

# COMUNE DI FOLIGNO

PROVINCIA DI PERUGIA



## AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZIO STRADE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
SU VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2023

Tavola N°

QE+I.M.

QUADRO TECNICO ECONOMICO ED INCIDENZA MANODOPERA

DATA : NOVEMBRE 2023

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Gian Antonio Cicioni

PROGETTAZIONE STRADALE

Ing. Gian Antonio Cicioni

SCALA :

COLLABORATORI

Geom. Massimo Beddini

PLOT :

FILE :

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA			
A1	Lavori asfaltature varie		€ 764.732,68
A2	Di cui Importo degli oneri della sicurezza	€ 16.163,67	
A3	Di cui Importo manodopera		€ 79.723,49
B1	Costi della sicurezza		€ 10.224,54
1+B1	<b>Importo lavori + sicurezza compr. Manodopera</b>		<b>€ 774.957,22</b>
1-A3	Importo lavori a base d'asta		€ 685.009,19
3+B1	Importi non soggetti a ribasso		€ 89.948,03
C	<b>Somme a disposizione</b>		
	IVA	€ 170.490,59	
	Incentivo funzioni tecniche 2%	€ 15.499,14	
	di cui per dipendenti (80%) incluso oneri Irap		€ 12.399,32
	di cui per acquisto strum tecnol. (20%)		€ 3.099,83
	Autorità	€ 500,00	
	Assicurazione progettisti		
	Liste in economia	€ 20.000,00	
	Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 13.553,05	
C	<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 225.042,78	<b>€ 225.042,78</b>
	Spesa complessiva (A1+B1+C)		<b>€ 1.000.000,00</b>

Interventi di manutenzione straordinaria su vari tratti di strade comunali anno 2023									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A - computo lavorazioni									
n	articolo	descrizione	u.m.	quantità	prezzo unitario	totale	costo unitario min.manodopera	costo totale min. manodopera	
40	0	lavorazione	mq	XXXX	XXXXX	€ 764 732,68	XXXX	€ 79 723,49	
Totale						€ 764 732,68		€ 79 723,49	

10,43%

B - costi sicurezza									
n	articolo	descrizione	u.m.	quantità	prezzo unitario	totale	costo unitario min.manodopera	costo totale min. manodopera	
	sicurezza		xxxx	xxxx	xxxxx	€ 10 224,54	xxxx	€ 0,00	
Totale						€ 10 224,54		€ 0,00	

0,00%

A31 - oneri della sicurezza				
IL	SG spese generali (IL/Csg1)xCsg2	T1%	T2%+T3%+T4%	O oneri
€ 764 732,68	€ 90 679,76	15,50%	15,00%	€ 16 163,67
			17,83%	