



COMUNE DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Programmazione e
Sviluppo Economico

PROGETTO:

PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 – MISURA 2 –
INVESTIMENTO 2.1 – FINANZIAMENTO U.E. NEXT
GENERATION EU

"INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONE DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE"
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

**"IL PARCO DELL'AEROPORTO
PARCO DEGLI ANIMALI"**

CUP C61B21003590005

GRUPPO DI LAVORO:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA :

Arch. Marco Pinca

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:

Ing. Paolo Satta

GIOVANE PROFESSIONISTA:

Ing. Arch. Francesca Tamburini

GEOLOGO:

Geol. Alessandro Tabarrini

FASE DI PROGETTO:

ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO:

SCHEMA DI CONTRATTO

TITOLO TAVOLA:

CAP352

CODICE DOCUMENTO:

A271_ESRE_CAP00352

SCALA:

N/A

STATO:

IN CONSEGNA

01	Giugno 2023	revisione per consiglio comunale	M.P.	M. Pinca	M. Pinca
00	Aprile 2023	prima emissione	M.P.	M. Pinca	M. Pinca
REV	DATA	EMISSIONE	RED.	VER.	APP.

DIRETTORE TECNICO: ing. Paolo Satta



oikos progetti s.r.l.
Via A. Vici, 06034, Foligno - PG
Tel. 0742.260096 - Fax 0742.322077
oikos@oikosprogetti.com
P. IVA: 03431280548

Repertorio n.

COMUNE DI FOLIGNO

CONTRATTO D'APPALTO, STIPULATO PER ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO INFORMATICO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 FINANZIAMENTO U.E. NEXT GENERATION EU “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE” – PROGETTO DI ATTUAZIONE DI PARTE DEL PARCO DELL'AEROPORTO, PARCO DEGLI ANIMALI”

L'anno duemilaventitré, il giorno del mese di

- 00.00.2023 –

in Foligno, presso.....

Avanti a me,, sono comparsi i signori:

-, nato/a a (PG) il 00 0000, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, giusta decreto sindacale di nomina n. ... del, nella sua qualifica di dirigente del **COMUNE DI FOLIGNO** (codice fiscale n.), presso il quale è domiciliato/a per la carica, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale della succitata unità operativa n. 000 del 00.00.0000 e a quella della Struttura organizzativa Contratti e semplificazione n. 000 del 00.00.0000;

-, nato a (....) il 00 0000, per la carica domiciliato ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non per sé ma nella sua qualità di e legale rappresentante della, con sede legale a (....), via n. 00, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di e partita Iva n. 0000 e numero R.E.A. ...-000 (giusta visura storica estratta dalla Camera di Commercio di il 00.00.0000 e con-

servata agli atti dell'Ente), in forza dei poteri allo stesso conferiti dal vigente statuto sociale e autorizzato alla presente stipula dal Consiglio di amministrazione con verbale del 00.00.0000 conservato, per estratto, agli atti dell'Ente.

La suddetta società agisce in forma singola.

OPPURE

La suddetta società agisce in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con:

--, con sede legale a (....), via n. 00, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di e partita Iva n. 00000 e numero R.E.A. ----000 (giusta visura storica estratta dalla Camera di Commercio di il 00.00.0000 e conservata agli atti dell'Ente);

--, con sede legale a (....), via n. 00, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di e partita Iva n. 00000 e numero R.E.A. ----000 (giusta visura storica estratta dalla Camera di Commercio di il 00.00.0000 e conservata agli atti dell'Ente).

Il dott., come sopra identificato, dichiara di agire anche in nome e per conto delle mandanti, in forza dei poteri derivanti dall'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese e di conferimento del mandato speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, giusta, che in copia informatica conforme all'originale su supporto analogico si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “...”.

Le parti, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Ufficiale rogante sono certo, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso espressamente rinunciato, dichiarano quanto segue:

premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 00 del 00.00.0000 è stato approvato il progetto

esecutivo;

- l'intervento è stato finanziato, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decreto di ammissione al finanziamento concesso dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell'Interno del 4/4/2022.

nell'ambito della *Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1*;

- con il summenzionato provvedimento n. 00/0000 è stato disposto di procedere all'affidamento congiunto dell'esecuzione dei lavori;

- il quadro economico di progetto reca l'importo complessivo di € 1.099.800,00 di cui € 898.114,00 per lavori (€ 876.447,05 importo soggetto a ribasso ed € 21.666,95 costi aggiuntivi per la sicurezza non riducibili), ed € 201.686,01 per somme a disposizione della stazione appaltante;

- con determinazione dirigenziale dell'unità operativa n. 000 del 00.00.0000 è stato disposto di affidare l'appalto in argomento mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi secondo il criterio massimo ribasso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (CIG 000000000 e CUP 0C61B21003590005);

- i criteri e i sub-criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi sono stati puntualmente descritti nel disciplinare di gara;

- il bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio inserzioni delle pubblicazioni dell'Unione Europea il 00.00.0000 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 00000 del 00.00.0000;

- ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 50/2016 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, l'avviso prot. n. 0000 del 00.00.0000 è stato, altresì, pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 00 del 00.00.0000, sull'Albo Pretorio *on-line* dell'Ente, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma telematica dal 00.00.0000 al 00.00.0000, sul sito del

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il 00.00.0000 nonché, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale;

- all'esito del confronto concorrenziale [e della verifica di congruità della prima migliore offerta in classifica (risultata sospetta di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016)] è stata formulata proposta di aggiudicazione dell'appalto integrato in favore -- di, con sede legale a (....), via n. 00, per aver conseguito il miglior punteggio complessivo di 00/100 (offerta tecnica punti 00/00 e offerta economica punti 00/00), a fronte di un ribasso unico percentuale offerto, apprezzato non anomalo, congruo e conveniente per l'Ente, del 0000% sull'importo posto a base di gara (lavori e prestazioni tecniche) e, dunque, per un importo complessivo di € 0000 (euro/00) al netto di Iva;

OPPURE

-- del costituendo r.t.i. (mandataria), con sede legale a (....), via n. 00, (mandante), con sede legale a (....), via n. 00, e (mandante), con sede legale a (....), via n. 00: e ciò, per aver conseguito il miglior punteggio complessivo di 00/100 (offerta tecnica punti 00/00 e offerta economica punti 00/00), a fronte di un ribasso unico percentuale offerto, apprezzato non anomalo, congruo e conveniente per l'Ente, del 0000% sull'importo posto a base di gara (lavori e prestazioni tecniche) e, dunque, per un importo complessivo di € 0000 (euro/00) al netto di Iva;

-- l'impresa affidataria risulta qualificata per l'esecuzione ed in possesso, tramite il proprio *staff* tecnico, dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara;

- con determinazione dirigenziale dell'unità operativa n. 00 del 00.00.0000, la stazione appaltante ha approvato le risultanze dei processi verbali di gara ed ha aggiudicato l'appalto integrato in favore della ditta/compagine comparente in questa sede, stante la comprova del possesso dei prescritti requisiti speciali di accesso alla competizione: il tutto, fatto comunque salvo il disposto di cui all'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 0000 del 00.00.0000, la ha preso atto dell'avveramento della condizione sospensiva di efficacia di cui al succitato art. 32 in seguito al riscontro, con esito favorevole, dei re-quisiti generali di moralità professionale dichiarati in sede di offerta dall'affidataria;

- che, ai fini della stipulazione del contratto:

a) è decorso il termine dilatorio di giorni 35 (trentacinque) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;

b) [eventuale] è decorso il termine di trenta giorni dalla data di inserimento nella Banca Dati Nazionale Antimafia – B.D.N.A. dell'istanza comunale di rilascio dell'informazione antimafia a carico delle imprese (per gli altri soggetti è stata acquisita la pertinente documentazione antimafia); è fatto salvo il recesso dal vincolo negoziale nel caso in cui emergano circostanze ostative alla prosecuzione del rapporto;

c) la ditta esecutrice dei lavori ha comunicato la propria composizione societaria ed ha fornito le altre informazioni di cui al d.p.c.m. n. 187/1999;

- è stata accertata l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore in materia di sicurezza ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- nelle more della stipulazione del contratto è stata disposta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza con decorrenza dal 00.00.0000, come da pertinente ordine di servizio trasmesso al soggetto affidatario in data 00.00.0000 e conservato agli atti dell'Ente.

Tutto ciò premesso, nell'intesa che quanto precede sia parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti nella qualifica sopra indicata

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO

Il Comune di Foligno, come sopra rappresentato, in esecuzione degli atti in premessa citati,

affida alla ditta **OPPURE** al raggruppamento temporaneo di imprese mandataria,, mandante, e, mandante, che come sopra rappresentato accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori denominati **“PARCO DELL'AEROPORTO PARCO DEGLI ANIMALI ”** in Foligno, sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, patti e condizioni tutte risultanti dalle disposizioni del presente contratto e dai documenti di seguito elencati:

- 1) capitolato generale d'appalto di cui al d.m. n. 145/2000 in quanto compatibile;
- 2) progetto esecutivo posto a base di gara, composto dai seguenti elaborati:
- 3) offerta tecnica prodotta in sede di gara;
- 4) offerta economica prodotta in sede di gara;
- 5) Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia e il Comune di Foligno datata 00/00/2023.

I documenti sopra richiamati vengono sottoscritti digitalmente dalle parti per accettazione e s'intendono qui riportati e trascritti per intero, siccome parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non tutti materialmente allegati, ma soltanto richiamati e conservati ai sensi di legge presso la stazione appaltante.

Vengono, invece, acclusi al presente atto il capitolato speciale d'appalto ed il computo metrico estimativo del progetto esecutivo (Tav 301 Tav 351) posto a base di gara, ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del d.lgs. n. 50/2016, nonché l'offerta tecnica e quella economica prodotte in sede di gara, rispettivamente, sotto le lettere “..”, “...” e “....

Saranno automaticamente parte del presente contratto gli elaborati grafici e progettuali nonché le relazioni del progetto esecutivo approvati dalla stazione appaltante.

[eventuale] Il mandato come sopra richiamato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le società raggruppate ciascuna delle quali conserva totale autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti affidati, ferma restando la responsabilità solidale

della mandataria nei confronti del Comune committente.

ART. 2

AMMONTARE DEI CONTRATTO

In ragione del ribasso percentuale unico del 0,000% offerto in sede di gara dall'affidatario, l'importo contrattuale ammonta a complessivi € (euro/00) al netto di Iva, così suddiviso:

a) **€ 00000** (euro/00) **per lavori** di cui:

- € 000000 (euro/00) per lavori;

- € 000000 (euro/00) per costi relativi alla sicurezza;

L'importo contrattuale è al netto dell'Iva e del contributo integrativo relativo alla progettazione.

Il contratto è stipulato interamente "*a misura*" ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, comma 1, lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016: il prezzo convenuto può, quindi, variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Più specificamente, rimane fisso il prezzo approvato per ogni unità di misura di lavorazione da applicare alle quantità effettivamente svolte. Per l'effetto, è necessaria la verifica, in corso d'opera, delle misure o dei valori attribuiti alle quantità e qualità dei lavori.

ART. 3

TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il termine utile per il completamento di tutti i lavori dedotti nell'appalto è fissato in giorni **365 (trecentosessantacinque)**, naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui al d.m. n. 49/2018.

Fermo quanto precede, l'intervento deve, comunque, essere ultimato entro e non oltre il 00.00.0000, termine oltre il quale l'Amministrazione non potrà beneficiare del finanziamento previsto.

L'appaltatore risponde di tutti i danni conseguenti alla perdita del citato finanziamento per fatti allo stesso imputabili ai sensi dell'art. 00 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 4

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGA

La sospensione e ripresa dei lavori nonché le proroghe del termine utile per il compimento degli stessi sono disciplinate dall'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dagli artt. 2.12 e 2.13 del capitolato speciale d'appalto.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della stessa.

ART. 5

PENALI

Per ogni caso di ritardato adempimento alle obbligazioni dedotte nel presente contratto, anche rispetto ai termini di consegna della progettazione, sono dovute le penali di cui all'art. 22 del capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il presente contratto qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

ART. 6

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore è tenuto a presentare un proprio programma esecutivo dei lavori, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione

nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

ART. 7

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori è effettuata a misura, effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi, per ogni categoria di lavorazione in cui l'intervento è stato suddiviso. Il progressivo avanzamento delle varie categorie di lavorazioni che sono state eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. In ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna valenza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali sono tenuti a firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali sono tenuti a firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

ART. 8

ANTICIPAZIONE DEI PREZZI

È prevista la corresponsione dell'anticipazione del 20% (venti per cento) di cui all'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei termini e delle condizioni riportate nel succitato art. 25. del capitolato speciale d'appalto.

Si applica la previsione di cui all'art. 207 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e da ultimo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (**facoltà** di incremento dell'importo dell'anticipazione fino al 30%).

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi allo stesso imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 9

LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I LAVORI

Ai sensi dell'art. 25 del capitolato speciale d'appalto la contabilità dei lavori ai fini dell'emissione del correlato stato di avanzamento (SAL) è effettuata fino a concorrenza dell'95% dell'importo netto contrattuale delle opere.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dei lavori sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e, comunque, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'adozione degli stessi. Ogni certificato di pagamento

emesso dal r.u.p. è annotato nel registro di contabilità.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo dei lavori sono effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni certificato di pagamento.

L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale, redatto entro giorni 45 (quarantacinque) dalla data del verbale che ne attesta la relativa ultimazione.

All'esito positivo del collaudo e, comunque, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dallo stesso, il r.u.p. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

I pagamenti vengono disposti previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture in formato elettronico di cui al d.m. 3 aprile 2013 n. 55 devono riportare l'indicazione del seguente Codice Univoco Ufficio:

ART. 10

FINANZIAMENTO

Il sig., identificato come alle premesse, dichiara di essere a conoscenza che la somma necessaria alla realizzazione dell'intervento è finanziata, per € con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato connell'ambito della *“Missione 5 Componente 2 – Investimento 2.1.*

ART. 11

REVISIONE DEI PREZZI PER I LAVORI

L'appalto è stato aggiornato al Prezzario della Regione Umbria – approvato con DGR 1411 del 28/12/2022 .

ART. 12

VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Se la stazione appaltante richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 8 del d.m. n. 49/2018.

L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, originati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione nonché causati dalla necessità di rimediare a dette insufficienze, errori od omissioni.

ART. 15

DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dallo art. 106, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 16

SUBAPPALTO

In sede di gara l'appaltatore ha espresso la volontà di non ricorrere al subappalto o al cottimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

OPPURE

In sede di gara l'appaltatore ha espresso la volontà di subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, le seguenti lavorazioni: “.....”.

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante nella misura, alle condizioni e con le modalità previste dalla disciplina vigente e dagli artt. 66, 67 e 68 del capitolato speciale d'appalto.

Ai subappaltatori, ai subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'appaltatore si applicano i

medesimi vincoli ed obblighi specifici del PNRR relativamente al “*non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali*” (cd. “*Do No Significant Harm*” - DNSH), ai sensi dello art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giu-gno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come specificato dalle Linee guida ministeriale attinenti.

ART. 17

SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Il collaudo dei lavori oggetto del presente contratto è disciplinato dall’art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, dall’art. 215 e seguenti del d.p.r. n. 207/2010 (in forza della previsione di cui all’art. 216, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016) nonché dal capitolato speciale d’appalto.

ART. 18

GARANZIA DEFINITIVA

L’appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. emessa il 00.00.0000 dalla, Agenzia, per l’importo di € 00000 (euro/00).

[eventuale] La polizza sconta il beneficio delle riduzioni del massimale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 93, comma 7, e 103, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'ente, con la sola condizione di cui all'art. 103, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi contemplati dall'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore è obbligato al reintegro della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

ART. 19

POLIZZA ASSICURATIVA DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, la ditta/compagine affidataria ha costituito la polizza assicurativa n. 0000, rilasciata in data 00.00.0000 dalla, per l'importo di € 00000 (...../00 euro), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di opere e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori.

La polizza di cui sopra assicura la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni verso terzi, per un massimale di € 0000 (...../00).

ART. 20

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sull'appaltatore gravano tutti gli oneri e gli obblighi imposti dal capitolato speciale d'appalto e da quello generale, in quanto compatibile, nonché dalle leggi e dai regolamenti in materia.

L'appaltatore è obbligato ad apportare alla documentazione progettuale consegnata le modifiche eventualmente richieste dalla stazione appaltante o da enti ed amministrazioni terze nella fase di approvazione; ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte del Comune di Foligno; a fornire i chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad

alcun maggior compenso.

L'appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate ma funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della direzione lavori, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.

Le prestazioni richieste, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.

L'opera oggetto dell'appalto deve essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'appaltatore deve garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. A tale fine è obbligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

L'appaltatore si obbliga a manlevare il Comune di Foligno da tutti i danni, diretti e indiretti, che possano derivare dallo svolgimento delle attività. L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispondere e a manlevare il Comune di Foligno da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'appaltatore e/o subfornitori, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o, comunque, connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Comune di Foligno. L'appaltatore risponde direttamente e manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura

derivanti da violazione da parte dell'appaltatore e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

L'appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto dell'appalto integrato sono essenziali per il Comune di Foligno: si impegna, pertanto, a realizzarle con le modalità (organizzative, tecniche e di controllo) più idonee ai fini l'ottenimento del risultato richiesto e a porre in essere tutti quegli interventi, procedure, modalità e attività che, seppur non specificati nel presente contratto e nei relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

L'appaltatore si obbliga a manlevare il Comune di Foligno da tutti i danni, diretti ed indiretti, che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

L'appaltatore svolgerà le prestazioni tecniche oggetto del presente contratto presso la propria sede in, ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione e dei lavori da eseguirsi in loco presso il Comune di Foligno.

ART. 22

OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'APPALTATORE (PNRR)

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti i vincoli e gli obblighi specifici del PNRR.

In particolare, l'appaltatore deve:

- a)** avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente contratto: e ciò, in vista del conseguimento del target/milestone fissati dalla misura di riferimento (M5C2 – I. 2.1);
- b)** rispettare ed attuare le indicazioni e gli obblighi correlati al principio del *“non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali”* (cd. *“Do No Significant Harm”* - DNSH) ai

sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, ai principi trasversali del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

c) predisporre e trasmettere alla stazione appaltante tutta la documentazione a comprova del conseguimento degli obiettivi afferenti al PNNR, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH (sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori);

d) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla stazione appaltante di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;

e) [per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta)] entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità;

f) [per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta)] entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità

nonchè una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

g) nel caso in cui per lo svolgimento del presente contratto o per attività ad esso connesse e strumentali sia necessario procedere a nuove assunzioni, ad assicurare che una quota pari al 30% sia destinata all'occupazione giovanile (giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

ART. 23

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA RAPPORTI DI LAVORO,

DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle diverse fonti normative in materia di sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e al rispetto di tutti gli adempimenti retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, sanitari e di solidarietà paritetica imposti per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'appaltatore è tenuto ad applicare integralmente il contratto nazionale del lavoro e gli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore di attività e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Fermo il disposto di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, l'inadempimento agli obblighi sopra menzionati dà luogo alla trattenuta della stazione appaltante sui crediti maturati dall'affidatario o, in caso di crediti insufficienti, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 24

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

IN CANTIERE

I piani di sicurezza di cui all'art. 1 sono conformi alle indicazioni operative contenute nei protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Gli stessi devono essere ulteriormente adeguati in caso di mutamento delle condizioni del cantiere o dei processi lavorativi utilizzati.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'appaltatore è obbligato a garantire ai propri dipendenti luoghi di lavoro a servizio del cantiere rispondenti alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza (d.lgs. n. 81/2008).

Sarà cura del direttore tecnico del cantiere o del legale rappresentante della ditta affidataria, in base alle rispettive competenze, fare rispettare ai lavoratori le prescrizioni impartite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e quelle contenute nel piano di sicurezza nonché garantire l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da eventuali infortuni.

ART. 25

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'ambito del presente appalto l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

In particolare, tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti bancari dedicati comunicati alla stazione appaltante, con espressa indicazione del CIG e del CUP C61B21003590005

L'affidatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, nei quali deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata normativa.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltato-

re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – U.T.G. di Perugia. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in argomento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

ART. 26

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Le parti contraenti, identificate come alle premesse, dichiarano di avere avuto piena ed esatta conoscenza del protocollo di legalità per l'affidamento di commesse pubbliche di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il presente contratto si intende automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, in caso di mancata osservanza degli impegni richiamati al precedente capoverso.

ART. 27

RECESSO E RISOLUZIONE

I casi di recesso e di risoluzione del rapporto negoziale sono disciplinati, oltre che dagli artt. del presente contratto, dagli artt. 108 e 109 del d.lgs. n. 50/2016 nonché dal capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni allo stesso imputabili.

ART. 28

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, incluse quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, è demandata al foro di Perugia.

È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 29

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non disposto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni tutte vigenti in materia di contratti pubblici e, segnatamente al d.lgs. n. 50/2016, al d.p.r. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore), al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al d.lgs. n. 81/2008, al d.m. n. 49/2018, al d.m. 2 dicembre 2016, n. 263, al decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 e a tutte le normative richiamate dal capitolato speciale d'appalto.

Trovano applicazione tutte le disposizioni normative e regolamentari, vigenti o che dovessero sopraggiungere in costanza del rapporto negoziale, relative ad interventi finanziati nell'ambito del PNRR.

ART. 30

SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula del presente contratto (spese di bollo e di registro, diritti di segreteria, comprese le spese di bollo relative agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio).

Ai sensi del paragrafo 00 del disciplinare di gara e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani (due a diffusione nazionale e due a diffusione locale) sono a carico dell'aggiudicatario.

L'appaltatore si impegna, pertanto, a rimborsare all'Ente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pertinente richiesta comunale, le spese per la pubblicazione obbligatoria dell'avviso di appalto aggiudicato di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 31

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore, rappresentato come in epigrafe, dichiara di eleggere domicilio a (....),

Il domicilio digitale è [.....](#).

ART. 32

IVA E IMPOSTA DI REGISTRAZIONE

Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del presente contratto rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto. Tale imposta è a carico della stazione appaltante.

La registrazione dell'atto, mediante modello unico informatico, sconta imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

ART. 33

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Foligno informa l'appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, esclusivamente nell'ambito e per sola la durata del rapporto negoziale ai fini dello svolgimento delle connesse attività e per l'assolvimento degli obblighi di legge vigenti in materia. I dati saranno comunicati soltanto ai destinatari abilitati ad accedervi in base alle normative vigenti.

L'interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all'autorità Garante per proporre reclamo.

Lo stesso troverà un'informativa completa ed aggiornata all'indirizzo

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto da me letto alle parti, con omissione degli allegati "...", "...." e "...." per averne avuta espressa dispensa, le quali, su mia domanda, dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono, insieme ai documenti allegati materialmente e non, in modalità elettronica con firma digitale, di cui attesto la validità dei certificati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47-ter, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica a norma di legge da persona di mia fiducia, in un unico originale, su pagine intere e sin qui della

Per l'appaltatore -

il Dirigente -

Il Segretario generale -