



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 495 del 21-03-2025

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 557 del 21-03-2025

SERVIZIO PATRIMONIO, ESPROPRI E SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: PNRR – M5C2 I3.1 – "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – CUP J55E22000170006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – "INTERVENTO DI NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR DENOMINATO PALESTRA "CAMPO DI MARTE"- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE – FOLIGNO (PG) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 116 E ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA - (RIF. CUP: C65B22000110006- RIF CIG:B626EB1FD6)

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 59 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 63 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2025-2027;
- la deliberazione n. 15 del 16/01/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 200 del 15/04/2024, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026;

PREMESSO che:

- in attuazione del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport del 24 febbraio 2022, nell'ambito del PNRR "Piano nazionale di ripresa e resilienza" Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 "Sport e Inclusione sociale", con una dotazione finanziaria

complessiva pari ad Euro 700.000.000,00 finanziata dall'Unione europea –Next Generation EU, è stato pubblica l'avviso per la presentazione di istanze con la finalità di realizzare interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi;

- il Comune di Foligno, nei termini e tempi stabiliti dal suddetto avviso, ha inviato la propria candidatura per il riconoscimento dei un contributo finalizzato alla Realizzazione di NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR DENOMINATO “PALESTRA CAMPO DI MARTE” - Via Rubicone, Loc. Campo di Marte – Foligno (PG);

- con Decreto di approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 08/07/2022, relativo al (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 –INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1 e 2, è stato approvato l'Elenco dei Comuni ammessi alla fase concertativo-negoziata, dal quale è emerso che relativamente al Claster 1 - CUP J55E22000170006, è risultato ammesso con riserva l'intervento del Comune di Foligno ad oggetto: " Nuovo Impianto Polivalente indoor denominato Palestra “ Campo di Marte”- Via Rubicone, Loc. Campo di Marte – Foligno (PG) - CUP: C65B22000110006";

- a seguito di successiva concertazione e sciolte le riserve, con Decreto di approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sul portale istituzionale del Dipartimento dello Sport il 06/08/2022, l'intervento " Nuovo Impianto Polivalente indoor denominato Palestra “ Campo di Marte”- Via Rubicone, Loc. Campo di Marte – Foligno (PG) - CUP: C65B22000110006" è stato finanziato per un importo di € **2.500.000,00** a copertura del complessivo Quadro tecnico Economico, previa ammissione a Registrazione del Decreto PCM e Stipula dell'Accordi di Concessione;

- in data 23/09/2022 con nota pervenuta al prot. Com. n. 64878, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato comunicazione dell'ammissione a finanziamento dell'intervento e trasmesso Accordo di concessione del finanziamento relativo all'Avviso PNRR M5C2 Investimento 3.1– Cluster 1 - CUP:J55E22000170006 , già sottoscritto dal capo del dipartimento per lo Sport Dott. Michele Sciscioli, da restituire firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ente Avv. Stefano Zuccarini unitamente ai relativi allegati;

- in data 06/10/2022, il legale rappresentante dell'ente ha Sottoscritto l'Accordo di Concessione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport ed il Comune di Foligno, che disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell'intervento “Nuovo Impianto Polivalente indoor denominato Palestra “Campo di Marte”- Via Rubicone, Loc. Campo di Marte ”, ritrasmesso alla PCM in data 10/10/2022.

- con l'art. 52, comma 1, del D.L. 77/2021, fino al 30 giugno 2023, è stata stabilita la sospensione del divieto al ricorso dell'appalto integrato nelle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 59 del Codice dei Contratti Pubblici;

- con l'art. 48, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77/2021, è stato dato nuovo impulso a tale strumento dell'Appalto integrato nell'ambito degli interventi finanziati “*con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea*”, ammettendo l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- al fine di agevolare gli enti attuatori titolari di finanziamenti assegnati nell'ambito del PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT

E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1 e 2, la **società SPORT E SALUTE s.p.a.**, Società dello Stato e struttura operativa del Governo per la promozione dello sport, si è proposta come Committenza Ausiliaria a supporto delle Amministrazioni affidatarie dei finanziamenti di cui al citato PNRR M5_C.2 I3,1 “Sporte e inclusione Sociale”, compreso il Comune di Foligno,

- con D.G.C. n. 502 del 27/10/2022 il Comune di Foligno ha stabilito di usufruire del supporto offerto dalla società SPORT E SALUTE s.p.a. per il raggiungimento dell’obiettivo del rispetto del termine di affidamento dei lavori entro il 31/03/2023;

- in data 18/11/2022 è stata Stipulata CONVENZIONE TRA SPORT E SALUTE SPA, centrale di committenza ex 38 c. 1 bis, e il COMUNE DI FOLIGNO , soggetto attuatore dell’intervento, con il fine di espletare le procedure di affidamento degli appalti pubblici necessari alla realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento, di cui in oggetto, mediante la stipula di Accordi quadro;

- in data 01/12/2022 con Determinazione 158 la società Sport e Salute S.p.a. ha dato avvio alla gara aperta con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, gestita telematicamente, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.lgs. 50/2016, suddivisa in 11 lotti per la conclusione di accordi quadro finalizzati all’affidamento in appalto integrato della Progettazione ed Esecuzione dei lavori di ristrutturazione, manutenzione o nuova costruzione di impianti sportivi, (di cui il Lotto geografico n.8 – indentificato con il CIG: **9520724DFA** - è riferito ai soggetti attuatori Comune di Foligno e Comune di Castel Gandolfo);

- con nota pervenuta al prot. Com. n. 21885 il 23/03/2023, la Società Sport e Salute S.p.a., espletate tutte le procedure di gara, ha trasmesso al Comune propria **Determina di Aggiudicazione n 43 del 20/03/2023** e Comunicato l’esito della gara espletata, relativamente al lotto di Competenza del Comune di Foligno, come segue: “*Il lotto geografico n. 8 (CIG: 9520724DFA), di competenza di codesto comune e relativo all’intervento ricompreso nel Cluster 1 (CUP C65B22000110006), è stato aggiudicato all’operatore economico “BELLIS.R.L.” (P.IVA 00105730568, con sede legale in via della giuliana n. 80 – 00195 – Roma – pec.: info@bellisrl.it), con il ribasso percentuale del 22,240%.*”

- con nota pervenuta al prot. com. n. 29807 il 24/04/2023 è stata trasmessa in Comune la determina di aggiudicazione comprensiva della sua rettifica, parte della documentazione di gara oltre all’Offerta tecnica ed all’Offerta Economica presentata dall’Operatore economico risultato aggiudicatario;

- in 22/06/2023 con Delibera di Giunta Comunale n.376 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica avente ad oggetto: “PNRR M.5C2-Inv.3.1 “Sport e Inclusione Sociale “Cluster 1 – CUP J55E22000170006 - Intervento Finanziato con Fondi Next Generations EU - Realizzazione Nuovo Impianto Polivalente indoor denominato Palestra “ Campo di Marte”- Via Rubicone, Loc. Campo di Marte – Foligno (PG) - CUP: C65B22000110006” - redatto a firma del Tecnico progettista Arch. Roberto Buccione, per un importo dell’intervento (QTE) di complessivi € 2.984.750,00 di cui € 2.308.725,19 per lavori (comprensivi dei costi della sicurezza di € 74.410,00) ed € 676.024,81 per le somme a disposizione.

- con nota prot. 48758 Del 10/07/2023 la Società Sport e Salute s.p.a. ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione del Contratto e trasmesso atto di l’Accordo Quadro relativo al Lotto n. 8 – CIG (AQ) **9520724DFA** e relative allegati (cauzione definitiva e tabella interventi), sottoscritto digitalmente dalla Società Società Sport e Salute s.p.a con l’operatore economico Belli s.r.l. avente C.F/P.Iva **00105730568**, aggiudicatario del Lotto Geografico 8 di detta procedura, nonché il DGUE impresa aggiudicataria, la dichiarazione progettista e l’atto costitutivo della RTI progettisti;

- con Determina Dirigenziale n. 1669 del 06/10/2023 il Comune di Foligno in adesione all’Accordo Quadro relativo al lotto geografico n.8 - rif. CIG (AQ): 9520724DFA - ha aggiudicato all’operatore economico **Belli s.r.l.** con sede in via della Giuliana 80 – 00195 Roma avente C.F/P.Iva 00105730568, che si avvale del RTI costituito con Atto notarile, Rep. N 808 - Raccolta n. 595, sottoscritto il 24/05/2023 Dinnanzi al Dott. Silvio Dottorini, Notaio in Viterbo, registrato a Viterbo in data 25/05/2023 al n. 5336 - Serie 1T, composto dalle società "NOUSFERA LAB S.R.L.", con sede in Roma (RM), Via del Banco di Santo Spirito n. 42, codice fiscale e P.IVA 02250590565 ("Impresa mandataria") e "GEOVIT SRL", con sede in Viterbo (VT), Via Monte Cervino n. 12, codice fiscale e P.IVA 01416400560, ("Impresa Mandante"), l’Appalto integrato della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di realizzazione “PNRR M.5C2-Inv.3.1 “Sport e Inclusione Sociale “Cluster 1 – CUP J55E22000170006 - Intervento Finanziato con Fondi Next Generations EU - Realizzazione Nuovo Impianto Polivalente indoor denominato Palestra “ Campo di Marte”- Via Rubicone, Loc. Campo di

Marte – Foligno (PG) - CUP: C65B22000110006”, per un importo dell’ affidamento di € **2.467.225,19**, al quale applicato il ribasso unico del 22,240%, offerto, ammonta ad un importo contrattuale complessivo netto di € **1.935.063,09**, oltre Iva per lavori e Cassa Previdenziale ed Iva per le prestazioni tecniche, per un ammontare lordo di € **2.149.373,93**,

- in data 12/10/2023 mediante sottoscrizione di apposito verbale è stato dato avvio al contratto in appalto integrato con avvio immediato della prima fase del contratto relativa alla progettazione definitiva/esecutiva;

- in data 09/01/2024 – Rub. n. 25 - è stato sottoscritto regolare contratto d’appalto integrato, per l’esecuzione della Progettazione ed esecuzione dei lavori, con l’impresa aggiudicataria **Belli s.r.l.** con sede in via della Giuliana 80 – 00195 Roma avente C.F/P.Iva 00105730568;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 187 del 04/04/2024 è stato approvato il Progetto DEFINITIVO dell’intervento ad oggetto: “*PNRR M.5-C2-Inv.3.1 “ Sport e Inclusione Sociale “ Cluster 1 – CUP J55E22000170006 - Intervento Finanziato con Fondi Next Generations EU - Realizzazione Nuovo Impianto Polivalente indoor denominato Palestra “ Campo di Marte”- Via Rubicone, Loc. Campo di Marte – Foligno (PG) - CUP: C65B22000110006*” - redatto a firma dei tecnici incaricati dalla ditta “**BELLI S.R.L.**” (P.IVA 00105730568), facenti parte della RTI - Mandatelia “NOUSFERA LAB S.R.L.”

- con atto di Determina Dirigenziale n. 687 del 05/05/2024 è stato affidato il servizio tecnico di Direzione operativa, contabilità e di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione , in estensione al precedente incarico di redazione PFTE, al tecnico esterno all’amministrazione Arch. Roberto Buccione con Studio Professionale in Via XXIV Maggio n. 65 – 0046 – Grottaferrata (RM) - avente C.F. n. BCCRRT51M08H501S e P.Iva n. 00004571006,

-con atto di D.D. n. 2158 del 29/11/2023 integrato con successivo atto di D.D. n. 758 del 14/05/2024 è stato nominato il personale tecnico, interno all’Ente Comune di Foligno, facente parte del gruppo di lavoro tra cui il D.L. Ing. Gian Antonio Cicioni, i componenti dell’Ufficio di D.L. ed il Tecnico Ing. Righi Roberto incaricato a svolgere le prestazioni di Collaudo Statico e tecnico Amministrativo in corso d’opera, dotati dei necessari requisiti, titoli ed esperienze professionali e tecniche come previste per legge.

- in data 27/05/2024 con Determina Dirigenziale n. 840 è stato approvato il Progetto ESECUTIVO avente ad oggetto: “*PNRR M.5- C2-Inv.3.1 “ Sport e Inclusione Sociale “ Cluster 1 – CUP J55E22000170006 - Intervento Finanziato con Fondi Next Generations EU - Realizzazione Nuovo Impianto Polivalente indoor denominato Palestra “ Campo di Marte”- Via Rubicone, Loc. Campo di Marte – Foligno (PG) - CUP: C65B22000110006*” - redatto a firma dei tecnici incaricati dalla ditta “**BELLI S.R.L.**” (P.IVA 00105730568), facenti parte della RTI - Mandatelia “NOUSFERA LAB S.R.L.” per un importo complessivo dell’intervento di € **2.984.750,00** con il presente QTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A LAVORI		Riferimento Prezzario R.U.2022
A1	Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza	€ 2.234.270,96
A2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 74.424,56
	Totale lavori a base d’asta	€ 2.308.695,52
	Ribasso offerto 22,240%	- € 496.901,86
A3	Importo lavori contrattuali a seguito gara	€ 1.811.793,66
B SOMME A DISPOSIZIONE		

B1	IVA sui lavori (10%)		€ 181.179,37
	Spese tecniche Incarico esterno di: PFTE (comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)	€ 33.253,40	
	Spese Tecniche per incarico esterno di: Progettazione Definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di cassa previdenziale 4% ed IVA al 22%)	€ 156.379,09	
	Spese Tecniche per incarichi esterni di: Direzione operativa, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva(comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)	€ 105.126,43	
B2	Sommano spese tecniche		€ 294.758,92
B3	Incentivo Funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. 50/2016)		€ 36.150,00
B3.1	Spese per committenza Ausiliaria Sporte e Salute – Accordo Quadro per appalto integrato – quota contributo art. 9 della convenzione (compresa IVA)		€ 18.377,78
Stima altre quote – spese di committenza ausiliaria presunte (compresa IVA)		€ 0,00	
B3.2	Verifica interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 – piano dei sondaggi e sorveglianza archeologica in corso d'opera – (Come da Prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica nel		€ 4.411,33

	corso della Conferenza dei servizi sul PFTE) (comprendivo di cassa previdenziale ed IVA)		
B4	altre voci (indagini specialistiche, allacci alle utenze, scia antincendio, accatastamento...)		€ 13.000,00
B5	Spese per pubblicità		€ 1000,00
B5.1	Spese contributo Anac		€ 30,00
B5.2	Spese acquisizione pareri enti		€ 2.206,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti		€ 28.348,92
B7	Economie derivanti da ribasso d'asta su lavori	€ 546.592,06	
	Economie derivanti da ribasso su spese tecniche	€ 46.901,96	
	Sommano economie da ribasso		€ 593.494,02
	Totale somme a disposizione		€ 1.172.956,34
	TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B		€ 2.984.750,00

- con Verbale redatto in data 29/05/2024 il D.L. Ing. Gian Antonio Cicioni ha consegnato i lavori alla ditta BELLI srl assegnando una data di fine prevista per gli stessi entro il 29/12/2025.

CONSIDERATO che in data 24/10/2024, e quindi a lavori già iniziati, il medico competente del Comune di Foligno ha dichiarato temporaneamente non idoneo a svolgere le funzioni di Collaudatore statico e Tecnico Amministrativo il Tecnico interno all'ente incaricato per l'appalto in oggetto nominato con atto di D.D. n. 2158 del 29/11/2023 e successivamente confermato con D.D. n. 758 del 14/05/2024;

DATO ATTO che il RUP con Propria relazione redatta in data 07/11/2024 , depositata agli atti del Comune e trasmessa al Dipartimento per lo Sport in stessa data con nota prot. n. 96471, ha:

- **Accertato** che non sono presenti all'interno del Comune soggetti/tecnicici dipendenti ulteriori rispetto a quelli già individuati nell'Ufficio di Direzione lavori in grado di assumere tale ruolo, sia per gli elevati carichi di lavoro che per la necessità di essere in possesso dei requisiti di legge,
- **Stabilito** di dover procedere urgentemente , nel rispetto Art. 116 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 (ex art. 102 co. 6 del D.Lgs. 50/2016), ad individuare altro tecnico esterno all'ente dipendente di altra amministrazione pubblica, iscritto negli elenchi regionali approvati con Determinazione Dirigenziale n. 8666 del 08 agosto 2024, dotato delle necessarie qualifiche e requisiti , che si renda immediatamente disponibile ad assumere l'Incarico di Collaudatore statico e Tecnico Amministrativo in corso d'opera per l'intervento in oggetto.
- **Stimato il corrispettivo da porre a base di affidamento** per il servizio tecnico di Collaudatore

statico e tecnico-amministrativo, determinato applicando le tabelle di cui al DM 17/06/2016, da affidare ad altro tecnico per l'importo di € **38.886,26** già comprensivo delle spese ed oneri accessori per € 5.072,12 (Come da Allegato al presente atto “Corrispettivo_Calcolo DM 2016”) esclusi gli oneri accessori relativi a spese previdenziali e fiscali come previste per legge, applicati i quali viene stimando un importo lordo massimo di complessivi € 43.649,83. Al corrispettivo come calcolato, verrà successivamente applicato il ribasso offerto dal tecnico dipendente di altra amministrazione come consultato, resosi immediatamente disponibile

- **Precisato** che nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo stesso tecnico percepirà il 50% del suddetto compenso, al netto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali e fiscali, mentre il restante 50% verrà versato “ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente” (Vedi Corte conti, Sez. riun., delib. n. 58/2010; MEF – Dipartimento RGS, circolare, n. 2/2010) in favore dell’ente di appartenenza del tecnico incaricato che lo ha necessariamente autorizzato.

CONSIDERATO che

- il RUP con propria relazione redatta il 07/11/2024 ha accertato anche che:

- il Comune di Foligno non è in possesso di propri fondi da destinare all'affidamento dell’Incarico di Collaudatore Statico e tecnico Amministrativo in corso d’opera ad altro soggetto/O.E. esterno all’Ente,
- tra le somme a disposizione del QTE del progetto esecutivo dell’intervento sono presenti “Economie derivanti da ribasso d’asta afferente alla progettazione”, ricadenti interamente a valere sui fondi PNRR M5C2I3.1 assegnati al Comune di Foligno , che presentano la necessaria capienza economica,

- che in data 07/11/2024 con nota Prot. in partenza N. 00096471 il Comune, ai sensi dell’art. 19 co. 1 del D.L. 19/2024 e successiva legge di conversione n.56/2024 e D.M. 21/05/2024, ha inoltrato al Dipartimento per lo Sport richiesta di Autorizzazione all’utilizzo delle Economie da ribasso d’asta afferenti agli incarichi di progettazione per l'affidamento ad altro Tecnico esterno all’ente delle prestazioni di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera;

PRESO ATTO che in data 24/12/2024 con nota pervenuta al Prot. Com. n113950 il Dipartimento per lo Sport ha autorizzato il Comune di Foligno ad utilizzare le suddette Economie derivanti da ribasso d’asta a valere sui fondi PNRR concessi per le finalità richieste;

VERIFICATO quindi che, stante l’Autorizzazione del Dipartimento per lo Sport, tra le somme a disposizione del QTE del Progetto esecutivo approvato, sono presenti le necessarie somme utili all'affidamento delle Prestazioni Tecniche di cui al presente atto;

VALUTATA l’urgenza di individuare e nominare una competente e qualificata figura tecnico professionale esterna all’ente, in sostituzione di quella interna che non può più svolgere tale incarico, e prioritariamente dipendente di Altra Amministrazione Pubblica alla quale affidare i compiti di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera al fine di agevolare il rispetto della programmazione dei lavori, e non incorrere in possibili decadenze dal Contributo assegnato per il mancato rispetto dei milestone e target (M&T) e dei termini perentori stabiliti dalla specifica fonte di finanziamento PNRR M5C2 I3.1 “Sport e Inclusione sociale” - Cluster 1 e recepiti nell’Accordo di concessione Stipulato con il Dipartimento per lo Sport;

RICHIAMATA la relazione Motivata prot. com. n. 6949 del 23/01/2025 con la quale, richiamati l’art.

116 del D.Lgs 36/2023 (ex art. 102 del D.Lgs 50/2016) e l'[articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), il RUP - preso atto della mancanza di personale interno a cui affidare il servizio tecnico - ha individuando l'**ING. VINCENZO TINTORI**, "DIRIGENTE U.O. AMBIENTE E ENERGIA " del Comune di Perugia, iscritto all'Elenco regionale dei professionisti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro approvato con Determinazione Dirigenziale n. 8666 del 08 agosto 2024, quale soggetto idoneo e disponibile ad assumere sia l'incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo che di Collaudatore Statico, che consultato per le vie brevi si è reso immediatamente disponibile ad assumere l'incarico;

VISTO che in data 23/01/2025 con Prot.PEC n. 6954 il RUP ha richiesto al suddetto tecnico la disponibilità ad espletare il Servizio tecnico di Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dell'intervento di cui trattasi, chiedendo preventivo, a seguito della quale con nota prot. n. 7691 del 28/01/2025 lo stesso ha dato riscontro positivo;

CONSIDERATO che il RUP ha comunicato al suddetto tecnico che la stazione appaltante avrebbe proceduto all'eventuale affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, solo previa formalizzazione dell'acquisizione/conferma del preventivo mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione "PORTALE ACQUISITI UMBRIA" Net4market – CSAMed S.r.l. di Cremona accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboproc/albo_umbriadc.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Francesco Maria Castellani , individuato in relazione alla sua adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

RITENUTO di poter procedere, per tutto quanto in precedenza espresso, all' "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR DENOMINATO PALESTRA " CAMPO DI MARTE"- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE – FOLIGNO (PG)– CUP C65B22000110006" mediante individuazione di soggetti esterni all'ente e prioritariamente dipendente di altro ente pubblico ai sensi dell' Art. 116 co. 4 del D.Lgs. 36/2023 (ex art. 102 co. 6 del D.Lgs. 50/2016) in possesso dei necessari requisiti e di comprovata capacità tecnico economiche e professionale;

CONSIDERATO che il corrispettivo da porre a base di affidamento per il servizio tecnico di Collaudatore statico e Tecnico-Amministrativo da affidare, determinato applicando le tabelle di cui al DM 17/06/2016, è stimato nell'importo di € **38.886,26** di cui € 5.072,12 relativi a spese ed oneri accessori, esclusi oneri relativi a spese previdenziali e fiscali come previste per legge;

RILEVATO, preliminarmente, che le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) ... omissis...;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e **l'attività di progettazione**, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, in tema di **imposta di bollo**, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 che stabilisce una importa di bollo “Esente” per i contratti di importo inferiore ad € 40.000,00;

ACCERTATO CHE l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

RICHIAMATO il parere n. 2961 del 29 ottobre 2024, dell'Ufficio di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che ha fornito chiarimenti significativi in merito all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) da parte delle stazioni appaltanti con particolare riferimento agli affidamenti diretti, confermando che le stazioni appaltanti hanno la possibilità di utilizzare tali piattaforme come una variante del mercato elettronico, in alternativa al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (**MEPA**) e alle piattaforme delle centrali di committenza regionali (Soggetti aggregatori), anche per gli affidamenti di importo compreso tra i 5.000 e i 140.000 euro.

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per poter procedere all'affidamento della Prestazione tecnica di **“COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA”** mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, a soggetto esterno all'ente dipendente di altra amministrazione pubblica, iscritto negli elenchi regionali approvati con Determinazione Dirigenziale n. 8666 del 08 agosto 2024, dotato delle necessarie qualifiche e requisiti , che si renda immediatamente disponibile ad assumere l'Icarico di Collaudatore statico e Tecnico Amministrativo in corso d'opera per l'intervento in oggetto.

RITENUTO di poter procedere all'Affidamento in oggetto mediante ACQUISIZIONE DI PREVENTIVO da formalizzare mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione **“PORTALE ACQUISITI UMBRIA”** Net4market – CSAmEd S.r.l. di Cremona accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc).

VISTI i seguenti elaborati predisposti per procedere alla richiesta di preventivo tramite il portale Net4market, giacenti agli atti del comune, che si intendono approvati con il presente atto:

- Lettera d'invito e relativi allegati:
 - Corrispettivo_DM_2016 _ Determinazione del corrispettivo Decreto Ministeriale 17/06/2016;
 - Mod. A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni;
 - Mod.B- Offerta/Preventivo
 - Mod. C . Dichiarazione Assenza conflitto di interessi
 - Mod. D – Dichiarazione Titolare Effettivo;
 - Mod E – Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
 - Schema Disciplinare di incarico/Scrittura Privata
 - Protocollo di legalità 2021
 - DGUE

TENUTO CONTO che

- l'affidamento del servizio di cui trattasi, da affidare a Professionista in possesso di comprovata esperienza professionale, prevede le attività di Collaudo statico e di Collaudo Tecnico Amministrativo , come specificato e dettagliato *nello Schema Disciplinare di incarico/Scrittura Privata e come segue:*

- Collaudo statico delle opere strutturali come previsto dall'^oart. 30 dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023 (art. 102 D.Lgs. 50/2016 e art. 216 DPR 207/2010) e secondo quanto indicato nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni NTC 2018.
- Collaudo tecnico-amministrativo come previsto dagli art. 13 e art 22 dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023 (art. 102 D.Lgs. 50/2016 e art. 215 e seguenti DPR 207/2010) e secondo quanto indicato nelle vigenti norme di settore.

- Il soggetto incaricato sarà tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi l'obbligo del rispetto di quanto segue per non incorrere in possibili revoche del contributo concesso alla S.A.:

- il rispetto delle tempistiche stabilite nell'accordo di Concessione sottoscritto tra Comune di Foligno ed il Dipartimento per lo Sport secondo le quali il collaudo dell'opera e la conseguente rendicontazione dell'intervento nella piattaforma di monitoraggio REGIS deve avvenire entro e non oltre il 30/06/2026 pena la revoca del contributo concesso;
- assicurare il rispetto da parte dell'esecutore dei lavori delle indicazioni in relazione ai principi di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “**non arrecare un danno significativo do no significant harm**” (di seguito, “**DNSH**”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. L'intervento da realizzare ricade nel Regime 1, ossia “ Contribuisce sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici”, e deve garantire, tra le altre cose, la presenza di tecnologie, impianti ed elementi costruttivi che siano in grado di realizzare un edificio che presenti una domanda di energia primaria globale non rinnovabile inferiore del 20% alla domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai requisiti NZEB (edificio a energia quasi zero);
- assicurare il rispetto dei **principi trasversali previsti dal PNRR**, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche degli investimenti dei singoli interventi e i rispettivi regimi appartenenti alla Missione 5 C2 I3.1;

conseguimento di milestones e targets afferenti all'Investimento per la Missione 5 C2I3.1 ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del rispetto dei requisti DNSH;

- garantire, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto dell'incarico; provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal Dipartimento per lo Sport;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto, per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine :

Affidare la prestazione tecnica di "COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA " RELATIVO ALL'"INTERVENTO DI NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR DENOMINATO PALESTRA " CAMPO DI MARTE"- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE – FOLIGNO (PG)– CUP C65B22000110006 attività indispensabile alla prosecuzione delle opere già in corso di esecuzione e non incorrere in possibili decadenze dal Contributo assegnato per il mancato rispetto dei milestone e target (M&T) e dei termini perentori stabiliti dalla specifica fonte di finanziamento PNRR M5C2 I3.1 "Sport e Inclusione sociale" - Cluster 1 e recepiti nell'Accordo di concessione Stipulato con il Dipartimento per lo Sport;

- il contratto ha per oggetto, **l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b) del D.lgs. 36/2026 del Servizio tecnico di "COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA "** relativo all'"INTERVENTO DI NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR DENOMINATO PALESTRA " CAMPO DI MARTE"- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE – FOLIGNO (PG)– CUP C65B22000110006.

- l'importo stimato della prestazione tecnica a base dell'affidamento, calcolato sulla base del D.M. 17/06/2016 il D.M. 2016 e tenendo conto del rispetto di quanto stabilito dalla Legge 49/2023 dell'equo compenso, ammonta ad € **38.886,26** di cui € 5.072,12 relativi a spese ed oneri accessori, oltre oneri relativi a spese previdenziali e fiscali come previste per legge;

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, è stipulato in forma scritta ed in modalità elettronica mediante scrittura privata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 20 del vigente Regolamento Comunale dei Contatti;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023 a professionista in possesso dei requisti generali e speciali necessari e delle capacità tecniche e professionali, iscritto negli Elenchi regionali dei Professionisti approvati con Determinazione Dirigenziale n. 8666 del 08 agosto 2024. Sulla base di ciò il RUP ha provveduto all'individuazione dell'operatore economico dipendente di altra pubblica amministrazione pubblica in base al possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura di affidamento e nello specifico nella lettera di invito a presentare offerta e nello Schema di Disciplinare di incarico/Scrittura Privata che sono parti integranti del presente provvedimento;

DATO ATTO che in data 13/03/2025, mediante RICHIESTA DI PREVENTIVO n 22111, come formalizzata sulla piattaforma telematica "Net4market", è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 18/03/2025, alle ore 11:00), all'Operatore Economico **ING. VINCENZO TINTORI**, "DIRIGENTE U.O. AMBIENTE E ENERGIA" del Comune di Perugia, avente CF TNTVCN67S15G478N e residente a Lidarno (PG), Str. Per Lidarno n.10/C;

VISTO che

- nei termini come assegnati è pervenuto il preventivo da parte dell'operatore economico **I' ING. VINCENZO TINTORI**, "DIRIGENTE U.O. AMBIENTE E ENERGIA" del Comune di Perugia, con sede in Lidarno (PG), Str. Per Lidarno n.10/C - C.F.TNTVCN67S15G478N PEC vincenzo.tintori.eu; iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di PG dal 1995 al n° A1365 – Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere, come segue:

Ribasso offerto pari al 6,60% applicato sull'importo dell'onorario posto a base di offerta di € **38.886,26** corrispondente ad un importo netto offerto di € **36.319,77** oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge, di cui :

- € **18.159,88**, per l'onorario da corrispondere al tecnico oltre i suddetti oneri di legge
- € **18.159,88** da corrispondere al Comune di Perugia ai sensi dell'art.61 comma 9 del D.L.112/08 convertito dalla Legge 06.08.2008 n.133.

VISTO che sono stati acquisti agli atti del comune:

- il DGUE e le Dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale contenute nel modello A di istanza , ai sensi degli art. 94, 95, 96, 97, 98, e 100 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

-la Dichiarazione sul Conto corrente dedicato ai sensi del Legge 136/2010 e ss.mm.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di poter affidare all'**ING. VINCENZO TINTORI**, "DIRIGENTE U.O. AMBIENTE E ENERGIA" del Comune di Perugia, residente a Lidarno (PG), Str. Per Lidarno n.10/C, il Servizio tecnico di "COLLAUDIO STATICO E COLLAUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA " relativo all'"INTERVENTO DI NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR DENOMINATO PALESTRA " CAMPO DI MARTE"- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE – FOLIGNO (PG)– CUP C65B22000110006. per un importo di € **36.319,77**, già al netto del ribasso offerto del 6,60%, oltre agli oneri previdenziali e fiscali pari ad € 4. 449,17 come per legge, per un totale complessivo di € **40.768,94** di cui :

- € **18.159,88**, quale onorario da corrispondere direttamente al tecnico, oltre ad € 2. 905,58 per oneri di legge del 16% da corrispondere all'Inps ed € 1543,59 pari all'8,50% per Irap da corrispondere all'Agenzia delle Entrate, per un totale di € **22.609,05**

- € **18.159,89** da corrispondere al Comune di Perugia ai sensi dell'art.61 comma 9 del D.L.112/08 convertito dalla Legge 06.08.2008 n.133.

in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguiti dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;

EVIDENZIATO che per il presente affidamento:

- non trovano applicazione i commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021, in quanto l'Operatore Economico invitato è un tecnico singolo e quindi non ricade nella casistica di O.E. che occupano più di 15 dipendenti;

- ai sensi del comma 7 dell'art. 47 del suddetto D.L. 77/2021 e dell'art. 6 delle succitate Linee guida, non vengono richiesti i requisiti necessari di cui al comma 4 del citato art. 47 (*l'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile - età inferiore a 36 anni- sia all'occupazione femminile*) in quanto si procede ad un affidamento diretto di modico valore tenuto conto della riduzione del 50% dell'onorario spettante al Tecnico dipendente di altra amministrazione pubblica;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO che è stato verificato il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo;

RITENUTO di assumere idonei impegni di spesa ai seguenti Capitoli del Bilancio comunale a valere sul bilancio Comunale corrente al Cap. di bilancio n. 7315.100 per complessivi € **40.768,94** che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, vengono ripartiti come segue:

- € **18.159,88** in favore del Tecnico **Ing. Vincenzo Tintori** - (corrispondente ad un onorario ridotto del 50%)
- € **2. 905,58** per gli oneri di legge del 16% da corrispondere all' Inps
- € **1543,59** pari all'8,50% di Irap da corrispondere all'Agenzia delle Entrate;
- € **18.159,89** in favore del **Comune di Perugia** - P.Iva 00218180545 (corrispondente al restante 50% dell'onorario)

RITENUTO di dover procedere alla Rimodulazione ed approvazione del QTE dell'intervento in conseguenza del presente affidamento come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

RIMODULATO

A	LAVORI		
A1	Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza		€ 2.234.270,96
A2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso		€ 74.424,56
	Totale lavori a base d'asta		€ 2.308.695,52
	Ribasso offerto 22,240%		- € 496.901,86
A3	Importo lavori contrattuali a seguito gara		€ 1.811.793,66
SOMME A DISPOSIZIONE			

B1	IVA sui lavori (10%)		€ 181.179,37
	Spese tecniche Incarico esterno di: PFTE (comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)	€ 33.253,40	
	Spese Tecniche per incarico esterno di: Progettazione Definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di cassa previdenziale 4% ed IVA al 22%)	€ 156.379,09	
	Spese Tecniche per incarichi esterni di: Direzione operativa, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva(comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)	€ 105.126,43	
B2	Sommano spese tecniche		€ 294.758,92
B2.1	Spese Tecniche per incarichi esterni di: di Collaudatore Statico e tecnico amministrativo in corso d'opera . Parcella e spese accessorie (al netto del ribasso offerto del 6,60%) comprensivo di Inps 16% (sul 50%) ed Irap 8,5% (sul 50%)		€ 40.768,94
B3	Incentivo Funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. 50/2016) :1,6%		€ 36.150,00
B3.1	Spese per committenza Ausiliaria Sporte e Salute – Accordo Quadro per appalto integrato – quota contributo art. 9 della convenzione (compresa IVA)		€ 18.377,78
	Stima altre quote – spese di committenza ausiliaria presunte (compresa IVA)	€ 0,00	
B3.2	Verifica interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 – piano dei sondaggi e sorveglianza archeologica in corso d'opera – (Come da Prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica nel corso della Conferenza dei servizi sul PFTE) (comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)		€ 4.411,33
B4	altre voci (indagini specialistiche, allacci alle utenze, scia antincendio, accatastamento...)		€ 13.000,00
B5	Spese per pubblicità		€ 1000,00
B5.1	Spese contributo Anac		€ 30,00
B5.2	Spese acquisizione pareri enti		€ 2.206,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti		€ 28.348,92
B7	Economie derivanti da ribasso d'asta su lavori	€ 546.592,06	
	Economie derivanti da ribasso su spese tecniche	€ 6.133,02	
	Sommano economie da		

	ribasso	€ 552.725,08
	Totale somme a disposizione	€ 1.172.956,34
	TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B	€ 2.984.750,00

ACCERTATO che l'importo del presente affidamento è interamente finanziato esclusivamente a valere sui fondi PNRR – M5C2 I3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 1 – CUP J55E22000170006 assegnati al Comune di Foligno per complessivi € 2.500.000,00;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il presente affidamento è contraddistinto dai seguenti codici:

- **CUP: C65B22000110006**
- **C.I.G.: B626EB1FD6**

DATO ATTO che:

– a seguito dell'assegnazione delle risorse finanziamenti UE Recovery Fund Decreto Ministero Dell'Interno DGPCSA , l'Ente ha accertato l'entrata derivante da contributi comunitari in base al principio contabile 3.12, D.Lgs. n. 118/2011, allegato A/2 Contabilità finanziaria:

a) le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale attraverso fondi di rotazione, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche), a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione europea del Piano Economico Finanziario e imputate negli esercizi in cui L'Ente ha programmato di eseguire la spesa. L'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali). L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato

l'aconto;

b) le entrate derivanti dai Finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i trasferimenti correnti, comprese le quote dei fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese correnti, nel rispetto dei regolamenti comunitari. Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accettare tra i “Trasferimenti correnti” è determinato in considerazione dell'impegno delle spese correnti;

- c. l'accertamento delle Entrate grava sul capitolo di Entrata 1838.100 Fondi PNRR;
- d. l'impegno grava sul capitolo di spesa n. 7315.100 “PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.3.1 CUP C65B22000110006 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR "CAMPO DI MARTE" (E.CAP.1838.100)”annualità 2025 Bilancio di Previsione 2025-2027, come segue:

–Transazione elementare 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

- Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- Conto Finanziario 2.02.01.09.016
- Cofog 08.01- Attività ricreative
- Transazione europea: Spese finanziate da trasferimenti UE;

VISTI:

- il *NEXT GENERATION EU NGEU RECOVERY FUND presentato dal Governo alla Commissione europea in data 30 aprile 2021;*

- l'approvazione con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021;

- la partecipazione da parte dell'Ente all'avviso di cui al Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport del 24 febbraio 2022, nell'ambito del PNRR "Piano nazionale di ripresa e resilienza" Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 "Sport e Inclusione sociale", con una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 700.000.000,00 finanziata dall'Unione europea –Next Generation EU, per la presentazione di istanze con la finalità di realizzare interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi, per la realizzazione del "*NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR DENOMINATO PALESTRA "CAMPO DI MARTE"- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE – FOLIGNO (PG) - CUP: C65B22000110006;*

- il Decreto di approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sul portale istituzionale del Dipartimento dello Sport il 06/08/2022 con il quale è stato assegnato al Comune di Foligno, nell'ambito dei fondi dell'Unione Europea NEXT GENERATION EU – PNRR – M5C2 I3.1 – "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – CUP J5SE22000170006, un importo pari ad € 2.500.000,00 per l'intervento di realizzazione del "*NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR DENOMINATO PALESTRA "CAMPO DI MARTE"- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE – FOLIGNO (PG) - CUP: C65B22000110006;*

- l'Accordo di Concessione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport ed il Comune di Foligno, che disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell'intervento "Nuovo Impianto Polivalente indoor denominato Palestra "Campo di Marte"- Via Rubicone, Loc. Campo di Marte ", trasmesso alla PCM in data 10/10/2022, e relativo cronoprogramma ad esso allegato;

- il Decreto MEF – RGS-RR 52 del 02/03/2023 , con il quale sono stati assegnati , in attuazione dell'art. 7 del dPCM del 28/07/2022 e dell'art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, e riportate nell'Allegato 3 , ulteriori € 484.750,00 a valere sul Fondo per le opere indifferibili di cui al comma 7 dell'art. 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 ;

VISTO il D.Lgs. n.36/2023;

VISTO la Legge n. 136/2010 e s.m.i;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

1. DI PRENDERE ATTO di quanto dichiarato in premessa, dando atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90;

2. DI APPROVARE la documentazione e le risultanze della RICHIESTA DI PREVENTIVO n 22111, formalizzata sulla piattaforma telematica Net4market il 13/03/2025 come richiamata nelle premesse, per l'affidamento di che trattasi, e relativi allegati come conservati agli atti d'ufficio;

3. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art.50 co.1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, i servizi tecnici di "COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA " relativo all'"INTERVENTO DI NUOVO IMPIANTO POLIVALENT INDOOR DENOMINATO PALESTRA "CAMPO DI MARTE"- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE – FOLIGNO (PG)– CUP C65B22000110006, all' **ING. VINCENZO TINTORI** "DIRIGENTE U.O. AMBIENTE E ENERGIA " del Comune di Perugia, con sede in Lidarno (PG), Str. Per Lidarno n.10/C - C.F.TNTVCN67S15G478N PEC vincenzo.tintori@ingpec.eu; iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di PG dal 1995 al n° A1365 – Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere, per un importo dell'onorario di € **36.319,77**, già al netto del ribasso offerto del 6,60%, oltre agli oneri previdenziali e fiscali pari ad € 4. 449,17 come per legge, per un totale complessivo di € **40.768,94** di cui :

- € **18.159,88**, da corrispondere direttamente al tecnico, oltre ad € 2. 905,58 per oneri di legge pari al 16% da versare all' Inps ed € 1. 543,59 per Irap 8,50% da versare all'Agenzia delle Entrate per un totale complessivo di € **22.609,05**
- € **18.159,89** da corrispondere al Comune di Perugia ai sensi dell'art.61 comma 9 del D.L.112/08 convertito dalla Legge 06.08.2008 n.133.

4. DI DEMANDARE al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;

5.DI DARE ATTO che la spesa del presente affidamento è ricompresa all'interno dell'intervento di "PNRR M.5- C2-Inv.3.1 " Sport e Inclusione Sociale " Cluster 1 – CUP J55E22000170006 - Intervento Finanziato con Fondi Next Generations EU - Realizzazione Nuovo Impianto Polivalente indoor denominato Palestra " Campo di Marte"- Via Rubicone, Loc. Campo di Marte – Foligno (PG) - CUP: C65B22000110006" tra le somme a disposizione del relativo QTE , e che l'importo ricade esclusivamente a valere sui fondi PNRR – M5C2 I3.1 – "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – CUP J55E22000170006 assegnati al Comune di Foligno di complessivi € 2.500.000,00;

6. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la seguente somma pari ad € **40.768,94** corrispondente ai servizi tecnici di "COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA " relativo all'"INTERVENTO DI NUOVO IMPIANTO POLIVALENT INDOOR DENOMINATO PALESTRA "CAMPO DI MARTE"- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE – FOLIGNO (PG)– CUP C65B22000110006", sul capitolo n. 7315.100 del Bilancio Comunale corrente, a favore dei creditori come sopra indicati - **ING. VINCENZO TINTORI** "DIRIGENTE U.O. AMBIENTE E ENERGIA " del Comune di Perugia, enti previdenziali e finanziari e Comune di Perugia (ente di appartenenza del suddetto tecnico) al quale è corrisposto il 50% dell'onorario ai sensi dell'art.61 comma 9 del D.L.112/08 convertito dalla Legge 06.08.2008 n.133 - come segue:

Capitolo di Bilancio	CIG / CUP	Creditore	Importo
7315.100 - PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.3.1 CUP C65B22000110006 NUOVO IMPIANTO POLIVALENT	C.U.P.: C65B22000110006	ING. VINCENZO TINTORI - con sede in	€ 18.159,88

INDOOR CAMPO DI MARTE (E.CAP.1838.100)	C.I.G.: B626EB1FD6	Lidarno (PG), Str. Per Lidarno n.10/C	
7315.100 - PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.3.1 CUP C65B22000110006 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR CAMPO DI MARTE (E.CAP.1838.100)	C.U.P.: C65B22000110006 C.I.G.: B626EB1FD6	MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.543,59
7315.100 - PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.3.1 CUP C65B22000110006 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR CAMPO DI MARTE (E.CAP.1838.100)	C.U.P.: C65B22000110006 C.I.G.: B626EB1FD6	L.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	€ 2.905,58
7315.100 - PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.3.1 CUP C65B22000110006 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR CAMPO DI MARTE (E.CAP.1838.100)	C.U.P.: C65B22000110006 C.I.G.: B626EB1FD6	COMUNE DI PERUGIA - C.F:00163570542	€ 18.159,89

7. DI DARE ATTO

- che il presente affidamento è contraddistinto dai seguenti codici:

– **C.U.P.: C65B22000110006**

- **C.I.G.: B626EB1FD6**

- che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

8. DI APPROVARE il QTE dell'intervento rimodulato in conseguenza del presente affidamento come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

RIMODULATO

A LAVORI			
A1	Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza		€ 2.234.270,96
A2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso		€ 74.424,56
	Totale lavori a base d'asta		€ 2.308.695,52
	Ribasso offerto 22,240%		- € 496.901,86
A3	Importo lavori contrattuali a seguito gara		€ 1.811.793,66

SOMME A DISPOSIZIONE

B1	IVA sui lavori (10%)		€ 181.179,37
	Spese tecniche Incarico esterno di: PFTE (comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)	€ 33.253,40	
	Spese Tecniche per incarico		

	esterno di: Progettazione Definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di cassa previdenziale 4% ed IVA al 22%)	€ 156.379,09	
	Spese Tecniche per incarichi esterni di: Direzione operativa, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva(comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)	€ 105.126,43	
B2	Sommano spese tecniche		€ 294.758,92
B2.1	Spese Tecniche per incarichi esterni di: di Collaudatore Statico e tecnico amministrativo in corso d'opera . Parcella e spese accessorie (al netto del ribasso offerto del 6,60%) comprensivo di Inps 16% (sul 50%) ed Irap 8,5% (sul 50%)		€ 40.768,94
B3	Incentivo Funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. 50/2016)		€ 36.150,00
B3.1	Spese per committenza Ausiliaria Sporte e Salute – Accordo Quadro per appalto integrato – quota contributo art. 9 della convenzione (compresa IVA)		€ 18.377,78
	Stima altre quote – spese di committenza ausiliaria presunte(compresa IVA)	€ 0,00	
B3.2	Verifica interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 – piano dei sondaggi e sorveglianza archeologica in corso d'opera – (Come da Prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica nel corso della Conferenza dei servizi sul PTE) (comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)		€ 4.411,33
B4	altre voci (indagini specialistiche, allacci alle utenze, scia antincendio, accatastamento...)		€ 13.000,00
B5	Spese per pubblicità		€ 1000,00
B5.1	Spese contributo Anac		€ 30,00
B5.2	Spese acquisizione pareri enti		€ 2.206,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti		€ 28.348,92
B7	Economie derivanti da ribasso d'asta su lavori	€ 546.592,06	
	Economie derivanti da ribasso su spese tecniche	€ 6.133,02	
	Sommano economie da ribasso		€ 552.725,08
	Totale somme a disposizione		€ 1.172.956,34
	TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B		€ 2.984.750,00

9. DI MODIFICARE, per le motivazioni in narrativa esposte ed in virtù del QTE rimodulato come approvato , gli impegni già assunti nella contabilità al capitolo di spesa 7315,100, bilancio corrente

anno, come segue:

Eserc.	CAP.	ART.	Impegno	Sub impegno	Importo già previsto	Importo rideterminato	NOTE
2025	7315	100	765.1	1020.1	€ 46.901,96	€ 6.133,02	Importo diminuito in virtù dell'affidamento in oggetto - € 40.768,94

10. DI STABILIRE che, in conseguenza del presente affidamento, si procederà alla modifica del gruppo di lavoro interno all'ente con successivo atto di determinazione, mediante il quale si rideterminerà anche il relativo importo per l'incentivo delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgg. 50/2016 e s.m.i. (Ex art. 45 del D.lgg. 36/2023 e s.m.i.);

11. DI STABILIRE che si procederà alla effettuazione delle prestazioni tecniche di Collaudo come affidate nel rispetto di tutto quanto contenuto nella Lettera di invito alla richiesta di preventivo e nello schema di Disciplinare di incarico, i cui contenuti si intendono qui integralmente recepiti anche se non materialmente allegati al presente atto, che l'O.E. ha già accettato mediante sottoscrizione effettuata in sede di presentazione del Preventivo;

12. DI STABILIRE che la stipulazione del contratto avverrà, in modalità elettronica mediante Scrittura privata nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come previsto al comma 1 dell'art. 18 del D.lgs 36/2023;

13. DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante provvederà a verificare le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

14. DI DARE ATTO a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, che il Responsabile del presente procedimento è l'Ing. Francesco Maria Castellani e che lo stesso ha reso specifica dichiarazione di non versare in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023 ;

15. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

16. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.'54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165), l'affidatario, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché nel Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con deliberazione n. 457 del 23/12/2013;

17. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. lgs. 33/2013;

21-03-2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FRANCESCO MARIA CASTELLANI

IL DIRIGENTE

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO PATRIMONIO, ESPROPRI E SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVA che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende qui espressamente richiamata e confermata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90;

2. DI APPROVARE la documentazione e le risultanze della RICHIESTA DI PREVENTIVO n 22111, formalizzata sulla piattaforma telematica Net4market il 13/03/2025 come richiamata nelle premesse, per l'affidamento di che trattasi, e relativi allegati come conservati agli atti d'ufficio;

3. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art.50 co.1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, i servizi tecnici di "COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA " relativo all'"INTERVENTO DI NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR DENOMINATO PALESTRA " CAMPO DI MARTE "- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE – FOLIGNO (PG)– CUP C65B22000110006, all' **ING. VINCENZO TINTORI** "DIRIGENTE U.O. AMBIENTE E ENERGIA " del Comune di Perugia, con sede in Lidarno (PG), Str. Per Lidarno n.10/C - C.F.TNTVCN67S15G478N PEC vincenzo.tintori@ingpec.eu; iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di PG dal 1995 al n° A1365 – Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere, per un importo dell'onorario di € **36.319,77**, già al netto del ribasso offerto del 6,60%, oltre agli oneri previdenziali e fiscali pari ad € 4. 449,17 come per legge, per un totale complessivo di € **40.768,94** di cui :

- € **18.159,88**, da corrispondere direttamente al tecnico, oltre ad € **2. 905,58** per oneri di legge pari al **16%** da versare all' Inps ed € **1. 543,59** per Irap **8,50%** da versare all'Agenzia delle Entrate per un totale complessivo di € **22.609,05**

- € **18.159,89** da corrispondere al **Comune di Perugia** ai sensi dell'art.61 comma 9 del D.L.112/08 convertito dalla Legge 06.08.2008 n.133.

4. DI DEMANDARE al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla

presente determinazione ed in particolar modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;

5. DI DARE ATTO che la spesa del presente affidamento è ricompresa all'interno dell'intervento di “PNRR M.5- C2-Inv.3.1 “ Sport e Inclusione Sociale “ Cluster 1 – CUP J55E22000170006 - Intervento Finanziato con Fondi Next Generations EU - Realizzazione Nuovo Impianto Polivalente indoor denominato Palestra “ Campo di Marte”- Via Rubicone, Loc. Campo di Marte – Foligno (PG) - CUP: C65B22000110006” tra le somme a disposizione del relativo QTE , e che l'importo ricade esclusivamente a valere sui fondi PNRR – M5C2 I3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 1 – CUP J55E22000170006 assegnati al Comune di Foligno di complessivi € 2.500.000,00;

6. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la seguente somma pari ad € **40.768,94** corrispondente ai servizi tecnici di “COLLAUDIO STATICO E COLLAUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ” relativo all’“INTERVENTO DI NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR DENOMINATO PALESTRA “ CAMPO DI MARTE”- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE – FOLIGNO (PG)- CUP C65B22000110006”, sul capitolo n. 7315.100 del Bilancio Comunale corrente, a favore dei creditori come sopra indicati - **ING. VINCENZO TINTORI** “DIRIGENTE U.O. AMBIENTE E ENERGIA ” del Comune di Perugia, enti previdenziali e finanziari e Comune di Perugia (ente di appartenenza del suddetto tecnico) al quale è corrisposto il 50% dell'onorario ai sensi dell'art.61 comma 9 del D.L.112/08 convertito dalla Legge 06.08.2008 n.133 - come segue:

Capitolo di Bilancio	CIG / CUP	Creditore	Importo
7315.100 - PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.3.1 CUP C65B22000110006 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR CAMPO DI MARTE (E.CAP.1838.100)	C.U.P.: C65B22000110006 C.I.G.: B626EB1FD6	ING. VINCENZO TINTORI - con sede in Lidarno (PG), Str. Per Lidarno n.10/C	€ 18.159,88
7315.100 - PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.3.1 CUP C65B22000110006 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR CAMPO DI MARTE (E.CAP.1838.100)	C.U.P.: C65B22000110006 C.I.G.: B626EB1FD6	MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.543,59
7315.100 - PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.3.1 CUP C65B22000110006 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR CAMPO DI MARTE (E.CAP.1838.100)	C.U.P.: C65B22000110006 C.I.G.: B626EB1FD6	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	€ 2.905,58
7315.100 - PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.3.1 CUP C65B22000110006 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR CAMPO DI MARTE (E.CAP.1838.100)	C.U.P.: C65B22000110006 C.I.G.: B626EB1FD6	COMUNE DI PERUGIA - C.F:00163570542	€ 18.159,89

7. DI DARE ATTO

- che il presente affidamento è contraddistinto dai seguenti codici:

- **C.U.P.: C65B22000110006**

- **C.I.G.: B626EB1FD6**

- che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

8. DI APPROVARE il QTE dell'intervento rimodulato in conseguenza del presente affidamento come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

RIMODULATO

A LAVORI			
A1	Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza		€ 2.234.270,96
A2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso		€ 74.424,56
	Totale lavori a base d'asta		€ 2.308.695,52
	Ribasso offerto 22,240%		- € 496.901,86
A3	Importo lavori contrattuali a seguito gara		€ 1.811.793,66

SOMME A DISPOSIZIONE

B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA sui lavori (10%)		€ 181.179,37
	Spese tecniche Incarico esterno di: PFTE (comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)	€ 33.253,40	
	Spese Tecniche per incarico esterno di: Progettazione Definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di cassa previdenziale 4% ed IVA al 22%)	€ 156.379,09	
	Spese Tecniche per incarichi esterni di: Direzione operativa, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva(comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)	€ 105.126,43	
B2	Sommano spese tecniche		€ 294.758,92
B2.1	Spese Tecniche per incarichi esterni di: di Collaudatore Statico e tecnico amministrativo in corso d'opera . Parcella e spese accessorie (al netto del ribasso offerto del 6,60%) comprensivo di Inps 16% (sul 50%) ed Irap 8,5% (sul 50%)		€ 40.768,94
B3	Incentivo Funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. 50/2016)		€ 36.150,00
B3.1	Spese per committenza Ausiliaria Sporte e Salute – Accordo Quadro per appalto integrato – quota contributo art. 9 della convenzione (compresa IVA)		€ 18.377,78
Stima altre quote – spese di			

committenza ausiliaria presunte(compresa IVA)		€ 0,00	
B3.2	Verifica interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 – piano dei sondaggi e sorveglianza archeologica in corso d'opera – (Come da Prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica nel corso della Conferenza dei servizi sul PFTE) (comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)		€ 4.411,33
B4	altre voci (indagini specialistiche, allacci alle utenze, scia antincendio, accatastamento...)		€ 13.000,00
B5	Spese per pubblicità		€ 1000,00
B5.1	Spese contributo Anac		€ 30,00
B5.2	Spese acquisizione pareri enti		€ 2.206,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti		€ 28.348,92
B7	Economie derivanti da ribasso d'asta su lavori	€ 546.592,06	
	Economie derivanti da ribasso su spese tecniche	€ 6.133,02	
	Sommano economie da ribasso		€ 552.725,08
	Totale somme a disposizione		€ 1.172.956,34
	TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B		€ 2.984.750,00

9. DI MODIFICARE, per le motivazioni in narrativa esposte ed in virtù del QTE rimodulato come approvato , gli impegni già assunti nella contabilità al capitolo di spesa 7315,100, bilancio corrente anno, come segue:

Eserc.	CAP.	ART.	Impegno	Sub impegno	Importo già previsto	Importo rideterminato	NOTE
2025	7315	100	765.1	1020.1	€ 46.901,96	€ 6.133,02	Importo diminuito in virtù dell'affidamento in oggetto

- € 40.768,94

10. DI STABILIRE che, in conseguenza del presente affidamento, si procederà alla modifica del gruppo di lavoro interno all'ente con successivo atto di determinazione, mediante il quale si rideterminerà anche il relativo importo per l'incentivo delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgg. 50/2016 e s.m.i. (Ex art. 45 del D.lgg. 36/2023 e s.m.i.);

11. DI STABILIRE che si procederà alla effettuazione delle prestazioni tecniche di Collaudo come affidate nel rispetto di tutto quanto contenuto nella Lettera di invito alla richiesta di preventivo e nello schema di Disciplinare di incarico, i cui contenuti si intendono qui integralmente recepiti anche se non materialmente allegati al presente atto, che l'O.E. ha già accettato mediante sottoscrizione effettuata in sede di presentazione del Preventivo;

12. DI STABILIRE che la stipulazione del contratto avverrà, in modalità elettronica mediante Scrittura privata nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come previsto al comma 1 dell'art. 18 del D.lgs 36/

2023;

13. DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante provvederà a verificare le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

14. DI DARE ATTO a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, che il Responsabile del presente procedimento è l'Ing. Francesco Maria Castellani e che lo stesso ha reso specifica dichiarazione di non versare in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023 ;

15. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

16. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.'54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165), l'affidatario, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché nel Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con deliberazione n. 457 del 23/12/2013;

17. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. lgs. 33/2013;

18. DI DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

21-03-2025

IL DIRIGENTE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
SCOLASTICI
FRANCESCO MARIA CASTELLANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

OGGETTO: PNRR – M5C2 I3.1 – "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1 – CUP J55E22000170006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – "INTERVENTO DI NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR DENOMINATO PALESTRA "CAMPO DI MARTE"- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE – FOLIGNO (PG) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 116 E ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA - (RIF. CUP: C65B22000110006- RIF CIG:B626EB1FDE)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000)**

Visto: si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli impegni della presente spesa e la relativa copertura finanziaria della **Determinazione Dirigenziale n. 495 del 21-03-2025**.

Visto: si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli accertamenti della presente entrata e la relativa copertura finanziaria della **Determinazione Dirigenziale n. 495 del 21-03-2025**.

01-04-2025

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI
MICHELA MARCHI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

**QUADRO TECNICO ECONOMICO
RIMODULATO**

	PNRR – M5C2 I3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 1 – CUP J55E22000170006 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI : “NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR DENOMINATO PALESTRA “ CAMPO DI MARTE”- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE – FOLIGNO (PG) - CUP: C65B22000110006.		
A	LAVORI		
A1	Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza		€ 2.234.270,96
A2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso		€ 74.424,56
	Totale lavori a base d'asta		€ 2.308.695,52
	Ribasso offerto 22,240%		- € 496.901,86
A3	Importo lavori contrattuali a seguito gara		€ 1.811.793,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA sui lavori (10%)		€ 181.179,37
	Spese tecniche Incarico esterno di: PFTE (comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)	€ 33.253,40	
	Spese Tecniche per incarico esterno di: Progettazione Definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di cassa previdenziale 4% ed IVA al 22%)	€ 156.379,09	
	Spese Tecniche per incarichi esterni di: Direzione operativa, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva(comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)	€ 105.126,43	
B2	Sommano spese tecniche		€ 294.758,92
B2.1	Spese Tecniche per incarichi esterni di: di Collaudatore Statico e tecnico amministrativo in corso d’opera . Parcella e spese accessorie (al netto del ribasso offerto del 6,60%) comprensivo di Inps 16% (sul 50%) ed Irap 8,5% (sul 50%)		€ 40.768,94
B3	Incentivo Funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. 50/2016)		€ 36.150,00
B3.1	Spese per committenza Ausiliaria Sporte e Salute – Accordo Quadro per appalto integrato – quota contributo art. 9 della convenzione (compresa IVA)		€ 18.377,78
	Stima altre quote – spese di committenza ausiliaria presunte (compresa IVA)		€ 0,00
B3.2	Verifica interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 – piano dei sondaggi e sorveglianza archeologica in corso d’opera – (Come da Prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica nel corso della Conferenza dei servizi sul PFTE) (comprendo di cassa previdenziale ed IVA)		€ 4.411,33
B4	altre voci (indagini specialistiche, allacci alle utenze, scia antincendio, accatastamento...)		€ 13.000,00
B5	Spese per pubblicità		€ 1000,00
B5.1	Spese contributo Anac		€ 30,00
B5.2	Spese acquisizione pareri enti		€ 2.206,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti		€ 28.348,92
B7	Economie derivanti da ribasso d'asta su lavori	€ 546.592,06	
	Economie derivanti da ribasso su spese tecniche	€ 6.133,02	
	Sommano economie da ribasso		€ 552.725,08
	Totale somme a disposizione		€ 1.172.956,34
	TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B		€ 2.984.750,00

**DOCUMENTO ESPLICATIVO ED ANALITICO
PER LA RIMODULAZIONE DEL QTE**

QUADRO TECNICO ECONOMICO		Prezzario R.U. 2022		Prezzario R.U. 2022	
		PROGETTO ESECUTIVO comprensivo del ribasso offerto		PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO a seguito Autorizzazione del Dipartimento per lo Sport all'utilizzo dei ribassi d'asta	
				PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO a seguito dell'affidamento di Collaudo	
PNRR - MSC2 I3.1 - "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP J55E22000170006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - INTERVENTO DI : "NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR DENOMINATO PALESTRA " CAMPO DI MARTE"- VIA RUBICONE, LOC. CAMPO DI MARTE - FOLIGNO (PG) - CUP: C65B22000110006.					
A LAVORI					
A1	Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza	€ 2.234.270,96	€ 2.234.270,96	€ 2.234.270,96	€ 2.234.270,96
	A2 Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 74.424,56	€ 74.424,56	€ 74.424,56	€ 74.424,56
Totale lavori a base d'asta		€ 2.308.695,52	€ 2.308.695,52	€ 2.308.695,52	€ 2.308.695,52
Ribasso offerto %		22,24	€ -	496.901,86	€ -
A3 Importo lavori contrattuali a seguito gara		€ 1.811.793,66	€ 1.811.793,66	€ 1.811.793,66	€ 1.811.793,66
B SOMME A DISPOSIZIONE					
B1 IVA sui lavori (10%)		€	181.179,37	€	181.179,37
Spese tecniche Incarico esterno di: PFTE (comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)		€ 33.253,40		€ 33.253,40	€ 33.253,40
Spese Tecniche per incarico esterno di: Progettazione Definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)		€ 156.379,09		€ 156.379,09	€ 156.379,09
Spese Tecniche per incarichi esterni di: Direzione operativa, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva(comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)		€ 105.126,43		€ 105.126,43	€ 105.126,43
B2 Sommano			294.758,92		294.758,92
B2.1 Spese Tecniche per incarichi esterni di: di Collaudatore Statico e tecnico amministrativo in corso d'opera . Parcella e spese accessorie			-	38.886,26	36.319,77
				3.110,90	2.905,58
			-	1.652,67	1.543,59
B3 Incentivo Funzioni tecniche(art.113 del D.Lgs. 50/2016) 2% e 1,9% come da Regolamento comunale DGC n. 461 07/11/2019 calcolato su € 1.850.000,00		€	36.150,00	€ 36.150,00	€ 36.150,00
B3.1 Spese per committenza Ausiliaria Sporte e Salute – Accordo Quadro per appalto integrato – quota art. 9 della convenzione Stima altre quote		€	18.377,78	€ 18.377,78	€ 18.377,78
B3.2 Verifica interesse archeologico art. 25 del D.Lgs. 50/2016 – piano dei sondaggi e sorveglianza archeologica in corso d'opera – (Come da Prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica nel corso della Conferenza dei servizi sul PFTE) (comprensivo di cassa previdenziale ed IVA)		€	4.411,33	€ 4.411,33	€ 4.411,33
B4 altre voci(indagini specialistiche, allacci alle utenze, scia antincendio, accatastamento...)		€	13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
B5 Spese per pubblicità e targhe		€	1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B5.1 Spese Contributo ANAC		€	30,00	€ 30,00	€ 30,00
B5.2 Spese acquisizione pareri enti		€	2.206,00	€ 2.206,00	€ 2.206,00
B6 Imprevisti e arrotondamenti		€	28.348,93	€ 28.348,93	€ 28.348,93
Economie derivanti da ribasso d'asta afferente ai lavori		€ 546.592,06		€ 546.592,06	
Economie derivanti da ribasso d'asta afferente alla progettazione		€ 46.901,96		€ 3.252,13	€ 6.133,02
B7 Sommano Economie da ribasso			593.494,02		549.844,19
Total somme a disposizione		€	1.172.956,34	€ 1.172.956,34	€ 1.172.956,34
TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A+B		2.984.750,00		2.984.750,00	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_44558128	Data richiesta	06/02/2025	Scadenza validità	06/06/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI PERUGIA
Codice fiscale	00163570542
Sede legale	CORSO VANNUCCI 19 PERUGIA PG 06121

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.