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COMUNE DI FOLIGNO

OGGETTO: DGR 435 del 26/04/2016 e L.R. 32/98 e D.G.R. 771/00 Interventi
integrativi a Piani e programmi gia approvati. CONSOLIDAMENTO E RECUPERO
DELLA FONTE DI VERCHIANO. SECONDO STRALCIO -

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207))

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA
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COMUNE DI FOLIGNO

Oggetto: DGR 435 del 26/04/2016 e L.R. 32/98 e D.G.R. 771/00 Interventi integrativi a Piani e

programmi gia approvati. CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO. SECONDO

STRALCIO

Impresa Aggiudicataria:

L'anno duemila….. e questo dì  …. del mese di ………. presso la sede …………………………………. - posta in

Via …………………..,

--omissis…

PREMETTONO

- che con determinazione dirigenziale n° ………del  ……………., valida  ed efficace, depositata agli

atti del Comune, è  stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal personale dell’Area LLPP

incaricato con Det. Dir. n. 449 del 14.04.2016, relativo ai lavori di CONSOLIDAMENTO E RECUPERO

DELLA FONTE DI VERCHIANO. SECONDO STRALCIO per l’importo base d’asta  pari a € 232.042,92

oltre Iva (di cui €9.791,69 per oneri di sicurezza, € 6.946,71 per costi della sicurezza ed €

109.314,01 per costi della manodopera tutti non soggetti a ribasso) ;

- che con determinazione dirigenziale del ………………..n. ………del ………………, valida ed efficace,

conservata agli atti del Comune, è stato deciso di esperire procedura aperta   per l’affidamento

dei lavori di che trattasi;

- che esperite le procedure di gara, come risulta dal verbale redatto in data ……………, con

determinazione dirigenziale Area ……………….  n. ……..del ……….,  valida ed efficace, conservata

agli atti del Comune, è stata disposta la definitiva aggiudicazione dei lavori premessi della ditta

……………………….. per l’importo di €………………. oltre Iva – calcolato al netto del ribasso del ………..%

sull’elenco prezzi posto a base di gara;

-     che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente con la conseguente

efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al precedente punto, ai sensi dell’articolo 32,

comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- che il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di

cantierabilità in data ____________  ,

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per

l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle

condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché

all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice

dei contratti»).

2.  Costituiscono parte integrate del presente contratto e sono a questo allegati i seguenti documenti:
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• capitolato speciale d’appalto - Allegato sub. A

• elenco prezzi unitari – analisi nuovi prezzi - Allegato sub. B

3. Costituiscono altresì parte integrante del presente atto gli  elaborati di progetto esecutivo di seguito

elencati che, anche se non materialmente allegati, l’impresa sottoscrive per accettazione:

Relazione generale, Relazione geologica, Fascicolo relazioni di calcolo; Piano di Manutenzione dell’opera;

Quadro incidenza manodopera; Tav. AT.1 Inquadramento urbanistico; Tav. AT.2 stato attuale,

Documentazione fotografica; Tav. AT.3 stato attuale Planimetria, prospetto e sezione; Tav. AT.4

progetto, Descrizione interventi: Planimetria, Pianta e prospetti; Tav. AT.5 progetto, Sezione e

particolari costruttivi; Tav. S1 stato attuale, Rilievo topografico; Tav. S2 progetto, Piante, prospetti e

particolari costruttivi; PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento; Allegato 1 Layout di Cantiere; Allegato 2

Cronoprogramma dei Lavori; Allegato 3 Schede rischi fasi lavorative e impianti di cantiere; Allegato 4

Schede rischi macchine, attrezzature, opere provvisionali; Allegato 5 Costi della sicurezza;4, elaborati di

offerta tecnica presentati dall’aggiudicatario in sede di gara

4. Sono esclusi dal contratto gli elaborati diversi da quelli sopra elencati. Sono estranei al contratto e

non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico

estimativo allegati al progetto

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:  ________________;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente:.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a euro ___________(diconsi euro

_______________________________________  ) di cui:

a) euro ____________  per lavori assoggettabili a ribasso;

b) euro      per oneri della sicurezza su spese generali.

c) Euro       per costi della manodopera

d) Euro        per costi aggiuntivi per la sicurezza

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice dei contratti e

dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all’applicazione alle quantità

effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell’elenco prezzi di cui

all’art. 3 comma 2. L’importo dei lavori a misura può variare, in aumento o in diminuzione, in base

alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei

contratti e le condizioni previste dal Capitolato speciale

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale

d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati e delle tavole grafiche
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progettuali facenti parte integrante del presente contratto, che l'impresa, sottoscrive per

accettazione con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. L’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo,  ai quali è applicato ad ogni singola voce il ribasso

del….% offerto dall’appaltatore in sede di gara al netto degli oneri della sicurezza su spese generali

e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, costituisce l’elenco prezzi contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19

aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ____________ , all’indirizzo

____________ , presso ____________ .

2. Ai sensi dell’art.3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore

dell’appaltatore saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente

codice IBAN IT**.

3. L'appaltatore dichiara altresì che le persone delegate ad operare sul citato conto corrente sono ** ,

nata a ** il ** ed ivi residente alla Via ** n. * C.F. **.

4. Ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 l'appaltatore dichiara che il conto corrente suddetto è

dedicato, anche non in via esclusiva, alla presente  commessa pubblica e si impegna a rispettare gli

obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge per tutta la durata del contratto impegnandosi

altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la

stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per

tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata

comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la

quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto in data……………, per i

motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi

dell’articolo 32, commi 8 e 16 del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni  145 (centoquarantacinque)

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni,

oppure sia prevista l’esecuzione dell’appalto articolata in più parti, aggiungere il seguente

comma)

3. La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato

speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all’ultimazione integrale dei lavori, per

l’ultimazione delle singole parto frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato

speciale, si fa riferimento a quest’ultimo.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma

temporale dei lavori è applicata una penale una penale pari a € 100,00.

2. La penale verrà applicata nei casi e con le modalità previste dall’art. 18 del capitolato speciale

d'appalto. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto,

pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni,

oppure sia prevista l’esecuzione dell’appalto articolata in più parti, aggiungere il seguente

periodo)

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singola scadenze delle varie lavorazioni e parti in

cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Articolo 7. Proroghe e sospensioni e riprese dei lavori.

1. L’Appaltatore può chiedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori ai sensi e con le

modalità di cui all’art. 15 del capitolato speciale d’appalto Allegato sub. A al presente contratto.

2. È ammessa la sospensione dei lavori ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 16 e 17  del

capitolato speciale d’appalto allegato sub. A al presente contratto.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a

lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese generali di

cui all’art. 66 del capitolato speciale d’appalto;

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare

e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

Si applica l’art. 6 del D.M. 145/2000.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste
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dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le

quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,

rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di

lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può

controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo

metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è

determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa

lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei

lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola

eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto

dell’offerta in sede di gara.

(nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento)

7. La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per

consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo

contratto.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni,

l’articolo 31 del capitolato speciale d’appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse

modifiche in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina del Codice

dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova

perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di

concordamento ai sensi dell’articolo 40 del capitolato speciale d’appalto.

3. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43,

comma 8.
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Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni e termini previste dal

Codice dei contratti e dall’art. 23 del Capitolato speciale d’appalto allegato sub. A al presente

contratto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta

dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, del Codice del Contratti e dell’importo delle rate di

acconto precedenti, non inferiore a euro 50.000,00.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti,

per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi

relativi all’impresa o ai subappaltatori.

3. L’emissione del certificato di pagamento relativo agli acconti avverrà entro e non oltre 45 giorni

dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori. Il pagamento avverrà entro 30 giorni

dall’emissione di detto certificato.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in

forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto

finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo

1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai

sensi  dell'articolo 103, comma 6 Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi

legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di

ultimazione dei lavori L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del

DURC.

6. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il

destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle

esattoriali.

7. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la

trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale

recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli

acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli

interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 26 del

Capitolato speciale d’appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non

sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo

netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
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1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha

carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e

deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi

oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il

certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi due

anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione

di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del

certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi

previsti dall’art. 53 del capitolato speciale d’appalto.

2. Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del

codice civile, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

legge 13/08/2010 n. 136.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a  lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria

competente del Foro di Spoleto  con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti

dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 105 del Codice dei contratti e del

D.Lgs. 81/2008.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori,

nei modi, termini e misura di cui all’articolo 30 commi 5 e 6 del Codice dei Contratti e procede, in

caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di

attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
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5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato

XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del  decreto-legge 25

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito

Documento unico di regolarità contributiva in data _________ numero  ________.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del

decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera a).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano operativo di sicurezza

di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del

cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno

1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli

impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31

maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del

d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____________ al numero ____________ dalla Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura di _________________ , ai sensi dell'articolo 6 del

citato d.P.R.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: qualora l'appaltatore NON abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

(opzione 2: qualora l'appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei

contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
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subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale

d'appalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

l'appaltatore, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, ha prestato apposita cauzione definitiva)

mediante _________________ numero _________________ in data _________________ rilasciata

dalla società/dall'istituto _______________________________ agenzia/filiale di  _________________

per l'importo di euro _________________  pari al _____ per cento dell'importo del presente

contratto.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore assume la responsabilità

di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia

quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

_____________  , con polizza numero _________________  in data __________  rilasciata dalla

società/dall'istituto ________________________  agenzia/filiale di  ________________ , come segue:

a) per danni di esecuzione  per un massimale di euro ___________  (euro _____________), ripartito

come da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________  (_________________).

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte

vigente e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo

limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale

dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al

decreto legislativo n. 104 del 2010 e ss.mm.ii.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26

aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.


