



# COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

## Determinazione Dirigenziale n. 447 del 25-03-2022

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 532 del 22-03-2022

**SERVIZIO AUTOPARCO, REPERIBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO  
AREA LAVORI PUBBLICI**

**OGGETTO: AGENDA URBANA 02 AZIONE 6.3.1 – OPERE CICLO-PEDONALI: ROTATORIA DELL'OSPEDALE INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO. CUP: C61B17000450003. AGGIUDICAZIONE LAVORI (CIG: 9006585510)**

*Proposta di Determinazione*

*al Dirigente*

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 14 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 15 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2021-2023;
- la deliberazione n. 248 del 28/06/2021, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, il Piano Performance 2021 – 2023 e le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2021;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell'Ente”;
- la deliberazione n. 60 del 28/09/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024;

**RILEVATO** che il Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, ha disposto – ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18/08/2020, n. 267 – il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;

**RILEVATO**, altresì, che nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28/02/2022 è stata pubblicata la Legge n. 15 del 25/12/2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del

D.L. 30/12/2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, la quale all’art. 3, comma 5 sexiesdecies, ha ulteriormente disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;

**PRESO ATTO** che, a seguito di tale differimento, il Comune si trova automaticamente in esercizio provvisorio;

Premessa

- con determinazione dirigenziale n. 2001 del 02/12/2021, tra l’altro, è stata indetta la procedura negoziata ex L.120/2020, art. 1, comma 2 lett. b).
- con determinazione dirigenziale n. 166 del 09/02/2022 sono stati rettificati gli importi di gara “soggetti a ribasso” come segue:
  - IMPORTO TOTALE LAVORI € 258.718,59
  - IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 239.215,79
  - IMPORTO LAVORI NO SOGGETTO A RIBASSO € 19.502,80
- la gara è stata indetta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020 e modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108/2021, con invito rivolto a n. 5 operatori economici:
  1. CALZONI SPA – C.F./P.IVA 01540670542
  2. ESSEGIEMME S.R.L. - C.F./P.IVA 03041720545
  3. F.LLI BETTI DI BETTI ITALO, MARCELLO E GRAZIANO S.N.C. - C.F./P.IVA 00454500547
  4. INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – C.F./P.IVA 03583000546
  5. PAOLO MURASECCO SRL – C.F./P.IVA 02251990541.
- la gara telematica è stata svolta sulla piattaforma “PORTALE ACQUISTI UMBRIA” con avviso pubblicato sul sito del Comune di Foligno, sezione “Amministrazione Trasparente”.

**Visto** il verbale della commissione, conservato agli del Servizio Appalti e Contratti, relativo alla seduta del 02/03/2022 dal quale risulta che l’offerta migliore è risultata essere quella della INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – con sede in Todi fraz. Montemolino, 25 - C.F./P.IVA 03583000546 **con ribasso del 6,60%**.

**Rilevato** che la Ditta INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. ha dichiarato in sede di offerta, costi per la manodopera pari ad € 47.080,51 contro € 51.522,99, esposti nella procedura di gara.

**Preso atto** che negli elaborati di progetto esecutivo, il **costo della manodopera** risulta indicato come segue:

- **Capitolato Speciale di Appalto** riporta a pag. 3 un costo della manodopera pari ad € 51.522,99;
- **Computi e Stime – Stima di incidenza della manodopera** riporta a pag. 7 un costo della manodopera pari ad € 47.080,51.

**Rilevato** che l'esatta determinazione del costo della manodopera, congrua con il Computo Metrico Estimativo delle opere in appalto (€ 258.718,59) risulta essere di € 47.080,51, come riportato nell'elaborato di progetto esecutivo **Computi e Stime – Stima di incidenza della manodopera**, corrisponde a quanto dichiarato dalla Ditta INTROPPIO si ritiene di non procedere alla verifica di cui al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Ritenuto** di poter approvare la fase di valutazione delle offerte come riportata nel verbale della commissione e conseguentemente aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'operatore economico sopra indicato per l'importo € 242.930,35 oltre IVA 22% per complessivi € 296.375,03.

Il quadro economico dell'intervento, sulla base delle risultanze della gara d'appalto è pertanto così rimodulato:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
Importo Lavori (al netto del ribasso di gara)		€ 223.427,55
Costi della sicurezza		19.502,80
<b>TOTALE A)</b>		242.930,35
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA sui lavori (22%)		53.444,68
Spese tecniche compresi oneri e IVA (22%)	€ 36.098,60	
Progettazione Definitiva, Esecutiva, D.L., CSP, CSE		€ 25.376,00
Relazione Geologica		€ 10.722,10
Lavori Piano Geognostico		€ 2.141,59
Indagini preventive archeologiche		€ 1.650,00
Sorveglianza Archeologica		€ 2.500,00
Frazionamenti		€ 4.000,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.L. 50/2016	€ 5.174,37	
Quota Dipendenti		€ 3.111,35
Oneri		€ 763,84
IRAP		€ 264,31
Fondo innovazione		€ 1.034,87
Indagini chimiche sui terreni		€ 500,00
Spese di gara		€ 500,00
Oneri Regionali		€ 125,00
Indennità di esproprio		€ 30.146,50
Imprevisti e arrotondamenti		€ 20.789,41
<b>TOTALE B)</b>		157.069,65
<b>TOTALE (A+B)</b>		400.000,00

**Dato atto** che sono state espletate, con esito positivo, le verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità tecnico professionale dichiarati in gara.

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

**VISTO** l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**DATO ATTO** che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

1) **di approvare** la procedura di gara così come riportata nel verbale della commissione del 02/03/2022, conservato agli del Servizio Appalti e Contratti.

2) **di aggiudicare** l'appalto dei lavori dell'opera in oggetto alla ditta INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO con sede in Todi fraz. Montemolino, 25 – C.F./P.IVA 03583000546, per l'importo di € 242.930,35 oltre IVA 22% per complessivi € 296.375,03.

3) **di impegnare** a favore della Ditta aggiudicataria la somma € 296.375,03 a valere sull'impegno 2022.645.1

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
7541.100 REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA (E. CAP. 1678.100) U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	CIG 9006585510 CUP C61B17000450003	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRA NCESCO C.F. 03583000546 Part. IVA 03583000546	296.375,03

4) **di stabilire** che la somma derivante dal ribasso d'asta e relativa minore iva, pari a totali € 19.621,65, vada ad incrementare l'impegno 2022.657.1 (impresvisi ed arrotondamenti).

5) **di stabilire** che il quadro economico dell'opera è così rideterminato:

A) IMPORTO LAVORI		
Importo Lavori (al netto del ribasso di gara)		€ 223.427,55
Costi della sicurezza		19.502,80
<b>TOTALE A)</b>		242.930,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori (22%)		53.444,68
Spese tecniche compresi oneri e IVA (22%)	€ 36.098,60	
Progettazione Definitiva, Esecutiva, D.L., CSP, CSE		€ 25.376,00
Relazione Geologica		€ 10.722,10
Lavori Piano Geognostico		€ 2.141,59
Indagini preventive archeologiche		€ 1.650,00
Sorveglianza Archeologica		€ 2.500,00
Frazionamenti		€ 4.000,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.L. 50/2016	€ 5.174,37	
Quota Dipendenti		€ 3.111,35

	Oneri	€ 763,84
	IRAP	€ 264,31
	Fondo innovazione	€ 1.034,87
	Indagini chimiche sui terreni	€ 500,00
	Spese di gara	€ 500,00
	Oneri Regionali	€ 125,00
	Indennità di esproprio	€ 30.146,50
	Imprevisti e arrotondamenti	€ 20.789,41
	<b>TOTALE B)</b>	157.069,65
	<b>TOTALE (A+B)</b>	400.000,00

25-03-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
FRANCESCO MARIA CASTELLANI

## IL DIRIGENTE

### AREA LAVORI PUBBLICI

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO AUTOPARCO, REPERIBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

#### DETERMINA

1) **di approvare** la procedura di gara così come riportata nel verbale della commissione del 02/03/2022, conservato agli del Servizio Appalti e Contratti.

2) **di aggiudicare** l'appalto dei lavori dell'opera in oggetto alla ditta INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO con sede in Todi fraz. Montemolino, 25 – C.F./P.IVA 03583000546, per l'importo di € 242.930,35 oltre IVA 22% per complessivi € 296.375,03.

3) **di impegnare** a favore della Ditta aggiudicataria la somma € 296.375,03 a valere sull'impegno 2022.645.1

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
7541.100 REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA (E. CAP. 1678.100) U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	CIG 9006585510 CUP C61B17000450003	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO C.F. 03583000546 Part. IVA 03583000546	296.375,03

4) **di stabilire** che la somma derivante dal ribasso d'asta e relativa minore iva, pari a totali € 19.621,65, vada ad incrementare l'impegno 2022.657.1 (impredvidi ed arrotondamenti).

5) di stabilire che il quadro economico dell'opera è così rideterminato:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
Importo Lavori (al netto del ribasso di gara)		€ 223.427,55
Costi della sicurezza		19.502,80
<b>TOTALE A)</b>		242.930,35
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA sui lavori (22%)		53.444,68
Spese tecniche compresi oneri e IVA (22%)	€ 36.098,60	
Progettazione Definitiva, Esecutiva, D.L., CSP, CSE		€ 25.376,00
Relazione Geologica		€ 10.722,10
Lavori Piano Geognostico		€ 2.141,59
Indagini preventive archeologiche		€ 1.650,00
Sorveglianza Archeologica		€ 2.500,00
Frazionamenti		€ 4.000,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.L. 50/2016	€ 5.174,37	
Quota Dipendenti		€ 3.111,35
Oneri		€ 763,84
IRAP		€ 264,31
Fondo innovazione		€ 1.034,87
Indagini chimiche sui terreni		€ 500,00
Spese di gara		€ 500,00
Oneri Regionali		€ 125,00
Indennità di esproprio		€ 30.146,50
Imprevisti e arrotondamenti		€ 20.789,41
<b>TOTALE B)</b>		157.069,65
<b>TOTALE (A+B)</b>		400.000,00

6) Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

25-03-2022

IL DIRIGENTE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI  
FRANCESCO MARIA CASTELLANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005