COMUNE

DI FOLIGNO

2O
=

PROVINCIA DI PERUGIA M <y
l\"\, v’!,o.»l
AREA LAVORI PUBBLICI =<
SERVIZIO STRADE
Tavola N°
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SU VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2023
CME

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA

+ NOVEMBRE 2023

SCALA :

PLOT :

FILE :

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Gian Antonio Cicioni

PROGETTAZIONE STRADALE

Ing. Gian Antonio Cicioni

COLLABORATORI

Geom. Massimo Beddini




Comune di Foligno
Provincia di Perugia

pag. 1

COMPUTO METRICO LAVORI

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria su vari tratti di strade comunali
anno 2023

COMMITTENTE: | Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

Foligno, 14/11/2023

IL TECNICO
Ing. Gian Antonio Cicioni

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A
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Num.Ord. : . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Tratto di Via del Roccolo (Cat 1)
1/23 Pulizia delle 1 lali gui di idonei mezzi
n.p 01 meccanici ¢ finalizzato al ripristino e pulizia delle cunetie siesse
hé alla rimozione dell'ev le strato veget ... della D.L. e nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo
(lung.=5,60+5,60+15,7+30,60+20,80+52+53 8+28,1+40,1+66,3+
31,6) 2,000 350,20 0,001 0,70
SOMMANO km 0,70 227,05 158,94
2/24 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
(01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
finoacm 5.
Cat | - Tratto di Via del Roccolo
fresatura 5,60 36,000 3,000 604,80
fresatura *(larg.=(36+20,70)'2) 5.60 28,350 3.000 476,28
fresatura *(larg.=(20,70+7,60)/2) 15,70 14,150 3,000 666,47
fresatura *(larg.=(7,60+6,60)/'2) 30,60 7.100 3.000 651,78
fresatura 20,80 6,600 3.000 411,84
fresatura slargo *(larg.~(7,25+7.90)/2) 30.60 7,575 3,000 695,39
fresatura slargo *(larg.=(7,90+0,85)/2) 20,80 4,375 3,000 273,00
fresatura *(larg. =(6+6.,25)/2) 52.00 6,125 3,000 955,50
fresatura *(larg.=(6,25+6,75)'2) 53,80 6,500 3,000 1704910
fresatura *(larg.=(6,75+6,55)/2) 53,10 6,650 3,000 1°059,35
fresatura *(larg. =(6,55+6,35)12) 28,10 6,450 3,000 543,74
fresatura SLARGO 12,00 3,800 3,000 136,80
fresatura *(larg.=(6,35+6,15)/2) 40,10 6,250 3,000 751,88
fresatura *(larg.=(6,15+6,50)/2) 66,30 6,325 3.000  1°258,04
fresatura *(larg. =(6,50+7,35)/2) 31,60 6,925 3,000 656,49
fresatura slargo 31,60 3,500 3,000 331,80
SOMMANO mqxem 10°522,26 0,65 6°839,47)
3/25 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03,
102.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveniente da  "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017,
Cat | - Tratto di Via del Roccolo
smaltimento 18,00 5,60 36,000 0,030 108,86
smaltimento *(larg. =(36+20,70)2) 18,00 5,60 28,350 0,030 85,73
smaltimento *(larg.=(20,70+7,60)/2) 18,00 15,70 14,150 0,030 119.96
smaltimento *(larg.=(7,60+6,60)/2) 18,00 30,60 7,100 0,030 117,32
smaltimento 18,00 20.80 6,600 0,030 74,13
smaltimento *(larg.—(7,25+7,90)/2) 18,00 30,60 7,575 0,030 125,17
smaltimento *(larg.~(7,90+0,85)2) 18,00 20,80 4,375 0,030 49,14
smaltimento *(larg.—(6 1 6,25)/2) 18,00 52.00 6,125 0,030 171.99
smaltimento *(larg. <(6,25+6,75)/'2) 18,00 53,80 6,500 0,030 188,84
smaltimento *(larg.=(6,75+6,55)/2) 18,00 53,10 6,650 0,030 190,68
smaltimento *(larg.=(6,55+6,35)/2) 18,00 28,10 6,450 0,030 97,87
smaltimento 18,00 12,00 3,800 0,030 24,62
smaltimento *(larg.=(6,35+6,15)/2) 18,00 40,10 6,250 0,030 135,34
smaltimento *(larg.=(6,15+6,50)/2) 18.00 66,30 6,325 0,030 226,45
smaltimento *(larg.=(6,50+7,35)/2) 18,00 31,60 6,925 0,030 118,17
smaltimento 18,00 31,60 3,500 0,030 59,72
SOMMANO q 1°893,99 1,21 2°291,73
A RIPORTARE 9‘290.]41

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici




pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug. lung. larg. Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

9°290,14|

4/ 26
n.p 02

5/27
17.01.0032.0
{01

6/28
02.07.0175.0
04

7/29
19.07.0210

18/30
n.p 03

9/31
17.01.0032.0
01

10/32
102.07.0175.0

Regolarizzazione delle piccole ¢ medie asperita nel riporto di misto
granulometrico stabilizzato dello spessore medio di ¢cm 5, per
colmare tutte le isolate depressioni della superf ... ori a cm 35, il
taglio di erba ed arbusti, ed inoltre il carico del materiale di risulta ed
il suo trasporto a discarica

Cat | - Tratto di Via del Roccolo

preparazione slarghi in breccia

prep ione slarghi in b i

SOMMANO mq

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANL Scavo a
sezione obbligata all'interno di centri urbani con qualsiasi mezzo
meccanico di materie d ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
Cat | - Tratto di Via del Roccolo

scavo per cordolatura piante *(lung.=2,00*4)

SOMMANO mc

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... o
occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Temra ¢
rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03",

Cat | - Tratto di Via del Roccolo

smaltimento

SOMMANO q

CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO,
Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione em 10x22
oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
co ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo

cordolo in cemento *(lung.=2%4)

SOMMANO m

Rimozione ceppaia. Sono compresi lo scalzo delle radici con
escavatore ed il taglio delle stesse predisposte in piccole pezzature da
caricare su autocarro, il carico, trasporto ¢ s ... stabilizzato ¢ la sua
compattazione. E' compreso quanto altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo

rnimozione ceppaia lato chiesa fronte via carpegna

SOMMANO a corpo

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANL Scave a
sezione obbligata all'intemo di centri urbani con qualsiasi mezzo
meccanico di materie d ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50,
Cat | - Tratto di Via del Roccolo

SCAVO per scotivo terreno vegetale

scavo per scotivo terreno vegetale

SOMMANO me

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 05
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati

40,10 8,000
66,30 8,000

3,00 8,00 0,400 0,250

15,00 240

3,00 8.00

6,00 4,000 0,200
8,00 10,000 0,200

320,80
530,40

851,20

2,40

2,40

36,00

36,00

24,00

24,00

1,00

1,00

4,80
16,00

20,80

2,10 1"787,52]

16,45 39,48

0.99 35,64

356,67 356,67

16,45 342,16/

A RIPORTARE

12°416,09

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. : . —_— DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 12°416,09
{04 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... o
occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra ¢
rocee diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03",
Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo
smaltimento 15,00 20,80 312,00
SOMMANO q 312,00 0,99 308,88
11/33 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
19.02.0070  FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione siradale in
misto granulometrico frantumato meccani con lega
naturale, mediante la compa ... ¢ con opportune prove di laboratorio
debitamente certificate. E' compreso quanto aliro occorre per dare il
lavoro finito
Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo
stabilizzato ¢ pietrisco 6,00 4,000 0,200 4,80
stabilizzato e pietrisco 8,00 10,000 0,200 16,00
SOMMANO me 20,80 32,78 681,82
12/34 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
{01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo
ricarica 0,20 5,60 36,000 3.000 120,96
ricarica *(larg.~(36+20,70)/2) 0,20 560/ 28350 3,000 95.26
ricarica *(larg.=(20,70+7,60)2) 0,20 15,70 14,150 3,000 133,29
ricarica *(larg.=(7,60+6,60)/2) 0,20 30.60 7,100 3.000 13036
ricarica 0,20 20,80 6,600 3,000 82,37
ricarica slargo *(larg.=(7,25+7,90)/2) 0,20 30,60 7,575 3,000 139,08
ricarica slargo *(larg.=(7,90+0,85)2) 020 20,80 4375 3,000 54,60
ricarica *(larg.=(6+6,25)/2) 0,20 52,00 6,125 3,000 191,10
ricarica *(larg.=(6,25+6,75)'2) 0,20 53,80 6,500 3,000 209,82
ricarica *(larg.=(6,75+6,55)/2) 0,20 53,10 6,650 3.000 211,87
ricarica *(larg.=(6,55+6,35)'2) 0,20 28,10 6,450 3,000 108,75
ricarica SLARGO 0,20 12,00 3,800 3,000 27,36
ricarica *(larg.=(6,35+6,15)/2) 0,20 40.10 6,250 3.000 150,38
ricarica *(larg.=(6,15+6,50)/'2) 0,20 66,30 6,325 3,000 251,61
ricarica *(larg.=(6,50+7,35)2) 0,20 31,60 6,925 3,000 131,30
ricarica slargo 0,20 31,60 3,500 3,000 66,36
primo strato superfici in breceia 40,10 7,500 7000 2710525
primo strato superfici in breccia 67,00 7,750 7000 3763475
SOMMANO mgxem T'844,47 2,54 19'924,95
13/35 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0  bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicer della
101 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat | - Tratto di Via del Roccolo
usura 5,60 36,000 3,000 604,80
usura *(larg.—(36120,70)'2) 5.60 28,350 3.000 476,28
usura *(larg.=(20,70+7,60)/2) 15,70 14,150 3,000 666,47
usura *(larg. =(7,60+6,60)/2) 30,60 7,100 3,000 651,78
usura 20,80 6,600 3,000 411,84
usura slargo *(larg.~(7.25+7.90)/2) 30,60 7,575 3,000 695.39
usura slargo *(larg.=(7,90+0,85)2) 20,80 4,375 3,000 273,00
usura *(larg.=(6+6.25)/2) 52,00 6,125 3.000 955.50
usura *(larg.=(6,25+6,75)/2) 53,80 6,500 3,000 1704910
usura *(larg.=(6,75+6,55)/2) 53,10 6,650 3,000 1705935
usura *(larg. ~(6,55+6,35)/2) 28.10 6,450 3,000 543.74
usura SLARGO 12,00 3,800 3,000 136,80
usura *(larg.=(6,35+6,15)/2) 40,10 6,250 3,000 751,88
usura *(larg.=(6,15+6,50)/2) 66,30 6,325 3,000 1°258,04
A RIPORTARE 9°533,97 33'331,74)

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
']'.»‘\le"i"-\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
' par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°533,97 33°331,74|
usura *(larg.=(6,50+7,35)/2) 31,60 6,925 3,000 656,49
usura slargo 31,60 3,500 3,000 331,80
usura slargo in breccia 40,10 8,000 3.000 962,40
usura slargo in breccia 66,30 8,000 3,000 17591,20
SOMMANO mqgxem 13°075,86 2,89 37°789,24
14/ 36 VERNICIATURA su SUPERFICT STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Vemiciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo
mezzeria 360,00
mezzeria su incroci 4,00 20,00 80,00
SOMMANO m 440,00 0,98 431,20/
15/37 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
Cart 1 - Trano di Via del Roccolo
margini 2,00 360,00 0,150 108,00
metri quadrati 60,00
SOMMANO mq 168,00 744 1'249,92
16/ 124 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio ¢ del wbo protetore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo
5,00
SOMMANO cad 5,00 33 166,10
17/125 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzeti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
{01 presi: la ri i di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm T0x70.
Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo
2,00
SOMMANO cad 2,00 67.10 134,201
18/ 126 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzeti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
jo2 compresi: la rimozionc di chiusim o caditoic: I'clevazio ... ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.
Cat | - Tratto di Via del Roccolo
2,00
SOMMANO cad 2,00 83.60 167,20
19/127 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti dali a seguito di ripavi zione stradale. Sono
|03 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
A RIPORTARE 73°269,60)

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

larg. Hipeso

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

73°269,60|

20/1
n.p 01

21/2
19.01.0021.0
{01

22/3
102.07.0173.0
21

23/4
19.04.0020.0
J01

24/5
19.04.0030.0
j01

25/ 128
18.04,0130.0
101

dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.
Cat | - Tratto di Via del Roccolo

SOMMANO cad

Tratto loc. Casale (Cat 2)

Pulizia delle cunette stradali eseguite mediante idonei mezzi
meccanici e finalizzato al ripristino e pulizia delle cunette stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetio di tuite le disposizioni in materia di sicurezza. Per i trami
effettivamente lavorati al Km.

Cat 2 - Tratto loc. Casale

pulizia delle cunette

SOMMANO km

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 3.

Cat 2 - Tratto loc. Casale

fresatura

SOMMANO mqxem

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017,

Cat 2 - Tratto loc. Casale

smaltimento fresatura

SOMMANO q

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso gquanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 2 - Tratto loc. Casale

ricariche

SOMMANO mqxem

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
i (tappeti con graniglie ¢ pictrischi silicei della

I cat. prevista dalle norme C.N.R., confczionato a caldo ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 2 - Tratto loc. Casale

usura

SOMMANO mgxem

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
di pozzetti dali a seguito di rip zione stradale. Sono
[ i: la ri i di chi i o caditoie; Televazio ... noltre

P

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di

2,00

5270,00

5270,00

5270,00

5270,00

450,00

0,03

1,00

1,00

0,001 0,90

0,90

3,000  15°810,00

15°810,00

18,000 27°845,80

2°845,80

5,000 0,100 2°635,00

2'635.00

3,000 15°810.00

15°810,00

133,10

227,05

0,63

1.21

2,54

2,89

133,10

204,35

10°276,50

344342

6°692,90

45'690,90

A RIPORTARE

139°710,77

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. _ - DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 139°710,77
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
Cat 2 - Tratto loc. Casale
2,00
SOMMANO cad 2,00 67,10 134,20
26/ 129 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
o2 compresi: la nmozione di chiusim o caditoie; l'elevazio ... lre
compreso quanto altro occorre per dare lopera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.
Cat 2 - Tratto loc. Casale
2,00
SOMMANO cad 2,00 83,60 167,20/
27/130 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
{03 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.
Cat 2 - Tratto loc. Casale
1,00
SOMMANO cad 1.00 133,10 133,10
28 /131 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140  ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso guanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 2 - Tratto loc. Casale
5,00
SOMMANO cad 5,00 33,22 166,10
Tratto loc. Pizzale (Cat 3)
29 /38 Pulizia delle tradali gui di idonei  mezzi
In.p 01 meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunetie stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
Cat 3 - Tratto loc. Pizzale
pulizia cunette *(lung.=20.4+32,9+24,9+10,50+37,3+28,7+68,6+
48,4+102+15) 2,00 388,70 0,001 0,78
SOMMANO km 0,78 227,05 177,10}
30/39 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ©O PIETRISCHETTO.
j01 Fresatura a freddo di strati di  pavimentazionc stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino acm 5.
Cat 3 - Tratto loc. Pizzale
fresatura 20,40 7,500 3,000 459,00
fresatura *(larg.=(5,55+4,25)/2) 32,90 4,900 3.000 483,63
fresatura *(larg.=(4,85+6)/2) 24,90 5,425 3,000 405,25
fresatura *(larg.=(6+10,55)2) 10,50 8,275 3,000 260,66
fresatura *(larg. =(5,7+6)'2) 37.30 5,850 3,000 654,62
fresatura *(larg.=(6+7,20)/2) 28,70 6,600 3,000 568,26
fresatura *(larg.=(6.5+8,50)/2) 68,60 7,500 3,000 1754350
fresatura 48,40 5,500 3.000 798,60
A RIPORTARE 5°173,52 140748847

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. _ . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5°173,52 140°488,47
fresatura *(larg.~(17.6+8,4)/2) 7.50 13,000 3,000 292,50
fresatura *(larg.=(7,3+8,60)/2) 101,80 7,950 3,000 242793
fresatura *(larg.=(8,6+8,9)/2) 14,00 8,750 3.000 367,50
SOMMANO mgxem 87261,45 0,65 5°369,94
31/40 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti i recup ... 3 02
proveniente da "Fresatura di strade” composto da  "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01"
Cat 3 - Tratto loc. Pizzale
smaltimento 18,00 2040 7.500 0,030 82,62
smaltimento *(larg.~(5.55+4.25)/2) 18,00 32.90 4,900 0,030 87,05
smaltimento *(larg.=(4,85+6)/2) 18,00 24,90 5,425 0,030 72,94
smaltimento *(larg. =(6+10,55)/2) 18,00 10,50 8,275 0,030 46,92
smaltimento *(larg.=(5,7+6)/2) 18,00 37.30 5,850 0,030 117,83
smaltimento *(larg.~(6+7,20)/2) 18,00 28,70 6,600 0,030 102,29
smaltimento *(larg.=(6.5+8,50)'2) 18,00 68,60 7,500 0,030 277,83
smaltimento 18,00 48.40 5,500 0,030 143,75
smaltimento *(larg.=(17,6+8,4)2) 18,00 7.50 13,000 0,030 52,65
smaltimento *(larg.=(7.3+8,60)'2) 18,00 101.80 7,950 0,030 437,03
smaltimento *(larg.~(8.6+8,9)2) 18,00 14.00 8,750 0,030 66,15
SOMMANO q 1°487,06 1,21 1'799.34
32/41 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
| (1} realizzato con granighia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate,
Cat 3 - Tratto loc. Pizzale
ricarica 0,35 20,40 7,500 3,000 160,65
ricarica *(larg.=(5,55+4,25)/2) 0,35 3290 4,900 3,000 169,27
ricarica *(larg.=(4,85+6)/2) 0,35 24,90 5425 3,000 141,84
ricarica *(larg.=(6+10,55)/2) 0,35 10,50 8,275 3.000 91,23
ricarica *(larg.=(5,7+6)/2) 0,35 37.30 5,850 3,000 229,12
ricarica *(larg.=(6+7,20)/2) 0,35 28,70 6,600 3,000 198,89
ricarica *(larg.=(6,5+8.50)'2) 035  68.60 7,500 3,000 540.23
ricarica 0,35 48,40 5,500 3,000 279,51
ricarica *(larg.=(17,6+8,4)2) 0,35 7.50 13,000 3,000 102,38
ricarica *(larg.=(7,3+8,60)2) 0,35 101,80 7,950 3,000 849,78
ricarica *(larg.=(8,6+8,9)2) 0,35 14,00 8,750 3,000 128,63
SOMMANO mqxem 2'891,53 2,54 7°344,49
33/42 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie ¢ pietrischi silicei della
{01 | cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 3 - Tratto loc. Pizzale
usura 20,40 7,500 3,000 459,00
usura *(larg.=(5,55+4,25)/2) 32,90 4,900 3,000 483,63
usura *(larg.—~(4.8516)2) 24.90 5425 3,000 405,25
usura *(larg.<(6+10,55)/2) 10,50 8,275 3,000 260,66
usura *(larg.=(5,7+6)/2) 3730 5,850 3,000 654,62
usura *(larg.=(6+7,20)/2) 28,70 6,600 3,000 568,26
usura *(larg.=(6,5+8,50)/2) 68.60 7,500 3,000 1°543.50
usura 48,40 5,500 3,000 798,60
usura *(larg.~(17,6+8.4)2) 7.50 13,000 3.000 292.50
usura *(larg.=(7,3+8,60)2) 101,80 7,950 3,000 2742793
usura *(larg.=(8,6+8,9)/2) 14,00 8,750 3,000 367,50
SOMMANO mqxem 8726145 2,89 23'875,59]
A RIPORTARE 178°877,83

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

178°877,83

34 /43
19.08,0930

3544
19.08.0940

36/ 132
18.04.0130.0
j02

37/133
18.04.0130.0
{01

38/134
18.04.0130.0
03

39/135
18.04.0140

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del i i pleta in
opera.

Cat 3 - Tratto loc. Pizzale

mezzeria

su incrocio

SOMMANO m

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.

Cat 3 - Tratto loc. Pizzale

margini

metri quadrati

SOMMANO mq

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
di pozzemni stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm B0x80 a cm 120x120.

Cat 3 - Tratto loc. Pizzale

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti dali a seguito di ripavi zione dale. Sono
compresi: la rimozione di chivsini o caditoie; Televazio .. noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

Cat 3 - Tratto loc. Pizzale

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di npavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 3 - Tratto loc. Pizzale

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 3 - Tratto loc. Pizzale

SOMMANO cad

5,00

2,00

20,00

400,00 0,150

400,00
100,00

500,00

120,00
60,00

180,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

5,00

5,00

0,98 490,00/

T.44 17339,20|

83,60 167,20

67,10 134,20

133,10 133,10

33,22 166,10/

A RIPORTARE

1817307,63

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
']'.»‘\le"i"-\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
' par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1817307,63
Tratti abitato di Scandolaro (Cat 4)
40/ 6 Pulizia delle dali gui di idonei mezzi
n.p 01 meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunette stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
Cat 4 - Tratti abitato di Scandolaro
pulizia cunette 2,00 1000.00 0,001 2,00
SOMMANO km 2,00 227,05 454,101
41/7 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
101 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... 1ano viabile. E' inolire compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Cat 4 - Tratti abitato di Scandolaro
fresatura 3500,00 3,000 107500,00
SOMMANO mqgxcm 10°500,00 0,65 6'825,00]
42/8 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03.
]02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificari
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017
Cat 4 - Trarti abitato di Scandolaro
smaltimento 3500,00 18.00 0,030 1°890.00
SOMMANO q 17890,00 1,21 2°286,90
43 /9 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
{01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 4 - Trami abitato di Scandolaro
ricarica 0,30 3500,00 3,000 37150,00
SOMMANO mgxem 3150,00 2,54 8°001,000
44710 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04,0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie e pietrischi silicei della
jo1 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare 1l lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 4 - Tratti abitato di Scandolaro
usura 3500,00 4,000 14°000,00
SOMMANO mgxcm 14°000,00 2,89 40°460,00|
45/ 136 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
{01 presi: la ri i di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre
compreso guanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzett di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
Cat 4 - Tratti abitato di Scandolaro
2,00
SOMMANO cad 2,00 67.10 134,20
46/ 137 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
A RIPORTARE 239°468,83

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

239°468,83

18.04.0130.0
02

47/138
18.04.0130.0
[03

48 /139
18.04.0140

49 /59
n.p 01

50/ 60
19.01.0021.0
101

51/61
102.07.0173.0
21

di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

Cat 4 - Tratti abitato di Scandolaro

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 4 - Tratti abitato di Scandolaro

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cart 4 - Traui abitato di Scandolaro

SOMMANO cad

Tratto abitato di Casenove (Cat 5)
Pulizia delle 1 pui di idonei mezzi
meccanici ¢ finalizzato al rpristino e pulizia delle cunette stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. e nel
rispetio di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
pulizia cunette *(hung.=15,20+17+30+37)

SOMMANO km

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO © PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino acm 5.

Cat 5 - Tratto abitato di Casenove

fresatura *(larg.=(4,50+7,30+4,70)/3)

fresatura *(larg =(4,70+9,50+5,70)/3)

fresatura *(larg.~(6,50+3,70)/2)

fresatura *(larg.=(3,70+4,30)2)

SOMMANO mgxcm

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 03
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017,

Cat 5 - Tratto abitato di Casenove

smaltimento *(larg.=(4,50+7,30+4,70)/3)

smaltimento *(larg.=(4.70+9,50+5,70)/3)

smaltimento *(larg.=(6,50+3,70)/'2)

15,20
17,00
30,00
37,00

5,500
6,633
5,100
4,000

15,20
17,00
30,00

5,500
6,633

5,100

0,001

3,000
3.000
3,000
3,000

0,030
0.030

0,030

2,00

-
=

1,00

1,00

5.00

5,00

0,20

0,20

250,80
338,28
459,00
444,00

17492,08

45,14
60,89
82,62

83,60 167,20

133,10

133,10/

33,22 166,10/

227,05 45,41

0,65 969,85

A RIPORTARE

188,65

240°950,49|

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
']'.»‘\le"i"-'\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
' par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 188,65 240°950,49
smaltimento *(larg.=(3,70+4,30)/2) 18,00 37,00 4,000 0,030 79,92
SOMMANO q 268,57 1.21 324,97
52 / 62 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
[01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
ricarica *(larg.=(4,50+7,30+4,70)/3) 0,30 15,20 5,500 3.000 75,24
ricarica *(larg.=(4,70+9,50+5,70)/3) 0,30 17,00 6,633 3,000 101,48
ricarica *(larg.=(6,50+3,70)/2) 0,30 30,00 5,100 3,000 137,70
ricarica *(larg.=(3,70+4,30)'2) 0,30 37.00 4,000 3.000 133,20
SOMMANO mgxem 447,62 2,54 1°136,95
53/63 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie e pietrischi silicei della
101 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
usura *(larg.=(4,50+7,30+4,70)/3) 15.20 5,500 3.000 250,80
usura *(larg.=(4,70+9,50+35,70)/3) 17.00 6,633 3,000 338,28
usura *(larg.=(6,50+3,70)/2) 30,00 5,100 3,000 459,00
usura *(larg.=(3,70:4,30)/2) 37.00 4,000 3.000 444,00
SOMMANO mqxem 1°492,08 2,89 4312,11
54764 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALIL
19.08,0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
margini *(lng.=15,20+17+30+37) 2,00 99,20 0,150 29,76
metri quadrati 40.00
SOMMANO myg 69,76 7.4 519,01
557140 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Somo
j02 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... lre
compreso gquanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
2,00
SOMMANO cad 2,00 83,60 167,20/
56/ 141 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di porzctti stradali a scguito di ripavi ionc stradalc. Sono
101 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
2,00
SOMMANO cad 2,00 67,10 134,20
57/ 142 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
103 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
A RIPORTARE 247°544,93

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. : . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 247°544,93
compreso guanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
1,00
SOMMANO cad 1.00 133,10 133,10
58/ 143 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140  ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio ¢ del tbo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
5,00
SOMMANO cad 5,00 3n 166,10
Tratto Abitato di Volperino (Cat 6)
59 /45 Regolarizzazione delle piccole ¢ medie asperiti nel riporto di misto
n.p 02 granulometrico stabilizzato dello spessore medio di em 5, per
colmare tutte le isolate depressioni della superf ... ori a cm 38, il
taglio di erba ed arbusti, ed inoltre il carico del materiale di risulta ed
il suo trasporto a discarica
Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino
preparazione *(larg.~(3,9+3,5)2) 57,70 3,700 21349
preparazione *(larg.~(3.5+3,6)/2) 32.40 3,550 115,02
preparazione *(larg.=(5,5+4,5)2) 52,70 5,000 263,50
preparazione 67.80 3.500 237.30
preparazione *(larg.=(3,5+3,3)2) 57,60 3,400 195,84
preparazione *(larg.=(3,3+4,6)2) 47,60 3,950 188,02
SOMMANO myg 1213,17 2,10 2°547,66)
60 / 46 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
19.02.0070  FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in
misto g 1 ico fi }  meccanic con legar
naturale, mediante la compa ... € con opp prove di lab 0
debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito
Cal 6 - Tratto Abitato di Volperino
ispessimento *(larg.=(3,9+3,5)'2) 57,70 3,700 0,150 32,02
ispessimento *(larg.=(3,5+3,6)'2) 3240 3,550 0,150 17,25
ispessimento *(larg.=(5,5+4,5)'2) 52,70 5,000 0,150 39,53
ispessimento 67,80 3,500 0,150 35,60
ispessimento *(larg.~(3,5+3.3)/2) 57.60 3,400 0,150 29.38
ispessimento *(larg.=(3,3+4,6)'2) 47,60 3,950 0,150 28,20
SOMMANO me 181,98 32,78 5°965,30]
61 /47 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
{01 rcalizzato con graniglia ¢ pictrischetti della I'V cat. prevista ... : la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate,
Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino
binder *(larg.~(3.9+3,5)/2) 57.70 3,700 7.000  1°494.43
binder *(larg.=(3,5+3,6)/2) 3240 3,550 7.000 805,14
binder *(larg.=(5,5+4,5)2) 52,70 5,000 T7.000 1°844.50
binder 67,80 3,500 7000 1°661,10
binder *(larg.=(3,5+3,3)2) 57,60 3,400 7000 1737088
binder *(larg.~(3.3+4,6)/2) 47.60 3,950 7000 1316,14
SOMMANO mgxem 8°492,19 2,54 21°570,16|
A RIPORTARE 277'927,25

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

277'927,25

62 /48
19.01.0021.0
|01

63 /49
19.04.0030.0
01

64 / 30
19.08.0010.0
[o3

65 /51
19.08.0260.0
{01

|66/ 52
19.08.0940

67/ 144
18.04,0130.0
01

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO © PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inolire compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

fresatura tratto gia asfaltato

SOMMANO mgxem

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
bituminoso (tappetino) con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

usura su tratto fresato

usura su tratto gia asfaltato verso la provinciale *(larg.=(4,6+4,9)/2)
usura su tratto gia asfaltato verso la provinciale *(larg.=(4,9+9,10)/2)

SOMMANO mqxem

BARRIERA METALLICA 2 N SINGOLA IN ACCIAIO A DOPPIA
ONDA, CON SOSTEGNI AD U INTERASSE FINO A M 3,60.
(MANUTENZIONE BARRIERE ESISTENTI PER
SOSTITUZIONE DI TRATII). Bariera di sicure 7 del
11.07.1987. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con sostegni da cm 195 infissi su terreno.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

SOMMANO m

BARRIERA METALLICA ILATERALE DI SICUREZZA IN
ACCIAIO, Barriera metallica laterale di sicurezza in acciaio di
qualita non inferiore a Fe 360, retta o curva, montata su lerra, costitu
... llo di contenimento (LC) minimo rispetio alla classe di riferimento.
Livello di contenimento LC = 82 KJ CLASSE N 2 (A2).

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

nuova barriera

SOMMANO m

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce ¢ zebrature.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

margini *(lung.=57,7+32,4+52,7+28,8+67,8+57,6+47,60+36,7+6,3)
metri quadrati

SOMMANO mq

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
di pozzetti dali a seguito di rip zione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie: lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a em 70x70.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

SOMMANO cad

2,00

28,80 3,500 3,000

28,80
36,70
6,30

3,500
4,750
7,000

3,000
3,000
3,000

387,60 0,150

302,40

302,40

302,40
52298
132,30

957,68

10,00

10,00

116,28
50,00

166,28

2,00

2,00

0,65 196,56

2,89 2767,70{

51,36 513,60

17864,80]

744 17237,12

67,10 134,20

A RIPORTARE

284'641,23

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

284'641,23

68 / 145
18.04.0130.0
| (L4

69/ 146
18.04.0130.0
03

70/ 147
18.04.0140

71/ 65
n.p 01

72/ 66
19.01.0021.0
o1

73 /67
02.07.0173.0

21

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTIL. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... lre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti dali a seguito di ripavi zione dale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del wbo protertore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini ¢ la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

SOMMANO cad

Tratti di Via dei Villini (Cat 7)

Pulizia delle cunette stradali eseguite mediante idonei mezzi
meccanici ¢ finalizzato al ripristino e pulizia delle cunette stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. e nel
rispetio di e le disposizioni in materia di sicurezza. Per i trati
effettivamente lavorati al Km.

Cat 7 - Tratti di Via dei Villini

pulizia cunctie *(lung.=78+61+44+50+27+100)

SOMMANO km

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO © PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino acm 5.

Cat 7 - Tratti di Via dei Villini

fresatura *(larg.=(5,45+5,60)2)

fresatura

fresatura *(larg.=(5,30+6,05)2)
fresatura *(larg.=(5,50+5,05)2)
fresatura *(larg.=(5,30+5,40)'2)
fresatura *(larg. =(5,40+5,90+6)/3)

SOMMANO mgxem

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 03
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele

2,00

360,00 0,001

77.30 5,525 3,000
60,80 5,300 3.000
43,40 5,675 3,000
49,00 5,275 3,000
26,30 5,350 3,000
98.00 5,767 3.000

2,00

2,00

1.00

1,00

5,00

5,00

0,72

0,72

1°281,25
966,72
738,89
775,43
422,12
1°695.50

5°879.91

83,60 167,20

133,10 133,10/

33,22 166,10/

227,05 163,48

0.65 3'821.94

A RIPORTARE

289°093,05

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. : . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 289093,05
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017 .
Cat 7 - Tratti di Via dei Villini
smaltimento *(larg.~(5.45+5,60)/'2) 18,00 77.30 5,525 0,030 230,62
smaltimento 18,00 60,80 5,300 0,030 174,01
smaltimento *(larg.=(5,30+6,05)'2) 18,00 4340 5,675 0,030 133,00
smaltimento *(larg.=(5.50+5,05)/2) 18,00 49.00 5,275 0,030 139,58
smaltimento *(larg.=(5,30+5,40)2) 18,00 26,30 5,350 0,030 75,98
smaltimento *(larg.—(5,40+5,90+6)/3) 18,00 98,00 5,767 0,030 305,19
SOMMANO q 1'058,38 1,21 1°280,64]
74 /68 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
j01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate,
Cat 7 = Tratti di Via dei Villini
ricarica *(larg.=(5,45+5,60)2) 0,15 77,30 5,525 3,000 192,19
ricarica 0,15 60,80 5,300 3,000 145,01
ricarica *(larg.=(5,30+6,05)2) 0,15 4340 5,675 3,000 110,83
ricarica *(larg.=(5,50+5,05)/2) 0,15 49,00 5,275 3,000 116,31
ricarica *(larg.=(5,30+5,40)/2) 0,15 2630 5,350 3,000 63,32
ricarica *(larg.=(5,40+5,90+6)/3) 0,15 98.00 5,767 3.000 254,32
SOMMANO mqxem 881,98 2,54 2°240,23
75/69 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie ¢ pietrischi silicei della
| (1} I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 7 - Trati di Via dei Villini
usura *(larg.=(5,45+5,60)/2) 77,30 5,525 3,000 1728125
usura 60,80 5,300 3,000 966,72
usura *(larg.=(5,30+6,05)/2) 43,40 5,675 3,000 738,89
usura *(larg.=(5,50+5,05)2) 49.00 5,275 3.000 775,43
vsura *(larg =(5,30+5,40)/2) 26,30 5,350 3,000 422,12
usura *(larg.=(5,40+5,90+6)/3) 98,00 5,767 3,000 1°695,50
SOMMANO mqxcm 5°879,91 2,89 16'992,94
76/ 70 VERNICIATURA  sU  SUPERFICI  STRADALI  PER
19.08,0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Vemniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
Cat 7 - Tratti di Via dei Villini
mezzena 200 360,00 720,00
su incroci 4,00 20.00 80.00
SOMMANO m 800,00 0.98 784,00
77/71 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08.0940  SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce ¢ simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
Cat 7 - Tratti di Via dei Villini
margini 2,00 360,00 0.150 108,00
metri quadrati 60,00
SOMMANO mq 168,00 744 17249,92)
T8/ 148 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
A RIPORTARE 311°640,78

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

311°640,78

18.04.0130.0
01

797149
18.04.0130.0
o2

80/ 150
18.04.0130.0
03

181 /151
18.04.0140

|82/ 72
n.p 01

83 /73
19.01.0021.0
01

di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a ¢cm 70x70.

Cat 7 - Trami di Via dei Villini

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

Cat 7 - Tratti di Via dei Villini

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare lopera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Car 7 - Traui di Via dei Villini

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini ¢ la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 7 - Trati di Via dei Villini

SOMMANO cad

Tratto di Via Budine (Cat 8)

Pulizia delle tradali gui i idonei mezzi

meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunette stesse
he alla n i dell'ev le strato veget ... della D.L. e nel

rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti

effettivamente lavorati al Km.

Cat 8 - I'ratto di Via Budino

pulizia cunette *(lung.=22.10+62,10+57,50+70,70+76,90+56+

121,30+81+133+29+83)

SOMMANO km

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO © PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inolire compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino acm 5.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

fresatura *(larg.=(30+9)/2)

fresatura *(larg.=(9+6,20)/2)

fresatura *(larg.=(6,20+7,80)/'2)

fresatura *(larg =(7,8+7,4)72)

fresatura *(larg.=(5.65+4,7)/2)

2,00

792,60 0,001

22,10 19,500 3,000
62,10 7,600 3.000
57,50 7,000 3,000
70,70 7,600 3.000

76,90 5,175 3.000

2,00

-
=

2,00

2,00

1.00

1.00

5,00

5.00

1,59

1,59

1°292,85
1741588
1°207,50
1'611,96
17193,87

67,10 134,20

83,60 167,20

133,10 133,10

33,22 166,10

227,05 361,01

A RIPORTARE

6'722,06

312°602,39|

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. : . —_— DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 6'722,06 312°602,39
fresatura *(larg.=(4,7+5)2) 56,00 4,850 3,000 814,80
fresatura *(larg.=(7,60+7,30)/2) 121,30 7,450 3,000 27711,06
fresatura *(larg.=(6,80+7,20)2) 81,00 7,000 3.000  1°701,00
fresatura *(larg.=(4,70+5,50)'2) 132,80 5,100 3,000 27031,84
fresatura *(larg.=(5,50+6,65)/2) 28,50 6,075 3,000 519,41
fresatura *(larg. ~(6,65+6,70)/2) 83,00 6,675 3,000  1°662,08
SOMMANO mgxem 167162,2: 0,65 10°505,46
I84 /74 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03,
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di swade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017,
Cat 8 - Tratto di Via Budino
smaltimento *(larg.~(30+9)2) 18,00 22,10 19,500 0,030 232,71
smaltimento *(larg.=(9+6,20)/2) 18,00 62,10 7,600 0,030 254,86
smaltimento *(larg.=(6,20+7,80)/2) 18,00 57,50 7,000 0,030 217,35
smaltimento *(larg. ~(7,8+7,4)2) 1800 70,70 7,600 0,030 290,15
smaltimento *(larg =(5,65+4,7)/2) 1800 7690 5,175 0,030 214,90
smaltimento *(larg.=(4,7+5)12) 18,00 56,00 4,850 0,030 146,66
smaltimento *(larg.=(7.60+7.30)/2) 18,00 121.30 7,450 0,030 487,99
smaltimento *(larg.=(6.80+7,20)2) 18,00 81.00 7.000 0,030 306,18
smaltimento *(larg.=(4,70+5,50)2) 18,000 132,80 5,100 0,030 365,73
smaltimento *(larg.=(5.50+6,65)'2) 18,00 28,50 6,075 0,030 93,49
smaltimento *(larg.=(6.63+6.70)/2) 18,00 83,00 6,675 0,030 299,17
SOMMANO q 27909,19 1.21 3'520,12
85/75 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia ¢ pictrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 8 - Tratto di Via Budino
ricarica *(larg.=(30+9)2) 0,35 22,10 19,500 3.000 452,50
ricarica *{larg.=(9+6,20)2) 0,35 62,10 7,600 3,000 495,56
ricarica *(larg.=(6,20+7,80)'2) 0,35 57,50 7,000 3,000 422,63
ricarica *(larg.=(7,8+7.4)2) 0,35 70,70 7,600 3.000 564,19
ricarica *(larg.=(5,65+4,7)2) 0,35 76,90 5,175 3,000 417,86
ricarica *(larg.=(4,7+5)/2) 0,35 56,00 4,850 3,000 285,18
ricarica *(larg. ~(7,60+7,30)2) 035 121,30 7,450 3,000 948,87
ricarica *(larg.=(6,80+7,20)2) 0,35 81,00 7,000 3,000 595,35
ricarica *(larg.=(4,70+5,50)/2) 035 132,80 5,100 3,000 711,14
ricarica *(larg.=(5,50+6,65)'2) 0,35 28,50 6,075 3,000 181,79
ricarica *(larg.=(6,65+6,70)'2) 0,35 83,00 6,675 3,000 581,73
SOMMANO mqxem 5°656,80 2,54 14°368,27
86/ 76 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie ¢ pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 8 - Tratto di Via Budino
usura *(larg. <(30+9)2) 22,10 19,500 3,000 1729285
usura *(larg.=(9+6,20)2) 62,10 7,600 3000 1741588
usura *(larg.=(6,20+7,80)/2) 57,50 7,000 3,000 1720750
usura *(larg. =(7,8+7.4)/2) 70,70 7,600 3000 161196
usura *(larg.=(5,65+4,7)2) 76,90 5,175 3,000 1719387
usura *(larg.=(4,7+5)/2) 56.00 4,850 3,000 814,80
usura *(larg. =(7,60+7,30)2) 121,30 7,450 3,000  27711,06
usura *(larg.=(6,80+7,20)/2) 81,00 7,000 3,000 1770100
usura *(larg.~(4,70+5,50)/2) 132.80 5,100 3,000 203184
usura *(larg.=(5,50+6,65)2) 28,50 6,075 3,000 51941
usura *(larg. =(6,65+6,70)/2) 83,00 6,675 3,000  1'662,08
A RIPORTARE 16°162,25 3407996,24]

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16°162,25

340°996,24|

|87/ 77
19.08.0930

|88 /78
19.08.0940

89/79
17.01.0032.0
01

90 / 80
02.07.0175.0
04

91 /81
18.02.0050.0
|01

92 / 82
18.04.0180

SOMMANO mgxcm

VERNICIATURA  SU  SUPERFICI  STRADALI  PER
FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemnice. E' compreso
quanto occorre per dare [ ione del i leta in
opera.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

mezzeria tratio largo *(lung.=23+63+58471+77)

su incrocio

SOMMANO m

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALIL
SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

margini

metri quadrati

SOMMANO mq

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANL Scavo a
sezione obbligata all’mterno di centri urbani con qualsiasi mezzo
meccanico di materie d ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
Cat 8 - Tratto di Via Budino

scavoper spostamento caditoie

SOMMANO me

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 05,
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti mon pericolosi presso impianti di recup ... o
occorre. Conferimento di materiali codice C.ER. 17 05 04 "Temma ¢
rocee diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03",

Cat 8 - Tratto di Via Budino

smaltimento scavato *(par.ug.=3*15)

SOMMANO q

TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 8. Tubo estruso con
miscela a base di policloruro di vinile non plastificato  (PVC
rigido) con caratteristiche ¢ spessori conformi all ... 1 rinterro; i
pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro estemo mm 160,

Cat 8 - Tratto di Via Budino

tubazione

SOMMANO m

MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a qli 0,70 di
» al me di imp per il riempimento di cavi, fomnito e posto

in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

riempimento

a detrarre volume tubo *(larg.=0,075%0,075)

Sommano positivi me
Sommano negativi mc

2,00

3,00

45,00

3,00

292,00
20,00

795,00 0,150

2,00

2,00 0,500 0,500

2,00

2,00 0,500
0,006

0,400
3.140

167162,25

292,00
20,00

312,00

238,50
60,00

298,50

22,50

22,50

6,00

6,00

1,20
-0.11

1,20
0,11

2,89 46°708,90)

0,98 305,76

744

2°220,84

16,45

0,99

2228

15,66 93,96

A RIPORTARE

1,09

390°372,66|
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

larg. Hipeso

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

390°372,66

93 /83
19.04.0020.0
103

94 /152
18.04.0130.0
()

95 /153
18.04.0130.0
j02

96/ 154
18.04.0130.0
j03

197/ 155
18.04.0140

98 / 84
n.p 01

SOMMANO me

CONGLOMERATO  BITUMINOSO (BINDER). Conglomeraio
bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia ¢ pietrischetti della IV cat prevista ... ro
occorre per dare il lavoro finito. Per ripristini conseguenti o passaggi
di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

ripristino traccia

SOMMANO mgxem

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre
compreso quanto aliro occorre per dare l'opera finita. Per pozzem di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTIL Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a em 120x120.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTIL Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. £ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

SOMMANO cad

Tratto di Via Spineto (Cat 9)

Pulizia delle dali gui di idonei mezzi
meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunette stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetto di tutte le disposizioni i materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.

Cat 9 - Tratto di Via Spineto

puizia cunette *(lung =23+27+39+42+22+12)

3,00

2,00

2,00

165,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

5,00

5,00

0,001 0,33

88,00

67,10

133,10

95,92

100,501

134,20

167,20

133,10

166,10

A RIPORTARE

0,33

391°169,68
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Num.Ord. : . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 0,33 391°169,68
SOMMANO km 0,33 227,05 74,93
99 / 85 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
jo1 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inolire compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessoni di fresatura
fino acm 5.
Cat 9 - Tratto di Via Spineto
fresatura innesto da via Clareno *(larg.=(5,8+3,40)2) 23,00 4,600 3,000 31740
fresatura *(larg.=(8,65+4,60)/2) 27.00 6,625 3.000 536,63
fresatura *(larg.=(4,60+4,90)/2) 39,00 4,750 3,000 555,75
fresatura *(larg.=(5,50+6,65)/2) 41,90 6,075 3,000 763,63
fresatura *(larg.~(5,50+6,45)/2) 22,00 5,975 3.000 394,35
fresatura 12,00 13,000 3,000 468,00
SOMMANO mgxcm 3035,76 0,65 1'973,24
100/ 86 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 05
02.07.0175.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieni classifica
04 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... o
occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra e
rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03",
Cat 9 - Tratto di Via Spineto
smaltimento innesto da via Clareno *(larg.=(3,8+3,40)2) 18,00 23.00 4,600 0,030 57,13
smaltimento *(larg.=(8,65+4,60)/2) 18,00 27,00 6,625 0,030 96,59
smaltimento *(larg.~(4.60+4,90)'2) 18,00 39,00 4,750 0,030 100,04
smaltimento *(larg.~(5,50+6,65)/2) 18,00 41.90 6,075 0,030 137.45
smaltimento *(larg.=(5,50+6,45)/2) 18,00 22,00 5,975 0,030 70,98
smaltimento 18,00 12,00 13,000 0,030 84.24
SOMMANO q 546,43 0,99 540,97
101/ 87 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
{ (0} realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 9 - Tratto di Via Spineto
ricarica innesto da via Clareno *(larg.=(5,8+3,40)2) 0,50 23,00 4,600 3,000 158,70
ricarica *(larg.=(8,65+4,60)/2) 0,50 27,00 6,625 3,000 268,31
ricarica *(larg.=(4,60+4,90)'2) 0,50 39,00 4,750 3,000 277,88
ricarica *(larg.=(5,50+6,65)'2) 0,50 41,90 6,075 3,000 381,81
ricarica *(larg.=(5,50+6,45)'2) 0,50 22,00 5975 3,000 197,18
ricarica 0,50 12,00 13,000 3,000 234,00
SOMMANO mqxem 1'517.88 2,54 37855,42]
102/ 88 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie ¢ pietrischi silicei della
|01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 9 - Tratto di Via Spincto
usura innesto da via Clareno *(larg.=(5,8+3,40)'2) 23,00 4,600 3,000 317,40
usura *(larg.=(8,65+4,60)/2) 27,00 6,625 3,000 536,63
usura *(larg.=(4,60+4,90)/2) 39,00 4,750 3,000 555,75
usura *(larg. =(5,50+6,65)/2) 41,90 6,075 3,000 763.63
usura *(larg.=(5,50+6,45)2) 22,00 5975 3,000 394,35
usura 12.00 13,000 3,000 468,00
SOMMANO mqxem 3035,76 2,89 8'773,35
103 /89 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08.0940  SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
A RIPORTARE 406°387,59)
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

larg. Hipeso

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

406°387,59|

104/ 90
n.p. 04

105 /156
18.04.0130.0
02

106 /157
18.04.0130.0
101

107/ 158
18.04.0130.0
l03

108 /159
18.04.0140

109 /91
n.p 01

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.

Cat 9 - Tratto di Via Spineto

margini

metri quadrati

SOMMANO mq

Fomitura ¢ posa in opera di delincatori di margine del tipo normale
(figura II 463 art. 173) a bordo strada da impiantare sulla banchina
stradale in breccia ¢/o in terra a ridosso .. izionamento del
delineatore, la piombatura dello stesso ¢ la successiva chiusura della
cavita con il relativo rinfianco.

Cat 9 - Tratto di Via Spineto

posa in opera delineatori su fosso *(par.ug.=100/20)

SOMMANO cadauno

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. ltre
compreso quanto altro occorre per dare lopera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

Cart 9 - Tratto di Via Spineto

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota

di pozzeti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
presi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzet di

dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

Cat 9 - Tratto di Via Spineto

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzewi stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 9 - Tratto di Via Spineto

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio ¢ del wbo protettore delle prese di allaccio relativo alle wtenze
idri ... rimozione dei chiusini ¢ la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 9 - Tratto di Via Spineto

SOMMANO cad

Via Volturno (Cat 10)

Pulizia delle dali i di idonei mezzi
meccanici e finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunette stesse

2,00

5,00

170,00

0,150 51,00

30,00

81,00

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

5,00

5,00

2

6

744 602,64

5,50

127,50

3,60

167,20

7.10

134,20

133,10

166,10

A RIPORTARE

407°'718,33
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Num.Ord. _ . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 407°718,33
he alla n dell'ev le strato veget ... della D.L. e nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
Cat 10 - Via Voltumo
pulizia delle cunette *(lung.=41+14+26+11) 2,00 92,00 0,001 0,18
SOMMANO km 0,18 227,05 40,87
110/ 92 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ©O PIETRISCHETTO.
101 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto aliro occorre per dare il lavoro finito. Per spessoni di fresatura
fino a cm 5.
Cat 10 - Via Voltumo
fresatura *(larg.=(3,50+3,20)/2) 40,20 3,350 3,000 404,01
fresatura *(larg.=(4,15+4,25)'2) 13,50 4,200 3,000 170,10
fresatura 26,00 3,000 3,000 234,00
fresatura 11,00 5,000 3,000 165,00
SOMMANO mgxem 973,11 0,65 632,52
111/93 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03
102.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impiant di recup ... 3 02
proveni da "F di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 1703 017
Cat 10 - Via Voltumo
smaltimento *(larg.=(3,50+3,20)2) 18,00 40,20 3,350 0,030 .M
smaltimento *(larg.=(4,15+4,25)/2) 18,00 13,50 4,200 0,030 30,62
smaltimento 18,00 26,00 3,000 0,030 42,12
smaltimento 18,00 11,00 5,000 0,030 29,70
SOMMANO q 175,16 1,21 211,94
112/94 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie e pietrischi silicei della
101 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile. E' inolire compreso quanto aliro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 10 - Via Voliumo
usura *(larg.=(3,50+3,20)/2) 40,20 3,350 4,000 538,68
usura *(larg.=(4,15+4,25)2) 13,50 4,200 4,000 226,80
usura 26,00 3,000 4,000 312,00
usura 11,00 5,000 4,000 220,00
SOMMANO mqxem 1729748 2,89 3'749,72]
113/95 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08.0940  SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce ¢ zebrature.
Cat 10 - Via Voltumo
margine su incrocio via Piave 2,00 20,00 0,150 6,00
metri quadrati 20,00
SOMMANO mq 26.00 744 193,44
114/ 160 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 i pozzetti stradali a seguito di npavi ione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
Cat 10 - Via Voltumo
A RIPORTARE 412°546,82
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
']'.»‘\le"i"-'\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
' par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 412°546,82
2,00
SOMMANO cad 2,00 67,10 134,20
115/ 161 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzeti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
oz presi: la rimozi di chiusini o caditoie; Ielevazio ... ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.
Cat 10 - Via Volwmo
2,00
SOMMANO cad 2,00 83,60 167,20
116/ 162 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di npavimentazione stradale. Sono
|03 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.
Cat 10 - Via Volumo
1,00
SOMMANO cad 1,00 133,10 133,10
117/ 163 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio ¢ del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 10 - Via Volumo
5,00
SOMMANO cad 5,00 3n 166,10
Via Frappi (Cat 11)
118/53 Pulizia delle cunetue dali gui di idonei mezzi
n.p 01 meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunetie stesse
he alla dell'ev le strato veget ... della D.L. e nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i traui
effettivamente lavorati al Km.
Cat 11 - Via Frappi
pulizia cunette *(lung.=9+29,6+60,1+30,10+8,5) 2,000 137,30 0,001 0,27
SOMMANO km 027 227,05 61,30
119/ 54 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ©O PIETRISCHETTO.
jo1 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Cat 11 - Via Frappi
fresatura *(larg.=(26,2+10,70)/2) 9,00 18,450 3,000 498,15
fresatura *(larg.~(10,70+10,50)/2) 29,60 10,600 3,000 941,28
fresatura *(larg.=(10,50+10,30)/2) 60,10 10,400 3.000 1°875.12
fresatura 30,10 10,300 3,000 930,09
fresatura *(larg.=(10,30+23,50)/2) 8.50 16,900 3.000 430,95
SOMMANO mqxem 4'675,59 0,65 3°039,13
120/ 55 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
A RIPORTARE 416°247,85
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

416°247,85

jo1

121/ 56
19.04.0030.0
101

122/ 57
19.08.0930

123/58
19.08.0940

124/ 164
18.04.0130.0
101

125/ 165
18.04.0130.0
|02

realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 11 - Via Frappi

ricarica *(larg.=~(26,2+10,70)/2)

ricarica *(larg.~(10,70+10,50)/2)

ricarica *(larg.=(10,50+10,30)/2)

ricarica

ricarica *(larg.~(10,30+23,50)/2)

SOMMANO mgxem

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
bituminoso (tappetino) ¢ con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 11 - Via Frappi

usura *(larg.=(26,2+10,70)/2)

usura *(larg.=(10,70+10,50)/2)

usura *(larg.=(10,50+10,30)2)

usura

usura *(larg.=(10,30+23.50)/2)

SOMMANO mgxem

VERNICIATURA  SU  SUPERFICI  STRADALI  PER
FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.

Cat 11 - Via Frappi

mezzeria

su incroci

SOMMANO m

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciala vuoto
per pieno tranne che per le strisce ¢ zebrature.

Cat 11 - Via Frappi

margini

metri quadrati

SOMMANO mq

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota

di pozzetti dali a seguito di rip zione stradale. Sono
presi: la ri i di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di

dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

Cat 11 - Via Frappi

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavi ione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a em 120x120.

Cat 11 - Via Frappi

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

2,00

9,00
29.60
60,10
30,10

8,50

18,450
10,600
10,400
10,300
16,900

9,00 18,450
29,60 10,600
60,10 10,400
30,10 10,300

8.50 16,900

145,00

3,000
3.000
3,000
3,000
3,000

49,82
94,13
187,51
93,01
43,10

467,57

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

498,15
941,28
1'875,12
930,09
430,95

4'675,59

140,00
40,00

180,00

0,150 43,50

50,00

93,50

2,00

2,00

2,54 1°187,63

2,89 13°512,46

0,98 176,40/

7.44 695,64

67.10 134,20

A RIPORTARE

431°954,18
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Num.Ord. _ - DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 431'954,18
2,00
SOMMANO cad 2,00 83,60 167,20
126/ 166 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 i pozzetti stradali a seguito di npavimentazione stradale. Sono
|03 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.
Cat 11 - Via Frappi
1,00
SOMMANO cad 1,00 133,10 133,10
127 /167 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del wbo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 11 - Via Frappi
5,00
SOMMANO cad 5,00 33 166,10
Via Lago di Bolsena (Cat 12)
128 /96 Pulizia  delle dali gui di idonei mezzi
n.p 01 meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunette stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i trami
effettivamente lavorati al Km.
Cat 12 - Via Lago di Bolsena
pulizia delle cunette *(lung.=11+23+38+56+21+54+7249425+9+
34+44+14+55) 2,000 41550 0.001 0,83
SOMMANO km 0,83 227,05 188,45
129/97 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01,0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO,
101 Fresatura a freddo di strati di  pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Cat 12 - Via Lago di Bolsena
fresatura *(larg.=(17.20+12,50)/2) 11.00 14,850 3.000 490,05
fresatura *(larg.=(12,50+8,05)2) 22,20 10,275 3,000 684,32
fresatura *(larg.=(8,05+8,25)2) 37,80 8,150 3,000 924,21
fresatura 56,00 8,250 3.000 1°386.00
fresatura piazza 54,00 21,000 3,000 3°402,00
fresatura *(larg.=(8,35+8,25)/2) 72,00 8,300 3.000 1779280
fresatura *(larg.~(9+8,15)/2) 24,50 8,575 3,000 630,26
fresatura 34,00 8,150 3,000 831,30
fresatura 43.90 6,100 3.000 803,37
fresatura 11,35 13,150 3,000 447,76
SOMMANO mqxcm 11°392,07 0,65 7'404,85
130/ 98 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 03
102.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come mifiuti merti non pericolosi presso mpianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voee 17 03 017,
Cat 12 - Via Lago di Bolsena
smaltimento *(larg.~(17,20+12,50)'2) 18,00 11,00 14,850 0,030 88,21
A RIPORTARE 88,21 440°013,88
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Num.Ord. : . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 88,21 440°013,88
smaltimento *(larg.~(12,50+8,05)/2) 18,00 22,20 10,275 0,030 123,18
smaltimento *(larg.=(8,05+8,25)/2) 18,00 37,80 8,150 0,030 166,30
smaltimento 18,00 56,00 8,250 0,030 249,48
smaltimento piazza 18,00 54,00 21,000 0,030 612,36
smaltimento *(larg.~(8,35+8,25)'2) 18,00 72,00 8,300 0,030 322,70
smaltimento *(larg.=(9+8,15)/2) 18,00 24.50 8,575 0,030 113,45
smaltimento 18,00 34,00 8,150 0,030 149,63
smaltimento 18,00 43,90 6,100 0,030 144,61
smaltimento 18,00 11.35 13,150 0,030 80,60
SOMMANO q 2°050,58 1.21 2°481,20
131/99 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
| (1} realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 12 - Via Lago di Bolsena
ricarica *(larg.~(17,20+12,50)/2) 020  11.00] 14,850 3,000 98,01
ricarica *(larg.~(12,50+8,05)2) 020 2220/ 10275 3,000 136,86
ricarica *(larg.=(8,05+8,25)/2) 0,20 37.80 8,150 3,000 184,84
ricarica 0,20 56,00 8,250 3,000 277.20
ricarica piazza 0,20 54,00 21,000 3,000 680,40
ricarica *(larg.=(8,3548,25)2) 0,20 72,00 8,300 3,000 358,56
ricarica *(larg.=(9+8,15)/2) 0,20 24,50 8,575 3.000 126,05
ricarica 0,20 34,00 8,150 3,000 166,26
ricarica 0.20 43,90 6,100 3.000 160,67
ricarica 0,20 11,35 13,150 3.000 89,55
SOMMANO mqxem 2°278,40 2,54 5'787,14]
1327100 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 12 - Via Lago di Bolsena
usura *(larg.=(17,20+12,50)72) 11,00 14,850 3,000 490,05
isira *(larg.=(12,50+8,05)/2) 2220 10,275 3.000 684,32
usura *(larg.=(8,05+8,25)/2) 37,80 8,150 3.000 924,21
usura 56,00 8,250 3,000 1°386,00
usura piazza 54,00 21,000 3,000 3°402,00
usura *(larg.=(8,35+8,25)2) 72,00 8,300 3,000 17792,80
usura *(larg.<(9+8,15)/2) 24,50 8,575 3,000 630,26
usura 34,00 8,150 3,000 831,30
usura 43,90 6,100 3,000 803,37
usura 11,35 13,150 3,000 447,76
SOMMANO mqxem 11°392,07 2,89 32°923,08
133 /101 VERNICIATURA ~ SU  SUPERFICI ~ STRADALI  PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per darc I ione del i o complcta in
opera.
Cat 12 - Via Lago di Bolsena
mezzeria 420,00
Zona incroci 5.00 20.00 100,00
SOMMANO m 520,00 0.98 509,60
134 /102 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08,0940  SCRITTE, FRECCE ETC. Vemniciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemniciata vuoto
A RIPORTARE 481°714,90
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

IMPORTI

Quantita

larg. Hipeso

unitario TOTALE

RIPORTO

481°714,90]

135/ 168
18.04.0130.0
01

136/ 169
18.04.0130.0
j02

137/170
18.04.0130.0
103

1387171
18.04.0140

139/11
n.p 01

140/ 12
19.01.0021.0
|01

per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
Cat 12 - Via Lago di Bolsena

margini

metri quadrati

SOMMANO mq

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTIL Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a di rip ione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; Televazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

Cat 12 - Via Lago di Bolsena

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTIL Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

Cat 12 - Via Lago di Bolsena

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti dali a seguito di ripavi zione dale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. e
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 12 - Via Lago di Bolsena

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini ¢ la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso guanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 12 - Via Lago di Bolsena

SOMMANO cad

Tratto di Via Sterpete (Cat 13)

Pulizia delle tradali gui di idonei mezzi
meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunette stesse
nonché alla nmozione dell'cventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.

Cat 13 - Tratto di Via Sterpete

pulizia delle cunette *(lung =37+52+62+65+49+26+81+79)

SOMMANO km

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.,
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso

2,00

2,00

420,00

451.00

0,150 126,00

60,00

186,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

5,00

5.00

0,001 0.90

0,90

T.44 1"383,84)

67,10

134,20

167,20/

133,10

133,10/

33,22 166,10

227.05 204,35

A RIPORTARE

4837903,69)
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Num.Ord. : . —_— DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 4837903,69
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
Fresatura *(larg.=(5,55+5,70)2) 36,80 5,625 3,000 621,00
Fresatura *(larg.=(5,7+6,35)/2) 51,20 6,025 3,000 925,44
Fresatura 44.60 6,350 3,000 849,63
Fresatura *(larg.=(6,35+7,25)/2) 8,40 6,800 3,000 171,36
Fresatura *(lung.—3,10+5,9) 9,00 7,250 3,000 195,75
Fresatura *(larg.~(7,25+7,50)/2) 65.00 7375 3,000 1°438,13
Fresatura *(larg.=(7,50+6,65)/2) 48,20 7.075 3,000 1°023,05
Fresatura *(larg.=(6,65+6,45)'2) 25,10 6,550 3,000 493,22
Fresatura 80,80 7,400 3.000 1779376
Fresatura *(larg.=(7,40+9,05)2) 39,10 8,225 3,000 964,79
Fresatura *(larg.=(9,05+7,85)/2) 540 8,450 3,000 136,89
Fresatura *(larg.=(7,85+10.35)'2) 5.60 9,100 3.000 152,88
Fresatura *(larg.=(10,35+11,65)2) 8,40 11,000 3,000 277,20
Fresatura *(larg.=(11,65+7,75)'2) 20,50 9,700 3,000 596,55
SOMMANO mgxem 9°639,65 0,65 6°2635,77
141 /13 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03
102.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveniente da “Fresatura di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01",
Car 13 - Trato di Via Sterpete
smaltimento *(par.ug.=9639,65/3) n 0,03 18,000 1773514
SOMMANO q 17735.14 1.21 2°099,52
142714 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
| (1} realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
ricariche 213,22 5,000 0250 4°016,53
SOMMANO mqxem 4°016,53 254 10°201,99|
143 /15 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04,0030.0 bituminoso (lappetino) ottenuto con graniglic ¢ pictrischi silicei della
j01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
usura *(larg.=(5,55+5,70)/2) 36.80 5,625 3,000 621,00
usura *(larg.=(5,7+6,35)2) 51,20 6,025 3,000 925,44
usura 44,60 6,350 3,000 849,63
usura *(larg.~(6,35+7,25)/2) 8.40 6,800 3,000 171,36
usura *(lung.=3,10+5,9) 9,00 7,250 3,000 195,75
usura *(larg.=(7,25+7,50)/2) 65.00 7375 3000 1°438,13
usura *(larg.=(7,50+6,65)/2) 48,20 7,075 3,000  17023,05
usura *(larg.=(6,65+6,45)/2) 25,10 6,350 3,000 493,22
usura 80.80 7.400 3.000 17793.76
usura *(larg.=<(7,40+9,05)/2) 39,10 8,225 3,000 964,79
usura *(larg.=(9,05+7,85)/2) 540 8,450 3,000 136,89
usura *(larg.=(7,85+10,35)/2) 5,60 9,100 3,000 152,88
usura *(larg.=(10,35+11,65)/2) 8.40 11,000 3,000 277.20
usura *(larg.=(11,65+7,75)2) 20,50 9,700 3,000 596,55
SOMMANO mgxem 97639,65 2,89 27°858,59|
144716 VERNICIATURA  SU  SUPERFICT  STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
A RIPORTARE 530°329,56/
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
']'.»‘\le"i"-\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
' par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 530°329,56/
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
mezzeria 460,00 460,00
sU incroci 8,00 30.00 240,00
SOMMANO m 700,00 0,98 686,00/
145717 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08.0940  SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
margini 2,00 460,00 0,150 138,00
metri quadrati 60,00
SOMMANO mq 198,00 744 1°473,12]
146/ 18 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
17.01.0032.0 MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANL Scavo a
{01 sezione obbligata all'intemo di centri urbani con qualsiasi mezzo
meccanico di materie d ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
scavo per 4 nuove caditoie 4,00 8,00 0,500 0.500 8,00
SOMMANO me £,00 16,45 131,60
147/ 19 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 05
02.07.0175.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieni classificati
04 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... o
occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra e
rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03",
Cat 13 - Tratio di Via Sterpete
smaltimento materiale di risulta scavo *(par.ug.=4,00*1,5) 6,00 8.00 0,500 0,500 12,00
SOMMANO q 12,00 0,99 11,88
148720 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 8. Tubo estruso con
18.02.0050.0 miscela a base di policloruro di vinile non plastificato  (PVC
101 rigido) con caratteristiche e spessori conformi all ... | rinterro; i
pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro esterno mm 160.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
tubazione da 160 4,00 8,00 32,00
SOMMANO m 32.00 15.66 501,12
149/ 21 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a qli 0,70 di
18.04.0180 o al me di imp per il riempi di cavi, fomito ¢ posto
in opera. E' compreso quanto altro occorre per darc il lavoro finito.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
riempimento scavo 4,00 8,00 0,500 0,400 6,40
a detrarre volume tubazione *(larg.=0,08%0,08%3,14) 4,00 8.00 0,020 0,64
Sommano positivi me 6,40
Sommano negativi me -0,64
SOMMANO me 5,76 88,00 506,88
150/ 22 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
A RIPORTARE 533°640,16/
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

533°640,16|

jo3

1517172
18.04.0130.0
01

152/173
18.04.0130.0
j02

153/174
18.04.0130.0
03

154/175
18.04.0140

155/110
n.p 01

156/ 111
19.01.0021.0
101

i

con graniglia ¢ pietri i della IV cat prevista ... ro
occorre per dare il lavoro finito, Per ripristini conseguenti a passaggi
di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
TIPHsSlinG provvisorio scavi

SOMMANO mgxem

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie: lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

Cat 13 - Tratto di Via Sterpete

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTIL Sistemazioni in quota
di pozzeti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la nmozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

Cat 13 - Tratto di Via Sterpete

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
di pozzetti dali a seguito di ripavi zione dale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... re
compreso quanto altro occorre per dare lopera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 13 - Tratto di Via Sterpete

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio ¢ del wbo protetiore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini ¢ la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 13 - Tratto di Via Sterpete

SOMMANO cad

Tratto Via Intermezzi (Cat 14)

Pulizia delle tradali 2ui di idonei mezzi
meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunctte stesse
nonche alla nmozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. e nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.

Cat 14 - Tratto Via Intermezzi

pulizia cunette

SOMMANO km

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

4,00

2,00

8,00 0,500

200,00

10,000

0,001

160,00

160,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

5,00

5,00

0,40

0,40

67,10

133,10

227,05

536,001

134,20

167,20

166,101

90,82

A RIPORTARE

534°867,58
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung.

Quantita

larg. Hipeso

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

534°867,58

157 /112
102.07.0173.0
21

158/113
19.04.0020.0
jo1

159/114
19.04.0030.0
101

160/ 115
19.08,0930

161/116
19.08.0940

162/ 176
18.04,0130.0
101

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inolire compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.

Cat 14 - Tratto Via Intermezzi

fresatura

SOMMANO mgxem

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 03
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voee 17 03 017,

Cat 14 - Tratto Via Intermezzi

smaltimento

SOMMANO q

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 14 - Tratto Via Intermezzi

ricarica

SOMMANO mqxem

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
bi ) (tappetino) « con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 14 - Tratto Via Intermezzi

usura

SOMMANO mqxem

VERNICIATURA  SU  SUPERFICI  STRADALI  PER
FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in caleestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.

Cat 14 - Tratto Via Intermezzi

mezzeria

SOMMANO m

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce ¢ simboli ... ro
finito. Misurata al mctro quadrato della superficic vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.

Cat 14 - Tratto Via Intermezzi

margini

metri quadrati

SOMMANO mq
SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota

di pozzetti dali a seguito di rip zione stradale. Sono
[ i: la ri i di chi i o caditoie; Televazio ... noltre

P

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di

18,00

0,20

2,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

9,000 3,000 57400,00

5°400,00

9,000 0,030 972,00

972,00

9,000 3,000 17080,00

1°080,00

9,000 3.000 5°400,00

5°400,00

200,00

200,00

0,150 60,00

60,00

120,00

0,65

1,21

2,54

2,89

0,98

744

3°510,00

1'176,12]

2°743,20]

15°606,00

196,00/

892,80

A RIPORTARE

558°991,70|
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Num.Ord. _ - DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 558'991,70|
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
Cat 14 - Tratto Via Intermezzi
2,00
SOMMANO cad 2,00 67,10 134,20
163 /177 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
o2 compresi: la nmozione di chiusim o caditoie; l'elevazio ... lre
compreso quanto altro occorre per dare lopera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.
Cat 14 - Tratto Via Intermezzi
2,00
SOMMANO cad 2,00 83,60 167,20/
164 /178 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
{03 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.
Cat 14 - Tratto Via Intermezzi
1,00
SOMMANO cad 1.00 133,10 133,10
165/179 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140  ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso guanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 14 - Tratto Via Intermezzi
5,00
SOMMANO cad 5,00 33,22 166,10
Via Fornaci (Cat 15)
166 /117 Pulizia delle tradali gui di idonei mezzi
In.p 01 meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunetie stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
Cat 15 - Via Fornaci
2,00 460,00 0,001 0,92
SOMMANO km 092 227,05 208,89
167/ 118 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
101 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pictr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Cat 15 - Via Fomnaci
(larg.=(11+5)/2) 19.00 8,000 3.000 456,00
(larg.=(7,30+4,80)2) 24,00 6,050 3,000 435,60
(larg.=(4,8+7,05)2) 29.00 5,925 3.000 51548
(larg.=(6,35+7)2) 43,60 6,675 3,000 873,09
(larg.=(5,50+5,55)2) 40,60 5,525 3,000 672,95
(larg.=(5,55+5,25)12) 42,60 5,400 3.000 690,12
(larg.=(5,25+5,95)2) 63,00 5,600 3,000 1705840
(larg. =(5.95+6,40)/2) 74.70 6,175 3,000 1738382
(larg.~(4,60-+4,85)2) 36,00 4,725 3.000 510,30
A RIPORTARE 67595,76 559°801,19|
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Num.Ord. : . —_— DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'595,76 559°801,19|
36,90 5,900 3,000 653,13
(larg.=(5,9+8+6,85)/3) 9,80 6,917 3,000 203,36
(larg.=(6,85+5,90)/2) 17.10 6,375 3.000 327,04
(larg.=(5,9+7)/2) 9,75 6,450 3,000 188,66
(larg.=6,20/2) 6,70 3,100 3,000 62,31
SOMMANO mgxem 8°030,26 0,65 5°219,67
168 /119 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 03
102.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voee 17 03 017,
Cat 15 - Via Fornaci
(larg.=(11+5)/2) 18,00 19,00 8,000 0,030 82,08
(larg.=(7,30+4,80)2) 18,00 24,00 6,050 0,030 78,41
(larg.=(4,8+7,05)/2) 1800 29,00 5,925 0,030 92,79
(larg.=(6,35+7)/2) 18,00 43,60 6,675 0,030 157,16
(larg.~(5,50+5,55)2) 1800 40,60 5525 0,030 121,13
(larg.=(5,55+5,25)/2) 1800 42,60 5,400 0,030 124,22
(larg.=(5,25+5,95)2) 18,00 63,00 5,600 0,030 190,51
(larg.=(5,95+6,40)/2) 1800 7470 6,175 0,030 249,09
(larg.=(4.60-+4,85)2) 18,00 36,00 4,725 0,030 91,85
18,00 36,90 5,900 0,030 117,56
(larg.=(5.9+8+6,85)3) 18,00 9.80 6,917 0,030 36,60
(larg.=(6,85+5,90)/2) 18,00 17.10 6,375 0,030 38,87
(larg.=(5,9+7)/2) 18,00 9,75 6,450 0,030 33,96
(larg.=6,20:2) 18,00 6,70 3,100 0,030 11,22
SOMMANO q 144545 1,21 1°748,99)
169/ 120 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04,0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
{01 realizzato con graniglia ¢ pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 15 - Via Fornaci
(larg.=(11+5)/2) 035 19,00 8,000 3,000 159,60
(larg.~(7,30+4.,80)/2) 035 2400 6,050 3,000 152.46
(larg.=(4,8+7,05)2) 0,35 29,00 5,925 3,000 180,42
(larg. =(6,35+7)2) 0,35 43,60 6,675 3,000 305,58
(larg.=(5,50+5,55)/2) 0,35 40,60 5,525 3,000 235,53
(larg.=<(5,55+5,25)2) 0,35 42,60 3,400 3,000 241,54
(larg.=(5,25+5,95)2) 0,35 63,00 5,600 3,000 370,44
(larg.=(5,95+6,40)2) 0,35 74,70 6,175 3,000 484,34
(larg.=(4,60+4,85)/2) 0,35 36,00 4,725 3,000 178,61
0,35 36,90 5,900 3,000 228,60
(larg.=(5.9+8+6,85)/3) 0,35 9.80 6,917 3.000 71,18
(larg.=(6,85+5,90)/2) 0,35 17,10 6,375 3,000 114,46
(larg.=(5,9+7)/2) 0,35 9,75 6,450 3,000 66,03
(larg.=6,20/2) 0,35 6.70 3,100 3.000 21,81
SOMMANO mqxem 2'810.60 254 7°138,92]
170/ 121 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04,0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
101 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 15 - Via Fornaci
(larg.=(11+5)/2) 19.00 8,000 3.000 456,00
(larg.=(7,30+4,80)12) 24,00 6,050 3,000 435,60
(larg.=(4,8+7,05)'2) 29,00 5,925 3,000 515,48
(larg.=(6,35+7)2) 43.60 6,675 3.000 873.09
(larg.=(5,50+5,55)2) 40,60 5,525 3,000 672,95
(larg.=(5,55+5,25)/2) 42,60 5,400 3,000 690,12
(larg.=(5,25+5,95)12) 63,00 5,600 3,000 1°058,40
A RIPORTARE 47701,64 573'908,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
']'.»‘\le"i"-\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
' par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47701,64 573°908,77
(larg.=(5.95+6,40)/2) 74,70 6,175 3,000  17383,82
(larg.=(4,60+4,85)/2) 36,00 4,725 3,000 510,30
36,90 5,900 3.000 653,13
(larg.=(5,9+8+6,85)/3) 9,80 6,917 3,000 203,36
(larg =(6,85+5,90)2) 17,10 6,375 3,000 327,04
(larg.~(5.9+7)/2) 9,75 6,450 3,000 188,66
(larg.=6,20:2) 6,70 3,100 3,000 62,31
SOMMANO mgxem 87030,26 2,89 23°207.45
1717122 VERNICIATURA su SUPERFICI ~ STRADALI PER
19.08,0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bi o selciate o in cal uzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare I'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
Cat 15 - Via Fornaci
mezzeria *(par.ug.=19+24+29+44+41+43+63+75+36+37+10+18+
10} 449,00 449,00
s1 incroci 2,00 30,00 60,00
SOMMANO m 509,00 0,98 498,82
1727123 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici swradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce ¢ zebrature.
Cat 15 - Via Fornaci
margini 2,00 460,00 0.150 138,00
metri quadrati 60,00
SOMMANO mq 198,00 744 1°473,12
173/ 180 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
180401300 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
{01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
Cat 15 - Via Fornaci
2,00
SOMMANO cad 2,00 67,10 134,20
174/ 181 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti dali a seguito di rip zione stradale. Sono
{02 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzett di
dimensioni interne da cm B0x80 a cm 120x120.
Cat 15 - Via Fornaci
2,00
SOMMANO cad 2,00 83,60 167,20
175/ 182 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTIL. Sistemazioni in quota
18.04.0130,0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
{03 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.
Cat 15 - Via Fornaci
1,00
SOMMANO cad 1,00 133,10 133,10
A RIPORTARE 599°522,66)
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Num.Ord. _ . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 599°522,66/
176 / 183 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140  ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini ¢ la successiva posa in opera. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 15 - Via Fornaci
5,00
SOMMANO cad 5,00 33,22 166,10
Via S. Maria in Campis (Cat 16)
177/ 184 Pulizia delle cunette dali gui di idonei mezzi
n.p 01 meccanici ¢ finalizzato al ripristino e pulizia delle cunette stesse
nonché alla imozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
Cat 16 - Via S. Maria in Campis
pulizia cunette *(lung.=21+16+30+92+34+100+63+63+17+65+73+
47) 2,000 621,00 0,001 1,24
SOMMANO km 1.24 227,05 281,54
178/ 185 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Jo1 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Cat 16 - Via S. Maria in Campis
Fresatura *(larg.=(5,7+9,7)'2) 21,00 7,700 3,000 485,10
Fresatura *(larg.=(9,7+7.4)2) 15,10 8,550 3,000 387,32
Fresatura *(larg.=(7,4+6,7)'2) 29,20 7,050 3,000 617,58
Fresatura *(larg.=(6,7+9,85)2) 91,50 8,275 3,000 2727149
Fresatura *(larg.=(9,85+7,75)/2) 33,20 8,800 3.000 876,48
Fresatura *(larg. =(7,75+6,5)'2) 99,30 7,125 3000 2°122,54
Fresatura 62,50 6,500 3,000 1721875
Fresatura *(larg.=(6,5+9.3)'2) 62,10 7,900 3.000 1'471,77
Fresatura *(larg.=(9,3+12,5+6,85)/3) 16,10 9,550 3,000 461,27
Fresatura *(larg.=(6,85+7,10)2) 65,00 6,975 3,000 17360,13
Fresatura *(larg.~(7,148,3)12) 72,60 7,700 3,000 167706
Fresatura *(larg.=(8,3+7,7)'2) 46,70 8,000 3,000 17120,80
SOMMANO mqxem 14°070,29 0,65 9°145,69)
179/ 186 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03.
102.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti merti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voece 17 03 017,
Cat 16 - Via S. Maria in Campis
smaltimento *(larg.~(5,7+9,7)/2) 18,00 21,00 7,700 0,030 87,32
smaltimento *(larg.=(9,7+7,4)2) 18,00 15,10 8,550 0,030 69,72
smaltimento *(larg.—(7.416,7)/2) 18,00 29.20 7.050 0,030 11116
smaltimento *(larg.=(6,7+9,85)'2) 18,00 91,50 8,275 0,030 408,87
smaltimento *(larg.~(9,85+7,75)/2) 18,00 33,20 8,800 0,030 157,77
smaltimento *(larg.~(7,75+6,5)'2) 18,00 99,30 7,125 0,030 382,06
smaltimento 18,00 62,50 6,500 0,030 219,38
smaltimento *(larg.=(6,5+9,3)2) 18,00 62,10 7,900 0,030 264,92
smaltimento *(larg.<(9.3+12.5+6,85)/3) 18.00 16.10 9,550 0,030 83,03
smaltimento *(larg.=(6,85+7,10)2) 18,00 65,00 6,975 0,030 244,82
smaltimento *(larg.=(7,1+8,3)2) 18,00 72,60 7,700 0,030 301,87
smaltimento *(larg.<(8.3+7,7)/2) 18,00 46.70 8,000 0,030 201.74
SOMMANO q 2'532,66 1,21 3'064,52]
A RIPORTARE 612°180,51
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Num.Ord. : . —_— DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 612°180,51
180/ 187 CONGLOMERATO  BITUMINOSO  (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
|01 realizzato con graniglia ¢ pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
comparttazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto aliro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 16 - Via S. Maria in Campis
ricarica *(larg.—(5,7+9,7)'2) 0,25 21,00 7,700 3,000 121,28
ricarica *(larg.=(9,7+7.4)/2) 025  15.10 8,550 3,000 96,83
ricarica *(larg.=(7,4+6,7)'2) 0,25 29,20 7,050 3,000 154,40
ricarica *(larg.=(6,7+9,85)2) 0,25 91,50 8,275 3,000 567,87
ricarica *(larg.~(9,85+7,75)2) 0,25 33.20 8,800 3.000 219,12
ricarica *(larg.=(7,75+6,5)2) 0,25 99,30 7,125 3,000 530,63
ricarica 0.25 62,50 6,500 3,000 304,69
ricarica *(larg.=(6,5+9.3)'2) 0,25 62,10 7.900 3.000 367,94
ricarica *(larg.=(9,3+12,5+6,85)/3) 0,25 16,10 9,550 3,000 115,32
ricarica *(larg.=(6,85+7,10)/2) 0,25 65,00 6,975 3,000 340,03
ricarica *(larg.=(7,1+8,3)'2) 0,25 72,60 7,700 3,000 419,27
ricarica *(larg.=(8,3+7,7)2) 0,25 46,70 8,000 3,000 280,20
SOMMANO mgxem 3'517,58 2,54 8'934,65]
181/ 188 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
101 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile. E' inolre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 16 - Via S. Maria in Campis
usura *(larg.~(5,7+9.7)/2) 21.00 7,700 3,000 485,10
usura *(larg.=(9,7+7,4)2) 15,10 8,550 3,000 387,32
usura *(larg.=(7,4+6.7)2) 29.20 7,050 3,000 617,58
usura *(larg.=(6,7+9,85)2) 91,50 8,275 3,000 2727149
usura *(larg.=(9,85+7,75)/2) 33,20 8,800 3,000 876,48
usura *(larg.=(7,75+6,5)2) 99,30 7,125 3,000 2712254
usura 62,50 6,500 3,000 1°218,75
usura *(larg.=(6,5+9,3)/2) 62,10 7,900 3,000 1471,77
usura *(larg.=(9,3+12,5+6,85)/3) 16.10 9,550 3.000 461,27
vsura *(larg. =(6,85+7,10)/2) 65,00 6,975 30000 1°360,13
usura *(larg.=(7,1+8,3)2) 72,60 7,700 3,000 1°677,06
usura *(larg.=(8,3+7.7)2) 46.70 8,000 3,000 1°120.80
SOMMANO mgxem 14°070,29 2,89 40°663,14
182/189 VERNICIATURA  SU  SUPERFICI  STRADALI  PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in caleestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare lesecuzione del tracciamento completa in
opera.
Cat 16 - Via 5. Maria in Campis
mezzeria 625,00 625,00
S INCTOCT 4,00 20,00 80,00
SOMMANO m 705,00 0,98 690,90/
183 /190 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08.0940  SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce ¢ zebrature.
Cat 16 - Via S. Maria in Campis
margini 2,000 625,00 0,150 187,50
metri quadrati 60,00
SOMMANO mq 247,50 744 1°841,40]
A RIPORTARE 664°310,60

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici




pag. 38

Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

IMPORTI

Quantita
lung. larg. Hipeso

unitario TOTALE

RIPORTO

664°310,60/

184 /191
18.04.0130.0
101

185/ 192
18.04.0130.0
02

186/ 193
18.04.0130.0
03

187 /194
18.04.0140

188/ 195
102.04.0160

189 /196
18.04.0165

190/ 197
18.04.0166

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie: lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare opera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

Cat 16 - Via S. Maria in Campis

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... lre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

Cat 16 - Via S. Maria in Campis

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI Sistemazioni in quota
di pozzetti dali a seguito di ripavi zione dale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 16 - Via S, Maria in Campis

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio ¢ del wbo protetore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 16 - Via S. Maria in Campis

SOMMANO cad

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro,
quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il carico, il trasporto e lo scar ... fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta, E' inolre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito,

Cat 16 - Via S. Maria in Campis

rimozione griglie

SOMMANO kg

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400,
Fomitura ¢ posa di griglia si fonabile in ghisa sferoidale, a norma
UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in s ...
tta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 16 - Via S. Maria in Campis

caditoie

SOMMANO kg

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA C250.
Fomitra ¢ posa di grigha si fonabile in ghisa sferoidale, a norma
UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNT EN 124:1995 in s ...
tta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre compreso

4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

5,00

5,00

30,000 120,00

120,00

36.000 72.00

72,00

67,10 134,20

83,60 167,20

133,10 133,10

33,22 166,10/

0.33 39,60/

5,04 362,88

A RIPORTARE

665°313,68

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug. lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

665°313,68

1917198
19.01.0021.0
101

192/ 199
102.07.0173.0
21

193 7200
19.04,0020.0
101

1947201
19.04.0030.0
101

195/ 206
19.08.0930

196/ 207
19.08.0940

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 16 - Via S. Maria in Campis
caditoie

SOMMANO kg

Tratto di Via Ludovichetti (Cat 17)

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.

Cat 17 - Tratto di Via Ludovichetti

SOMMANO mqgxem

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 03
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bimuminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017

Cat 17 - Tratto di Via Ludovichetti

smaltimento

SOMMANO q

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia ¢ pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 17 - Tratto di Via Ludovichetti

ricarica

SOMMANO mqxcm

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie ¢ pictrischi silicei della
1 cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 17 - Tratto di Via Ludovichetti

usura

SOMMANO mqxem

VERNICIATURA  SU  SUPERFICI  STRADALI  PER
FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumatc o sclciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare I'esecuzione del tracciamento completa in
opera.

Cat 17 - Tratto di Via Ludovichetti

mezzeria

mezzeria su incroci

SOMMANO m

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALIL

SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate

2,00

350,00

18,00

350,00

0,70

350,00

350,00

350,00

2,00 25,00

6,300

6,300

6,300

6,300

25,000 50,00

50,00

3,000 661500

6'615,00

0,030 1°190,70

1190,70

5000  7°717,50

7°717,50

3,000 6°615,00

6'615.00

350,00
50,00

400,00

4,90

0,65

2,54

2,89

0,98

245,00

4°299,75

1°440,75)

19°602,45

19°117.35

392,00

A RIPORTARE

710°410,98

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung. larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

710°410,98

197/ 202
19.01.0021.0
101

198 / 203
|02.07.0173.0
21

199 /204
19.04.0020.0
{01

200/ 205
19.04.0030.0
|01

201/ 208
19.08.0930

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.

Cat 17 - Tratto di Via Ludovichetti

margini

metri quadrati

SOMMANO mq

Tratto di via Fiamenga (Cat 18)

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... 1ano viabile. E' inolire compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.

Cat 18 - Tratto di via Fiamenga

SOMMANO mqgxcm

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificari
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017

Cat 18 - Tratto di via Flamenga

smaltimento

SOMMANO q

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista .. ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 18 - Tratto di via Fiamenga

ricarica

SOMMANO mgxem

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
bituminoso (tappetino) ¢ con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare 1l lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 18 - Tratto di via Fiamenga

usura

SOMMANO mgxem

VERNICIATURA SuU SUPERFICI ~ STRADALI PER
FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.

Cat 18 - Tratto di via Fiamenga

mezzena

mezzeria su incroci

SOMMANO m

18,00

350,00
60,00

350,00 7,500

350,00

7,500

350,00

350,00

350,00
80,02

0,150 105,00

60,00

165,00

3,000 7°875,00

7°875,00

0,030 1'417.50

1'417,50

5,008 854490

87544,90

3,000 7°875,00

7°875,00

350,00
80,02

430,02

744 1°227,60]

0,65 5118,75

1,21 1°715,18

2,54

21°704,05

2,89 22°758,75

0,98 421,42

A RIPORTARE

763°356,73
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Num.Ord. : . —_— DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 763°356,73
202/ 209 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALIL
19.08.0940  SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce ¢ simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce ¢ zebrature.
Cat 18 - Tratto di via Fiamenga
margini 2,000 350,00 0,150 105,00
metri quadrati 79,94 79,94
SOMMANO mq 184,94 744 1°375,95
Sicurezza (Cat 19)
203 /103 TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONICosto di
S1.04.0050 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per
delimitazione di zone di lavoro, per passaggi obbligati, ecc, cos ...
re.Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Cat 19 - Sicurezza
via del roccolo 15,00
tratto loc. Casale 5.00
tratto loc. pizzale 10,00
tratti abitato di scandolaro 5.00
traro abitato di Casenove 3.00
tratto abitato di Volperino 10,00
tratti via dei villini 10,00
tratto via Budino 15,00
tratto via Spineto 15,00
Via Volurno 2.00
Via Frappi 10,00
Via lago di Bolsena 15,00
tratto Via Sterpete 20,00
tratto Via Intermezzi 20,00
via Fornaci 15,00
Via S. M. in Campis 15,00
Via Ludovichetti 10,00
Via Fiamenga 20,00
SOMMANO cad 217,00 16,80 3°645,60]
204 /104 CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
5$1.04.0130.0 lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi,
02 accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti € po ... lla fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 50,00
con strisce bianche e rosse.
Cat 19 - Sicurezza
via del roccolo 50,00
tratto loc. Casale 15,00
tratto loc. pizzale 30.00
tratti abitato di scandolaro 15,00
tratto abitato di Casenove 15.00
tratto abitato di Volperino 20,00
tratti via dei villini 20,00
tratto via Budino 30,00
tratto via Spineto 20,00
Via Volturno 5,00
Via Frappi 30,00
Via lago di Bolsena 30.00
tratto Via Sterpete 50,00
tratto Via Intermezzi 30,00
Via Fomaci 20,00
Via S. M. in Campis 30,00
Via ludovichetti 20,00
Via fiamenga 40,00
SOMMANO giorno 470,00 0,31 145,70
A RIPORTARE 768‘523.98”
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Num.Ord. : . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 768°523,98
205/ 105 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMLCosto di
5$4.01.0010.0 wtilizzo, per la sicurczza dei lavoratori, di segnali da impiegare
01 all’mierno e all’estemo del cantiere, di forma inangolare, tond ... di
garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato
em 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00,
Cat 19 - Sicurezza
via del roccolo 2,00 2,00 8,000 32,00
tratio loc. Casale 2,00 2,00 3,000 12,00
tratto loc. pizzale 2,00 2,00 5,000 20,00
tratti abitato di scandolaro 2,00 2,00 10,000 40,00
tratto abitato di Casenove 2,00 2,00 3,000 12,00
tratio abitato di Volperino 2,00 2,00 5,000 20,00
tratti via dei villini 2,00 2,00 5,000 20,00
tratto via Budino 2,00 2,00 5,000 20,00
tratto via Spineto 2,00 2,00 5,000 20,00
Via Volturno 2,00 2,00 2,000 8,00
Via Frappi 2,00 2,00 5,000 20,00
Via lago di Bolsena 2,00 2,00 10,000 40,00
tratto Via Sterpete 2,00 2,00 £,000 32,00
tratto Via Intermezzi 2,00 2,00 5,000 20,00
Via Fomaci 2,00 2,00 5,000 20,00
Via S. M. in Campis 2,00 2,00 10,000 40,00
Via Ludovichetti 2,00 2,00 5,000 20,00
Via fiamenga 2,00 2,00 7,000 28,00
SOMMANO giorno 424,00 0,18 76,32
206/ 106 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMLCosto  di
54.01.0010.0 wtilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare
|02 all'interno e all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tond ...
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o
alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00,
Cat 19 - Sicurezza
via del roccolo 2,00 3,00 8,000 48,00
tratto loc. Casale 2,00 3.00 3,000 18.00
tratto loc. pizzale 2,00 3.00 5,000 30,00
tratti abitato di scandolaro 2,00 3.00 10,000 60,00
tratto abitato di Casenove 2,00 3.00 3.000 18.00
tratto abitato di Volperino 2,00 3,00 5,000 30,00
tratti via dei villini 2,00 3,00 5,000 30,00
tratto via Budino 2,00 3,00 5,000 30,00
tratto via Spineto 2,00 3,00 5,000 30,00
Via Volturno 2,00 3,00 2,000 12,00
Via Frappi 2,00 3,00 5,000 30,00
Via lago di Bolsena 2,00 3,00 10,000 60,00
tratto Via Sterpete 2,00 3,00 8,000 48,00
tratto Via Intermezzi 2,00 3.00 5,000 30.00
Via Fomaci 2,00 3,00 5,000 30,00
Via S. M. in Campis 2,00 3,00 10,000 60,00
Via Ludovichetti 2,00 3.00 5,000 30,00
Via fiamenga 2,00 3.00 7,000 42,00
SOMMANO giorno 636,00 0,19 120,84
207 /107 SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
154.01.0030  lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti ¢ posti in
opera. Sono compresi: 'uso per la durata ... ti.Misurati per ogni
giomo di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Cat 19 - Sicurezza
via del roccolo 2,00 5,00 8,000 80,00
tratto loc. Casale 2,00 5,00 3,000 30,00
tratto loc. pizzale 2,00 5.00 5,000 50,00
tratti abitato di scandolaro 2,00 5,00 10,000 100,00
tratto abitato di Casenove 2,00 5.00 3,000 30,00
tratto abitato di Volperino 2,00 5,00 5,000 50,00
A RIPORTARE 340,00 T68721,14]

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. . - DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 340,00 T68°721,14]
tratti via dei villini 2,00 5,00 5,000 50,00
tratto via Budino 2,00 5,00 5,000 50,00
tratto via Spineto 2,00 5,00 5,000 50,00
Via Volturno 2,00 5,00 2,000 20,00
Via Frappi 2,00 5,00 5,000 50,00
Via lago di Bolsena 2,00 5.00 10,000 100,00
tratto Via Sterpete 2,00 5,00 8,000 80,00
tratto Via Intermezzi 2, 5,00 5,000 50,00
Via Fomaci 2,00 5.00 5,000 50,00
Via S. M. in Campis 2,00 5,00 10,000 100,00
via Ludovichetti 2,00 5,00 5,000 50,00
Via fiamenga 2,00 5.00 7,000 70,00
SOMMANO giormo 1°060,00 0,28 296,80
208/ 108 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, per la
S4.01.0070.0 sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale
101 rosso diametro mm. 300, fomito ¢ posio in opera. Sono com ... lla
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Senza
cavi di collegamento, alimentato a batterie.
Cat 19 - Sicurezza
via del roccolo 2,00 1,00 8,000 16,00
tratto loc. pizzale 2,00 1.00 5,000 10,00
tratto abitato di Volperino 2,00 1,00 5,000 10,00
tratto via Budino 2,00 1.00 5,000 10,00
trato via Spineto 2,00 1.00 5,000 10,00
Via Frappi 2,00 1.00 5,000 10,00
Via lago di Bolsena 2,00 1,00 10,000 20,00
tratto Via Sterpete 2,00 1.00 8,000 16,00
Tratto di via Intermezzi 2,00 1,00 5,000 10,00
Via S. M. in campis 2,00 1.00 10,000 20,00
Via Fiamenga 2,00 1,00 7,000 14,00
SOMMANO giorno 146,00 39,10 5°708,60]
209/ 109 IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE.Costo di
S4.01.0080.0 wtilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di preavviso
j01 forico mobile, i in un triangolo di lamiera di em. ... di
uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. Posizionato su cavalletio.
Cat 19 - Sicurezza
via del roccolo 2,00 1,00 8,000 16,00
tratto loc. pizzale 2,00 1,00 3,000 10,00
tratto abitato di Volperino 2,00 1,00 5,000 10,00
tratto via Budino 2,00 1,00 5,000 10,00
tratto via Spineto 2,00 1,00 5,000 10,00
Via Frappi 2,00 1,00 5,000 10,00
Via lago di Bolsena 2,00 1.00 10,000 20.00
tratto Via Sterpete 2,00 1,00 8,000 16,00
tratto Via Intermezzi 2,00 1,00 5,000 10,00
Via S.M. in camjpis 2,00 100, 10,000 20,00
Via fiamenga 2,00 1,00 7,000 14,00
SOMMANO giorno 146,00 1,58 230,68
Parziale LAVORI A MISURA euro 774°957,22
TOTALE euro 774'957,22
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici




Num.Ord. . . IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Tratto di Via del Roccolo 73°402,70, 9472
002 Tratto loc. Casale 66'908,67 8,634
003 Tratio loc. Pizzale 40'996,26| 5,290
004 Tratti abitato di Scandolaro 58627,60| 7,565
005 Tratto abitato di Casenove 7'908,90, 1,021
006 Tratto Abitato di Volperino 37°263,50, 4,808
007 Tratti di Via dei Villini 27713375 3501
008 Tratto di Via Budino 78°928,30) 10,185
009 Tratto di Via Spineto 16°548,65 2,135
010 Via Volturno 5°429,09 0,701
011 Via Frappi 197273,16) 2,487
012 Via Lago di Bolsena 51°278,76, 6,617
013 Tratto di Via Sterpete 51'077,42) 6,591
014 Tratto Via Intermezzi 24'815,54| 3,202
015 Via Fonaci 4009646, 5,174
016 Via S. Maria in Campis 65'869,92 8,500
017 Tratto di Via Ludovicheui 46°079.90) 5946
018 Tratto di via Fiamenga 53094100 6,851
019 Sicurezza 107224,54 1,319

Totale CATEGORIE euro T774°957,22 100,000/

Foligno, 14/11/2023

1l Tecnico
Ing. Gian Antonio Cicioni

A RIPORTARE
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Comune di Foligno
Provincia di Perugia
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COMPUTO METRICO
MANODOPERA

Interventi di manutenzione straordinaria su vari tratti di strade comunali

o anno 2023

COMMITTENTE: | Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici

Foligno, 14/11/2023

IL TECNICO
Ing. Gian Antonio Cicioni
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Num.Ord. : . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Tratto di Via del Roccolo (Cat 1)
1/23 Pulizia delle 1 lali gui di idonei mezzi
n.p 01 meccanici ¢ finalizzato al ripristino e pulizia delle cunetie siesse
hé alla rimozione dell'ev le strato veget ... della D.L. e nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo
(lung.=5,60+5,60+15,7+30,60+20,80+52+53 8+28,1+40,1+66,3+
31,6) 2,000 350,20 0,001 0,70
SOMMANO km 0,70 25,38 17,77
2/24 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
(01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
finoacm 5.
Cat | - Tratto di Via del Roccolo
fresatura 5,60 36,000 3,000 604,80
fresatura *(larg.=(36+20,70)'2) 5.60 28,350 3.000 476,28
fresatura *(larg.=(20,70+7,60)/2) 15,70 14,150 3,000 666,47
fresatura *(larg.=(7,60+6,60)/'2) 30,60 7.100 3.000 651,78
fresatura 20,80 6,600 3.000 411,84
fresatura slargo *(larg.~(7,25+7.90)/2) 30.60 7,575 3,000 695,39
fresatura slargo *(larg.=(7,90+0,85)/2) 20,80 4,375 3,000 273,00
fresatura *(larg. =(6+6.,25)/2) 52.00 6,125 3,000 955,50
fresatura *(larg.=(6,25+6,75)'2) 53,80 6,500 3,000 1704910
fresatura *(larg.=(6,75+6,55)/2) 53,10 6,650 3,000 1°059,35
fresatura *(larg. =(6,55+6,35)12) 28,10 6,450 3,000 543,74
fresatura SLARGO 12,00 3,800 3,000 136,80
fresatura *(larg.=(6,35+6,15)/2) 40,10 6,250 3,000 751,88
fresatura *(larg.=(6,15+6,50)/2) 66,30 6,325 3.000  1°258,04
fresatura *(larg. =(6,50+7,35)/2) 31,60 6,925 3,000 656,49
fresatura slargo 31,60 3,500 3,000 331,80
SOMMANO mqxem 10°522,26 0,21 2°209,67
3/25 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03,
102.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveniente da  "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017,
Cat | - Tratto di Via del Roccolo
smaltimento 18,00 5,60 36,000 0,030 108,86
smaltimento *(larg. =(36+20,70)2) 18,00 5,60 28,350 0,030 85,73
smaltimento *(larg.=(20,70+7,60)/2) 18,00 15,70 14,150 0,030 119.96
smaltimento *(larg.=(7,60+6,60)/2) 18,00 30,60 7,100 0,030 117,32
smaltimento 18,00 20.80 6,600 0,030 74,13
smaltimento *(larg.—(7,25+7,90)/2) 18,00 30,60 7,575 0,030 125,17
smaltimento *(larg.~(7,90+0,85)2) 18,00 20,80 4,375 0,030 49,14
smaltimento *(larg.—(6 1 6,25)/2) 18,00 52.00 6,125 0,030 171.99
smaltimento *(larg. <(6,25+6,75)/'2) 18,00 53,80 6,500 0,030 188,84
smaltimento *(larg.=(6,75+6,55)/2) 18,00 53,10 6,650 0,030 190,68
smaltimento *(larg.=(6,55+6,35)/2) 18,00 28,10 6,450 0,030 97,87
smaltimento 18,00 12,00 3,800 0,030 24,62
smaltimento *(larg.=(6,35+6,15)/2) 18,00 40,10 6,250 0,030 135,34
smaltimento *(larg.=(6,15+6,50)/2) 18.00 66,30 6,325 0,030 226,45
smaltimento *(larg.=(6,50+7,35)/2) 18,00 31,60 6,925 0,030 118,17
smaltimento 18,00 31,60 3,500 0,030 59,72
SOMMANO q 1°893,99 0,00 0,00
A RIPORTARE 2‘227.441

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici




pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug. lung. larg. Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2°227,44|

4/ 26
n.p 02

5/27
17.01.0032.0
{01

6/28
02.07.0175.0
04

7/29
19.07.0210

18/30
n.p 03

9/31
17.01.0032.0
01

10/32
102.07.0175.0

Regolarizzazione delle piccole ¢ medie asperita nel riporto di misto
granulometrico stabilizzato dello spessore medio di ¢cm 5, per
colmare tutte le isolate depressioni della superf ... ori a cm 35, il
taglio di erba ed arbusti, ed inoltre il carico del materiale di risulta ed
il suo trasporto a discarica

Cat | - Tratto di Via del Roccolo

preparazione slarghi in breccia

prep ione slarghi in b i

SOMMANO mq

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANL Scavo a
sezione obbligata all'interno di centri urbani con qualsiasi mezzo
meccanico di materie d ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
Cat | - Tratto di Via del Roccolo

scavo per cordolatura piante *(lung.=2,00*4)

SOMMANO mc

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... o
occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Temra ¢
rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03",

Cat | - Tratto di Via del Roccolo

smaltimento

SOMMANO q

CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO,
Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione em 10x22
oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
co ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo

cordolo in cemento *(lung.=2%4)

SOMMANO m

Rimozione ceppaia. Sono compresi lo scalzo delle radici con
escavatore ed il taglio delle stesse predisposte in piccole pezzature da
caricare su autocarro, il carico, trasporto ¢ s ... stabilizzato ¢ la sua
compattazione. E' compreso quanto altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo

rnimozione ceppaia lato chiesa fronte via carpegna

SOMMANO a corpo

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANL Scave a
sezione obbligata all'intemo di centri urbani con qualsiasi mezzo
meccanico di materie d ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50,
Cat | - Tratto di Via del Roccolo

SCAVO per scotivo terreno vegetale

scavo per scotivo terreno vegetale

SOMMANO me

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 05
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati

40,10 8,000
66,30 8,000

3,00 8,00 0,400 0,250

15,00 240

3,00 8.00

6,00 4,000 0,200
8,00 10,000 0,200

320,80
530,40

851,20

2,40

2,40

36,00

36,00

24,00

24,00

1,00

1,00

4,80
16,00

20,80

0,16 136,19

4,34 10,42

0.00 0,00/

0,92 22,08

434 90,27

A RIPORTARE

2°579,36
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Num.Ord. : . —_— DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 2'579,36
{04 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... o
occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra ¢
rocee diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03",
Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo
smaltimento 15,00 20,80 312,00
SOMMANO q 312,00 0,00 0,00
11/33 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
19.02.0070  FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione siradale in
misto granulometrico frantumato meccani con lega
naturale, mediante la compa ... ¢ con opportune prove di laboratorio
debitamente certificate. E' compreso quanto aliro occorre per dare il
lavoro finito
Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo
stabilizzato ¢ pietrisco 6,00 4,000 0,200 4,80
stabilizzato e pietrisco 8,00 10,000 0,200 16,00
SOMMANO me 20,80 1.20 24,96
12/34 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
{01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo
ricarica 0,20 5,60 36,000 3.000 120,96
ricarica *(larg.~(36+20,70)/2) 0,20 560/ 28350 3,000 95.26
ricarica *(larg.=(20,70+7,60)2) 0,20 15,70 14,150 3,000 133,29
ricarica *(larg.=(7,60+6,60)/2) 0,20 30.60 7,100 3.000 13036
ricarica 0,20 20,80 6,600 3,000 82,37
ricarica slargo *(larg.=(7,25+7,90)/2) 0,20 30,60 7,575 3,000 139,08
ricarica slargo *(larg.=(7,90+0,85)2) 020 20,80 4375 3,000 54,60
ricarica *(larg.=(6+6,25)/2) 0,20 52,00 6,125 3,000 191,10
ricarica *(larg.=(6,25+6,75)'2) 0,20 53,80 6,500 3,000 209,82
ricarica *(larg.=(6,75+6,55)/2) 0,20 53,10 6,650 3.000 211,87
ricarica *(larg.=(6,55+6,35)'2) 0,20 28,10 6,450 3,000 108,75
ricarica SLARGO 0,20 12,00 3,800 3,000 27,36
ricarica *(larg.=(6,35+6,15)/2) 0,20 40.10 6,250 3.000 150,38
ricarica *(larg.=(6,15+6,50)/'2) 0,20 66,30 6,325 3,000 251,61
ricarica *(larg.=(6,50+7,35)2) 0,20 31,60 6,925 3,000 131,30
ricarica slargo 0,20 31,60 3,500 3,000 66,36
primo strato superfici in breceia 40,10 7,500 7000 2710525
primo strato superfici in breccia 67,00 7,750 7000 3763475
SOMMANO mgxem T'844,47 0,17 17333,56)
13/35 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0  bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicer della
101 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat | - Tratto di Via del Roccolo
usura 5,60 36,000 3,000 604,80
usura *(larg.—(36120,70)'2) 5.60 28,350 3.000 476,28
usura *(larg.=(20,70+7,60)/2) 15,70 14,150 3,000 666,47
usura *(larg. =(7,60+6,60)/2) 30,60 7,100 3,000 651,78
usura 20,80 6,600 3,000 411,84
usura slargo *(larg.~(7.25+7.90)/2) 30,60 7,575 3,000 695.39
usura slargo *(larg.=(7,90+0,85)2) 20,80 4,375 3,000 273,00
usura *(larg.=(6+6.25)/2) 52,00 6,125 3.000 955.50
usura *(larg.=(6,25+6,75)/2) 53,80 6,500 3,000 1704910
usura *(larg.=(6,75+6,55)/2) 53,10 6,650 3,000 1705935
usura *(larg. ~(6,55+6,35)/2) 28.10 6,450 3,000 543.74
usura SLARGO 12,00 3,800 3,000 136,80
usura *(larg.=(6,35+6,15)/2) 40,10 6,250 3,000 751,88
usura *(larg.=(6,15+6,50)/2) 66,30 6,325 3,000 1°258,04
A RIPORTARE 9°533,97 37937,88)

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
']'.»‘\le"i"-\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
' par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°533,97 37937,88
usura *(larg.=(6,50+7,35)/2) 31,60 6,925 3,000 656,49
usura slargo 31,60 3,500 3,000 331,80
usura slargo in breccia 40,10 8,000 3.000 962,40
usura slargo in breccia 66,30 8,000 3,000 17591,20
SOMMANO mqgxem 13°075,86 0,20 2°615,17
14/ 36 VERNICIATURA su SUPERFICT STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Vemiciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo
mezzeria 360,00
mezzeria su incroci 4,00 20,00 80,00
SOMMANO m 440,00 0,26 114,40
15/37 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
Cart 1 - Trano di Via del Roccolo
margini 2,00 360,00 0,150 108,00
metri quadrati 60,00
SOMMANO mq 168,00 1,96 329,28
16/ 124 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio ¢ del wbo protetore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo
5,00
SOMMANO cad 5,00 540 27,00
17/125 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzeti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
{01 presi: la rimozi di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm T0x70.
Cat 1 - Tratto di Via del Roccolo
2,00
SOMMANO cad 2,00 10,60 21,204
18/ 126 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzeti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
jo2 compresi: la rimozionc di chiusim o caditoic: I'clevazio ... ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.
Cat | - Tratto di Via del Roccolo
2,00
SOMMANO cad 2,00 12,90 25,80)
19/127 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti dali a seguito di ri zione stradale. Sono
|03 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
A RIPORTARE 7°070,73
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

larg. Hipeso

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°070,73

20/1
n.p 01

21/2
19.01.0021.0
{01

22/3
102.07.0173.0
21

23/4
19.04.0020.0
J01

24/5
19.04.0030.0
j01

25/ 128
18.04,0130.0
101

dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.
Cat | - Tratto di Via del Roccolo

SOMMANO cad

Tratto loc. Casale (Cat 2)

Pulizia delle cunette stradali eseguite mediante idonei mezzi
meccanici e finalizzato al ripristino e pulizia delle cunette stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetio di tuite le disposizioni in materia di sicurezza. Per i trami
effettivamente lavorati al Km.

Cat 2 - Tratto loc. Casale

pulizia delle cunette

SOMMANO km

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 3.

Cat 2 - Tratto loc. Casale

fresatura

SOMMANO mqxem

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017,

Cat 2 - Tratto loc. Casale

smaltimento fresatura

SOMMANO q

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso gquanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 2 - Tratto loc. Casale

ricariche

SOMMANO mqxem

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
i (tappeti con graniglie ¢ pictrischi silicei della

I cat. prevista dalle norme C.N.R., confczionato a caldo ... vo per

tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 2 - Tratto loc. Casale

usura

SOMMANO mgxem

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
di pozzetti dali a seguito di rip zione stradale. Sono
[ i: la ri i di chi i o caditoie; Televazio ... noltre

P

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di

2,00

5270,00

5270,00

5270,00

5270,00

450,00

0,03

1,00

1,00

0,001 0,90

0,90

3,000  15°810,00

15°810,00

18,000 27°845,80

2°845,80

5,000 0,100 2°635,00

2'635.00

3,000 15°810.00

15°810,00

20,90

25,38

0,21 3

0,00

0.17

0.20

20,90/

22,84

‘320,10]

0,00

447,95

3°162,00

A RIPORTARE

14°044,52
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Num.Ord. _ - DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 14'044,52
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
Cat 2 - Tratto loc. Casale
2,00
SOMMANO cad 2,00 10,60 21,20|
26/ 129 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
o2 compresi: la nmozione di chiusim o caditoie; l'elevazio ... lre
compreso quanto altro occorre per dare lopera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.
Cat 2 - Tratto loc. Casale
2,00
SOMMANO cad 2,00 12,90 25,80
27/130 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
{03 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.
Cat 2 - Tratto loc. Casale
1,00
SOMMANO cad 1.00 20,90 20,90
28 /131 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140  ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso guanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 2 - Tratto loc. Casale
5,00
SOMMANO cad 5.00 540 27,00
Tratto loc. Pizzale (Cat 3)
29 /38 Pulizia delle tradali gui di idonei  mezzi
In.p 01 meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunetie stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
Cat 3 - Tratto loc. Pizzale
pulizia cunette *(lung.=20.4+32,9+24,9+10,50+37,3+28,7+68,6+
48,4+102+15) 2,00 388,70 0,001 0,78
SOMMANO km 0,78 25,38 19.80
30/39 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ©O PIETRISCHETTO.
j01 Fresatura a freddo di strati di  pavimentazionc stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino acm 5.
Cat 3 - Tratto loc. Pizzale
fresatura 20,40 7,500 3,000 459,00
fresatura *(larg.=(5,55+4,25)/2) 32,90 4,900 3.000 483,63
fresatura *(larg.=(4,85+6)/2) 24,90 5,425 3,000 405,25
fresatura *(larg.=(6+10,55)2) 10,50 8,275 3,000 260,66
fresatura *(larg. =(5,7+6)'2) 37.30 5,850 3,000 654,62
fresatura *(larg.=(6+7,20)/2) 28,70 6,600 3,000 568,26
fresatura *(larg.=(6.5+8,50)/2) 68,60 7,500 3,000 1754350
fresatura 48,40 5,500 3.000 798,60
A RIPORTARE 5°173,52 14'159,22
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Num.Ord. _ . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 5°173,52 14'159,22
fresatura *(larg.~(17.6+8,4)/2) 7.50 13,000 3,000 292,50
fresatura *(larg.=(7,3+8,60)/2) 101,80 7,950 3,000 242793
fresatura *(larg.=(8,6+8,9)/2) 14,00 8,750 3.000 367,50
SOMMANO mgxem 87261,45 0,21 1°734,90]
31/40 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti i recup ... 3 02
proveniente da "Fresatura di strade” composto da  "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01"
Cat 3 - Tratto loc. Pizzale
smaltimento 18,00 2040 7.500 0,030 82,62
smaltimento *(larg.~(5.55+4.25)/2) 18,00 32.90 4,900 0,030 87,05
smaltimento *(larg.=(4,85+6)/2) 18,00 24,90 5,425 0,030 72,94
smaltimento *(larg. =(6+10,55)/2) 18,00 10,50 8,275 0,030 46,92
smaltimento *(larg.=(5,7+6)/2) 18,00 37.30 5,850 0,030 117,83
smaltimento *(larg.~(6+7,20)/2) 18,00 28,70 6,600 0,030 102,29
smaltimento *(larg.=(6.5+8,50)'2) 18,00 68,60 7,500 0,030 277,83
smaltimento 18,00 48.40 5,500 0,030 143,75
smaltimento *(larg.=(17,6+8,4)2) 18,00 7.50 13,000 0,030 52,65
smaltimento *(larg.=(7.3+8,60)'2) 18,00 101.80 7,950 0,030 437,03
smaltimento *(larg.~(8.6+8,9)2) 18,00 14.00 8,750 0,030 66,15
SOMMANO q 1°487,06 0,00 0,00
32/41 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
| (1} realizzato con granighia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate,
Cat 3 - Tratto loc. Pizzale
ricarica 0,35 20,40 7,500 3,000 160,65
ricarica *(larg.=(5,55+4,25)/2) 0,35 3290 4,900 3,000 169,27
ricarica *(larg.=(4,85+6)/2) 0,35 24,90 5425 3,000 141,84
ricarica *(larg.=(6+10,55)/2) 0,35 10,50 8,275 3.000 91,23
ricarica *(larg.=(5,7+6)/2) 0,35 37.30 5,850 3,000 229,12
ricarica *(larg.=(6+7,20)/2) 0,35 28,70 6,600 3,000 198,89
ricarica *(larg.=(6,5+8.50)'2) 035  68.60 7,500 3,000 540.23
ricarica 0,35 48,40 5,500 3,000 279,51
ricarica *(larg.=(17,6+8,4)2) 0,35 7.50 13,000 3,000 102,38
ricarica *(larg.=(7,3+8,60)2) 0,35 101,80 7,950 3,000 849,78
ricarica *(larg.=(8,6+8,9)2) 0,35 14,00 8,750 3,000 128,63
SOMMANO mqxem 2'891,53 0,17 491,56/
33/42 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie ¢ pietrischi silicei della
{01 | cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 3 - Tratto loc. Pizzale
usura 20,40 7,500 3,000 459,00
usura *(larg.=(5,55+4,25)/2) 32,90 4,900 3,000 483,63
usura *(larg.—~(4.8516)2) 24.90 5425 3,000 405,25
usura *(larg.<(6+10,55)/2) 10,50 8,275 3,000 260,66
usura *(larg.=(5,7+6)/2) 37,30 5,850 3,000 654,62
usura *(larg.=(6+7,20)/2) 28,70 6,600 3,000 568,26
usura *(larg.=(6,5+8,50)/2) 68.60 7,500 3,000 1°543.50
usura 48,40 5,500 3,000 798,60
usura *(larg.~(17,6+8.4)2) 7.50 13,000 3.000 292.50
usura *(larg.=(7,3+8,60)2) 101,80 7,950 3,000 2742793
usura *(larg.=(8,6+8,9)/2) 14,00 8,750 3,000 367,50
SOMMANO mqxem 8726145 0,20 1'652,29|
A RIPORTARE 18'037,97

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

18°037,97

34 /43
19.08,0930

3544
19.08.0940

36/ 132
18.04.0130.0
j02

37/133
18.04.0130.0
{01

38/134
18.04.0130.0
03

39/135
18.04.0140

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del i i pleta in
opera.

Cat 3 - Tratto loc. Pizzale

mezzeria

su incrocio

SOMMANO m

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.

Cat 3 - Tratto loc. Pizzale

margini

metri quadrati

SOMMANO mq

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
di pozzemni stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm B0x80 a cm 120x120.

Cat 3 - Tratto loc. Pizzale

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti dali a seguito di ripavi zione dale. Sono
compresi: la rimozione di chivsini o caditoie; Televazio .. noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

Cat 3 - Tratto loc. Pizzale

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di npavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 3 - Tratto loc. Pizzale

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 3 - Tratto loc. Pizzale

SOMMANO cad

5,00

2,00

20,00

400,00 0,150

400,00
100,00

500,00

120,00
60,00

180,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

5,00

5,00

0,26 130,00

1,96 352,80

12,90 25,80]

10,60 21,201

20,90 20,90|

540 27,00

A RIPORTARE

18°615,67

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
']'.»‘\le"i"-\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
' par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°615,67
Tratti abitato di Scandolaro (Cat 4)
40/ 6 Pulizia delle dali gui di idonei mezzi
n.p 01 meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunette stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
Cat 4 - Tratti abitato di Scandolaro
pulizia cunette 2,00 1000.00 0,001 2,00
SOMMANO km 2,00 25,38 50,76
41/7 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
101 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... 1ano viabile. E' inolire compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Cat 4 - Tratti abitato di Scandolaro
fresatura 3500,00 3,000 107500,00
SOMMANO mqgxcm 10°500,00 0,21 2°205,000
42/8 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03.
]02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificari
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017
Cat 4 - Trarti abitato di Scandolaro
smaltimento 3500,00 18.00 0,030 1°890.00
SOMMANO q 17890,00 0,00 0,00
43 /9 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
{01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 4 - Trami abitato di Scandolaro
ricarica 0,30 3500,00 3,000 37150,00
SOMMANO mgxem 3150,00 0,17 535,50/
44710 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04,0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie e pietrischi silicei della
jo1 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare 1l lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 4 - Tratti abitato di Scandolaro
usura 3500,00 4,000 14°000,00
SOMMANO mgxcm 14°000,00 0,20 27800,00{
45/ 136 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
{01 presi: la ri i di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre
compreso guanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzett di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
Cat 4 - Tratti abitato di Scandolaro
2,00
SOMMANO cad 2,00 10,60 21,204
46/ 137 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
A RIPORTARE 24'228,13

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

24°228,13

18.04.0130.0
02

47/138
18.04.0130.0
[03

48 /139
18.04.0140

49 /59
n.p 01

50/ 60
19.01.0021.0
101

51/61
102.07.0173.0
21

di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

Cat 4 - Tratti abitato di Scandolaro

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 4 - Tratti abitato di Scandolaro

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cart 4 - Traui abitato di Scandolaro

SOMMANO cad

Tratto abitato di Casenove (Cat 5)
Pulizia delle 1 pui di idonei mezzi
meccanici ¢ finalizzato al rpristino e pulizia delle cunette stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. e nel
rispetio di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
pulizia cunette *(hung.=15,20+17+30+37)

SOMMANO km

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO © PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino acm 5.

Cat 5 - Tratto abitato di Casenove

fresatura *(larg.=(4,50+7,30+4,70)/3)

fresatura *(larg =(4,70+9,50+5,70)/3)

fresatura *(larg.~(6,50+3,70)/2)

fresatura *(larg.=(3,70+4,30)2)

SOMMANO mgxcm

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 03
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017,

Cat 5 - Tratto abitato di Casenove

smaltimento *(larg.=(4,50+7,30+4,70)/3)

smaltimento *(larg.=(4.70+9,50+5,70)/3)

smaltimento *(larg.=(6,50+3,70)/'2)

15,20
17,00
30,00
37,00

5,500
6,633
5,100
4,000

15,20
17,00
30,00

5,500
6,633

5,100

0,001

3,000
3.000
3,000
3,000

0,030
0.030

0,030

2,00

-
=

1,00

1,00

5.00

5,00

0,20

0,20

250,80
338,28
459,00
444,00

17492,08

45,14
60,89
82,62

12,90 25,80

20,90

20,90/

540 27,00

25,38 5,08

0,21 313,34

A RIPORTARE

188,65

24'620,25

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
']'.»‘\le"i"-'\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
' par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 188,65 24'620,25
smaltimento *(larg.=(3,70+4,30)/2) 18,00 37,00 4,000 0,030 79,92
SOMMANO q 268,57 0,00 0,00
52 / 62 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
[01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
ricarica *(larg.=(4,50+7,30+4,70)/3) 0,30 15,20 5,500 3.000 75,24
ricarica *(larg.=(4,70+9,50+5,70)/3) 0,30 17,00 6,633 3,000 101,48
ricarica *(larg.=(6,50+3,70)/2) 0,30 30,00 5,100 3,000 137,70
ricarica *(larg.=(3,70+4,30)'2) 0,30 37.00 4,000 3.000 133,20
SOMMANO mgxem 447,62 0,17 76,10]
53/63 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie e pietrischi silicei della
101 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
usura *(larg.=(4,50+7,30+4,70)/3) 15.20 5,500 3.000 250,80
usura *(larg.=(4,70+9,50+35,70)/3) 17.00 6,633 3,000 338,28
usura *(larg.=(6,50+3,70)/2) 30,00 5,100 3,000 459,00
usura *(larg.=(3,70:4,30)/2) 37.00 4,000 3.000 444,00
SOMMANO mqxem 1°492,08 0,20 298,42
54764 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALIL
19.08,0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
margini *(lng.=15,20+17+30+37) 2,00 99,20 0,150 29,76
metri quadrati 40.00
SOMMANO myg 69,76 1,96 136,73
557140 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Somo
j02 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... lre
compreso gquanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
2,00
SOMMANO cad 2,00 12,90 25,80
56/ 141 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di porzctti stradali a scguito di ripavi ionc stradalc. Sono
101 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
2,00
SOMMANO cad 2,00 10,60 21,20
57/ 142 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
103 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
A RIPORTARE 25°178,50|

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. : . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 25°178,50|
compreso guanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
1,00
SOMMANO cad 1.00 20,90 20,90/
58/ 143 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140  ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio ¢ del tbo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 5 - Tratto abitato di Casenove
5,00
SOMMANO cad 5,00 540 27,00/
Tratto Abitato di Volperino (Cat 6)
59 /45 Regolarizzazione delle piccole ¢ medie asperiti nel riporto di misto
n.p 02 granulometrico stabilizzato dello spessore medio di em 5, per
colmare tutte le isolate depressioni della superf ... ori a cm 38, il
taglio di erba ed arbusti, ed inoltre il carico del materiale di risulta ed
il suo trasporto a discarica
Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino
preparazione *(larg.~(3,9+3,5)2) 57,70 3,700 21349
preparazione *(larg.~(3.5+3,6)/2) 32.40 3,550 115,02
preparazione *(larg.=(5,5+4,5)2) 52,70 5,000 263,50
preparazione 67.80 3.500 237.30
preparazione *(larg.=(3,5+3,3)2) 57,60 3,400 195,84
preparazione *(larg.=(3,3+4,6)2) 47,60 3,950 188,02
SOMMANO myg 1213,17 0,16 194,11
60 / 46 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
19.02.0070  FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in
misto g 1 ico fi }  meccanic con legar
naturale, mediante la compa ... € con opp prove di lab 0
debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito
Cal 6 - Tratto Abitato di Volperino
ispessimento *(larg.=(3,9+3,5)'2) 57,70 3,700 0,150 32,02
ispessimento *(larg.=(3,5+3,6)'2) 3240 3,550 0,150 17,25
ispessimento *(larg.=(5,5+4,5)'2) 52,70 5,000 0,150 39,53
ispessimento 67,80 3,500 0,150 35,60
ispessimento *(larg.~(3,5+3.3)/2) 57.60 3,400 0,150 29.38
ispessimento *(larg.=(3,3+4,6)'2) 47,60 3,950 0,150 28,20
SOMMANO me 181,98 1.20 218,38
61 /47 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
{01 rcalizzato con graniglia ¢ pictrischetti della I'V cat. prevista ... : la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate,
Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino
binder *(larg.~(3.9+3,5)/2) 57.70 3,700 7.000  1°494.43
binder *(larg.=(3,5+3,6)/2) 3240 3,550 7.000 805,14
binder *(larg.=(5,5+4,5)2) 52,70 5,000 T7.000 1°844.50
binder 67,80 3,500 7000 1°661,10
binder *(larg.=(3,5+3,3)2) 57,60 3,400 7000 1737088
binder *(larg.~(3.3+4,6)/2) 47.60 3,950 7000 1316,14
SOMMANO mgxem 8°492,19 0,17 1°443,67
A RIPORTARE 27'082,56|

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

27°082,56|

62 /48
19.01.0021.0
101

63 /49
19.04.0030.0
01

64 / 50
19.08.0010.0
03

65 /51
19.08.0260.0
[01

|66 / 52
19.08.0940

67/ 144
18.04,0130.0
01

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO © PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inolire compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

fresatura tratto gia asfaltato

SOMMANO mgxem

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
bituminoso (tappetino) ¢ con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

usura su tratto fresato

usura su tratto gia asfaltato verso la provinciale *(larg.=(4,6+4,9)/2)
usura su tratto gia asfaltato verso la provinciale *(larg.=(4,9+9,10)/2)

SOMMANO mqxem

BARRIERA METALLICA 2 N SINGOLA IN ACCIAIO A DOPPIA
ONDA, CON SOSTEGNI AD U INTERASSE FINO A M 3,60.
(MANUTENZIONE BARRIERE ESISTENTI PER
SOSTITUZIONE DI TRATII). Bariera di sicure 7 del
11.07.1987. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con sostegni da cm 195 infissi su terreno.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

SOMMANO m

BARRIERA METALLICA ILATERALE DI SICUREZZA IN
ACCIAIO, Barriera metallica laterale di sicurezza in acciaio di
qualita non inferiore a Fe 360, retta o curva, montata su lerra, costitu
... llo di contenimento (LC) minimo rispetio alla classe di riferimento.
Livello di contenimento LC = 82 KJ CLASSE N 2 (A2).

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

nuova barriera

SOMMANO m

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce ¢ zebrature.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

margini *(lung.=57,7+32,4+52,7+28,8+67,8+57,6+47,60+36,7+6,3)
metri quadrati

SOMMANO mq

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
di pozzetti dali a seguito di rip zione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie: lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a em 70x70.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

SOMMANO cad

2,00

28,80 3,500 3,000

28,80
36,70
6,30

3,500
4,750
7,000

3,000
3,000
3,000

387,60 0,150

302,40

302,40

302,40
52298
132,30

957,68

10,00

10,00

116,28
50,00

166,28

2,00

2,00

0,21 63,50

0,20 191,54

178,50|

32591

10,60 21,20

A RIPORTARE

27'912,51

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

27'912,51

68 / 145
18.04.0130.0
| (L4

69/ 146
18.04.0130.0
03

70/ 147
18.04.0140

71/ 65
n.p 01

72/ 66
19.01.0021.0
o1

73 /67
02.07.0173.0

21

pro da "F di

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTIL. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... lre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti dali a seguito di ripavi zione dale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del wbo protertore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini ¢ la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 6 - Tratto Abitato di Volperino

SOMMANO cad

Tratti di Via dei Villini (Cat 7)

Pulizia delle cunette stradali eseguite mediante idonei mezzi
meccanici ¢ finalizzato al ripristino e pulizia delle cunette stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. e nel
rispetio di e le disposizioni in materia di sicurezza. Per i trati
effettivamente lavorati al Km.

Cat 7 - Tratti di Via dei Villini

pulizia cunctie *(lung.=78+61+44+50+27+100)

SOMMANO km

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO © PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino acm 5.

Cat 7 - Tratti di Via dei Villini

fresatura *(larg.=(5,45+5,60)2)

fresatura

fresatura *(larg.=(5,30+6,05)2)
fresatura *(larg.=(5,50+5,05)2)
fresatura *(larg.=(5,30+5,40)'2)
fresatura *(larg. =(5,40+5,90+6)/3)

SOMMANO mgxem

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 03
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
i strade” composto da "Miscele

2,00

360,00

77,30
60,80
43,40
49,00
26,30
98.00

3,000
3.000
3,000
3,000
3,000
3.000

2,00

2,00

1.00

1,00

5,00

5,00

0,72

0,72

1°281,25
966,72
738,89
775,43
422,12
1°695.50

5°879.91

12,90 25,80

20,90

20,90]

5,40

25,38 18,27

021 1'234,78]

A RIPORTARE

29°239,26|

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. : . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 29°239,26|
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017 .
Cat 7 - Tratti di Via dei Villini
smaltimento *(larg.~(5.45+5,60)/'2) 18,00 77.30 5,525 0,030 230,62
smaltimento 18,00 60,80 5,300 0,030 174,01
smaltimento *(larg.=(5,30+6,05)'2) 18,00 4340 5,675 0,030 133,00
smaltimento *(larg.=(5.50+5,05)/2) 18,00 49.00 5,275 0,030 139,58
smaltimento *(larg.=(5,30+5,40)2) 18,00 26,30 5,350 0,030 75,98
smaltimento *(larg.—(5,40+5,90+6)/3) 18,00 98,00 5,767 0,030 305,19
SOMMANO q 1'058,38 0,00 0,00/
74 /68 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
j01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate,
Cat 7 = Tratti di Via dei Villini
ricarica *(larg.=(5,45+5,60)2) 0,15 77,30 5,525 3,000 192,19
ricarica 0,15 60,80 5,300 3,000 145,01
ricarica *(larg.=(5,30+6,05)2) 0,15 43.40 5,675 3,000 110,83
ricarica *(larg.=(5,50+5,05)/2) 0,15 49,00 5,275 3,000 116,31
ricarica *(larg.=(5,30+5,40)/2) 0,15 2630 5,350 3,000 63,32
ricarica *(larg.=(5,40+5,90+6)/3) 0,15 98.00 5,767 3.000 254,32
SOMMANO mqxem 881,98 0.17 149,94
75/69 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie ¢ pietrischi silicei della
| (1} I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 7 - Trati di Via dei Villini
usura *(larg.=(5,45+5,60)/2) 77,30 5,525 3,000 1728125
usura 60,80 5,300 3,000 966,72
usura *(larg.=(5,30+6,05)/2) 43,40 5,675 3,000 738,89
usura *(larg.=(5,50+5,05)2) 49.00 5,275 3.000 775,43
vsura *(larg =(5,30+5,40)/2) 26,30 5,350 3,000 422,12
usura *(larg.=(5,40+5,90+6)/3) 98,00 5,767 3,000 1°695,50
SOMMANO mqxcm 5°879,91 0,20 1°175,98]
76/ 70 VERNICIATURA  sU  SUPERFICI  STRADALI  PER
19.08,0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Vemniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
Cat 7 - Tratti di Via dei Villini
mezzena 200 360,00 720,00
su incroci 4,00 20.00 80.00
SOMMANO m 800,00 0.26 208,00
77/71 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08.0940  SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce ¢ simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
Cat 7 - Tratti di Via dei Villini
margini 2,00 360,00 0.150 108,00
metri quadrati 60,00
SOMMANO mq 168,00 1.96 329,28
T8/ 148 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
A RIPORTARE 31°102,46]

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

31°102,46|

18.04.0130.0
01

797149
18.04.0130.0
o2

80/ 150
18.04.0130.0
03

181 /151
18.04.0140

|82/ 72
n.p 01

83 /73
19.01.0021.0
01

di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a ¢cm 70x70.

Cat 7 - Trami di Via dei Villini

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

Cat 7 - Tratti di Via dei Villini

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare lopera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Car 7 - Traui di Via dei Villini

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini ¢ la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 7 - Trati di Via dei Villini

SOMMANO cad

Tratte di Via Budino (Cat 8)

Pulizia delle tradali gui i idonei mezzi
meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunette stesse

he alla n dell'ev le strato veget ... della D.L. e nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
Cat 8 - I'ratto di Via Budino
pulizia cunette *(lung.=22.10+62,10+57,50+70,70+76,90+56+
121,30+81+133+29+83)

SOMMANO km

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO © PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inolire compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino acm 5.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

fresatura *(larg.=(30+9)/2)

fresatura *(larg.=(9+6,20)/2)

fresatura *(larg.=(6,20+7,80)/'2)

fresatura *(larg =(7,8+7,4)72)

fresatura *(larg.=(5.65+4,7)/2)

2,00

792,60 0,001

22,10
62,10
57,50
70,70
76,90 5,175

2,00

-
=

2,00

2,00

1.00

1.00

5,00

5.00

1,59

1,59

1°292,85
1741588
1°207,50
1'611,96
17193,87

10,60

21,201

12,90

25,80]

20,90

20,90

5.40

25,38 40,35

A RIPORTARE

6'722,06

31°237,71

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. : . —_— DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 67722,06 31°237,71
fresatura *(larg.=(4,7+5)2) 56,00 4,850 3,000 814,80
fresatura *(larg.=(7,60+7,30)/2) 121,30 7,450 3,000 27711,06
fresatura *(larg.=(6,80+7,20)2) 81,00 7,000 3.000  1°701,00
fresatura *(larg.=(4,70+5,50)'2) 132,80 5,100 3,000 27031,84
fresatura *(larg.=(5,50+6,65)/2) 28,50 6,075 3,000 519,41
fresatura *(larg. ~(6,65+6,70)/2) 83,00 6,675 3,000  1°662,08
SOMMANO mgxem 167162,2: 0,21 3739407,
I84 /74 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03,
02.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di swade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017,
Cat 8 - Tratto di Via Budino
smaltimento *(larg.~(30+9)2) 18,00 22,10 19,500 0,030 232,71
smaltimento *(larg.=(9+6,20)/2) 18,00 62,10 7,600 0,030 254,86
smaltimento *(larg.=(6,20+7,80)/2) 18,00 57,50 7,000 0,030 217,35
smaltimento *(larg. ~(7,8+7,4)2) 1800 70,70 7,600 0,030 290,15
smaltimento *(larg =(5,65+4,7)/2) 1800 7690 5,175 0,030 214,90
smaltimento *(larg.=(4,7+5)12) 18,00 56,00 4,850 0,030 146,66
smaltimento *(larg.=(7.60+7.30)/2) 18,00 121.30 7,450 0,030 487,99
smaltimento *(larg.=(6.80+7,20)2) 18,00 81.00 7.000 0,030 306,18
smaltimento *(larg.=(4,70+5,50)2) 18,000 132,80 5,100 0,030 365,73
smaltimento *(larg.=(5.50+6,65)'2) 18,00 28,50 6,075 0,030 93,49
smaltimento *(larg.=(6.63+6.70)/2) 18,00 83,00 6,675 0,030 299,17
SOMMANO q 27909,19 0,00 0,00
85/75 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia ¢ pictrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 8 - Tratto di Via Budino
ricarica *(larg.=(30+9)2) 0,35 22,10 19,500 3.000 452,50
ricarica *{larg.=(9+6,20)2) 0,35 62,10 7,600 3,000 495,56
ricarica *(larg.=(6,20+7,80)'2) 0,35 57,50 7,000 3,000 422,63
ricarica *(larg.=(7,8+7.4)2) 0,35 70,70 7,600 3.000 564,19
ricarica *(larg.=(5,65+4,7)2) 0,35 76,90 5,175 3,000 417,86
ricarica *(larg.=(4,7+5)/2) 0,35 56,00 4,850 3,000 285,18
ricarica *(larg. ~(7,60+7,30)2) 035 121,30 7,450 3,000 948,87
ricarica *(larg.=(6,80+7,20)2) 0,35 81,00 7,000 3,000 595,35
ricarica *(larg.=(4,70+5,50)/2) 035 132,80 5,100 3,000 711,14
ricarica *(larg.=(5,50+6,65)'2) 0,35 28,50 6,075 3,000 181,79
ricarica *(larg.=(6,65+6,70)'2) 0,35 83,00 6,675 3,000 581,73
SOMMANO mqxem 5°656,80 0,17 961,66
86/ 76 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie ¢ pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 8 - Tratto di Via Budino
usura *(larg. <(30+9)2) 22,10 19,500 3,000 1729285
usura *(larg.=(9+6,20)2) 62,10 7,600 3000 1741588
usura *(larg.=(6,20+7,80)/2) 57,50 7,000 3,000 1720750
usura *(larg. =(7,8+7.4)/2) 70,70 7,600 3000 161196
usura *(larg.=(5,65+4,7)2) 76,90 5,175 3,000 1719387
usura *(larg.=(4,7+5)/2) 56.00 4,850 3,000 814,80
usura *(larg. =(7,60+7,30)2) 121,30 7,450 3,000  27711,06
usura *(larg.=(6,80+7,20)/2) 81,00 7,000 3,000 1770100
usura *(larg.~(4,70+5,50)/2) 132.80 5,100 3,000 203184
usura *(larg.=(5,50+6,65)2) 28,50 6,075 3,000 51941
usura *(larg. =(6,65+6,70)/2) 83,00 6,675 3,000  1'662,08
A RIPORTARE 16°162,25 35°593,44)

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16°162,25

35°593,44|

|87/ 77
19.08.0930

|88 /78
19.08.0940

89/79
17.01.0032.0
01

90 / 80
02.07.0175.0
04

91 /81
18.02.0050.0
|01

92 / 82
18.04.0180

SOMMANO mgxcm

VERNICIATURA  SU  SUPERFICI  STRADALI  PER
FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemnice. E' compreso
quanto occorre per dare [ ione del i leta in
opera.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

mezzeria tratio largo *(lung.=23+63+58471+77)

su incrocio

SOMMANO m

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALIL
SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

margini

metri quadrati

SOMMANO mq

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANL Scavo a
sezione obbligata all’mterno di centri urbani con qualsiasi mezzo
meccanico di materie d ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
Cat 8 - Tratto di Via Budino

scavoper spostamento caditoie

SOMMANO me

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 05,
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti mon pericolosi presso impianti di recup ... o
occorre. Conferimento di materiali codice C.ER. 17 05 04 "Temma ¢
rocee diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03",

Cat 8 - Tratto di Via Budino

smaltimento scavato *(par.ug.=3*15)

SOMMANO q

TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 8. Tubo estruso con
miscela a base di policloruro di vinile non plastificato  (PVC
rigido) con caratteristiche ¢ spessori conformi all ... 1 rinterro; i
pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro estemo mm 160,

Cat 8 - Tratto di Via Budino

tubazione

SOMMANO m

MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a qli 0,70 di
» al me di imp per il riempimento di cavi, fomnito e posto

in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

riempimento

a detrarre volume tubo *(larg.=0,075%0,075)

Sommano positivi me
Sommano negativi mc

2,00

3,00

45,00

3,00

292,00
20,00

795,00 0,150

2,00

2,00 0,500 0,500

2,00

2,00 0,500
0,006

0,400
3.140

167162,25

292,00
20,00

312,00

238,50
60,00

298,50

22,50

22,50

6,00

6,00

1,20
-0.11

1,20
0,11

0,20 37232,45

0,26 81,12

585,06

434

0,00

0,00/

11,76

A RIPORTARE

1,09

39°510,34|
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

larg. Hipeso

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

39°510,34|

93 /83
19.04.0020.0
103

94 /152
18.04.0130.0
()

95 /153
18.04.0130.0
j02

96/ 154
18.04.0130.0
j03

197/ 155
18.04.0140

98 / 84
n.p 01

SOMMANO me

CONGLOMERATO  BITUMINOSO (BINDER). Conglomeraio
bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia ¢ pietrischetti della IV cat prevista ... ro
occorre per dare il lavoro finito. Per ripristini conseguenti o passaggi
di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

ripristino traccia

SOMMANO mgxem

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre
compreso quanto aliro occorre per dare l'opera finita. Per pozzem di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTIL Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a em 120x120.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTIL Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. £ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 8 - Tratto di Via Budino

SOMMANO cad

Tratto di Via Spineto (Cat 9)

Pulizia delle dali gui di idonei mezzi
meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunette stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetto di tutte le disposizioni i materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.

Cat 9 - Tratto di Via Spineto

puizia cunette *(lung =23+27+39+42+22+12)

3,00

2,00

2,00

165,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

5,00

5,00

0,001 0,33

0,40

10,60

20,90

5,40

15,04

21,20

25,80

20,90]

A RIPORTARE

0,33

39'632,28
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Num.Ord. : . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 0,33 39°632,28
SOMMANO km 0,33 25,38 8,38
99 / 85 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
jo1 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inolire compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessoni di fresatura
fino acm 5.
Cat 9 - Tratto di Via Spineto
fresatura innesto da via Clareno *(larg.=(5,8+3,40)2) 23,00 4,600 3,000 31740
fresatura *(larg.=(8,65+4,60)/2) 27.00 6,625 3.000 536,63
fresatura *(larg.=(4,60+4,90)/2) 39,00 4,750 3,000 555,75
fresatura *(larg.=(5,50+6,65)/2) 41,90 6,075 3,000 763,63
fresatura *(larg.~(5,50+6,45)/2) 22,00 5,975 3.000 394,35
fresatura 12,00 13,000 3,000 468,00
SOMMANO mgxcm 3035,76 0,21 637,51
100/ 86 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 05
02.07.0175.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieni classifica
04 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... o
occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra e
rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03",
Cat 9 - Tratto di Via Spineto
smaltimento innesto da via Clareno *(larg.=(3,8+3,40)2) 18,00 23.00 4,600 0,030 57,13
smaltimento *(larg.=(8,65+4,60)/2) 18,00 27,00 6,625 0,030 96,59
smaltimento *(larg.~(4.60+4,90)'2) 18,00 39,00 4,750 0,030 100,04
smaltimento *(larg.~(5,50+6,65)/2) 18,00 41.90 6,075 0,030 137.45
smaltimento *(larg.=(5,50+6,45)/2) 18,00 22,00 5,975 0,030 70,98
smaltimento 18,00 12,00 13,000 0,030 84.24
SOMMANO q 546,43 0,00 0,00
101/ 87 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
{ (0} realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 9 - Tratto di Via Spineto
ricarica innesto da via Clareno *(larg.=(5,8+3,40)2) 0,50 23,00 4,600 3,000 158,70
ricarica *(larg.=(8,65+4,60)/2) 0,50 27,00 6,625 3,000 268,31
ricarica *(larg.=(4,60+4,90)'2) 0,50 39,00 4,750 3,000 277,88
ricarica *(larg.=(5,50+6,65)'2) 0,50 41,90 6,075 3,000 381,81
ricarica *(larg.=(5,50+6,45)'2) 0,50 22,00 5975 3,000 197,18
ricarica 0,50 12,00 13,000 3,000 234,00
SOMMANO mqxem 1'517.88 0,17 258,04
102/ 88 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie ¢ pietrischi silicei della
|01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 9 - Tratto di Via Spincto
usura innesto da via Clareno *(larg.=(5,8+3,40)'2) 23,00 4,600 3,000 317,40
usura *(larg.=(8,65+4,60)/2) 27,00 6,625 3,000 536,63
usura *(larg.=(4,60+4,90)/2) 39,00 4,750 3,000 555,75
usura *(larg. =(5,50+6,65)/2) 41,90 6,075 3,000 763.63
usura *(larg.=(5,50+6,45)2) 22,00 5975 3,000 394,35
usura 12.00 13,000 3,000 468,00
SOMMANO mqxem 3035,76 0,20 607,15
103 /89 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08.0940  SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
A RIPORTARE 41°143,36]
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

larg. Hipeso

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

41°143,36|

104/ 90
n.p. 04

105 /156
18.04.0130.0
02

106 /157
18.04.0130.0
101

107/ 158
18.04.0130.0
l03

108 /159
18.04.0140

109 /91
n.p 01

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.

Cat 9 - Tratto di Via Spineto

margini

metri quadrati

SOMMANO mq

Fomitura ¢ posa in opera di delincatori di margine del tipo normale
(figura II 463 art. 173) a bordo strada da impiantare sulla banchina
stradale in breccia ¢/o in terra a ridosso .. izionamento del
delineatore, la piombatura dello stesso ¢ la successiva chiusura della
cavita con il relativo rinfianco.

Cat 9 - Tratto di Via Spineto

posa in opera delineatori su fosso *(par.ug.=100/20)

SOMMANO cadauno

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. ltre
compreso quanto altro occorre per dare lopera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

Cart 9 - Tratto di Via Spineto

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota

di pozzeti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
presi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzet di

dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

Cat 9 - Tratto di Via Spineto

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzewi stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 9 - Tratto di Via Spineto

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio ¢ del wbo protettore delle prese di allaccio relativo alle wtenze
idri ... rimozione dei chiusini ¢ la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 9 - Tratto di Via Spineto

SOMMANO cad

Via Volturno (Cat 10)

Pulizia delle dali i di idonei mezzi
meccanici e finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunette stesse

2,00

5,00

170,00

0,150 51,00

30,00

81,00

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

5,00

5,00

158,76

11,62

58,10]

12,90 25,80

10,60

21,20

20,90

20,901

5,40 27,00]

A RIPORTARE

41°455,12
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Num.Ord. _ . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 41°455,12
he alla n dell'ev le strato veget ... della D.L. e nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
Cat 10 - Via Voltumo
pulizia delle cunette *(lung.=41+14+26+11) 2,00 92,00 0,001 0,18
SOMMANO km 0,18 25,38 4,57
110/ 92 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ©O PIETRISCHETTO.
101 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto aliro occorre per dare il lavoro finito. Per spessoni di fresatura
fino a cm 5.
Cat 10 - Via Voltumo
fresatura *(larg.=(3,50+3,20)/2) 40,20 3,350 3,000 404,01
fresatura *(larg.=(4,15+4,25)'2) 13,50 4,200 3,000 170,10
fresatura 26,00 3,000 3,000 234,00
fresatura 11,00 5,000 3,000 165,00
SOMMANO mgxem 973,11 0,21 204,35
111/93 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03
102.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impiant di recup ... 3 02
proveni da "F di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 1703 017
Cat 10 - Via Voltumo
smaltimento *(larg.=(3,50+3,20)2) 18,00 40,20 3,350 0,030 .M
smaltimento *(larg.=(4,15+4,25)/2) 18,00 13,50 4,200 0,030 30,62
smaltimento 18,00 26,00 3,000 0,030 42,12
smaltimento 18,00 11,00 5,000 0,030 29,70
SOMMANO q 175,16 0,00 0,00
112/94 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie e pietrischi silicei della
101 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile. E' inolire compreso quanto aliro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 10 - Via Voliumo
usura *(larg.=(3,50+3,20)/2) 40,20 3,350 4,000 538,68
usura *(larg.=(4,15+4,25)2) 13,50 4,200 4,000 226,80
usura 26,00 3,000 4,000 312,00
usura 11,00 5,000 4,000 220,00
SOMMANO mqxem 1729748 0,20 259,50
113/95 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08.0940  SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce ¢ zebrature.
Cat 10 - Via Voltumo
margine su incrocio via Piave 2,00 20,00 0,150 6,00
metri quadrati 20,00
SOMMANO mq 26.00 1.96 50,96
114/ 160 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 i pozzetti stradali a seguito di npavi ione stradale. Sono
01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
Cat 10 - Via Voltumo
A RIPORTARE 41'974,50|
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
']'.»‘\le"i"-'\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
' par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41'974,50|
2,00
SOMMANO cad 2,00 10,60 21,20
115/ 161 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzeti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
oz presi: la rimozi di chiusini o caditoie; Ielevazio ... ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.
Cat 10 - Via Volwmo
2,00
SOMMANO cad 2,00 12,90 25,80/
116/ 162 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di npavimentazione stradale. Sono
|03 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.
Cat 10 - Via Volumo
1,00
SOMMANO cad 1,00 20,90 20,90
117/ 163 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio ¢ del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 10 - Via Volumo
5,00
SOMMANO cad 5,00 540 27,00/
Via Frappi (Cat 11)
118/53 Pulizia delle cunetue dali gui di idonei mezzi
n.p 01 meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunetie stesse
he alla dell'ev le strato veget ... della D.L. e nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i traui
effettivamente lavorati al Km.
Cat 11 - Via Frappi
pulizia cunette *(lung.=9+29,6+60,1+30,10+8,5) 2,000 137,30 0,001 0,27
SOMMANO km 027 2538 6,85
119/ 54 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ©O PIETRISCHETTO.
jo1 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Cat 11 - Via Frappi
fresatura *(larg.=(26,2+10,70)/2) 9,00 18,450 3,000 498,15
fresatura *(larg.~(10,70+10,50)/2) 29,60 10,600 3,000 941,28
fresatura *(larg.=(10,50+10,30)/2) 60,10 10,400 3.000 1°875.12
fresatura 30,10 10,300 3,000 930,09
fresatura *(larg.=(10,30+23,50)/2) 8.50 16,900 3.000 430,95
SOMMANO mqxem 4'675,59 0,21 981,87
120/ 55 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
A RIPORTARE 43°058,12
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

43°058,12

jo1

121/ 56
19.04.0030.0
101

122/ 57
19.08.0930

123/58
19.08.0940

124/ 164
18.04.0130.0
101

125/ 165
18.04.0130.0
|02

realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 11 - Via Frappi

ricarica *(larg.=~(26,2+10,70)/2)

ricarica *(larg.~(10,70+10,50)/2)

ricarica *(larg.=(10,50+10,30)/2)

ricarica

ricarica *(larg.~(10,30+23,50)/2)

SOMMANO mgxem

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
bituminoso (tappetino) ¢ con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 11 - Via Frappi

usura *(larg.=(26,2+10,70)/2)

usura *(larg.=(10,70+10,50)/2)

usura *(larg.=(10,50+10,30)2)

usura

usura *(larg.=(10,30+23.50)/2)

SOMMANO mgxem

VERNICIATURA  SU  SUPERFICI  STRADALI  PER
FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.

Cat 11 - Via Frappi

mezzeria

su incroci

SOMMANO m

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciala vuoto
per pieno tranne che per le strisce ¢ zebrature.

Cat 11 - Via Frappi

margini

metri quadrati

SOMMANO mq

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota

di pozzetti dali a seguito di rip zione stradale. Sono
presi: la ri i di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di

dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

Cat 11 - Via Frappi

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavi ione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a em 120x120.

Cat 11 - Via Frappi

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

2,00

9,00
29.60
60,10
30,10

8,50

18,450
10,600
10,400
10,300
16,900

9,00 18,450
29,60 10,600
60,10 10,400
30,10 10,300

8.50 16,900

145,00

3,000
3.000
3,000
3,000
3,000

49,82
94,13
187,51
93,01
43,10

467,57

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

498,15
941,28
1'875,12
930,09
430,95

4'675,59

140,00
40,00

180,00

0,150 43,50

50,00

93,50

2,00

2,00

79,49

0,20 935,12

0,26 46,80

183,26/

10,60 21,20

A RIPORTARE

44'323,99|
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Num.Ord. _ - DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 44'323,99|
2,00
SOMMANO cad 2,00 12,90 25,80
126/ 166 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 i pozzetti stradali a seguito di npavimentazione stradale. Sono
|03 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.
Cat 11 - Via Frappi
1,00
SOMMANO cad 1,00 20,90 20,90]
127 /167 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140 ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del wbo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 11 - Via Frappi
5,00
SOMMANO cad 5,00 540 27,00
Via Lago di Bolsena (Cat 12)
128 /96 Pulizia  delle dali gui di idonei mezzi
n.p 01 meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunette stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i trami
effettivamente lavorati al Km.
Cat 12 - Via Lago di Bolsena
pulizia delle cunette *(lung.=11+23+38+56+21+54+7249425+9+
34+44+14+55) 2,000 41550 0.001 0,83
SOMMANO km 0,83 25,38 21,07
129/97 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01,0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO,
101 Fresatura a freddo di strati di  pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Cat 12 - Via Lago di Bolsena
fresatura *(larg.=(17.20+12,50)/2) 11.00 14,850 3.000 490,05
fresatura *(larg.=(12,50+8,05)2) 22,20 10,275 3,000 684,32
fresatura *(larg.=(8,05+8,25)2) 37,80 8,150 3,000 924,21
fresatura 56,00 8,250 3.000 1°386.00
fresatura piazza 54,00 21,000 3,000 3°402,00
fresatura *(larg.=(8,35+8,25)/2) 72,00 8,300 3.000 1779280
fresatura *(larg.~(9+8,15)/2) 24,50 8,575 3,000 630,26
fresatura 34,00 8,150 3,000 831,30
fresatura 43.90 6,100 3.000 803,37
fresatura 11,35 13,150 3,000 447,76
SOMMANO mqxcm 11°392,07 0,21 2'392,33
130/ 98 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 03
102.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come mifiuti merti non pericolosi presso mpianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voee 17 03 017,
Cat 12 - Via Lago di Bolsena
smaltimento *(larg.~(17,20+12,50)'2) 18,00 11,00 14,850 0,030 88,21
A RIPORTARE 88,21 46'811,09]
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Num.Ord. : . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 88,21 46'811,09]
smaltimento *(larg.~(12,50+8,05)/2) 18,00 22,20 10,275 0,030 123,18
smaltimento *(larg.=(8,05+8,25)/2) 18,00 37,80 8,150 0,030 166,30
smaltimento 18,00 56,00 8,250 0,030 249,48
smaltimento piazza 18,00 54,00 21,000 0,030 612,36
smaltimento *(larg.~(8,35+8,25)'2) 18,00 72,00 8,300 0,030 322,70
smaltimento *(larg.=(9+8,15)/2) 18,00 24.50 8,575 0,030 113,45
smaltimento 18,00 34,00 8,150 0,030 149,63
smaltimento 18,00 43,90 6,100 0,030 144,61
smaltimento 18,00 11.35 13,150 0,030 80,60
SOMMANO q 2°050,58 0,00 0,00
131/99 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
| (1} realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 12 - Via Lago di Bolsena
ricarica *(larg.~(17,20+12,50)/2) 020  11.00] 14,850 3,000 98,01
ricarica *(larg.~(12,50+8,05)2) 020 2220/ 10275 3,000 136,86
ricarica *(larg.=(8,05+8,25)/2) 0,20 37.80 8,150 3,000 184,84
ricarica 0,20 56,00 8,250 3,000 277.20
ricarica piazza 0,20 54,00 21,000 3,000 680,40
ricarica *(larg.=(8,3548,25)2) 0,20 72,00 8,300 3,000 358,56
ricarica *(larg.=(9+8,15)/2) 0,20 24,50 8,575 3.000 126,05
ricarica 0,20 34,00 8,150 3,000 166,26
ricarica 0.20 43,90 6,100 3.000 160,67
ricarica 0,20 11,35 13,150 3.000 89,55
SOMMANO mqxem 2°278,40 0,17 387,33
1327100 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) « con graniglie e pietrischi silicei della
01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 12 - Via Lago di Bolsena
usura *(larg.=(17,20+12,50)72) 11,00 14,850 3,000 490,05
isira *(larg.=(12,50+8,05)/2) 2220 10,275 3.000 684,32
usura *(larg.=(8,05+8,25)/2) 37,80 8,150 3.000 924,21
usura 56,00 8,250 3,000 1°386,00
usura piazza 54,00 21,000 3,000 3°402,00
usura *(larg.=(8,35+8,25)2) 72,00 8,300 3,000 17792,80
usura *(larg.<(9+8,15)/2) 24,50 8,575 3,000 630,26
usura 34,00 8,150 3,000 831,30
usura 43,90 6,100 3,000 803,37
usura 11,35 13,150 3,000 447,76
SOMMANO mqxem 11°392,07 0,20 2°278,41
133 /101 VERNICIATURA ~ SU  SUPERFICI ~ STRADALI  PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per darc I ione del i o complcta in
opera.
Cat 12 - Via Lago di Bolsena
mezzeria 420,00
Zona incroci 5.00 20.00 100,00
SOMMANO m 520,00 0.26 135,20
134 /102 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08,0940  SCRITTE, FRECCE ETC. Vemniciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemniciata vuoto
A RIPORTARE 49'612,03
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

49'612,03

135/ 168
18.04.0130.0
01

136/ 169
18.04.0130.0
j02

137/170
18.04.0130.0
103

1387171
18.04.0140

139/11
n.p 01

140/ 12
19.01.0021.0
|01

per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
Cat 12 - Via Lago di Bolsena

margini

metri quadrati

SOMMANO mq

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTIL Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a di rip ione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; Televazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

Cat 12 - Via Lago di Bolsena

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTIL Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

Cat 12 - Via Lago di Bolsena

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti dali a seguito di ripavi zione dale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. e
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 12 - Via Lago di Bolsena

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini ¢ la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso guanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 12 - Via Lago di Bolsena

SOMMANO cad

Tratto di Via Sterpete (Cat 13)

Pulizia delle tradali gui di idonei mezzi
meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunette stesse
nonché alla nmozione dell'cventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.

Cat 13 - Tratto di Via Sterpete

pulizia delle cunette *(lung =37+52+62+65+49+26+81+79)

SOMMANO km

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.,
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso

2,00

2,00

420,00

451.00 0,001

0,150

126,00
60,00

186,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

5,00

5.00

0.90

0,90

1.96 364,56

10,60

21,20]

12,90

25,80

20,90

20,901

540 27,00

2538 22,84

A RIPORTARE

50°094,33
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Num.Ord. : . —_— DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 50'094,33
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
Fresatura *(larg.=(5,55+5,70)2) 36,80 5,625 3,000 621,00
Fresatura *(larg.=(5,7+6,35)/2) 51,20 6,025 3,000 925,44
Fresatura 44.60 6,350 3,000 849,63
Fresatura *(larg.=(6,35+7,25)/2) 8,40 6,800 3,000 171,36
Fresatura *(lung.—3,10+5,9) 9,00 7,250 3,000 195,75
Fresatura *(larg.~(7,25+7,50)/2) 65.00 7375 3,000 1°438,13
Fresatura *(larg.=(7,50+6,65)/2) 48,20 7.075 3,000 1°023,05
Fresatura *(larg.=(6,65+6,45)'2) 25,10 6,550 3,000 493,22
Fresatura 80,80 7,400 3.000 1779376
Fresatura *(larg.=(7,40+9,05)2) 39,10 8,225 3,000 964,79
Fresatura *(larg.=(9,05+7,85)/2) 540 8,450 3,000 136,89
Fresatura *(larg.=(7,85+10.35)'2) 5.60 9,100 3.000 152,88
Fresatura *(larg.=(10,35+11,65)2) 8,40 11,000 3,000 277,20
Fresatura *(larg.=(11,65+7,75)'2) 20,50 9,700 3,000 596,55
SOMMANO mgxem 9639,65 0,21 2°024,33
141 /13 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03
102.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveniente da “Fresatura di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01",
Car 13 - Trato di Via Sterpete
smaltimento *(par.ug.=9639,65/3) n 0,03 18,000 1773514
SOMMANO q 17735.14 0,00 0,00}
142714 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
| (1} realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
ricariche 213,22 5,000 0250 4°016,53
SOMMANO mqxem 4°016,53 0,17 682,81
143 /15 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04,0030.0 bituminoso (lappetino) ottenuto con graniglic ¢ pictrischi silicei della
j01 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
usura *(larg.=(5,55+5,70)/2) 36.80 5,625 3,000 621,00
usura *(larg.=(5,7+6,35)2) 51,20 6,025 3,000 925,44
usura 44,60 6,350 3,000 849,63
usura *(larg.~(6,35+7,25)/2) 8.40 6,800 3,000 171,36
usura *(lung.=3,10+5,9) 9,00 7,250 3,000 195,75
usura *(larg.=(7,25+7,50)/2) 65.00 7375 3000 1°438,13
usura *(larg.=(7,50+6,65)/2) 48,20 7,075 3,000  17023,05
usura *(larg.=(6,65+6,45)/2) 25,10 6,350 3,000 493,22
usura 80.80 7.400 3.000 17793.76
usura *(larg.=<(7,40+9,05)/2) 39,10 8,225 3,000 964,79
usura *(larg.=(9,05+7,85)/2) 540 8,450 3,000 136,89
usura *(larg.=(7,85+10,35)/2) 5,60 9,100 3,000 152,88
usura *(larg.=(10,35+11,65)/2) 8.40 11,000 3,000 277.20
usura *(larg.=(11,65+7,75)2) 20,50 9,700 3,000 596,55
SOMMANO mgxem 97639,65 0,20 1'927,93
144716 VERNICIATURA  SU  SUPERFICT  STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
A RIPORTARE 54'729,40/
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
']'.»‘\le"i"-\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
' par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54'729,40|
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
mezzeria 460,00 460,00
sU incroci 8,00 30.00 240,00
SOMMANO m 700,00 0,26 182,00
145717 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08.0940  SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
margini 2,00 460,00 0,150 138,00
metri quadrati 60,00
SOMMANO mq 198,00 1,96 388,08
146/ 18 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
17.01.0032.0 MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANL Scavo a
{01 sezione obbligata all'intemo di centri urbani con qualsiasi mezzo
meccanico di materie d ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
scavo per 4 nuove caditoie 4,00 8,00 0,500 0.500 8,00
SOMMANO me £,00 4,34 34,72
147/ 19 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 05
02.07.0175.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieni classificati
04 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... o
occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra e
rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03",
Cat 13 - Tratio di Via Sterpete
smaltimento materiale di risulta scavo *(par.ug.=4,00*1,5) 6,00 8.00 0,500 0,500 12,00
SOMMANO q 12,00 0,00 0,00
148720 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 8. Tubo estruso con
18.02.0050.0 miscela a base di policloruro di vinile non plastificato  (PVC
101 rigido) con caratteristiche e spessori conformi all ... | rinterro; i
pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro esterno mm 160.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
tubazione da 160 4,00 8,00 32,00
SOMMANO m 32.00 1.96 62,72
149/ 21 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a qli 0,70 di
18.04.0180 o al me di imp per il riempi di cavi, fomito ¢ posto
in opera. E' compreso quanto altro occorre per darc il lavoro finito.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
riempimento scavo 4,00 8,00 0,500 0,400 6,40
a detrarre volume tubazione *(larg.=0,08%0,08%3,14) 4,00 8.00 0,020 0,64
Sommano positivi me 6,40
Sommano negativi me -0,64
SOMMANO me 5,76 13,80 79,49
150/ 22 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
A RIPORTARE 55'476,41
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

55'476,41

jo3

1517172
18.04.0130.0
01

152/173
18.04.0130.0
j02

153/174
18.04.0130.0
03

154/175
18.04.0140

155/110
n.p 01

156/ 111
19.01.0021.0
101

i

con graniglia ¢ pietri i della IV cat prevista ... ro
occorre per dare il lavoro finito, Per ripristini conseguenti a passaggi
di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
Cat 13 - Tratto di Via Sterpete
TIPHsSlinG provvisorio scavi

SOMMANO mgxem

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie: lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

Cat 13 - Tratto di Via Sterpete

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTIL Sistemazioni in quota
di pozzeti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la nmozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

Cat 13 - Tratto di Via Sterpete

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
di pozzetti dali a seguito di ripavi zione dale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... re
compreso quanto altro occorre per dare lopera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 13 - Tratto di Via Sterpete

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio ¢ del wbo protetiore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini ¢ la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 13 - Tratto di Via Sterpete

SOMMANO cad

Tratto Via Intermezzi (Cat 14)

Pulizia delle tradali 2ui di idonei mezzi
meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunctte stesse
nonche alla nmozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. e nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.

Cat 14 - Tratto Via Intermezzi

pulizia cunette

SOMMANO km

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in

4,00

2,00

8,00 0,500

200,00

10,000

0,001

160,00

160,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

5,00

5,00

0,40

0,40

0,40 64,001

10,60 21,20

12,90 25,80]

20,90 20,90]

5,40 27,00]

25,38 10,15

A RIPORTARE

55'645,46|
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung.

Quantita

larg. Hipeso

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

55°645,46|

157 /112
102.07.0173.0
21

158/113
19.04.0020.0
jo1

159/114
19.04.0030.0
101

160/ 115
19.08,0930

161/116
19.08.0940

162/ 176
18.04,0130.0
101

conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inolire compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.

Cat 14 - Tratto Via Intermezzi

fresatura

SOMMANO mgxem

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 03
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voee 17 03 017,

Cat 14 - Tratto Via Intermezzi

smaltimento

SOMMANO q

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 14 - Tratto Via Intermezzi

ricarica

SOMMANO mqxem

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
bi ) (tappetino) « con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 14 - Tratto Via Intermezzi

usura

SOMMANO mqxem

VERNICIATURA  SU  SUPERFICI  STRADALI  PER
FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in caleestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.

Cat 14 - Tratto Via Intermezzi

mezzeria

SOMMANO m

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce ¢ simboli ... ro
finito. Misurata al mctro quadrato della superficic vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.

Cat 14 - Tratto Via Intermezzi

margini

metri quadrati

SOMMANO mq
SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota

di pozzetti dali a seguito di rip zione stradale. Sono
[ i: la ri i di chi i o caditoie; Televazio ... noltre

P

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di

18,00

0,20

2,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

9,000 3,000 57400,00

5°400,00

9,000 0,030 972,00

972,00

9,000 3,000 17080,00

1°080,00

9,000 3.000 5°400,00

5°400,00

200,00

200,00

0,150 60,00

60,00

120,00

0,21 17134,00]

0,00

0,00

0,17

183,60

0,20 1°080,00]

0,26

52,00

235,20

A RIPORTARE

58°330,26|
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Num.Ord. _ - DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 58°330,26)
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
Cat 14 - Tratto Via Intermezzi
2,00
SOMMANO cad 2,00 10,60 21,20|
163 /177 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
o2 compresi: la nmozione di chiusim o caditoie; l'elevazio ... lre
compreso quanto altro occorre per dare lopera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.
Cat 14 - Tratto Via Intermezzi
2,00
SOMMANO cad 2,00 12,90 25,80
164 /178 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
{03 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.
Cat 14 - Tratto Via Intermezzi
1,00
SOMMANO cad 1.00 20,90 20,90
165/179 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140  ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso guanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 14 - Tratto Via Intermezzi
5,00
SOMMANO cad 5.00 540 27,00
Via Fornaci (Cat 15)
166 /117 Pulizia delle tradali gui di idonei mezzi
In.p 01 meccanici ¢ finalizzato al ripristino ¢ pulizia delle cunetie stesse
nonché alla rimozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
Cat 15 - Via Fornaci
2,00 460,00 0,001 0,92
SOMMANO km 092 25,38 23,35
167/ 118 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
101 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pictr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Cat 15 - Via Fomnaci
(larg.=(11+5)/2) 19.00 8,000 3.000 456,00
(larg.=(7,30+4,80)2) 24,00 6,050 3,000 435,60
(larg.=(4,8+7,05)2) 29.00 5,925 3.000 51548
(larg.=(6,35+7)2) 43,60 6,675 3,000 873,09
(larg.=(5,50+5,55)2) 40,60 5,525 3,000 672,95
(larg.=(5,55+5,25)12) 42,60 5,400 3.000 690,12
(larg.=(5,25+5,95)2) 63,00 5,600 3,000 1705840
(larg. =(5.95+6,40)/2) 74.70 6,175 3,000 1738382
(larg.~(4,60-+4,85)2) 36,00 4,725 3.000 510,30
A RIPORTARE 67595,76 58'448,51
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Num.Ord. : . —_— DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 6'595,76 58°448,51
36,90 5,900 3,000 653,13
(larg.=(5,9+8+6,85)/3) 9,80 6,917 3,000 203,36
(larg.=(6,85+5,90)/2) 17.10 6,375 3.000 327,04
(larg.=(5,9+7)/2) 9,75 6,450 3,000 188,66
(larg.=6,20/2) 6,70 3,100 3,000 62,31
SOMMANO mgxem 8°030,26 0,21 1°686,35]
168 /119 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 03
102.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voee 17 03 017,
Cat 15 - Via Fornaci
(larg.=(11+5)/2) 18,00 19,00 8,000 0,030 82,08
(larg.=(7,30+4,80)2) 18,00 24,00 6,050 0,030 78,41
(larg.=(4,8+7,05)/2) 1800 29,00 5,925 0,030 92,79
(larg.=(6,35+7)/2) 18,00 43,60 6,675 0,030 157,16
(larg.~(5,50+5,55)2) 1800 40,60 5525 0,030 121,13
(larg.=(5,55+5,25)/2) 1800 42,60 5,400 0,030 124,22
(larg.=(5,25+5,95)2) 18,00 63,00 5,600 0,030 190,51
(larg.=(5,95+6,40)/2) 1800 7470 6,175 0,030 249,09
(larg.=(4.60-+4,85)2) 18,00 36,00 4,725 0,030 91,85
18,00 36,90 5,900 0,030 117,56
(larg.=(5.9+8+6,85)3) 18,00 9.80 6,917 0,030 36,60
(larg.=(6,85+5,90)/2) 18,00 17.10 6,375 0,030 38,87
(larg.=(5,9+7)/2) 18,00 9,75 6,450 0,030 33,96
(larg.=6,20:2) 18,00 6,70 3,100 0,030 11,22
SOMMANO q 144545 0,00 0,00
169/ 120 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04,0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
{01 realizzato con graniglia ¢ pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 15 - Via Fornaci
(larg.=(11+5)/2) 035 19,00 8,000 3,000 159,60
(larg.~(7,30+4.,80)/2) 035 2400 6,050 3,000 152.46
(larg.=(4,8+7,05)2) 0,35 29,00 5,925 3,000 180,42
(larg. =(6,35+7)2) 0,35 43,60 6,675 3,000 305,58
(larg.=(5,50+5,55)/2) 0,35 40,60 5,525 3,000 235,53
(larg.=<(5,55+5,25)2) 0,35 42,60 3,400 3,000 241,54
(larg.=(5,25+5,95)2) 0,35 63,00 5,600 3,000 370,44
(larg.=(5,95+6,40)2) 0,35 74,70 6,175 3,000 484,34
(larg.=(4,60+4,85)/2) 0,35 36,00 4,725 3,000 178,61
0,35 36,90 5,900 3,000 228,60
(larg.=(5.9+8+6,85)/3) 0,35 9.80 6,917 3.000 71,18
(larg.=(6,85+5,90)/2) 0,35 17,10 6,375 3,000 114,46
(larg.=(5,9+7)/2) 0,35 9,75 6,450 3,000 66,03
(larg.=6,20/2) 0,35 6.70 3,100 3.000 21,81
SOMMANO mqxem 2'810.60 0,17, 477,80
170/ 121 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04,0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
101 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 15 - Via Fornaci
(larg.=(11+5)/2) 19.00 8,000 3.000 456,00
(larg.=(7,30+4,80)12) 24,00 6,050 3,000 435,60
(larg.=(4,8+7,05)'2) 29,00 5,925 3,000 515,48
(larg.=(6,35+7)2) 43.60 6,675 3.000 873.09
(larg.=(5,50+5,55)2) 40,60 5,525 3,000 672,95
(larg.=(5,55+5,25)/2) 42,60 5,400 3,000 690,12
(larg.=(5,25+5,95)12) 63,00 5,600 3,000 1°058,40
A RIPORTARE 47701,64 60°612,66/
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
']'.»‘\le"i"-\- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
' par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47701,64 60°612,66/
(larg.=(5.95+6,40)/2) 74,70 6,175 3,000  17383,82
(larg.=(4,60+4,85)/2) 36,00 4,725 3,000 510,30
36,90 5,900 3.000 653,13
(larg.=(5,9+8+6,85)/3) 9,80 6,917 3,000 203,36
(larg =(6,85+5,90)2) 17,10 6,375 3,000 327,04
(larg.~(5.9+7)/2) 9,75 6,450 3,000 188,66
(larg.=6,20:2) 6,70 3,100 3,000 62,31
SOMMANO mgxem 87030,26 0,20 1°606,05)
1717122 VERNICIATURA su SUPERFICI ~ STRADALI PER
19.08,0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bi o selciate o in cal uzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare I'esecuzione del tracciamento completa in
opera.
Cat 15 - Via Fornaci
mezzeria *(par.ug.=19+24+29+44+41+43+63+75+36+37+10+18+
10} 449,00 449,00
s1 incroci 2,00 30,00 60,00
SOMMANO m 509,00 0,26 132,34
1727123 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici swradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce ¢ zebrature.
Cat 15 - Via Fornaci
margini 2,00 460,00 0.150 138,00
metri quadrati 60,00
SOMMANO mq 198,00 1,96 388,08
173/ 180 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
180401300 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
{01 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
Cat 15 - Via Fornaci
2,00
SOMMANO cad 2,00 10,60 21,20]
174/ 181 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota
18.04.0130.0 di pozzetti dali a seguito di rip zione stradale. Sono
{02 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. ltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzett di
dimensioni interne da cm B0x80 a cm 120x120.
Cat 15 - Via Fornaci
2,00
SOMMANO cad 2,00 12,90 25,80|
175/ 182 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTIL. Sistemazioni in quota
18.04.0130,0 di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
{03 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; lelevazio ... re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.
Cat 15 - Via Fornaci
1,00
SOMMANO cad 1,00 20,90 20,90]
A RIPORTARE 62°807,03
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Num.Ord. _ . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 62°807,03
176 / 183 SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
18.04.0140  ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini ¢ la successiva posa in opera. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 15 - Via Fornaci
5,00
SOMMANO cad 5,00 5.40 27,00/
Via S. Maria in Campis (Cat 16)
177/ 184 Pulizia delle cunette dali gui di idonei mezzi
n.p 01 meccanici ¢ finalizzato al ripristino e pulizia delle cunette stesse
nonché alla imozione dell'eventuale strato veget ... della D.L. ¢ nel
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Per i tratti
effettivamente lavorati al Km.
Cat 16 - Via S. Maria in Campis
pulizia cunette *(lung.=21+16+30+92+34+100+63+63+17+65+73+
47) 2,000 621,00 0,001 1,24
SOMMANO km 1,24 25,38 3147
178/ 185 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
19.01.0021.0 IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Jo1 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
Cat 16 - Via S. Maria in Campis
Fresatura *(larg.=(5,7+9,7)'2) 21,00 7,700 3,000 485,10
Fresatura *(larg.=(9,7+7.4)2) 15,10 8,550 3,000 387,32
Fresatura *(larg.=(7,4+6,7)'2) 29,20 7,050 3,000 617,58
Fresatura *(larg.=(6,7+9,85)2) 91,50 8,275 3,000 2727149
Fresatura *(larg.=(9,85+7,75)/2) 33,20 8,800 3.000 876,48
Fresatura *(larg. =(7,75+6,5)'2) 99,30 7,125 3000 2°122,54
Fresatura 62,50 6,500 3,000 1721875
Fresatura *(larg.=(6,5+9.3)'2) 62,10 7,900 3.000 1'471,77
Fresatura *(larg.=(9,3+12,5+6,85)/3) 16,10 9,550 3,000 461,27
Fresatura *(larg.=(6,85+7,10)2) 65,00 6,975 3,000 17360,13
Fresatura *(larg.~(7,148,3)12) 72,60 7,700 3,000 167706
Fresatura *(larg.=(8,3+7,7)'2) 46,70 8,000 3,000 17120,80
SOMMANO mgxem 14°070,29 0,21 2'954,76
179/ 186 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03.
102.07.0173.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti merti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voece 17 03 017,
Cat 16 - Via S. Maria in Campis
smaltimento *(larg.~(5,7+9,7)/2) 18,00 21,00 7,700 0,030 87,32
smaltimento *(larg.=(9,7+7,4)2) 18,00 15,10 8,550 0,030 69,72
smaltimento *(larg.—(7.416,7)/2) 18,00 29.20 7.050 0,030 11116
smaltimento *(larg.=(6,7+9,85)'2) 18,00 91,50 8,275 0,030 408,87
smaltimento *(larg.~(9,85+7,75)/2) 18,00 33,20 8,800 0,030 157,77
smaltimento *(larg.~(7,75+6,5)'2) 18,00 99,30 7,125 0,030 382,06
smaltimento 18,00 62,50 6,500 0,030 219,38
smaltimento *(larg.=(6,5+9,3)2) 18,00 62,10 7,900 0,030 264,92
smaltimento *(larg.<(9.3+12.5+6,85)/3) 18.00 16.10 9,550 0,030 83,03
smaltimento *(larg.=(6,85+7,10)2) 18,00 65,00 6,975 0,030 244,82
smaltimento *(larg.=(7,1+8,3)2) 18,00 72,60 7,700 0,030 301,87
smaltimento *(larg.<(8.3+7,7)/2) 18,00 46.70 8,000 0,030 201.74
SOMMANO q 2'532,66 0,00 0,00
A RIPORTARE 65'820,26]

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici




pag. 37

Num.Ord. : . —_— DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 65'820,26|
180/ 187 CONGLOMERATO  BITUMINOSO  (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
|01 realizzato con graniglia ¢ pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
comparttazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto aliro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 16 - Via S. Maria in Campis
ricarica *(larg.—(5,7+9,7)'2) 0,25 21,00 7,700 3,000 121,28
ricarica *(larg.=(9,7+7.4)/2) 025  15.10 8,550 3,000 96,83
ricarica *(larg.=(7,4+6,7)'2) 0,25 29,20 7,050 3,000 154,40
ricarica *(larg.=(6,7+9,85)2) 0,25 91,50 8,275 3,000 567,87
ricarica *(larg.~(9,85+7,75)2) 0,25 33.20 8,800 3.000 219,12
ricarica *(larg.=(7,75+6,5)2) 0,25 99,30 7,125 3,000 530,63
ricarica 0.25 62,50 6,500 3,000 304,69
ricarica *(larg.=(6,5+9.3)'2) 0,25 62,10 7.900 3.000 367,94
ricarica *(larg.=(9,3+12,5+6,85)/3) 0,25 16,10 9,550 3,000 115,32
ricarica *(larg.=(6,85+7,10)/2) 0,25 65,00 6,975 3,000 340,03
ricarica *(larg.=(7,1+8,3)'2) 0,25 72,60 7,700 3,000 419,27
ricarica *(larg.=(8,3+7,7)2) 0,25 46,70 8,000 3,000 280,20
SOMMANO mgxem 3'517,58 0,17 597,99
181/ 188 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
101 I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile. E' inolre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
Cat 16 - Via S. Maria in Campis
usura *(larg.~(5,7+9.7)/2) 21.00 7,700 3,000 485,10
usura *(larg.=(9,7+7,4)2) 15,10 8,550 3,000 387,32
usura *(larg.=(7,4+6.7)2) 29.20 7,050 3,000 617,58
usura *(larg.=(6,7+9,85)2) 91,50 8,275 3,000 2727149
usura *(larg.=(9,85+7,75)/2) 33,20 8,800 3,000 876,48
usura *(larg.=(7,75+6,5)2) 99,30 7,125 3,000 2712254
usura 62,50 6,500 3,000 1°218,75
usura *(larg.=(6,5+9,3)/2) 62,10 7,900 3,000 1471,77
usura *(larg.=(9,3+12,5+6,85)/3) 16.10 9,550 3.000 461,27
vsura *(larg. =(6,85+7,10)/2) 65,00 6,975 30000 1°360,13
usura *(larg.=(7,1+8,3)2) 72,60 7,700 3,000 1°677,06
usura *(larg.=(8,3+7.7)2) 46.70 8,000 3,000 1°120.80
SOMMANO mgxem 14°070,29 0,20 2'814,06
182/189 VERNICIATURA  SU  SUPERFICI  STRADALI  PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in caleestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare lesecuzione del tracciamento completa in
opera.
Cat 16 - Via 5. Maria in Campis
mezzeria 625,00 625,00
S INCTOCT 4,00 20,00 80,00
SOMMANO m 705,00 0,26 183,30
183 /190 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALL
19.08.0940  SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce ¢ zebrature.
Cat 16 - Via S. Maria in Campis
margini 2,000 625,00 0,150 187,50
metri quadrati 60,00
SOMMANO mq 247,50 1,96 485,101
A RIPORTARE 69'900,71
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

IMPORTI

Quantita
lung. larg. Hipeso

unitario TOTALE

RIPORTO

69°900,71

184 /191
18.04.0130.0
101

185/ 192
18.04.0130.0
02

186/ 193
18.04.0130.0
03

187 /194
18.04.0140

188/ 195
102.04.0160

189 /196
18.04.0165

190/ 197
18.04.0166

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie: lelevazio ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare opera finita, Per pozzeti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

Cat 16 - Via S. Maria in Campis

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTL Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio ... lre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

Cat 16 - Via S. Maria in Campis

SOMMANO cad

SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI Sistemazioni in quota
di pozzetti dali a seguito di ripavi zione dale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazio .. re
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 120x120 a cm 150x150.

Cat 16 - Via S, Maria in Campis

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE IN QUOTA DI CHIUSINO PER PRESE
ACQUEDOTTO. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o
acciaio ¢ del wbo protetore delle prese di allaccio relativo alle utenze
idri ... rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cat 16 - Via S. Maria in Campis

SOMMANO cad

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro,
quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il carico, il trasporto e lo scar ... fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta, E' inolre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito,

Cat 16 - Via S. Maria in Campis

rimozione griglie

SOMMANO kg

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400,
Fomitura ¢ posa di griglia si fonabile in ghisa sferoidale, a norma
UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in s ...
tta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 16 - Via S. Maria in Campis

caditoie

SOMMANO kg

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA C250.
Fomitra ¢ posa di grigha si fonabile in ghisa sferoidale, a norma
UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNT EN 124:1995 in s ...
tta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre compreso

4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

5,00

5,00

30,000 120,00

120,00

36.000 72.00

72,00

10,60 21,20

12,90 25,80

20,90 20,90]

5,40 27,00

0.16 19,20

0,84 60,48

A RIPORTARE

70°075,29|
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug. lung.

IMPORTI

Quantita

larg. Hipeso

unitario TOTALE

RIPORTO

70°075,29|

1917198
19.01.0021.0
101

192/ 199
102.07.0173.0
21

193 7200
19.04,0020.0
101

1947201
19.04.0030.0
101

195/ 206
19.08.0930

196/ 207
19.08.0940

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 16 - Via S. Maria in Campis
caditoie

SOMMANO kg

Tratto di Via Ludovichetti (Cat 17)

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.

Cat 17 - Tratto di Via Ludovichetti

SOMMANO mqgxem

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE CER. 17 03
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bimuminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017

Cat 17 - Tratto di Via Ludovichetti

smaltimento

SOMMANO q

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia ¢ pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 17 - Tratto di Via Ludovichetti

ricarica

SOMMANO mqxcm

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie ¢ pictrischi silicei della
1 cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 17 - Tratto di Via Ludovichetti

usura

SOMMANO mqxem

VERNICIATURA  SU  SUPERFICI  STRADALI  PER
FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumatc o sclciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare I'esecuzione del tracciamento completa in
opera.

Cat 17 - Tratto di Via Ludovichetti

mezzeria

mezzeria su incroci

SOMMANO m

VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALIL

SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate

2,00

350,00

18,00

350,00

0,70

350,00

350,00

350,00

2,00 25,00

25,000 50,00

50,00

6,300 3,000 661500

6'615,00

6,300 0,030 1°190,70

1190,70

6,300 5000  7°717,50
7°717,50

6,300 3,000 6°615,00

6'615.00

350,00
50,00

400,00

0,82 41,00

0,21 1°389,15|

0,00

0,00

1°311,98]

0.20 1°323,00(

0,26 104,001

A RIPORTARE

7424442
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung. larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

74°244,42

197/ 202
19.01.0021.0
101

198 / 203
|02.07.0173.0
21

199 /204
19.04.0020.0
{01

200/ 205
19.04.0030.0
|01

201/ 208
19.08.0930

o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemiciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce e zebrature.

Cat 17 - Tratto di Via Ludovichetti

margini

metri quadrati

SOMMANO mq

Tratto di via Fiamenga (Cat 18)

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o pietr ... 1ano viabile. E' inolire compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.

Cat 18 - Tratto di via Fiamenga

SOMMANO mqgxcm

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificari
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveni da "F di strade” composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 017

Cat 18 - Tratto di via Flamenga

smaltimento

SOMMANO q

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista .. ; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 18 - Tratto di via Fiamenga

ricarica

SOMMANO mgxem

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
bituminoso (tappetino) ¢ con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per
tutta la superficie viabile, E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare 1l lavoro finito. Per carreggiate.

Cat 18 - Tratto di via Fiamenga

usura

SOMMANO mgxem

VERNICIATURA SuU SUPERFICI ~ STRADALI PER
FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di ... di vetro premiscelate alla vemice. E' compreso
quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in
opera.

Cat 18 - Tratto di via Fiamenga

mezzena

mezzeria su incroci

SOMMANO m

18,00

350,00
60,00

350,00 7,500

350,00

7,500

350,00

350,00

350,00
80,02

0,150 105,00

60,00

165,00

3,000 7°875,00

7°875,00

0,030 1'417.50

1'417,50

5,008 854490

87544,90

3,000 7°875,00

7°875,00

350,00
80,02

430,02

0,21 1'653,75|

0,00

0,00/

0,17

1'452,63

0,20 1°575,00]

0,26 111,81

A RIPORTARE

79°361,01
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Num.Ord. : . —_— DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 79°361,01
202/ 209 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALIL
19.08.0940  SCRITTE, FRECCE ETC. Vemiciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce ¢ simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie vemniciata vuoto
per pieno tranne che per le strisce ¢ zebrature.
Cat 18 - Tratto di via Fiamenga
margini 2,000 350,00 0,150 105,00
metri quadrati 79,94 79,94
SOMMANO mq 184,94 1,96 362,48
Sicurezza (Cat 19)
203 /103 TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONICosto di
S1.04.0050 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per
delimitazione di zone di lavoro, per passaggi obbligati, ecc, cos ...
re.Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Cat 19 - Sicurezza
via del roccolo 15,00
tratto loc. Casale 5.00
tratto loc. pizzale 10,00
tratti abitato di scandolaro 5.00
traro abitato di Casenove 3.00
tratto abitato di Volperino 10,00
tratti via dei villini 10,00
tratto via Budino 15,00
tratto via Spineto 15,00
Via Volurno 2.00
Via Frappi 10,00
Via lago di Bolsena 15,00
tratto Via Sterpete 20,00
tratto Via Intermezzi 20,00
via Fornaci 15,00
Via S. M. in Campis 15,00
Via Ludovichetti 10,00
Via Fiamenga 20,00
SOMMANO cad 217,00 0,00 0,00/
204 /104 CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
5$1.04.0130.0 lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi,
02 accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti € po ... lla fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 50,00
con strisce bianche e rosse.
Cat 19 - Sicurezza
via del roccolo 50,00
tratto loc. Casale 15,00
tratto loc. pizzale 30.00
tratti abitato di scandolaro 15,00
tratto abitato di Casenove 15.00
tratto abitato di Volperino 20,00
tratti via dei villini 20,00
tratto via Budino 30,00
tratto via Spineto 20,00
Via Volturno 5,00
Via Frappi 30,00
Via lago di Bolsena 30.00
tratto Via Sterpete 50,00
tratto Via Intermezzi 30,00
Via Fomaci 20,00
Via S. M. in Campis 30,00
Via ludovichetti 20,00
Via fiamenga 40,00
SOMMANO giorno 470,00 0,00 0,00
A RIPORTARE 79'723,49|

COMMITTENTE: Comune di Foligno - Area Lavori Pubblici
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Num.Ord. : . DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 79'723,49|
205/ 105 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMLCosto di
5$4.01.0010.0 wtilizzo, per la sicurczza dei lavoratori, di segnali da impiegare
01 all’mierno e all’estemo del cantiere, di forma inangolare, tond ... di
garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato
em 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00,
Cat 19 - Sicurezza
via del roccolo 2,00 2,00 8,000 32,00
tratio loc. Casale 2,00 2,00 3,000 12,00
tratto loc. pizzale 2,00 2,00 5,000 20,00
tratti abitato di scandolaro 2,00 2,00 10,000 40,00
tratto abitato di Casenove 2,00 2,00 3,000 12,00
tratio abitato di Volperino 2,00 2,00 5,000 20,00
tratti via dei villini 2,00 2,00 5,000 20,00
tratto via Budino 2,00 2,00 5,000 20,00
tratto via Spineto 2,00 2,00 5,000 20,00
Via Volturno 2,00 2,00 2,000 8,00
Via Frappi 2,00 2,00 5,000 20,00
Via lago di Bolsena 2,00 2,00 10,000 40,00
tratto Via Sterpete 2,00 2,00 £,000 32,00
tratto Via Intermezzi 2,00 2,00 5,000 20,00
Via Fomaci 2,00 2,00 5,000 20,00
Via S. M. in Campis 2,00 2,00 10,000 40,00
Via Ludovichetti 2,00 2,00 5,000 20,00
Via fiamenga 2,00 2,00 7,000 28,00
SOMMANO giorno 424,00 0,00 0,00
206/ 106 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMLCosto  di
54.01.0010.0 wtilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare
|02 all'interno e all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tond ...
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o
alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00,
Cat 19 - Sicurezza
via del roccolo 2,00 3,00 8,000 48,00
tratto loc. Casale 2,00 3.00 3,000 18.00
tratto loc. pizzale 2,00 3.00 5,000 30,00
tratti abitato di scandolaro 2,00 3.00 10,000 60,00
tratto abitato di Casenove 2,00 3.00 3.000 18.00
tratto abitato di Volperino 2,00 3,00 5,000 30,00
tratti via dei villini 2,00 3,00 5,000 30,00
tratto via Budino 2,00 3,00 5,000 30,00
tratto via Spineto 2,00 3,00 5,000 30,00
Via Volturno 2,00 3,00 2,000 12,00
Via Frappi 2,00 3,00 5,000 30,00
Via lago di Bolsena 2,00 3,00 10,000 60,00
tratto Via Sterpete 2,00 3,00 8,000 48,00
tratto Via Intermezzi 2,00 3.00 5,000 30.00
Via Fomaci 2,00 3,00 5,000 30,00
Via S. M. in Campis 2,00 3,00 10,000 60,00
Via Ludovichetti 2,00 3.00 5,000 30,00
Via fiamenga 2,00 3.00 7,000 42,00
SOMMANO giorno 636,00 0,00 0,00
207 /107 SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
154.01.0030  lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti ¢ posti in
opera. Sono compresi: 'uso per la durata ... ti.Misurati per ogni
giomo di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Cat 19 - Sicurezza
via del roccolo 2,00 5,00 8,000 80,00
tratto loc. Casale 2,00 5,00 3,000 30,00
tratto loc. pizzale 2,00 5.00 5,000 50,00
tratti abitato di scandolaro 2,00 5,00 10,000 100,00
tratto abitato di Casenove 2,00 5.00 3,000 30,00
tratto abitato di Volperino 2,00 5,00 5,000 50,00
A RIPORTARE 340,00 79'723,49|
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Num.Ord. . - DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti .
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 340,00 79'723,49|
tratti via dei villini 2,00 5,00 5,000 50,00
tratto via Budino 2,00 5,00 5,000 50,00
tratto via Spineto 2,00 5,00 5,000 50,00
Via Volturno 2,00 5,00 2,000 20,00
Via Frappi 2,00 5,00 5,000 50,00
Via lago di Bolsena 2,00 5.00 10,000 100,00
tratto Via Sterpete 2,00 5,00 8,000 80,00
tratto Via Intermezzi 2, 5,00 5,000 50,00
Via Fomaci 2,00 5.00 5,000 50,00
Via S. M. in Campis 2,00 5,00 10,000 100,00
via Ludovichetti 2,00 5,00 5,000 50,00
Via fiamenga 2,00 5.00 7,000 70,00
SOMMANO giormo 1°060,00 0,00 0,00
208/ 108 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, per la
S4.01.0070.0 sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale
101 rosso diametro mm. 300, fomito ¢ posio in opera. Sono com ... lla
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Senza
cavi di collegamento, alimentato a batterie.
Cat 19 - Sicurezza
via del roccolo 2,00 1,00 8,000 16,00
tratto loc. pizzale 2,00 1.00 5,000 10,00
tratto abitato di Volperino 2,00 1,00 5,000 10,00
tratto via Budino 2,00 1.00 5,000 10,00
trato via Spineto 2,00 1.00 5,000 10,00
Via Frappi 2,00 1.00 5,000 10,00
Via lago di Bolsena 2,00 1,00 10,000 20,00
tratto Via Sterpete 2,00 1.00 8,000 16,00
Tratto di via Intermezzi 2,00 1,00 5,000 10,00
Via S. M. in campis 2,00 1.00 10,000 20,00
Via Fiamenga 2,00 1,00 7,000 14,00
SOMMANO giorno 146,00 0,00 0,00
209/ 109 IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE.Costo di
S4.01.0080.0 wtilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di preavviso
j01 forico mobile, i in un triangolo di lamiera di em. ... di
uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. Posizionato su cavalletio.
Cat 19 - Sicurezza
via del roccolo 2,00 1,00 8,000 16,00
tratto loc. pizzale 2,00 1,00 3,000 10,00
tratto abitato di Volperino 2,00 1,00 5,000 10,00
tratto via Budino 2,00 1,00 5,000 10,00
tratto via Spineto 2,00 1,00 5,000 10,00
Via Frappi 2,00 1,00 5,000 10,00
Via lago di Bolsena 2,00 1.00 10,000 20.00
tratto Via Sterpete 2,00 1,00 8,000 16,00
tratto Via Intermezzi 2,00 1,00 5,000 10,00
Via S.M. in camjpis 2,00 100, 10,000 20,00
Via fiamenga 2,00 1,00 7,000 14,00
SOMMANO giorno 146,00 0,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 79°723,49)
TOTALE euro T9°723.49|
A RIPORTARE
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Foligno, 14/11/2023

11 Tecnico
Ing. Gian Antonio Cicioni

Num.Ord, - e y ll\t P(,R]]
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
' TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Tratto di Via del Roccolo 7'091,63
002 Tratto loc. Casale 7'047,79
003 Tratto loc. Pizzale 4'476,25
004 Tratti abitato di Scandolaro 5°6G86,16|
005 Tratto abitato di Casenove 924,57
006 Tratto Abitato di Volperino 2'759,81
007 Tratti di Via dei Villini 3211,15
008 Tratto di Via Budino §'434,92
009 Tratto di Via Spineto 1'822,84
010 Via Volturno 614,28
011 Via Frappi 2°328,29)
012 Via Lago di Bolsena 5'673,8
013 Tratto di Via Sterpete 5'563,82
014 Tratto Via Intermezzi 2789,85
015 Via Fomaci 4°408,87)
016 Via S. Maria in Campis 7°282,26
017 Tratto di Via Ludovichetu 4'451,53
018 Tratto di via Fiamenga 5°155,67
019 Sicurezza 0,00

Totale CATEGORIE euro T79°723,49

A RIPORTARE
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