

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI  
FOLIGNO E VALTOPINA**

**per conto del Comune di Valtopina**

**D.G.R. N.1228/2006 E N.511/2015 – D.D.R. N.10909/2020. OPERE  
INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI DEL P.I.R. DI POGGIO  
NEL COMUNE DI VALTOPINA.**


**CUP: B21B20001320002 - CIG: 8741144C36**

**Seduta pubblica – 15/06/2021**

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 15 giugno alle ore 10:00 nella sede dell'Area Servizi Generali, Servizio Appalti e Contratti, Piazza della Repubblica n. 10, sono presenti l'ing. Giovanni Rossi, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Governo del Territorio del Comune di Valtopina in qualità di RUP, nonché il geom. Luca Scabissi, collaboratore della predetta Area Tecnica del Comune di Valtopina, e l'Avv. Liana Tili, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Foligno, in qualità di componenti del seggio di gara costituito ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale del Comune capofila, per proseguire le operazioni relative alla procedura negoziata di cui all'oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, indetta in esecuzione della Determinazione n.152 del 10/05/2021 del Comune di Valtopina.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'Avv. Liana Tili.

Si dà atto che la prima seduta pubblica si è svolta il giorno 9 giugno 2021 e tutte le operazioni sono documentate nel verbale di pari data.



Il RUP

dichiara

aperta la seduta ed accede alla piattaforma telematica alle ore 10:11 in modalità "seduta pubblica"; dà atto che entro la scadenza del termine assegnato è pervenuta integrazione documentale da parte della GMP SPA, ammessa al soccorso istruttorio. Si procede ad esaminare la documentazione integrativa prodotta, che risulta conforme a quanto richiesto e regolare; pertanto la concorrente viene ammessa alla fase successiva. Il RUP procede al conseguente cambio di stato in piattaforma e successivamente alle ore 10:23 chiude la fase di verifica della documentazione amministrativa.

All'esito delle predette valutazioni in ordine ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sulla base dell'esame della documentazione prodotta si determina la seguente condizione di ammissione alla fase successiva di apertura delle Offerte Economiche:


#### **AMMESSI**

1. DE SANCTIS QUARTILIO DI DE SANCTIS AGOSTINO
2. GMP SPA
3. MONTELEONE DI VINCENZO ROSARIO MONTELEONE SAS
4. SA.CI.B. SRL
5. SPINELLI & MANNOCCHI SRL

#### **ESCLUSI**

1. BIES SRL

Alle ore 10:24 si procede all'apertura delle offerte economiche

The block contains two handwritten signatures in dark ink. The top signature is a stylized, cursive 'A' or 'B'. The bottom signature is more complex, appearing to be 'GMP' followed by a flourish.

depositate dagli operatori economici nella sezione "ECONOMICA".

Il RUP rende noti i ribassi offerti, gli oneri aziendali di sicurezza e i costi della manodopera indicati dalle ditte partecipanti:

1. **DE SANCTIS QUARTILIO DI DE SANCTIS AGOSTINO:** ribasso 8,14 % - oneri aziendali € 2.500,00 - costi manodopera € 36.000,00;
2. **GMP SPA:** ribasso 14,73 % - oneri aziendali € 6.000,00 - costi manodopera € 35.422,88;
3. **MONTELEONE DI VINCENZO ROSARIO MONTELEONE SAS:** ribasso 13,35 % - oneri aziendali € 3.000,00 - costi manodopera € 36.000,00;
4. **SA.CI.B. SRL:** ribasso 16,22 % - oneri aziendali € 1.800,00 - costi manodopera € 35.422,88;
5. **SPINELLI & MANNOCCHI SRL:** ribasso 8,23 % - oneri aziendali € 2.180,00 - costi manodopera € 35.500,00;

Tutte le offerte economiche sono valide e regolari. Si procede alla conseguente assegnazione dello stato "ammesso" e successivamente si chiude la fase di esame delle offerte economiche.

Si apre la graduatoria generata dal sistema e si rileva che la stessa non risulta costruita in ordine decrescente di ribasso. Ciò presuppone un errore nell'impostazione della gara in piattaforma: la gara è stata impostata evidentemente con l'opzione prezzo offerto invece che con l'opzione ribasso percentuale.

Il RUP dà disposizione di chiedere la correzione del predetto errore



di impostazione e alle ore 10:38 sospende le operazioni di gara affinché si possa procedere alla suddetta richiesta e alla relativa correzione da parte del gestore della piattaforma telematica.

Rinvia il proseguo delle operazioni di gara all'esito della procedura di correzione in piattaforma.

\*\*\*\*\*

Alle ore 13:00 riprende l'esperimento della procedura di gara.

Il RUP dà atto che è stata chiesta la correzione del rilevato errore di impostazione dell'opzione prezzo / percentuale e che il gestore della piattaforma telematica di acquisto ha comunicato l'avvenuta rettifica dello stesso.

Alle ore 13:01 si rientra in piattaforma e si procede alla lettura della graduatoria che risulta correttamente impostata in ordine decrescente in funzione del ribasso offerto dalle imprese concorrenti. Il sistema calcola automaticamente la soglia di anomalia, che risulta essere pari al 14,04% (ribasso limite) e segnala che ci sono n. 2 offerte anomale; si procede all'esclusione automatica conformemente alla previsione dell'art. 1, comma 3 del DL 76/2020, come indicato al par. 7 della Lettera di invito.

La graduatoria provvisoria che si allega al presente verbale indica la


**MONTELEONE DI VINCENZO ROSARIO MONTELEONE SAS**

come aggiudicataria con il ribasso 13,35 %.

Si scarica dalla piattaforma la graduatoria provvisoria (Graduatoria\_round\_1.pdf), che si allega al presente verbale;

Il seggio di gara, terminate le operazioni in piattaforma, dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 13:04.


Il presente verbale consta di quattro pagine intere e parte della successiva. Viene letto, confermato e sottoscritto come in appresso.



ing. Giovanni Rossi

geom. Luca Scabissi

avv. Liana Tili



## **Graduatoria**

**Oggetto: D.G.R. N.1228/2006 E N.511/2015 – D.D.R. N.10909/2020.  
OPERE INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI DEL P.I.R. DI  
POGGIO NEL COMUNE DI VALTOPINA.**

**Round: 1 - Immissione valore offerta**


**lavori - OPERE INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI DEL P.I.R.... - Base asta  
ribassabile unitario: 212,072.51 - Base asta non ribassabile: 5,177.54 - Importo  
previsto: 217,250.05**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	Monteleone di Vincenzo Rosario Monteleone s.a.s.	183760.83		13.35	Si	Si	Si	No
2	SPINELLI & MANNOCCCHI S.R.L.	194618.94		8.23	Si	Si	No	No
3	DE SANTIS QUARTILIO DI DE SANTIS AGOSTINO	194809.81		8.14	Si	Si	No	No

*Importo*

*Spina*

*Monteleone*