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A271_QTE primo stralcio01.xls QTE Esecutivo

OIKOS Progetti

A. TOTALE   LAVORI € 898.114,00
A.1 Per lavori a misura al lordo degli oneri della sicurezza € 876.447,05
A.2 Di cui Lavori generali, strade e sistemazione esterne , recinzione videocontrollo € 143.504,12
A.3 di cui edifici servizi e veterinari € 325.353,30

A.4 di cui lavori box canile sanitario comprensivo di strade, recinzioni, € 122.135,14

A.5 di cui lavori box canile rifugio comprensivo di strade. € 261.024,10

A.6 di cui oneri della sicurezza € 26.623,93

A.7 € 24.430,39

A.8 di Costi della manodopera € 113´739,69

A,9 di cui costi attuazione del piano di sicurezza € 21.666,95

IMPORTO A BASE D'ASTA € 876.447,05

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE : € 201.686,01

B.1 I.V.A. € 105.070,06
B.1.1 I.V.A. 10% sui lavori € 89.811,40
B.1.2 I.V.A. 22% su spese tecniche e contributi previdenziali obbligatori € 15.258,66

B.2 € 69.357,53

B.2.2  66.689,93

 sommano spese tecniche € 66.689,93

B.2.5 Contributi previdenziali obbligatori 4% di B.2.1 € 2.667,60

B.4 Gestione appalto € 18.462,28
B.4.1 Incentivo R.U.P. € 17.962,28
B.4.2 Pubblicità gara € 500,00

B.5 Opere in economia, occupazioni temporanee e oneri smaltimento € 8.000,00
B.5.1 Opere in economia € 0,00
B.5.2 Oneri smaltimento rifiuti speciali e conferimento a discarica € 0,00
B.5.3 Allaccio linea acquedotto € 2.000,00
B.5.4 Allaccio alla fognatura € 2.000,00
B.5.5 € 4.000,00
B.5.6 € 0,00

B.6 Imprevisti e arrotondamenti € 796,15
B.6.1 Imprevisti   € 0,00
B.6.2 Arrotondamenti € 796,15

C. T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) € 1.099.800,01
FINANZIAMENTO RIVALUTATO DEL 10% 1.099.800,00

Quadro Tecnico Economico fattibilità ridotta I° lotto pnrr

Dismissione canile via Caracciolo

Spese tecniche (competenze e oneri previdenziali obbligatori)

Progettazione esecutiva su importo importo di computo metrico 
esecutivo DL e sicurezza 

Allaccio utenza enel
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