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A271_QTE primo stralcio01.xls QTE Esecutivo

Quadro Tecnico Economico fattibilita ridotta I° lotto pnrr

A. TOTALE LAVORI € 898.114,00
A.1 Per lavori a misura al lordo degli oneri della sicurezza € 876.447,05
A.2 Di cui Lavori generali, strade e sistemazione esterne , recinzione videocontrollo € 143.504,12
A.3 di cui edifici servizi e veterinari € 325.353,30
A.4 di cui lavori box canile sanitario comprensivo di strade, recinzioni, € 122.135,14
A.5 di cui lavori box canile rifugio comprensivo di strade. € 261.024,10
A.6 di cui oneri della sicurezza € 26.623,93
A.7 Dismissione canile via Caracciolo 24.430,39
A.8 di Costi della manodopera € 113°739,69
A9 di cui costi attuazione del piano di sicurezza € 21.666,95

IMPORTO A BASE D'ASTA € 876.447,05
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE : € 201.686,01
B.1 I.V.A. € 105.070,06
B.1.1 I.V.A. 10% sui lavori € 89.811,40
B.1.2 1.V.A. 22% su spese tecniche e contributi previdenziali obbligatori € 15.258,66
B.2 Spese tecniche (competenze e oneri previdenziali obbligatori) € 69.357,53
B22 Progetzfazione esgcutiva su importo importo di computo metrico 66.689,93

esecutivo DL e sicurezza

sommano spese tecniche € 66.689,93

B.2.5  Contributi previdenziali obbligatori 4% di B.2.1 € 2.667,60
B.4 Gestione appalto € 18.462,28
B.4.1  Incentivo R.U.P. € 17.962,28
B.4.2 Pubblicita gara € 500,00
B.5 Opere in economia, occupazioni temporanee e oneri smaltimento € 8.000,00
B.5.1 Opere in economia € 0,00
B.5.2  Oneri smaltimento rifiuti speciali e conferimento a discarica € 0,00
B.5.3  Allaccio linea acquedotto € 2.000,00
B.5.4  Allaccio alla fognatura € 2.000,00
B.5.5  Allaccio utenza enel € 4.000,00
B.5.6 € 0,00
B.6 Imprevisti e arrotondamenti € 796,15
B.6.1  Imprevisti € 0,00
B.6.2  Arrotondamenti € 796,15
C. TOTALE PROGETTO (A+B) € 1.099.800,01

FINANZIAMENTO RIVALUTATO DEL 10%

OIKOS Progetti

1.099.800,00
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