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COMPUTO METRICO

PNRR - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL

21 GENNAIO 2021 RIGENERAZIONE URBANA: PROGETTO DI
ATTUAZIONE DI

PARTE DEL PARCO DELL'AEROPORTO PARCO DEGLI ANIMALI

COMUNE DI FOLIGNO

Data, 18/06/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
02.01.0031.C
AM

2
02.02.0010.0
01.CAM

3
19.02.0010

4
19.02.0070

5
19.02.0050

LAVORI A MISURA

GENERALI E AREA PARCO (P, T, G) (SpCat 1)
SCAVI E RIPORTI (Cat 1)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50
RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di mezzo meccanico, di materi ... e trasportato nel luogo indicato
dal Direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

scavi per viabilita principale e parcheggi *(par.ug.=3700+530)

scavi per passaggio reti

11-7 (E+I+F)

adduzione idrica (30 cm oltre scavo su strada)

3-P1 (E+])

SOMMANO mc

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilo ...
7). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Vedi voce n° 1 [mc 1 313.46]

SOMMANO mc

STRADE E PARCHEGGI (Cat 2)

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI
APPARTENENTI AI GRUPPI Al, A2-4 E A2-5. Formazione di
rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4 e A2-5
provenienti da cave di pres ... cigli. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.Verra computato il volume del
rilevato finito.

riempimento per strade *(par.ug.=3700+530)

SOMMANO mc

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, mediante la compa ... € con opportune prove di laboratorio
debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito

formazione finitura strada tipo macadam *(par.ug.=3700+530)

SOMMANO mc

COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale
o di fondo stradale in genere, per una profondita di cm 30 su terreni ...
ova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

compattazione a finire *(par.ug.=3700+530)

SOMMANO mq

RECINZIONI (Cat 6)

4230,00

70,00
164,00
30,00

4230,00

4230,00

4230,00

0,300
0,300
0,400

0,300

0,900
0,300
0,900

0,200

0,150

1'269,00
18,90

14,76
10,80

1'313,46

1'313,46

1'313,46

846,00

846,00

634,50

634,50

4230,00

4230,00

12,54

3,54

19,36

32,78

2,18

16'470,79

4'649,65

16'378,56

207798,91

9221,40

A RIPORTARE

67'519,31

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

67'519,31

6
20.01.0260.0
02

7
15.05.0210.0
04

8
15.05.0260.0
05

9
15.05.0260.0
07

10
18.01.0122.0
02

11
N.P. INF. 02

12

RECINZIONE CON RETE METALLICA. Recinzione con rete
metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm
50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,5 ... aa croce
di S.Andrea. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. con rete plastificata e zincata.

perimetrale

SOMMANO m

INFRASTRUTTURE (RETI) (Cat 5)
RETE ENERGIA ELETTRICA, QUADRI E RICARICHE
ELETTRICHE (SbCat 22)

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA
PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e
posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ...
malta cementizia ai pozzetti. E” inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 90.
rete adduzione energia elettrica - rete principale

SOMMANO m

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in
resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di
rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl ... di risulta
fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. In cemento 500 x 500 mm.

pozzetti di derivazione o utenza area parco

SOMMANO cad

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in
resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di
rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl ... nza. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per
chiusino con resistenza a rottura di t 25.

Vedi voce n° 8 [cad 15.00]

SOMMANO cad

APPROVVIGINAMENTO IDRICO (SbCat 26)

TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80).
Tubazione in polietilene alta densita PN 16 bar, PE 100 sigma 80
secondo la norma UNI EN 12201-2, con marchio di conformita di
pro ... ilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 40.

linea principale utenza AS *(lung.=135+29)

SOMMANO m

ALLACCIO DI UTENZA IDRICA da RETE IDROPOTABILE O
IRRIGUA FINO A TERMINAZIONE CON RUBINETTO IN
ACCIAIO ZINCATO. Esecuzione di derivazione utenza idropotabile
o irrigua da linea acqu ... ella tubazione, compensati a parte; i rinterri
e la preparazione del letto di posa della condotta di derivazione
utenza.

DERIVAZIONI UTENZA

SOMMANO cadauno

SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle

810,00

170,00

164,00

810,00

810,00

170,00

170,00

15,00

15,00

15,00

15,00

164,00

164,00

6,00

6,00

31,02

6,93

133,10

10,89

3,23

258,30

257126,20

1'178,10

17996,50

163,35

529,72

17549,80

A RIPORTARE

98062,98

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

98°062,98

18.04.0190

13
18.04.0240

14
02.01.0031.C
AM

15
02.02.0010.0
01.CAM

16
19.02.0010

17
10.01.0060

condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.

rinfianco adduzione idrica

SOMMANO mc

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in
opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
larghezza mm 300 400, del colore specifico del sottoservizi ... lla
profondita’ di cm 15 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m

AREA CANILE SANITARIO (A) (SpCat 8)
SCAVI E RIPORTI (Cat 1)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50
RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di mezzo meccanico, di materi ... e trasportato nel luogo indicato
dal Direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

scavi box 2X

box 27X

scavo adduzione idrica (30cm in piu su strada)

SOMMANO mc

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilo ...
7). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Vedi voce n° 14 [mc 116.37]

SOMMANO mc

STRADE E PARCHEGGI (Cat 2)

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI
APPARTENENTI AI GRUPPI Al, A2-4 E A2-5. Formazione di
rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4 e A2-5
provenienti da cave di pres ... cigli. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.Verra computato il volume del
rilevato finito.

strade interne

box *(par.ug.=58,8+268)*(H/peso=0,6+0,35)

box in piu *(par.ug.=58,8+268)

SOMMANO mc

RECINZIONI (Cat 6)

CANCELLO RIDUCIBILE IN PROFILATO DI FERRO
NORMALE. Cancello riducibile in profilato di ferro normale,
montato su guide ad uno o piu elementi, fornito e posto in opera.
Sono compres ... le opere murarie necessarie; una mano di
antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

13,00
161,00

708,00
326,80
326,80

164,00

164,00

133,00

0,200

0,300

0,200

0,600
0,600
0,300

0,850
0,950
0,100

6,56

6,56

164,00

164,00

7,80
96,60
11,97

116,37

116,37

116,37

601,80
310,46
32,68

944,94

28,49

0,47

12,54

3,54

19,36

186,89

77,08

17459,28

411,95

187294,04

A RIPORTARE

118°492,22

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 118°492,22
cancello area sgambata recinti "Lario" *(H/peso=20+20) 3,00 40,000 120,00
SOMMANO kg 120,00 8,82 1'058,40
INFRASTRUTTURE (RETI) (Cat 5)
RETE ENERGIA ELETTRICA, QUADRI E RICARICHE
ELETTRICHE (SbCat 22)
18 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA
15.05.0210.0 |PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e
04 posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ...
malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 90.
rete adduzione energia elettrica - rete principale - set A
12-A6 2,00 38,00 76,00
13-AV 2,00 4,00 8,00
14-A5 4,00 4,00
SOMMANO m 88,00 6,93 609,84
19 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in
15.05.0260.0 |resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di
04 rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl ... di risulta
fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. In cemento 400 x 400 mm.
pozzetti di utenza set A 3,00
SOMMANO cad 3,00 100,10 300,30
20 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in
15.05.0260.0 |resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di
05 rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl ... di risulta
fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. In cemento 500 x 500 mm.
pozzetti di derivazione o utenza set A 1,00
SOMMANO cad 1,00 133,10 133,10
21 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in
15.05.0260.0 |resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di
07 rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl ... nza. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per
chiusino con resistenza a rottura di t 25.
Vedi voce n° 20 [cad 1.00] 1,00
Vedi voce n° 19 [cad 3.00] 3,00
SOMMANO cad 4,00 10,89 43,56
APPROVVIGINAMENTO IDRICO (SbCat 26)
22 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80).
18.01.0122.0 | Tubazione in polietilene alta densita PN 16 bar, PE 100 sigma 80
02 secondo la norma UNI EN 12201-2, con marchio di conformita di
pro ... ilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 40.
line principale utenza AV 50,00 50,00
linea allacci 40,00 40,00
SOMMANO m 90,00 3,23 290,70
23 ALLACCIO DI UTENZA IDRICA da RETE IDROPOTABILE O
N.P. INF. 02 IRRIGUA FINO A TERMINAZIONE CON RUBINETTO IN
A RIPORTARE 1207928,12

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1207928,12

24
18.04.0190

25
18.04.0240

26
19.03.0010.0
01

27
03.03.0130.0
01

28
03.03.0012.0
01

ACCIAIO ZINCATO. Esecuzione di derivazione utenza idropotabile
o irrigua da linea acqu ... ella tubazione, compensati a parte; i rinterri
e la preparazione del letto di posa della condotta di derivazione
utenza.

DERIVAZIONI UTENZA *(par.ug.=2+1)

SOMMANO cadauno

SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.

rinfianco adduzione idrica

SOMMANO mc

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI Fomitura e posa in
opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
larghezza mm 300 400, del colore specifico del sottoservizi ... lla
profondita’ di cm 15 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m

BOX ANIMALI (FORNITURA STRUTTURE E IMPIANTI)
(Cat7)
PREFABBRICATO (ShCat 2)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI
FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHL
Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di
fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, ... opera finita.Sono
escluse le casseforme. Impasto con q.li 2,00 di cemento e comunque
con Rck non inferiore a Kg/cmq 150.

magrone box 10cm

piccolo

grande

SOMMANO mc

CASSEFORME. Fomitura e realizzazione di casseforme e delle
relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione
¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per muri di sostegno e fondazioni.

box 2X

box 10X

(lung.=94,80+16,8)

SOMMANO mq

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.
Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
box 2X

box 27X

SOMMANO mc

3,00

13,00
161,00

13,00
150,00

50,00

50,00

16,80
94,80
111,60

0,200

0,200

0,100
0,100

0,250
0,250
-0,100

0,250
0,250

3,00

3,00

2,00

2,00

50,00

50,00

1,30
16,10

17,40

4,20
23,70
11,16

39,06

3,25
37,50

40,75

258,30

28,49

0,47

133,90

27,60

181,20

774,90

56,98

23,50

2329,86

1'078,06

7383,90

A RIPORTARE

132575,32

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

132°575,32

29
03.05.0030.C
AM

30
06.04.0460.0
01

31
02.01.0031.C
AM

32
02.02.0010.0
01.CAM

33
19.02.0010

34
19.02.0050

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

res phi 10 20x20 + spilli

box 2X *(H/peso=8*2+4)

box 27X

SOMMANO kg

FINITURA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE. Finitura di pavimento
industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta
resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione ... le
prescritte proporzioni. E compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per traffico leggero, spessore mm 3.

finitura pavimentazione box

2X

27X

SOMMANO mq

AREA CANILE RIFUGIO (B) (SpCat 9)
SCAVI E RIPORTI (Cat1)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50
RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di mezzo meccanico, di materi ... e trasportato nel luogo indicato
dal Direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

box 10X *(par.ug.=268,00*2)

scavo linea adduzione idrica su strada (30cm in piu)

SOMMANO mc

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilo ...
7). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Vedi voce n° 31 [mc 346.98]

SOMMANO mc

STRADE E PARCHEGGI (Cat 2)

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI
APPARTENENTI Al GRUPPI Al, A2-4 E A2-5. Formazione di
rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4 e A2-5
provenienti da cave di pres ... cigli. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.Verra computato il volume del
rilevato finito.

box *(par.ug.=268*2)

SOMMANO mc

COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale
o di fondo stradale in genere, per una profondita di cm 30 su terreni ...
ova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

compattazione a finire

13,00
150,00

536,00

536,00

282,00

0,300

20,000
20,000

0,600
0,300

0,950

260,00

3°000,00

3'260,00

13,00
150,00

163,00

321,60
25,38

346,98

346,98

346,98

509,20

509,20

400,00

2,54

11,76

12,54

3,54

19,36

8280,40

1916,88

4'351,13

1228,31

9'858,11

A RIPORTARE

400,00

1587210,15

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

400,00

158°210,15

35
20.01.0260.0
02

36
10.01.0060

37
15.05.0210.0
04

38
15.05.0260.0
04

39
15.05.0260.0
07

SOMMANO mq

RECINZIONI (Cat 6)

RECINZIONE CON RETE METALLICA. Recinzione con rete
metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm
50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,5 ... aa croce
di S.Andrea. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. con rete plastificata e zincata.

recinzione a pali tubolari quadri 50x50 inghisati in plinto non armato
e pannelli "Lario Medium" SGAMBATURA

B2 Bl *(lung.=54+54)

B3-B4 *(lung.=50+50)

SOMMANO m

CANCELLO RIDUCIBILE IN PROFILATO DI FERRO
NORMALE. Cancello riducibile in profilato di ferro normale,
montato su guide ad uno o piu elementi, fornito e posto in opera.
Sono compres ... le opere murarie necessarie; una mano di
antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

cancello area sgambata recinti "Lario" *(par.ug.=4*2)*(H/peso=40+
40)

SOMMANO kg

INFRASTRUTTURE (RETI) (Cat 5)
RETE ENERGIA ELETTRICA, QUADRI E RICARICHE
ELETTRICHE (SbCat 22)

TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA
PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e
posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ...
malta cementizia ai pozzetti. E” inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 90.

rete adduzione energia elettrica - rete principale - set B

B6-B10

B2-11 *(lung.=14+47)

11-10

11-B1

SOMMANO m

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in
resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di
rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl ... di risulta
fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. In cemento 400 x 400 mm.

pozzetti di derivazione o utenza set B

SOMMANO cad

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in
resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di
rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera compl ... nza. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per
chiusino con resistenza a rottura di t 25.

Vedi voce n° 38 [cad 2.00]

SOMMANO cad

8,00

2,00
2,00
2,00
2,00

108,00
100,00

25,00
61,00
20,00
12,00

80,000

400,00

108,00
100,00

208,00

640,00

640,00

50,00
122,00
40,00
24,00

236,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,18

31,02

8,82

6,93

100,10

10,89

872,00

6'452,16

5'644,80

1'635,48

200,20

21,78

A RIPORTARE

173°036,57

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

173°036,57

40
18.01.0122.0
02

41
N.P. INF. 02

42
18.04.0190

43
18.04.0240

44
19.03.0010.0
01

45
03.03.0130.0
01

APPROVVIGINAMENTO IDRICO (SbCat 26)

TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80).
Tubazione in polietilene alta densita PN 16 bar, PE 100 sigma 80
secondo la norma UNI EN 12201-2, con marchio di conformita di
pro ... ilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli
apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 40.

line principale utenza BS

linea utenze

SOMMANO m

ALLACCIO DI UTENZA IDRICA da RETE IDROPOTABILE O
IRRIGUA FINO A TERMINAZIONE CON RUBINETTO IN
ACCIAIO ZINCATO. Esecuzione di derivazione utenza idropotabile
o irrigua da linea acqu ... ella tubazione, compensati a parte; i rinterri
e la preparazione del letto di posa della condotta di derivazione
utenza.

DERIVAZIONI UTENZA

SOMMANO cadauno

SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.

rinfianco adduzione idrica

SOMMANO mc

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in
opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
larghezza mm 300 400, del colore specifico del sottoservizi ... lla
profondita'’ di cm 15 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m

BOX ANIMALI (FORNITURA STRUTTURE E IMPIANTI)
(Cat7)
PREFABBRICATO (SbCat 2)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI
FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHL
Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di
fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, ... opera finita.Sono
escluse le casseforme. Impasto con q.li 2,00 di cemento e comunque
con Rck non inferiore a Kg/cmq 150.

magrone box 10cm

10 BOX X2 *(par.ug.=2%235)

7 BOX X2 *(par.ug.=2*159)

in detrazione per mancata dicponibilita economica 7 BOX X2 *
(par.ug.=2*159)

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc
CASSEFORME. Fomnitura e realizzazione di casseforme e delle

relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione

470,00
318,00

318,00

50,00
50,00

50,00

50,00

0,200

0,200

0,100
0,100

0,100

50,00
50,00

100,00

4,00

4,00

2,00

2,00

50,00

50,00

47,00
31,80

-31,80

78,80
-31,80

47,00

3,23

258,30

28,49

0,47

133,90

323,00

17033,20

56,98

23,50

6293,30

A RIPORTARE

1807766,55

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 180°766,55
¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
box 10X 2,00 83,00 0,250 41,50
box 7X 2,00 63,00 0,250 31,50
In detrazione per mancata disponibilita economica box 7X 2,00 63,00 0,250 -31,50
Sommano positivi mq 73,00
Sommano negativi mq -31,50
SOMMANO mq 41,50 27,60 1'145,40
46 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
03.03.0012.0 |PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
01 CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.
Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
box 10X 2,00 83,00 0,250 41,50
box 7X 2,00 63,00 0,250 31,50
In detrazione per mancata disponibilitd economica box 7X 2,00 63,00 0,250 -31,50
Sommano positivi mc 73,00
Sommano negativi mc -31,50
SOMMANO mc 41,50 181,20 7°519,80
47 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio
03.05.0030.C |elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
AM in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
res phi 10 20x20 + spilli
box 10X
*(par.ug.=2+%235) 470,00 20,000/  9°400,00
box 7X
*(par.ug.=2*160) 320,00 20,000/  6°400,00
In detrazione per mancata disponibilita economica box 7X
*(par.ug.=2%160) 320,00 20,000| -6"400,00
Sommano positivi kg 15°800,00
Sommano negativi kg -6°400,00
SOMMANO kg 9°400,00 2,54 23'876,00
48 FINITURA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE. Finitura di pavimento
06.04.0460.0 |industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta
01 resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione ... le
prescritte proporzioni. E compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per traffico leggero, spessore mm 3.
finitura pavimentazione box
box 10X
*(par.ug.=2%235) 470,00 470,00
box 7X
*(par.ug.=2%160) 320,00 320,00
In detrazione per mancata disponibilita economica box 7X
*(par.ug.=2*160) 320,00 -320,00
Sommano positivi mq 790,00
Sommano negativi mq -320,00
SOMMANO mq 470,00 11,76 5'527,20
EDIFICI (SpCat 2)
STRUTTURE (Cat 3)
A RIPORTARE 218'834,95

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 218'834,95
49 Fornitura e posa di locale quadri come da disegno
NPO1 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 2°000,01 2°000,01
AREA CANILE SANITARIO (A) (SpCat 8)
BOX ANIMALI (FORNITURA STRUTTURE E IMPIANTI)
(Cat7)
50 Fornitura di Modulo struttura box in lienea costituito da tre box della
NP02 misura di 1,5x1 ml della zona notte ¢ 1,5x2 ml della zona giorno
(H220 cm), Struttura realizzata in profili ... amiere di rifinitura e di
raccolta delle acque piovane, compteto di posa in opera e quant'altro
per dare l'opera finita.
Box come da disegno 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 7'500,00 7500,00
51 Fornitura di Modulo struttura box in lienea costituito da 14 box della
NP03 misura di 1,5x1 ml della zona notte e 1,5x2 ml della zona giorno
(H220 cm), Struttura realizzata in profili ... istanziata di 1.5 ml tra il
secondo e il terzo modulo; compteto di posa in opera e quant'altro per
dare l'opera finita.
Box come da disegno 2,00
SOMMANO a corpo 2,00/ 307350,00 60°700,00
GENERALI E AREA PARCO (P, T, G) (SpCat1)
INFRASTRUTTURE (RETI) (Cat 5)
DEPURAZIONE, SMALTIMENTO REFLUI, DRENAGGIO
ACQUE METEORICHE (SbCat 27)
52 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
17.01.0030.0 [MECCANICI FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione
01 obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con
qualsiasi mezzo me ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
rilancio in pressione 304,00 0,600 0,600 109,44
scavi dedicati agli allacci (estensione collettiva) *(lung.=60+57+10+
32+34+35+86) 314,00 0,400 1,000 125,60
SOMMANO mc 235,04 6,79 1'595,92
53 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di
18.04.0180 |cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto
in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
attraversamenti carrabili 1,00 3,00 0,600 0,600 1,08
SOMMANO mc 1,08 88,00 95,04
54 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
18.04.0190 |condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.
rilancio in pressione 304,00 0,600 0,300 54,72
scavi dedicati agli allacci *(lung.=60+57+10+32+34+35+86) 314,00 0,400 0,300 37,68
SOMMANO mc 92,40 28,49 2'632,48
55 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o
02.02.0010.0 |riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
A RIPORTARE 293°358,40

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

293°358,40

01.CAM

56
18.04.0240

57
13.12.0160.0
03

58
03.03.0012.0
01

59
18.02.0083.0
01

60
18.02.0060.0
01

61
18.04.0085.0
01

organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilo ...
7). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

rilancio

scavi dedicati agli allacci

SOMMANO mc

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONIL Fornitura e posa in
opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
larghezza mm 300 400, del colore specifico del sottoservizi ... lla
profondita' di cm 15 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

(lung.=304+314)

SOMMANO m

SISTEMA DI RACCOLTA E POMPAGGIO PER ACQUE NERE
DI RIFIUTO CON SERBATOIO A TENUTA, POMPA SINGOLA E
QUADRO ELETTRICO. Sistema di raccolta e pompaggio di acque
di rifiuto e liquami co ... : Q (mc/h). Prevalenza corrispondente: H
(bar). Potenza del motore: P (kW). Q = 0/45/90 - H = 1,35/0,70/0,20
P=kW 4,0.

SOMMANO cad

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.
Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
base pozzetto fogna

SOMMANO mc¢

TUBO IN POLIPROPILENE STRUTTURATO, A DOPPIA
PARETE CORRUGATA, CLASSE DI RIGIDITA SN4. Tubo in
Polipropilene (PP), a doppia parete corrugata, liscia internamente e
corrugata esterna ... | rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come
indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro interno mm
200.

RAMI *(lung.=60+57+10+32+34+35+86)

SOMMANO m

TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con
miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido)
con caratteristiche e spessori conformi all ... 1 rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo. Diametro esterno mm 160.

RILANCIO

SOMMANO m

POZZETTO DI ISPEZIONE MONOLITICO IN PE O PP, DNID 600
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione monolitico in
polietilene (PE) o polipropilene (PP), Diametro Interno 600 m ...
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per
ingressi/uscite tubi 150 mm < Diam. Esterno < 250 mm

dorsale nord-sud

304,00

314,00

618,00

2,00

314,00

304,00

0,600

0,400

1,000

0,300

0,300

0,400

54,72

37,68

92,40

618,00

618,00

0,80

0,80

314,00

314,00

304,00

304,00

2,00

3,54

0,47

7°155,60

181,20

23,22

14,45

327,10

290,46

7°155,60

144,96

7291,08

47392,80

A RIPORTARE

2,00

312'960,40

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 3127960,40
SOMMANO cad 2,00 378,40 756,80
62 POZZETTO DI ISPEZIONE MONOLITICO IN PE O PP, DNID 600
18.04.0086 |Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione monolitico in
polietilene (PE) o polipropilene (PP), Diametro Interno 600 m ... o
Interno 600 mm, assemblato al pozzetto tramite saldatura per
estrusione, per il raggiungimento della quota di progetto
Vedi voce n° 61 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO m 2,00 125,40 250,80
63 POZZETTO DI ISPEZIONE MONOLITICO IN PE O PP, DNID 800
18.04.0083.0 |Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione monolitico in
01 polietilene (PE) o polipropilene (PP), Diametro Interno 800 m ...
inoltre compreso quanto altro occorre per dare ’opera finita. Per
ingressi/uscite tubi 200 mm < Diam. Esterno < 300 mm
dorsale nord-sud 1,00
SOMMANO cad 1,00 539,00 539,00
64 POZZETTO DI ISPEZIONE MONOLITICO IN PE O PP, DNID 800
18.04.0083.0 |Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione monolitico in
02 polietilene (PE) o polipropilene (PP), Diametro Interno 800 m ...
inoltre compreso quanto altro occorre per dare ’opera finita. Per
ingressi/uscite tubi 300 mm < Diam. Esterno <450 mm
Vedi voce n° 63 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 617,10 617,10
65 POZZETTO CON  COPERCHIO O CADITOIA 1IN
18.04.0050.0 |[CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in
01 cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di
fondazione in cal ... carrabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm
40x40.
ALLACCI SCARICHI BOX 5,00
SOMMANO cad 5,00 119,90 599,50
66 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di
18.04.0180 |cemento al me di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto
in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PAGATO IN LUOGO DI SOLETTORE PORTACHIUSINO 3,00 1,50 4,50
SOMMANO mc 4,50 88,00 396,00
67 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O
18.04.0162.0 RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in
01 ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN
1563, prodotto ... eventuale scritta identificativa richiesta dalla
Direzione Lavori. Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
Chiusini 60x60 3,00 57,000 171,00
Chiusini 40x40 5,00 35,000 175,00
SOMMANO kg 346,00 4,93 1'705,78
68 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O
18.04.0162.0 RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in
02 ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN
1563, prodotto ... identificativa richiesta dalla Direzione Lavori.
Maggiorazione chiusino rettangolare con resistenza a rottura di t 25,0
Vedi voce n° 67 [kg 346.00] 346,00
A RIPORTARE 346,00 317°825,38

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

346,00

317°825,38

69
N.P. INF. 01

70
15.01.0001

71
15.01.0003.0
01

72
15.01.0013.0
01

73
15.01.0002

74
15.01.0003.0
02

SOMMANO kg

ALLACCIO DI SCARICO ACQUE NERE o PLUVIALE da BOX/
EDIFICIO. Esecuzione di allaccio di scarico acque nere O del
pluviale (dalla parete dell'edificio/box canile) al collettore unitari ... a
parte. E' compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare
l'opera compiuta e funzionale in ogni sua parte.

allacci ai pozzetti di ispezione attigui ai BOX e/o edifici previsti

SOMMANO cadauno

AREA CANILE SANITARIO (A) (SpCat 8)
BOX ANIMALI (FORNITURA STRUTTURE E IMPIANTI)
(Cat7)

IMPIANTO ELETTRICO BOX CANILE B1-B5-A1-A2-A3-Ad-
A5 (SbCat9)

CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA
Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal quadro di
piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in piant ...
zione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.

Luce a soffitto

SOMMANO cad

INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O
PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU
MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione
per punto luce o per punto di coma ... so quanto altro occorre per dare
lI'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura
Per punto luce

SOMMANO cad

PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA
O IN VISTA CON CAVO IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN
LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO. Punto luce semplice
con o senza conduttore di pr ... ita. Sono escluse le canalizzazioni e le
opere murarie compensate a parte. Per punto luce senza conduttore di
protezione

SOMMANO cad

CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA
Canalizzazione per punto di comando in traccia fornita in opera dalla
scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non su ...
rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.

Deviatore

SOMMANO cad

INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O
PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU
MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione
per punto luce o per punto di coma ... nto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura
Per punto di comando

346,00

6,00

6,00

0,65

91,00

12,39

5,88

28,56

6,62

224,90

546,00

12,39

5,88

28,56

A RIPORTARE

318°649,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 3187649,73
SOMMANO cad 1,00 3,26 3,26
75 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO
15.01.0016.0 |AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA
01 GIA PREDISPOSTA CON CAVO IDONEO
ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO
MEDIO/ALTO ... orre per dare l'opera finita. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di
comando
1,00
SOMMANO cad 1,00 16,07 16,07
76 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
15.02.0001 |Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro
di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in lin ...
rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
Shuko 1,00
SOMMANO cad 1,00 14,49 14,49
77 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA
15.02.0002 |PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE
Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murarie su
murature non intonac ... inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la
tinteggiatura.
1,00
SOMMANO cad 1,00 5,99 5,99
78 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU
15.02.0022.0 [CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA
01 CON CAVO IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Punto allacc ... escluse le
canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per
allaccio monofase con carico max 16A
1,00
SOMMANO cad 1,00 45,47 45,47
79 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE
15.08.0191.0 [PLASTICO AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA
03 (NORME EN 60598-1/2-2/2-22) UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di
emergenza costruita in ... gli accessori di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo
emergenza) lh.
1,00
SOMMANO cad 1,00 118,65 118,65
80 PLAFONIERA CON MODULO DOPPIO A LED CON CORPO E
15.08.0033.0 [SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E
02 GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. Plafoniera dotata di modulo
doppio a LED con corpo in po ... sario per dare il lavoro finito.
Lunghezza fino a 1300 mm e flusso luminoso emesso
dall'apparecchio superiore a 6000 Im.
1,00
SOMMANO cad 1,00 126,00 126,00
A RIPORTARE 3187979,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 318'979,66
IMPIANTO ELETTRICO BOX CANILE A6 (SbCat 12)
81 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA
15.01.0001 |Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal quadro di
piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in piant ...
zione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
Luce a parete 15,00
SOMMANO cad 15,00 12,39 185,85
82 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O
15.01.0003.0 [PER  PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU
01 MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione
per punto luce o per punto di coma ... so quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura
Per punto luce
15,00
SOMMANO cad 15,00 5,88 88,20
83 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA
15.01.0013.0 |O IN VISTA CON CAVO IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN
01 LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO. Punto luce semplice
con o senza conduttore di pr ... ita. Sono escluse le canalizzazioni e le
opere murarie compensate a parte. Per punto luce senza conduttore di
protezione
15,00
SOMMANO cad 15,00 28,56 428,40
84 CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA
15.01.0002 |Canalizzazione per punto di comando in traccia fornita in opera dalla
scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non su ...
rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
Deviatore 15,00
SOMMANO cad 15,00 6,62 99,30
85 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O
15.01.0003.0 [PER  PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU
02 MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione
per punto luce o per punto di coma ... nto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura
Per punto di comando
15,00
SOMMANO cad 15,00 3,26 48,90
86 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO
15.01.0016.0 |AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA
01 GIA PREDISPOSTA CON CAVO IDONEO
ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO
MEDIO/ALTO ... orre per dare l'opera finita. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di
comando
15,00
SOMMANO cad 15,00 16,07 241,05
87 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
15.02.0001 |Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro
di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in lin ...
A RIPORTARE 320°071,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 320°071,36
rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
Shuko 4,00
SOMMANO cad 4,00 14,49 57,96
88 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA
15.02.0002 |PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE
Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murarie su
murature non intonac ... inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la
tinteggiatura.
4,00
SOMMANO cad 4,00 5,99 23,96
89 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU
15.02.0022.0 | CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA
01 CON CAVO IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Punto allacc .. escluse le
canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per
allaccio monofase con carico max 16A
4,00
SOMMANO cad 4,00 45,47 181,88
90 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 |[CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
08 NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, pot ... inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 10 a 32A.
3,00
SOMMANO cad 3,00 46,20 138,60
91 BLOCCO  DIFFERENZIALE DA  ACCOPPIARE  AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
01 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco
differenziale da accoppiare ad interrutto ... quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E” esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a
25A 1d: 0,03A tipo A.
2,00
SOMMANO cad 2,00 103,40 206,80
92 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
15.06.0053.0 |[COMPATTO ,  CARATTERISTICA C, POTERE DI
05 INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009.
Interruttore magnetotermico differenz ... re per dare l'opera
finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli
fino a 32A, classe A, Id: 30mA.
3,00
SOMMANO cad 3,00 146,30 438,90
93 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE
15.08.0191.0 |PLASTICO AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA
03 (NORME EN 60598-1/2-2/2-22) UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di
emergenza costruita in ... gli accessori di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo
emergenza) lh.
1,00
A RIPORTARE 1,00 321°119,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 321°119,46
SOMMANO cad 1,00 118,65 118,65
94 PLAFONIERA CON MODULO DOPPIO A LED CON CORPO E
15.08.0033.0 [SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E
02 GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. Plafoniera dotata di modulo
doppio a LED con corpo in po ... sario per dare il lavoro finito.
Lunghezza fino a 1300 mm e flusso luminoso emesso
dall'apparecchio superiore a 6000 Im.
1,00
SOMMANO cad 1,00 126,00 126,00
AREA CANILE RIFUGIO (B) (SpCat 9)
<nessuna> (SbhCat 0)
95 Fornitura e posa di Box cani del blocco B1-B2
NP04 CARATTERISTICHE GENERALIL: TRAVE ZINCATO A CALDO
PER SOSTEGNO GRONDA E COPERTURA; - SERRAMENTI in
profilo di alluminio preverniciato ... pertura, la chiusura esterna della
zona giorno ¢ realizzata con rete zincata 40x40 mm e fornita di
cancello metallico
2,00
SOMMANO a corpo 2,00/ 78°000,00 156°000,00
IMPIANTO IDRICO BOX CANI (SbCat 16)
96 Fornitura e posa in opera di sistema di innesto rapido per acqua da 3/4
NPM 02 in acciaio inox.
Canile rifugio *(par.ug.=20%2) 40,00 40,00
SOMMANO cadauno 40,00 76,00 3040,00
AREA CANILE SANITARIO (A) (SpCat 8)
97 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO
13.15.0060.0 |ZINCATO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI
02 CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato
conteggiate a metro lineare, p ... iametro esterno x spessore: D x s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN =15 (1/2")-D x s = 21,3
x2,30-P=1,13.
Incidenza 1.5mt per box Sanitario 30,00 1,50 45,00
SOMMANO m 45,00 15,25 686,25
AREA CANILE RIFUGIO (B) (SpCat 9)
98 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO
13.15.0060.0 |ZINCATO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALLINTERNO DI
02 CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato
conteggiate a metro lineare, p ... iametro esterno x spessore: D x s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN =15 (1/2")-D x s = 21,3
x2,30-P=1,13.
Incidenza 7mt per box Rifugio *(par.ug.=7*20) 140,00 140,00
SOMMANO m 140,00 15,25 2°135,00
AREA CANILE SANITARIO (A) (SpCat 8)
A RIPORTARE 4837225,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

483225,36

99
13.15.0260.0
04

100
13.15.0260.0
04

101
13.16.0020.0
06

102
13.16.0020.0
06

103
13.16.0020.0
08

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN
POLIPROPILENE, PER  LINEE  ESCLUSE  QUELLE
ALLINTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI Tubazioni in
polipropilene conteggiate a metro lineare, per ... intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D xs =32x5,4.

incidenza 10 mt per box Sanotario

SOMMANO m

AREA CANILE RIFUGIO (B) (SpCat 9)

TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN
POLIPROPILENE, PER  LINEE  ESCLUSE  QUELLE
ALLINTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI Tubazioni in
polipropilene conteggiate a metro lineare, per ... intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s =32 x 5,4.

incidenza 10 mt per box Rifugio *(par.ug.=10*20)

SOMMANO m

AREA CANILE SANITARIO (A) (SpCat 8)

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA
IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE,
SPESSORE MM 9. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori
costituito da guaina ... superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D =9 x 22
(1/2").

incidenza 3 ml per box Sanitario

SOMMANO m

AREA CANILE RIFUGIO (B) (SpCat 9)

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA
IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE,
SPESSORE MM 9. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori
costituito da guaina ... superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D =9 x 22
(172").

incidenza 3 ml per box Rifugio *(par.ug.=3*20)

SOMMANO m

AREA CANILE SANITARIO (A) (SpCat 8)

ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA
IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE,
SPESSORE MM 9. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori
costituito da guaina ... a superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D =9 x 34
.

incidenza 5 ml per box Sanitario 20

SOMMANO m

AREA CANILE RIFUGIO (B) (SpCat 9)

30,00

200,00

30,00

60,00

30,00

45,00

45,00

200,00

200,00

45,00

45,00

60,00

60,00

45,00

45,00

19,96

19,96

2,77

2,77

3,31

898,20

37992,00

124,65

166,20

148,95

A RIPORTARE

488°555,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 488°555,36
104 ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA
13.16.0020.0 |{IN ELASTOMERO SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE,
08 SPESSORE MM 9. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori
costituito da guaina ... a superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D =9 x 34
am.
incidenza 5 ml per box Rifugio *(par.ug.=5*20) 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 3,31 331,00
105 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
13.18.0010.0 [TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
02 totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15
(1/2"), PN = 64.
incidenza 3 per box Rifugio 29 *(par.ug.=3*20) 60,00 60,00
SOMMANO cad 60,00 21,00 1260,00
AREA CANILE SANITARIO (A) (SpCat 8)
106 Fornitura e posa in opera abbeveratoio automatico per cani in acciaio
NPM 01 Inox AISI 304, larghezza 26 cm, profondita 26 cm, altezza 11 cm.
Capacita bacinella 2,5 1, distanza fori per il fissaggio interasse 90 mm;
dotato di coperchio ribaltabile e valvola di scarico.
Sanitario 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 90,00 27700,00
AREA CANILE RIFUGIO (B) (SpCat 9)
107 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI
14.01.0010.0 |IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi
01 igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... 0
minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
2,00
SOMMANO cad 2,00 189,20 378,40
108 LAVELLO A CANALE IN PORCELLANA. Lavello a canale in
14.02.0190.0 |porcellana vetrificata (vitreouschina), fornito e posto in opera,
02 completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i c ... fetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali
stessi. Delle dimensioni di circa cm 90x45x20.
2,00
SOMMANO cad 2,00 240,90 481,80
109 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO PER
14.04.0180 |LAVELLO CON BOCCA DI EROGAZIONE GIREVOLE. Gruppo
miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle
norme UNI EN 200, UNI EN .. o incorporato perfettamente
funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.
2,00
SOMMANO cad 2,00 268,40 536,80
110 Fornitura e posa in opera abbeveratoio automatico per cani in acciaio
NPM 01 Inox AISI 304, larghezza 26 cm, profondita 26 cm, altezza 11 cm.
Capacita bacinella 2,5 1, distanza fori per il fissaggio interasse 90 mm;
A RIPORTARE 494°243,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 494243,36
dotato di coperchio ribaltabile e valvola di scarico.
Rifugio 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 90,00 1'800,00
AREA CANILE SANITARIO (A) (SpCat 8)
111 Fornitura e posa in opera di sistema di innesto rapido per acqua da 3/4
NPM 02 in acciaio inox.
Sanitario 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 76,00 304,00
112 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
13.18.0010.0 |TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
02 totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15
(1/2"), PN = 64.
incidenza 3 per box Sanitario 20 30,00
SOMMANO cad 30,00 21,00 630,00
GENERALI E AREA PARCO (P, T, G) (SpCat 1)
INFRASTRUTTURE (RETI) (Cat 5)
RETE ENERGIA ELETTRICA, QUADRI E RICARICHE
ELETTRICHE (SbCat 22)
113 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0021.0 |[SOTTO GUAINA DI PVC (CEI, CEI 20-221I, CEI 20-35), SIGLA
18 DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/
1KV OPPUR ... occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x10 mmq
quadro AS *(lung.=47+49+42+35) 173,00 1,200 207,60
quadro AV *(lung.=25+34+41) 100,00 1,200 120,00
SOMMANO m 327,60 11,28 3695,33
114 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0021.0 [SOTTO GUAINA DIPVC (CEI, CEI 20-2211, CEI 20-35), SIGLA
19 DI DESIGNAZIONE UGT70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/
1KV OPPUR ... 0 occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x6 mmq
diramazioni AV *(lung.=50+70) 120,00 1,200 144,00
diramazioni BS *(lung.=95+95) 190,00 1,200 228,00
SOMMANO m 372,00 8,52 3'169,44
115 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0021.0 [SOTTO GUAINA DIPVC (CEI, CEI 20-221I, CEI 20-35), SIGLA
20 DI DESIGNAZIONE UGT70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/
IKV OPPUR ... 0 occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x4 mmq
Vedi voce n° 17 [m 1 749.60] 372,00
SOMMANO m 372,00 6,96 2'589,12
116 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0021.0 [SOTTO GUAINA DI PVC (CEI, CEI 20-2211, CEI 20-35), SIGLA
34 DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/
1KV OPPUR ... o occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x6 mmq
pmpa reflui AV 20,00 1,200 24,00
A RIPORTARE 24,00 506°431,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,00 506'431,25
SOMMANO m 24,00 6,36 152,64
117 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0021.0 [SOTTO GUAINA DIPVC (CEI, CEI 20-2211, CEI 20-35), SIGLA
35 DI DESIGNAZIONE UGT70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/
1KV OPPUR ... 0 occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mmq
cancello *(lung.=35+24) 59,00 1,200 70,80
SOMMANO m 70,80 5,16 365,33
118 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0021.0 [SOTTO GUAINA DIPVC (CEI, CEI 20-221I, CEI 20-35), SIGLA
36 DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1IKV OPPURE RG70R 0,6/
IKV  OPPUR ... occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mmq
Vedi voce n° 20 [m 646.80] 59,00
SOMMANO m 59,00 3,96 233,64
119 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0010.0 [SOTTO GUAINA DI PVC (CEL, CEI 20-221I, CEI 20-35), SIGLA
10 DI DESIGNAZIONE RG7R 0,6/1KV O FG7R 0,6/1 KV. Linea
elettric ...  occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mmq
messa a terra settore A 100,00
Messa a terra settori B 100,00
Terra da QG As a contatore 170,00
Terra alla fossa reflui 20,00
SOMMANO m 390,00 5,04 1'965,60
SICUREZZA (SpCat 11)
SICUREZZA (Cat9)
FONDAZIONI ED OPERE EDILI (SbCat 1)
120 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTL
S1.01.0010.0 |Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi
01 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... viluppo del
ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per ’intera durata dei
lavori, per il primo mese o frazione.
Edificio AV 50,00 4,000 200,00
Edificio AS 37,00 4,000 148,00
SOMMANO mq 348,00 16,30 5'672,40
121 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTL
S1.01.0010.0 |Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi
02 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... uppo del
ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per ’intera durata dei
lavori, per ogni mese in piu o frazione.
Vedi voce n° 120 [mq 348.00] 3,00 1'044,00
SOMMANO mq 1'044,00 2,83 2954,52
<nessuna> (SbCat 0)
122 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI
S$1.03.0020.0 | SERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
01 I’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso uf ... e
I’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere con
A RIPORTARE 517°775,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 517°775,38
servizio igienico, per il primo mese o frazione.
Baracca ufficio 1,00
SOMMANO mese 1,00 300,00 300,00
123 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI
$1.03.0020.0 [SERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
02 I’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso uf ...
’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere con
servizio igienico, per ogni mese in pit o frazione.
Vedi voce n° 122 [mese 1.00] 6,00 6,00
SOMMANO mese 6,00 185,00 1°110,00
124 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di
S1.03.0030.0 |utilizzo, per la sicurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori, di
01 prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ...
sicurezza , la salute e I’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per
servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.
Spogliatoio 1,00
SOMMANO mese 1,00 369,00 369,00
125 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di
S$1.03.0030.0 |utilizzo, per la sicurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori, di
02 prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ...
urezza , la salute e I’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi
di cantiere, per ogni mese in piu o frazione.
6,00
SOMMANO mese 6,00 140,00 840,00
126 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
S$1.03.0070.0 |I’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
03 polietilene ad alta densita, privo di parti significati ... fine di garantire
la salute e Iigiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo,
per il primo mese o frazione.
1,00
SOMMANO mese 1,00 192,00 192,00
127 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
S1.03.0070.0 |I’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
04 polietilene ad alta densita, privo di parti significati ... e di garantire la
salute e ’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo,
per ogni mese in piu o frazione.
6,00
SOMMANO mese 6,00 156,00 936,00
128 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S1.03.0100.0 |sicurezza, la salute e ’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
01 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... antiere anche al
fine di garantire la sicurezza e I’igiene dei lavoratori. Box in lamiera,
per il primo mese o frazione.
Attrezzi 1,00
SOMMANO mese 1,00 96,00 96,00
129 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S1.03.0100.0 |sicurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
02 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... iere anche al fine
di garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per
A RIPORTARE 521°618,38
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TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 521'618,38
ogni mese in piu o frazione.
6,00
SOMMANO mese 6,00 50,00 300,00
130 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per
S1.04.0012 |la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere,
realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con ... ni
pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o
delle fasi lavorative per il quale ¢ impiegato.
100 pannelli 50,00
SOMMANO cad 50,00 10,90 545,00
131 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA
S1.04.0040 |PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per
... drato di cancello posto in opera, per ’intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
3,00 2,000 6,00
SOMMANO mq 6,00 33,50 201,00
132 STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE.Costo di utilizzo, per la
$1.05.0002.0 |sicurezza dei lavoratori, di strada di accesso al cantiere e preparazione
10 dell’area del medesimo atta a consentire il transi ... ta a metro cubo di
massicciata posta in opera per la durata dei lavori al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.
200 ml x3 200,00 3,000 0,300 180,00
SOMMANO mc 180,00 34,30 6'174,00
FONDAZIONI ED OPERE EDILI (SbCat 1)
133 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
$3.01.0010.0 |lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di
01 adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ... | fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera
dell’impianto base, per la durata dei lavori.
AS 1,00
AV 1,00
SOMMANO a corpo 2,00 270,00 540,00
134 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto
S$3.02.0010 |di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche costituito da scaricatore pe ... ogni
polo di fase protetto, posto in opera, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori e per la durata dei lavori.
AS 1,00
AV 1,00
SOMMANO cad 2,00 124,00 248,00
<nessuna> (SbhCat 0)
135 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo,
S4.01.0010.0 |per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all’interno e
01 all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tond ... di garantire la
sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00,
oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.
5,00 365,000 1825,00
A RIPORTARE 1'825,00 529°626,38
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TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17825,00 529626,38
SOMMANO giorno 1825,00 0,18 328,50
136 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S$4.01.0020.0 |dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico
01 rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno ... oro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC
rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
3,00 365,000 1'095,00
SOMMANO giorno 1'095,00 0,12 131,40
137 SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0030 |lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in
opera. Sono compresi: 1’'uso per la durata ... ti.Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
5,00 365,000 1'825,00
SOMMANO giorno 1825,00 0,28 511,00
CANILE VIA CARACCIOLO (SpCat 12)
VERDE E ARREDO (Cat 8)
138 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro,
02.04.0160 |quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il carico, il trasporto e lo scar ... fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
box cani *(par.ug.=135+57+25+13+52+30) 312,00 60,000/ 187720,00
container 2500,000,  27500,00
SOMMANO kg 21220,00 0,33 7°002,60
139 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione
02.03.0040.0 |totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
01 Sono compresi: limpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
56,00 0,300 16,80
24,00 0,300 7,20
52,00 0,300 15,60
SOMMANO mc 39,60 99,00 3920,40
140 STESA E MODELLAZIONE DI TERRENO AGRARIO. Stesa e
20.01.0020.0 |modellazione di terreno agrario, compreso l'onere della mondatura
02 dalle radici, dalle erbe infestanti, dai ciottoli, cocci, etc. E ... uanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la fornitura del terreno
agrario. Eseguita con mezzo meccanico.
150,00 0,300 45,00
SOMMANO mc 45,00 14,30 643,50
141 Panchina in acciaio e legno. Fornitura in opera di numero 1 panchina
C01.05.024 |della lunghezza di m 1,80/2,00 e dell'altezza complessiva di cm 70/
80, con struttura portante in profilato di a ... rdico impregnato a
pressione, ferramenta zinco-cromate per fissaggio a terra, in opera,
compreso ogni onere e magistero.
6,00
SOMMANO cad 6,00 164,75 988,50
A RIPORTARE 543°152,28

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO




pag. 26

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5437152,28
142 Manto superficiale per campi di bocce, coperti e scoperti, in terra
C03.01.020 |speciale scevra da impurita e scheletro tipo “lacugnana”, spessore
dopo abbondante annaffiamento e rullatura cm ... Ice idrata, etc.); lo
spandimento; la profilatura; la rullatura. E compreso quanto altro
occorre per dare I’opera finita
26,00 3,500 91,00
SOMMANO m? 91,00 11,36 1'033,76
143 Tavole in legno di abete, opportunamente stagionate, per bordi di
C03.01.022 |campi sportivi (bocce, pattinaggio), spessore cm 4, altezza cm 20.
Sono compresi: il fissaggio ai montanti in ferr ... riprese. B compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed omologabile dalla
competente Federazione sportiva
(lung.=26*2+3,5%2) 59,00 0,250 14,75
SOMMANO m? 14,75 13,07 192,78
144 Fornitura e posa in opera di «oscillanti di fondo» realizzati con telaio
C03.01.023 |in metallo e gomma nera dello spessore di cm 3, che verranno
appoggiati con appositi sistemi di ritenuta. Dimensioni regolamentari.
E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
2,00
SOMMANO cad 2,00 369,27 738,54
145 Formazione del manto sintetico compatto impermeabile elastomerico
C03.01.024 |per il gioco delle bocce (omologato dalla competente Federazione),
realizzato a freddo per colata sul posto in app ... uato con applicazione
di polvere di gomma e poliuretano. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I’opera finita
26,00 3,500 91,00
SOMMANO m? 91,00 76,69 6'978,79
146 Arredo del verde - pavimentazioni Pavimento antitrauma in
TOS22_PR.P |mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore
45.020.001 |certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di ¢ ... 0 45
mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati
autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).
10,00
SOMMANO m? 10,00 43,38 433,80
147 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e
TOS22_PR.P |certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per
45.022.011 |aree gioco. Gioco a molla ad un posto costituito ... rosione.
Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa;
altezza massima di caduta non superiore a 60 cm
2,00
SOMMANO cad 2,00 417,57 835,14
148 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Formazione di prato
20.01.0050.0 |tipo "rustico", su terreno in piano o con lievi pendenze, tramite
04 seminagione di graminacee , in miscuglio (Lolium spp + Fes ... tuali
trattamenti fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di materiali ammandanti
o0 a copertura. Per superfici oltre 500 Mq
734,00
SOMMANO mq 734,00 1,93 1'416,62
A RIPORTARE 5547781,71
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TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 554781,71
EDI. ASM (SpCat 4)
SCAVI E RIPORTI (Cat 1)
FONDAZIONI ED OPERE EDILI (SbCat 1)
149 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
02.01.0031.C MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50
AM RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di mezzo meccanico, di materi ... e trasportato nel luogo indicato
dal Direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
rimozione terreno vegetale fino ad arrivare a strato sottostante (vedasi
relazione geologica)
ASM 76,60 0,700 53,62
SOMMANO mc 53,62 12,54 672,39
150 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o
02.02.0010.0 |riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
01.CAM organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilo ...
7). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Vedi voce n° 149 [mc 53.62] 53,62
SOMMANO mc 53,62 3,54 189,81
151 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI
19.02.0080 |PROVENIENTI DA CAVE. Fondazione stradale con materiali
naturali provenienti da cave, con legante naturale, mediante la
compattazione eseg .. ortune prove di laboratorio debitamente
certificate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
sottofondazione edifici costituita da materiale arido compattato
ASM 76,60 0,700 53,62
SOMMANO mc 53,62 26,51 17421,47
STRUTTURE (Cat 3)
152 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI
19.03.0010.0 |[FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHI
01 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di
fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, ... opera finita.Sono
escluse le casseforme. Impasto con q.li 2,00 di cemento e comunque
con Rck non inferiore a Kg/cmq 150.
magrone 10cm
ASM 76,60 0,100 7,66
base per paragocce
ASM 24,50 0,250 0,100 0,61
SOMMANO mc 8,27 133,90 1'107,35
153 CASSEFORME. Fomitura e realizzazione di casseforme e delle
03.03.0130.0 |relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
01 elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione
¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
ASM 37,00 0,400 14,80
SOMMANO mq 14,80 27,60 408,48
154 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
03.03.0012.0 |PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
01 CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
A RIPORTARE 558°581,21
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5587581,21
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.
Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
ASM 76,60 0,400 30,64
SOMMANO mc 30,64 181,20 5'551,97
155 MURATURA ARMATA. Muratura eseguita con blocchi speciali per
03.02.0350 |murature armate con armatura verticale disposta negli appositi fori
riempiti con malta a prestazione garantita minimo M5 .. ; i
collegamenti; l'incassatura superiore; l'armatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ASM
40,13 0,250 2,950 29,60
detraggo vuoti >1mq
P2 0,85 0,250 2,200 -0,47
P5 1,20 0,250 2,200 -0,66
detraggo architravi 3,00 1,20 0,250 0,200 -0,18
1,25 0,250 0,200 -0,06
1,60 0,250 0,200 -0,08
Sommano positivi mc 29,60
Sommano negativi mc -1,45
SOMMANO mc 28,15 328,80 9255,72
156 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE
04.04.0040.0 DA MM 12 A MM 25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi
03 genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, diame ...
centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature
di pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.
escuzione ancoraggi ferri muratura con fondazione
ASM 27,00 0,70 2,400 45,36
SOMMANO mxcm 45,36 27,39 1242,41
157 ARCHITRAVI PREFABBRICATI IN CEMENTO O LATERIZIO.
03.02.0400.0 |Fornitura e posa in opera di architravi prefabbricati in cemento o
02 laterizio su nuove murature di qualsiasi tipologia e spessore, C ...
noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Architrave prefabbricato in laterizio e traliccio in ferro
ASM 3,00 1,20 0,250 0,90
1,25 0,250 0,31
1,60 0,250 0,40
SOMMANO mq 1,61 207,60 334,24
158 SOLAIO IN LATERO CEMENTO GETTATO IN OPERA. Solaio
05.01.0010.0 |piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in calcestruzzo di
01 cemento armato e laterizio, a nervature parallele, realiz ... orre per
dare 1’opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli
appoggi. Per luci nette fino a m 5,00.
ASM 2,00 4,05 4,470 36,21
4,05 4,320 17,50
SOMMANO mq 53,71 79,20 4253,83
159 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio
03.05.0030.C |elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
AM in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
res phi 6/20x20
ASM 2,00 4,05 4,470 2,700 97,76
4,05 4,320 2,700 47,24
A RIPORTARE 145,00 579°219,38
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TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 145,00 579°219,38
per base paragocce
AS-ASM 24,50 0,250 2,700 16,54
SOMMANO kg 161,54 2,54 410,31
160 CASSEFORME. Fomitura e realizzazione di casseforme e delle
03.03.0130.0 |relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
02 elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... o del
getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce
di m. 10, pareti anche sottili e simili.
casseforma perimetrale per cordolo di copertura
ASM *(lung.=(4,97+13,15)*2) 36,24 0,200 7,25
SOMMANO mq 7,25 36,12 261,87
161 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
03.03.0011.0 |PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
01 CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XCI.
Calcestruzzo ... pa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmgq).
cordolo copertura
ASM 40,13 0,250 0,200 2,01
4,05 0,400 0,200 0,32
SOMMANO mc 2,33 181,20 422,20
162 COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI
03.03.0035.0 |SOPRA DELLO SPICCATO DI FONDAZIONE. Compenso per getti
01 di strutture in elevazione. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli
di ¢ ... iche. Per getto di opere in elevazione quali travi, pilastri,
solette e similari di spessore superiore o uguale a cm 15.
Vedi voce n° 161 [mc 2.33] 2,33
SOMMANO mc 2,33 37,32 86,96
163 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in
03.05.0020.C |stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A.,
AM fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Il peso ¢ calcolato secondo
l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
ASM 2,33 100,000 233,00
ferri per platea di fondazione
AS-ASM 31,00 70,000/  27170,00
SOMMANO kg 2°403,00 2,53 6079,59
164 MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO. Muratura in
03.02.0362  |blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari
per opere in elevazione legati con malta a resistenza garantita minimo
MS5, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
formazione veletta copertura
ASM 31,19 0,250 0,450 3,51
SOMMANO mc 3,51 223,20 783,43
FINITURE E IMPIANTI CIVILI (Cat 4)
FINITURE (SbCat 19)
165 MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORL
03.02.0364.0 |Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta a
01 resistenza garantita minimo MS5. E' compresa la formazione di
A RIPORTARE 587°263,74
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RIPORTO 587263,74
sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Posti a coltello.
ASM 4,02 2,950 11,86
P2 -0,85 2,200 -1,87
Sommano positivi mq 11,86
Sommano negativi mq -1,87
SOMMANO mq 9,99 32,88 328,47
166 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco
06.01.0280.0 |pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e
01 fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguit ... € o curve,
verticali ed orizzontali. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A base di cemento.
ASM - pareti
locale tecnico 1 17,04 2,850 48,56
locale tecnico 2 11,99 2,850 34,17
magazzino 17,04 2,850 48,56
ASM - soffitti
LT1 18,10
LT2 7,87
magazzino 18,10
detraggo bucature
F2 3,00 0,80 0,600 -1,44
P2 2,00 0,85 2,200 -3,74
P5 1,20 2,200 -2,64
Sommano positivi mq 175,36
Sommano negativi mq -7,82
SOMMANO mq 167,54 22,43 3'757,92
167 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato
03.01.0030.0 |cementizio e materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi,
03 rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. ... n perlite di
granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento grigio per
mc d'impasto e per spessori fino a cm 7.
ASM
LTI 18,10
LT2 7,87
magazzino 18,10
esterno 10,90
SOMMANO mq 54,97 19,32 1'062,02
168 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato
03.01.0030.0 |cementizio e materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi,
04 rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. .. m 2-3
confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
ASM
LTI 18,10 12,000 217,20
LT2 7,87 12,000 94,44
magazzino 18,10 12,000 217,20
esterno 10,90 12,000 130,80
SOMMANO mq 659,64 1,75 1'154,37
169 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO RISPONDENTE Al
06.04.0121.0 |C.A.M.. Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni
01.CAM gruppo BI - norma europea EN 176 posato a cassero con boiacca di
puro ... ta. B escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o
esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
ASM
LTl 18,10
A RIPORTARE 18,10 593°566,52

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO




pag. 31

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,10 593'566,52
LT2 7,87
magazzino 18,10
esterno 10,90
SOMMANO mq 54,97 56,40 37100,31
170 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA COPRENTE
12.01.0061 |NATURALE PER INTERNI Tinteggiatura con idropittura opaca
coprente naturale per interni, altamente traspirante, adatta per tutte le
sup ... alletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ASM 167,54
SOMMANO mq 167,54 4,88 817,60
171 APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO. Applicazione di
12.04.0040 |una mano di fissativo.
ASM 167,54
SOMMANO mq 167,54 2,11 353,51
172 INTONACO COSTITUITO DA  ARRICCIATURA CON
06.01.0140.0 |GRASSELLO DI CALCE E SABBIA. Intonaco, di spessore medio
02 mm 10, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le
necessarie pos ... o grassello di calce/sabbia di circa 1/3. E compreso
quanto altro occorre per dare I’opera finita. Eseguito all’esterno.
ASM
32,19 4,060 130,69
9,44 2,840 26,81
10,90
F2 3,00 0,80 0,600 -1,44
P2 2,00 0,85 2,200 -3,74
P5 1,20 2,200 -2,64
Sommano positivi mq 168,40
Sommano negativi mq -7,82
SOMMANO mq 160,58 11,73 1'883,60
173 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA
12.01.0051.0 |RISPONDENTE AI C.A.M.. Tinteggiatura con idropittura acrilica,
02.CAM pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in
tinta ... imata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
ASM 160,58
SOMMANO mq 160,58 11,03 1771,20
174 MANTO DI COPERTURA E TAMPONATURA IN LAMIERA
05.03.0060.0 | GRECATA ZINCATA. Lamiera di acciaio grecata zincata per
01 coperture e tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il
fissaggio con v ... in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore di 6/10 mm.
ASM 54,00 6,500 351,00
SOMMANO kg 351,00 5,07 1'779,57
175 MANTO DI COPERTURA E TAMPONATURA IN LAMIERA
05.03.0060.0 | GRECATA ZINCATA. Lamiera di acciaio grecata zincata per
04 coperture e tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il
fissaggio con v ... ato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Maggiorazione per preverniciatura su ogni faccia.
ASM 54,00 6,500 351,00
A RIPORTARE 351,00 603272,31
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RIPORTO 351,00 603272,31
SOMMANO kg 351,00 0,76 266,76
176 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a
08.01.0010.0 |sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi:
04 le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ... re compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o
diametro mm 100, spessore mm 8/10.
ASM 3,00 3,00
SOMMANO m 3,00 25,65 76,95
SISTEMI ANTICADUTA (SbCat 21)
177 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO
05.05.0011.0 |ANTICADUTA TIPO A IN ACCIAIO INOX Fornitura e posa in
04 opera di Dispositivo Anticaduta Tipo A, puntuale con uno o piu punti
di ancoraggio no ... acciaio, calcestruzzo armato, legno, muratura.
Lamiera e pannelli sandwich - Dispositivo per lamiere grecate o
sandwich.
ASM 3,00
SOMMANO cad 3,00 248,40 745,20
FINITURE (SbCat 19)
178 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canale di gronda,
08.01.0020.0 |liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera.
04 Sono compresi: 'onere per la formazione di giunti ... previa mano di
minio. E' inoltre compreso quanto occorre per l'opera finita. Dello
spessore di mm 10/10, sviluppo cm 50.
ASM 6,20 6,20
SOMMANO m 6,20 31,86 197,53
179 SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossaline in acciaio
08.01.0090.0 |zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad
02 angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le ...
via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.
protezione velette in copertura
ASM *(lung.=31,22+13,62) 44,84 0,600 26,90
doppia L per paragocce fondazione
ASM 2,00 24,50 0,300 14,70
SOMMANO mq 41,60 83,95 3°492,32
180 COMPENSO ALLE SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO PER
08.01.0100 |PREVERNICIATURA. Compenso alle scossaline in acciaio zincato
per preverniciatura su ogni faccia.
Vedi voce n° 179 [mq 41.60] 41,60
SOMMANO mq 41,60 0,72 29,95
181 GRANIGLIA E/O PIETRISCO DA DEPOSITO ALLUVIONALE.
19.02.0120 |Graniglia e/o pietrisco da deposito alluvionale, puliti e di idonea
granulometria del tipo mm 5-10, 10-15, 10- 25, forniti e posti
ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
paragocce
ASM 24,50 0,450 0,200 2,21
SOMMANO mc 2,21 33,11 73,17
A RIPORTARE 608°154,19
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RIPORTO 608'154,19
182 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 |PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in vista,
01 fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie
semplici, pedate e alzate di scalini e simili. E compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 2.
ASM
3,00 0,80 0,340 0,82
SOMMANO mq 0,82 118,80 97,42
INFISSI (SbCat 20)
183 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in Iegno di
09.06.0040.0 |Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di
01 fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese Ie opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.
ASM
porte interne 1,00
finestre 3,00
SOMMANO cad 4,00 78,10 312,40
184 CONTROTELAI IN ACCIAIO PER PORTEFINESTRE E PORTE.
09.06.0045 |Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e porte,
completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti
in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
ASM (porte esterne) 0,90 2,200 1,98
SOMMANO mq 1,98 39,60 78,41
185 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER
09.04.0110.0 |[FINESTRE E PORTE-FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi
01 esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato
second ... niere, le maniglie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I’opera finita. E' escluso il vetro. Colore bianco
ASM *(par.ug.=1,6*3) 4,80 4,80
SOMMANO mq 4,80 324,00 1'555,20
186 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER
09.04.0110.0 |[FINESTRE E PORTE-FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi
02 esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato
second ... oltre compreso quanto altro occorre per dare I’opera finita.
E' escluso il vetro. Maggiorazione per colore PVC rivestito
ASM 4,80
SOMMANO mq 4,80 73,00 350,40
187 VETRO FLOAT. Vetro float, fornito e posto in opera su infisso in
09.05.0011.0 |qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC, alluminio, stratificato). Sono
06 compresi la sigillatura con polimero silicon ... , i tagli e gli sfridi. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1’opera finita. Cristallo
float spessore mm 8.
ASM *(par.ug.=3*0,5) 1,50 1,50
SOMMANO mq 1,50 35,49 53,24
188 PORTE INTERNE IN PVC. Infisso di porta per interni in PVC ad 1
09.04.0120.0 |anta o 2 ante, realizzato con pannello composto da profili
A RIPORTARE 610°601,26
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01 pluricellulari estrusi in PVC rigido da mm. 125x37 di spes ... n
resina. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare ’opera
finita. E* escluso il controtelaio. Ad unica anta
ASM 1,00
SOMMANO cad 1,00 486,00 486,00
IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO AS (SbCat 4)
189 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA
15.01.0001 |Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal quadro di
piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in piant ...
zione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
Luce a soffitto 3,00
Luce a parete 4,00
SOMMANO cad 7,00 12,39 86,73
190 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O
15.01.0003.0 [PER  PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU
01 MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione
per punto luce o per punto di coma ... so quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura
Per punto luce
7,00
SOMMANO cad 7,00 5,88 41,16
191 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA
15.01.0013.0 |O IN VISTA CON CAVO IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN
01 LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO. Punto luce semplice
con o senza conduttore di pr ... ita. Sono escluse le canalizzazioni e le
opere murarie compensate a parte. Per punto luce senza conduttore di
protezione
7,00
SOMMANO cad 7,00 28,56 199,92
192 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
15.02.0001 |Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro
di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in lin ...
rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
Bipasso 3,00
SOMMANO cad 3,00 14,49 43,47
193 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA
15.02.0002 |PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE
Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murarie su
murature non intonac ... inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura ¢ la
tinteggiatura.
3,00
SOMMANO cad 3,00 5,99 17,97
194 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU
15.02.0022.0 |CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA
01 CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Punto allacc ... escluse le
canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per
A RIPORTARE 611°476,51
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RIPORTO 611'476,51
allaccio monofase con carico max 16A
3,00
SOMMANO cad 3,00 45,47 136,41
195 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 |CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
08 NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, pot ... inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 10 a 32A.
3,00
SOMMANO cad 3,00 46,20 138,60
196 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD
15.06.0051.0 |INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
01 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco
differenziale da accoppiare ad interrutto ... quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a
25A1d: 0,03A tipo A.
2,00
SOMMANO cad 2,00 103,40 206,80
197 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
15.06.0053.0 COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI
05 INTERRUZIONE 6KA, NORME CEIL EN61009.
Interruttore magnetotermico differenz ... re per dare l'opera
finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli
fino a 32A, classe A, Id: 30mA.
3,00
SOMMANO cad 3,00 146,30 438,90
198 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 [ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico
44 con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio,
gli ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. E” esclusa la quota
di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 24V 40VA
1,00
SOMMANO cad 1,00 44,00 44,00
199 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 |[ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico
32 con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio,
gli ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la
quota di carpenteria. Relé passo-passo 2 contatti 16A
1,00
SOMMANO cad 1,00 34,10 34,10
200 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
15.05.0010.0 [PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie
03 pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386,
classif ... o alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 25.
Per fonia 15,00
SOMMANO m 15,00 3,08 46,20
201 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
A RIPORTARE 612°521,52
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15.05.0010.0 [PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie
04 pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386,
classif ... o alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 32.
Per Fm 15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 3,63 54,45
202 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO.
15.05.0080.0 |Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera
06 con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissagg ... ti o
mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70.
1,00
SOMMANO cad 1,00 9,02 9,02
203 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO.
15.05.0080.0 |Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera
07 con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissagg ... ti o
mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70.
Per alim. Fm 1,00
Per gestione BUS 1,00
SOMMANO cad 2,00 11,44 22,88
204 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC
15.04.0111.0 |HO7Z1-K A BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICL
12 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione
HO7Z1- ... o occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mmq
Pe FM 3,00 30,00 90,00
SOMMANO m 90,00 2,28 205,20
205 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE
15.08.0191.0 |PLASTICO AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA
03 (NORME EN 60598-1/2-2/2-22) UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di
emergenza costruita in ... gli accessori di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo
emergenza) lh.
3,00
SOMMANO cad 3,00 118,65 355,95
206 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA DI
15.03.0110.0 |RICEZIONE TV TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento al
01 punto presa di servizio per presa di ricezione TV terrestre e satellitare,
fo ... ura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E’ esclusa la linea montante. Presa TV terrestre.
1,00
SOMMANO cad 1,00 45,10 45,10
207 PLAFONIERA CON MODULO DOPPIO A LED CON CORPO E
15.08.0033.0 [SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E
03 GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. Plafoniera dotata di modulo
doppio a LED con corpo in po ... sario per dare il lavoro finito.
Lunghezza fino a 1700 mm e flusso luminoso emesso
dall'apparecchio superiore a 8600 Im.
2,00
SOMMANO cad 2,00 141,75 283,50
A RIPORTARE 613°497,62
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208 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 |[CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
08 NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, pot ... inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 10 a 32A.
15,00
SOMMANO cad 15,00 46,20 693,00
209 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 |CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
11 NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, pot ... noltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Tripolare da 10 a 32A.
2,00
SOMMANO cad 2,00 73,70 147,40
210 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 |CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
14 NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, pot ... tre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A.
4,00
SOMMANO cad 4,00 85,80 343,20
211 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
12 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco
differenziale da accoppiare ad interrutto ... uanto altro occorre per
dare l'opera finita. E* esclusa la quota di carpenteria. Tripolare fino a
63A 1d: 0,03A tipo AC.
2,00
SOMMANO cad 2,00 139,70 279,40
212 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
13 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco
differenziale da accoppiare ad interrutto ... to altro occorre per dare
l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a
32A 1d: 0,03A tipo AC.
4,00
SOMMANO cad 4,00 140,80 563,20
213 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 |[ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico
32 con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio,
gli ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la
quota di carpenteria. Rel¢ passo-passo 2 contatti 16A
1,00
SOMMANO cad 1,00 34,10 34,10
214 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 |[ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico
40 con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio,
A RIPORTARE 615'557,92

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO




pag. 38

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

615557,92

215
15.06.0200.0
05

216
02.01.0031.C
AM

217
02.02.0010.0
01.CAM

218
19.02.0080

219
19.03.0010.0
01

gli ... la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e
settimanale (ris. Carica 100h) digitale a 2 uscite.

SOMMANO cad

CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI
PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grado di
protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento
per ... rati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro
necessario per dare l'opera finita. Dimensioni da 55 a 72 moduli

Per Qas

SOMMANO cad

EDI. AV (SpCat7)
SCAVI E RIPORTI (Cat 1)
FONDAZIONI ED OPERE EDILI (SbCat 1)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50
RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di mezzo meccanico, di materi ... e trasportato nel luogo indicato
dal Direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

rimozione terreno vegetale fino ad arrivare a strato sottostante (vedasi
relazione geologica)

AV

SOMMANO mc

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilo ...
7). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Vedi voce n° 216 [mc 78.40]

SOMMANO mc

FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI
PROVENIENTI DA CAVE. Fondazione stradale con materiali
naturali provenienti da cave, con legante naturale, mediante la
compattazione eseg ... ortune prove di laboratorio debitamente
certificate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

sottofondazione edifici costituita da materiale arido compattato

AV

SOMMANO mc

STRUTTURE (Cat 3)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER  OPERE DI
FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHL
Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di
fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, ... opera finita.Sono
escluse le casseforme. Impasto con q.li 2,00 di cemento e comunque
con Rck non inferiore a Kg/cmq 150.

magrone 10cm

AV

196,00

196,00

196,00

0,400

0,400

0,100

78,40

78,40

78,40

78,40

78,40

78,40

19,60

174,90

181,50

12,54

3,54

26,51

174,90

181,50

983,14

277,54

2'078,38

A RIPORTARE

19,60

6197253,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,60 6197253,38
SOMMANO mc 19,60 133,90 2°624,44
220 CASSEFORME. Fomitura e realizzazione di casseforme e delle
03.03.0130.0 |relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
01 elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione
¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
AV 50,00 0,400 20,00
SOMMANO mq 20,00 27,60 552,00
221 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
03.03.0012.0 |PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
01 CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.
Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
AV 191,00 0,400 76,40
SOMMANO mc 76,40 181,20 137843,68
222 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
11.01.0011.0 [PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
04.CAM profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN,
angola ... trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3
Portali
Pilastri (HEB160) 2592,000 2'592,00
Travi (HEB160) 1710,000 1'710,00
Travi raccordo portali (HEA160) 2427,000 2°427,00
Travi copertura (IPE 160) 1499,000 1'499,00
Parziale kg 87228,00
compenso piastre e bulloneria (5% peso) 0,05 8228,000 411,40
Parziale kg 411,40
SOMMANO kg 8'639,40 2,84 24°535,90
223 MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
11.01.0042.0 |SECONDARIE. Manufatti per strutture metalliche secondarie
04 (arcarecci, membrature secondarie in genere,scossaline, contenimenti
getto, ... trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3
irrigidimenti interni (2L50x5) 345,000 345,00
rompitratta copertura (IPE120) 277,000 277,00
Travi raccordo sommitale (IPE160) 338,000 338,00
Parziale kg 960,00
compenso piastre e bulloneria (5% peso) 0,05 960,000 48,00
Parziale kg 48,00
SOMMANO kg 1°008,00 3,11 37134,88
224 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN
11.01.0062.0 |PROFILATI TUBOLARI. Manufatti in acciaio per travi e colonne,
01.CAM realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, f|
.. iciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura,
in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
struttura secondaria ancoraggio pannelli tubolari 70x70x3
verticali perimetro (ogni m) *(par.ug.=50,00+3*2) 56,00 3,15 6,310 1113,08
17,00 1,10 6,310 118,00
orizzontali perimetro(ogni 1,5m) 2,00 56,00 6,310 706,72
2,00 17,00 6,310 214,54
A RIPORTARE 2°152,34 663'944,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°152,34 663'944,28
SOMMANO kg 2'152,34 4,24 9'125,92
225 MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI
11.01.0092 |VERTICALI E ORIZZONTALL Manufatti in acciaio per
irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio,
forniti e post ... tc. Il peso ¢ quello effettivo a lavorazione compiuta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
irrigidimenti copertura (phi 12) 154,000 154,00
SOMMANO kg 154,00 4,09 629,86
226 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antiruggine
11.02.0050 |a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40
micron.
Vedi voce n° 222 [kg 8 639.40] 8'639,40
Vedi voce n° 223 [kg 1 008.00] 1°008,00
Vedi voce n° 224 [kg 2 152.34] 2°152,34
SOMMANO kg 11'799,74 0,36 4724791
227 MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO. Mano a finire di
11.02.0070 |smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore
30/40 micron.
Vedi voce n°® 222 [kg 8 639.40] 8'639,40
Vedi voce n° 223 [kg 1 008.00] 1'008,00
Vedi voce n° 224 [kg 2 152.34] 2'152,34
SOMMANO kg 117799,74 0,30 3539,92
228 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi per
11.01.0082 |T'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, in conformitad alle norme
vigenti, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qual ... ri di
aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.
piastre collegamento *(par.ug.=4*4) 16,00 5,300 84,80
dime *(par.ug.=4*4) 16,00 5,300 84,80
tirafondi (Phi 16) *(par.ug.=4*16) 64,00 0,60 1,580 60,67
SOMMANO kg 230,27 6,10 17404,65
229 SOLAI ESEGUITI IN LAMIERA ZINCATA PRESSO-PIEGATA.
11.03.0010 |Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di
tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma otte ... orre
per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di
armatura che saranno computati a parte.
177,00 6,500 1'150,50
SOMMANO kg 1'150,50 4,04 4'648,02
230 PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannelli
11.03.0030.0 |tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio
02 zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretani
. compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze
da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 50.
Av 51,00 3,350 170,85
17,50 1,200 21,00
detraggo bucature
F5 6,00 0,90 1,200 -6,48
F4 4,00 0,50 0,800 -1,60
F6 4,00 0,85 0,650 2,21
PF4 2,00 2,300 -4,60
Sommano positivi mq 191,85
A RIPORTARE 176,96 687°540,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 176,96 687'540,56
Sommano negativi mq -14,89
SOMMANO mq 176,96 87,10 15°413,22
231 COMPENSO AI PANNELLI TIPO SANDWICH. Compenso ai
11.03.0040 |pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni
faccia.
Vedi voce n° 230 [mq 176.96] 176,96
SOMMANO mq 176,96 5,76 1'019,29
232 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in
03.05.0020.C |stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A.,
AM fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Il peso ¢ calcolato secondo
l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
ferri per platea di fondazione
AV 76,40 70,000|  5°348,00
SOMMANO kg 5'348,00 2,53 13°530,44
FINITURE E IMPIANTI CIVILI (Cat 4)
FINITURE (SbCat 19)
233 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS
07.02.0490.0 |- EN 13164]. PANNELLL Isolanti termici, per pareti e tetti in
03 intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polis ... (da
compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. R10%=700 kPa - Spessore cm 3.
AV (isolante su tutta la superficie 10m)
162,00
Parziale mq 162,00
SOMMANO mq 162,00 16,91 27739,42
234 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS
07.02.0490.0 |- EN 13164]. PANNELLL Isolanti termici, per pareti e tetti in
04 intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in polis
ompensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. R10%=700 kPa - Per ogni cm in piu.
AV 162,00 7,000 1'134,00
SOMMANO mq 1'134,00 4,30 4'876,20
235 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato
03.01.0030.0 |cementizio e materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi,
03 rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. ... n perlite di
granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento grigio per
mc d'impasto e per spessori fino a cm 7.
AV
superficie interna 162,00
ingresso 9,16
SOMMANO mq 171,16 19,32 3'306,81
236 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato
03.01.0030.0 |cementizio e materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi,
04 rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. .. m 2-3
confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
AV
interno 162,00 2,000 324,00
A RIPORTARE 324,00 728°425,94
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 324,00 728425,94
ingresso 9,16 12,000 109,92
SOMMANO mq 433,92 1,75 759,36
237 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO RISPONDENTE Al
06.04.0121.0 |C.A.M.. Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni
01.CAM gruppo BI - norma europea EN 176 posato a cassero con boiacca di
puro ... ta. E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o
esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
Parziale mq 0,00
AV
ingresso 9,16
atrio 26,21
ufficio 16,08
stabulario 16,63
sala operatoria 16,42
diagnostica 16,63
sala visite 16,63
antibagno 8,29
bagno *(par.ug.=2*3,69) 7,38 7,38
ripostiglio 10,71
locale tecnico 4,76
Parziale mq 148,90
SOMMANO mq 148,90 56,40 8397,96
238 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES
06.02.0100.0 |PORCELLANATO. Rivestimento di pareti con piastrelle di gres
03 porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 fornite e poste in
opera su intonaco ... ¢ compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 30x30.
AV
stabulario 17,07 2,000 34,14
-0,90 1,000 -0,90
2,00 -0,85 2,000 -3,40
sala operatoria 17,07 2,000 34,14
3,00 -0,85 2,000 -5,10
diagnostica 17,07 2,000 34,14
3,00 -0,85 2,000 -5,10
sala visite 17,07 2,000 34,14
-0,90 1,000 -0,90
3,00 -0,85 2,000 -5,10
antibagno 11,99 2,000 23,98
3,00 -0,85 2,000 2,000 -10,20
bagno 2,00 7,99 2,000 31,96
2,00 -0,85 2,000 -3,40
Parziale mq 158,40
Sommano positivi mq 192,50
Sommano negativi mq -34,10
SOMMANO mq 158,40 59,28 9389,95
239 STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE
07.04.0010.0 E TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica per pareti
04 divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera,
di s ... ore di cm. 7,5 costituita da profilati a C delle dimensioni
assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
AV
perimetro 40,00 2,800 112,00
tramezzi a raggiera 8,00 4,80 2,800 107,52
locale tecnico 4,40 2,800 12,32
bagno *(lung.=1,7+4,3) 6,00 2,800 16,80
ingresso 3,80 2,800 10,64
A RIPORTARE 259,28 746°973,21
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 259,28 746'973,21
detraggo bucature
PF4 2,00 2,300 -4,60
F4 4,00 0,50 0,800 -1,60
F5 4,00 0,90 1,200 -4,32
P2 8,00 0,85 2,200 -14,96
Sommano positivi mq 259,28
Sommano negativi mq -25,48
SOMMANO mq 233,80 28,41 6'642,26
240 STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE
07.04.0010.0 E TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica per pareti
10 divisorie, contropareti ¢ tamponature a secco, fornita e posta in opera,
di s ... ore di cm. 15 costituita da profilati a C delle dimensioni
assimilabili a mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
AV
tramezzi centrali 16,00 4,350 69,60
detraggo bucature
P2 7,00 0,85 2,200 -13,09
1,70 2,750 -4,68
F6 4,00 0,85 0,650 2,21
Sommano positivi mq 69,60
Sommano negativi mq -19,98
SOMMANO mq 49,62 37,95 1'883,08
241 STRUTTURA METALLICA PER CONTROSOFFITTI. Struttura
07.04.0030.0 |metallica per controsoffitti, realizzata con profilati zincati dello
02 spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale co ... ggio ¢
quanto altro occorre per dare l'opera finita . Struttura con orditura
primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.
AV
atrio 26,21
ufficio 16,08
stabulario 16,63
sala operatoria 16,63
diagnostica 16,63
sala visite 16,63
anti+bagno 16,63
ripostigliotlocale tec 16,08
Parziale mq 141,52
SOMMANO mq 141,52 38,99 5'517,86
242 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO
07.04.0051.0 |RISPONDENTE Al C.AM.. Fornitura e posa in opera di lastra
05.CAM prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
realizzazione di p ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5
mm.
AV
atrio 23,67 2,750 65,09
15,92 1,550 24,68
ufficio 16,81 2,750 46,23
stabulario 17,07 2,750 46,94
sala operatoria 17,07 2,750 46,94
diagnostica 17,07 2,750 46,94
sala visite 17,07 2,750 46,94
antibagno 11,99 2,750 32,97
bagno 7,99 2,750 21,97
ripostiglio 13,99 2,750 38,47
loc tec 11,25 2,750 30,94
detraggo bucature
PF4 2,00 2,200 -4,40
A RIPORTARE 443,71 761°016,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 443,71 761°016,41
P2 *(par.ug.=2*10+5*2) 30,00 0,85 2,200 -56,10
F5 4,00 0,90 1,200 -4,32
F4 4,00 0,50 0,800 -1,60
F6 4,00 0,85 0,650 -2,21
atrio 26,21
ufficio 16,08
stab-oper-diag-visite *(par.ug.=4*16,63) 66,52 66,52
antibagno 8,29
bagno *(par.ug.=2*3,69) 7,38 7,38
ripostiglio 10,71
loc tec 4,76
Parziale mq 519,43
Sommano positivi mq 588,06
Sommano negativi mq -68,63
SOMMANO mq 519,43 12,65 6'570,79
243 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO
07.04.0051.0 | RISPONDENTE AI C.A.M.. Fornitura e posa in opera di lastra
06.CAM prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
realizzazione di p ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra
lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
AV
(par.ug.=519,43-66,77) 452,66 452,66
SOMMANO mq 452,66 8,28 3'748,02
244 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO
07.04.0051.0 |RISPONDENTE AI C.AM.. Fornitura e posa in opera di lastra
12.CAM prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
realizzazione di p ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra
lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
AV (seconda lastra idrorepellente per zone umide)
antibagno 11,99 2,750 32,97
bagno *(lung.=7,99*2) 15,98 2,750 43,95
P2 5,00 0,85 2,200 -9,35
F4 2,00 0,50 0,800 -0,80
Parziale mq 66,77
Sommano positivi mq 76,92
Sommano negativi mq -10,15
SOMMANO mq 66,77 11,16 745,15
245 STUCCATURA DELLE LASTRE PREFABBRICATE SU TUTTA
07.04.0150 |LA SUPERFICIE. Stuccatura delle lastre prefabbricate applicata a
due mani minimo di stucco su tutta la superficie della parete compre
... fine di uniformare la superficie della intera parete. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita .
AV 452,66
SOMMANO mq 452,66 8,28 3'748,02
246 LASTRA PREFABBRICATA IN FIBROCEMENTO. Fornitura e
07.04.0060.0 |posa in opera di lastra prefabbricata in fibrocemento di spessore
03 variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti ¢ contro ... to
altro occorre per dare lopera finita . Lastra prefabbricata in
fibrocemento spessore 12,5 mm all'esterno di edifici.
AV ingresso 9,16
SOMMANO mq 9,16 38,30 350,83
A RIPORTARE 776°179,22
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

776'179,22

247
12.01.0061

248
12.04.0040

249
06.04.0350

250
07.02.0470.0
01

251
07.02.0470.0
02

252
05.03.0060.0
01

253
05.03.0060.0
04

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA OPACA COPRENTE
NATURALE PER INTERNI Tinteggiatura con idropittura opaca
coprente naturale per interni, altamente traspirante, adatta per tutte le
sup ... alletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

AV *(par.ug.=519,43-169,4)

SOMMANO mq

APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO. Applicazione di
una mano di fissativo.
AV

SOMMANO mq

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO DI QUALUNQUE
ESSENZA. Zoccoletto in legno di qualunque essenza, altezza di cm
8-10, spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza bordo
superior ... o spilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

AV

atrio *(lung.=23,67-2-0,85*7)

ufticio *(lung.=16,81-0,85)

ripostiglio *(lung.=13,99-0,85*2)

loc tecnico *(lung.=11,25-0,85)

SOMMANO m

ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO
CON GRAFITE. [EPS — EN 13163].PANNELLI. Isolanti termici, per
pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isola ... telli
in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Spessore cm 3.

AV (pareti 6cm)

AV (coperture 14cm)

SOMMANO mq

ISOLANTI TERMICIL POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO
CON GRAFITE. [EPS — EN 13163].PANNELLI. Isolanti termici, per
pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isola ... in
legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in piu.

AV (pareti)

AV (coperture)

SOMMANO mq

MANTO DI COPERTURA E TAMPONATURA IN LAMIERA
GRECATA ZINCATA. Lamiera di acciaio grecata zincata per
coperture e tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il
fissaggio con v ... in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore di 6/10 mm.
AV

SOMMANO kg

MANTO DI COPERTURA E TAMPONATURA IN LAMIERA
GRECATA ZINCATA. Lamiera di acciaio grecata zincata per
coperture e tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il
fissaggio con v ... ato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Maggiorazione per preverniciatura su ogni faccia.
AV

350,03

177,00
177,00

177,00

177,00

15,72
15,96
12,29
10,40

3,000
11,000

6,500

6,500

350,03

350,03

350,03

350,03

15,72
15,96
12,29

10,40

54,37

177,00

177,00

354,00

531,00

1'947,00

2°478,00

1'150,50

1'150,50

1'150,50

4,88

2,11

8,40

5,07

17708,15

738,56

456,71

3093,96

37940,02

5'833,04

A RIPORTARE

1'150,50

7917949,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1150,50 791°949,66
SOMMANO kg 1'150,50 0,76 874,38
254 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a
08.01.0010.0 |sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi:
04 le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ... re compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o
diametro mm 100, spessore mm 8/10.
AV 4,00 3,00 12,00
4,00 1,00 4,00
SOMMANO m 16,00 25,65 410,40
SISTEMI ANTICADUTA (SbCat 21)
255 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO
05.05.0011.0 |ANTICADUTA TIPO A IN ACCIAIO INOX Fornitura e posa in
04 opera di Dispositivo Anticaduta Tipo A, puntuale con uno o piu punti
di ancoraggio no ... acciaio, calcestruzzo armato, legno, muratura.
Lamiera e pannelli sandwich - Dispositivo per lamiere grecate o
sandwich.
AV 7,00
SOMMANO cad 7,00 248,40 17738,80
FINITURE (SbCat 19)
256 SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossaline in acciaio
08.01.0090.0 |zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad
02 angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le ...
via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.
AV 50,00 0,300 15,00
SOMMANO mq 15,00 83,95 1259,25
257 COMPENSO ALLE SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO PER
08.01.0100 |PREVERNICIATURA. Compenso alle scossaline in acciaio zincato
per preverniciatura su ogni faccia.
Vedi voce n° 256 [mq 15.00] 15,00
SOMMANO mq 15,00 0,72 10,80
258 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 |PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in vista,
01 fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie
semplici, pedate e alzate di scalini e simili. E compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 2.
AV - solo soglie interne
6,00 0,90 0,260 1,40
4,00 0,80 0,260 0,83
SOMMANO mq 2,23 118,80 264,92
INFISSI (SbCat 20)
259 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in Iegno di
09.06.0040.0 |Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di
01 fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese Ie opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.
AV
A RIPORTARE 796°508,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 796°508,21
porte interne 15,00
finestre 12,00
SOMMANO cad 27,00 78,10 2°108,70
260 CONTROTELAI IN ACCIAIO PER PORTEFINESTRE E PORTE.
09.06.0045 |Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e porte,
completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti
in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
AV (entrata) 2,00 2,200 4,40
SOMMANO mq 4,40 39,60 174,24
261 PORTONCINI D’INGRESSO IN PVC A “DUE GUARNIZIONI”
09.04.0130.0 |AD UNA O DUE ANTE. Infissi esterni ad uso portoncini d’ingresso
01 tamburati in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato secondo le nor ...
rrature tipo Yale a 3 punti di chiusura. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I’opera finita. Colore bianco
portoncini esterni 2,00 0,900 2,100 3,78
SOMMANO mq 3,78 952,00 37598,56
262 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER
09.04.0110.0 |FINESTRE E PORTE-FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi
01 esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato
second ... niere, le maniglie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I’opera finita. E' escluso il vetro. Colore bianco
AV *(par.ug.=1,6%12) 19,20 19,20
2,00 2,200 4,40
Parziale mq 23,60
SOMMANO mq 23,60 324,00 7°646,40
263 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER
09.04.0110.0 |FINESTRE E PORTE-FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi
02 esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato
second ... oltre compreso quanto altro occorre per dare I’opera finita.
E' escluso il vetro. Maggiorazione per colore PVC rivestito
AV 23,60
SOMMANO mq 23,60 73,00 1'722,80
264 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER
09.04.0110.0 |FINESTRE E PORTE-FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi
03 esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato
second ... mpreso quanto altro occorre per dare I’opera finita. E'
escluso il vetro. Maggiorazione per infisso a tre o quattro ante
AV 4,40
SOMMANO mq 4,40 85,00 374,00
265 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER
09.04.0110.0 |FINESTRE E PORTE-FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi
07 esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato
second ... etro. Maggiorazione per predisposizione e fornitura di
serratura e maniglia singola o doppia (interno / interno-esterno)
AV 1,00
SOMMANO cad 1,00 199,00 199,00
266 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER
A RIPORTARE 812'331,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 812°331,91
09.04.0110.0 |FINESTRE E PORTE-FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi
06 esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato
second ... occorre per dare 1’opera finita. E' escluso il vetro.
Maggiorazione per controtelaio in legno o lamiera a taglio termico
AV *(par.ug.=1,6%12+4,4) 23,60 23,60
SOMMANO mq 23,60 97,00 2'289,20
267 VETRATA  TERMO-ISOLANTE = BASSOEMISSIVA  E/O
09.05.0062.0 |SELETTIVA. Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con
02 doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati con sil ...
8) [dB]: Rw = 29+30; Peso vetrata [kg/mq] = 20; Resistenza agli urti
(EN 12600) = n.c.; Attacchi manuali (EN 356) =n.c.
AV 4,00 0,90 1,200 4,32
(par.ug.=4*0,5) 2,00 2,00
4,00 0,85 0,650 2,21
2,00 2,200 4,40
SOMMANO mq 12,93 75,40 974,92
268 PORTE INTERNE IN PVC. Infisso di porta per interni in PVC ad 1
09.04.0120.0 |anta o 2 ante, realizzato con pannello composto da profili
01 pluricellulari estrusi in PVC rigido da mm. 125x37 di spes ... n
resina. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare ’opera
finita. E’ escluso il controtelaio. Ad unica anta
AV 12,00
SOMMANO cad 12,00 486,00 5'832,00
IMPIANTI IDRICO SANITARI EDIFICI (SbCat 14)
269 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA. Lavabo in porcellana
14.02.0010.0 |vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa
03 smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... dizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 60x47 con
tolleranza in meno o in pit di cm 2.
AV 4,00
SOMMANO cad 4,00 174,90 699,60
270 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILL
14.02.0020.0 |Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le
01 vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, co ...
dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm
70x57 con tolleranza in meno o in piu di cm 2.
AV 1,00
SOMMANO cad 1,00 313,50 313,50
271 VASO IGIENICO CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE.
14.02.0050 |Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad
aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, ... orme
UNI Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
AV 1,00
SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00
272 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON
14.02.0053 |CASSETTA APPOGGIATA. Vaso igienico in porcellana vetrificata
per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barr .. 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
A RIPORTARE 822°661,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 822°661,13
AV 1,00
SOMMANO cad 1,00 880,00 880,00
273 CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO
14.02.0061 |COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del
tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monobloc ... per il
raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
AV 2,00
SOMMANO cad 2,00 258,50 517,00
274 PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA. Piatto
14.02.0180.0 |per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo
01 di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di ... portare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni
standard di mercato di circa cm 75x75.
AV 2,00
SOMMANO cad 2,00 176,00 352,00
275 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per
14.03.0020.0 |disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
01 architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon ... reso quanto
altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione
ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
AV 1,00
SOMMANO cad 1,00 126,50 126,50
276 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per
14.03.0020.0 |disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
02 architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon ... corrente per
dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso orizzontale con
o0 senza angolo, lunghezza max cm 250.
AV 1,00
SOMMANO cad 1,00 93,50 93,50
277 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per
14.03.0020.0 |disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
04 architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon ... ompreso
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
Maniglione fisso verticale, altezza max cm 170.
AV 1,00
SOMMANO cad 1,00 93,50 93,50
278 GRUPPO MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA.
14.04.0151.0 |Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna,
02 realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI
EN 24 ... onante fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. Doccia con flessibile e supporto.
AV 2,00
SOMMANO cad 2,00 63,80 127,60
279 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO
14.04.0160.0 [CON SCARICO. Gruppo miscelatore monocomando cromato,
01 realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI
EN 248 o delle equiva ... funzionante, fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca
A RIPORTARE 824°851,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

824'851,23

280
15.01.0001

281
15.01.0003.0
01

282
15.01.0013.0
01

283
15.01.0002

284
15.01.0003.0
02

285
15.01.0016.0
01

erogazione fissa.
AV

SOMMANO cad

IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO AV (SbCat 3)

CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA
Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal quadro di
piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in piant ...
zione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.

Luce a soffitto

Luce a parete

SOMMANO cad

INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O
PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU
MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione
per punto luce o per punto di coma ... so quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura
Per punto luce

SOMMANO cad

PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA
O IN VISTA CON CAVO IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN
LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO. Punto luce semplice
con o senza conduttore di pr ... ita. Sono escluse le canalizzazioni e le
opere murarie compensate a parte. Per punto luce senza conduttore di
protezione

SOMMANO cad

CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA
Canalizzazione per punto di comando in traccia fornita in opera dalla
scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non su ...
rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.

Interruttore

Deviatore

SOMMANO cad

INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O
PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU
MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione
per punto luce o per punto di coma ... nto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura
Per punto di comando

SOMMANO cad

PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO
AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA
GIA PREDISPOSTA CON CAVO IDONEO
ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO
MEDIO/ALTO ... orre per dare l'opera finita. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di

5,00

5,00

8,00
17,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

16,00
4,00

20,00

20,00

20,00

246,40

12,39

5,88

28,56

6,62

3,26

1232,00

309,75

147,00

714,00

132,40

65,20

A RIPORTARE

827°451,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 827451,58
comando
20,00
SOMMANO cad 20,00 16,07 321,40
286 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
15.02.0001 |Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro
di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in lin ...
rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
Bipasso 15,00
Shuko 30,00
SOMMANO cad 45,00 14,49 652,05
287 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA
15.02.0002 |PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE
Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murarie su
murature non intonac ... inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la
tinteggiatura.
45,00
SOMMANO cad 45,00 5,99 269,55
288 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU
15.02.0022.0 |CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA
01 CON CAVO IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Punto allacc ... escluse le
canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per
allaccio monofase con carico max 16A
45,00
SOMMANO cad 45,00 45,47 2°046,15
289 NODO EQUIPOTENZIALE. Nodo equipotenziale costituito da
15.02.0160.0 |barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita
01 scatola di derivazione, connessa alla rete generale di te ... cavi
medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per ogni nodo escluse le opere murarie.
4,00
SOMMANO cad 4,00 51,66 206,64
290 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN
15.03.0010 |TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE. Canalizzazione per
punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o
di zona pe ... llica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
Presa TD 3,00
Presa TP 2,00
Presa Citofonica 1,00
Tirante 2,00
Ronzatore 1,00
SOMMANO cad 9,00 27,50 247,50
291 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA
15.03.0020.0 [PER OPERE MURARIE. Incremento al punto presa di servizio per
01 opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino dell
... pera finita. Sono esclusi: Iintonaco, la rasatura e la tinteggiatura.
Per presa di servizio su murature non intonacate.
9,00
A RIPORTARE 9,00 831°194,87
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RIPORTO 9,00 831'194,87
SOMMANO cad 9,00 8,80 79,20
292 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0052.0 IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A
04 DUE FILL Incremento al punto presa di servizio per impianto
citofonico o videocitofonico ... ano o alla colonna montante e quanto
altro occorre a dare l'opera finita. Incremento per audio interno
intercomunicante.
1,00
SOMMANO cad 1,00 50,60 50,60
293 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 |TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per
06 presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di
..., la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
3,00
SOMMANO cad 3,00 100,10 300,30
294 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0040.0 [IMPIANTO DI CHIAMATA. Incremento al punto presa di servizio
01 per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a
tirante. Sono ... i alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni punto di chiamata.
2,00
SOMMANO cad 2,00 97,90 195,80
295 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
15.03.0090 |SEGNALATORE ACUSTICO DI TIPO A RONZATORE O A
SUONERIA. Incremento al punto presa di servizio per segnalatore
acustico di tipo a ronzatore ... ompleto di collegamento elettrico fino
al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
1,00
SOMMANO cad 1,00 22,00 22,00
296 CENTRALINO TIPO AD USO RESIDENZIALE INCASSATO A
15.06.0210.0 |[PARETE. Centralino tipo ad uso residenziale incassato a parete, in
04 materiale plastico, completo di portello, guide DIN e scatola da ... e
di scasso e ripristino. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Dimensioni da 13 a 24 moduli
1,00
SOMMANO cad 1,00 49,50 49,50
297 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 |[CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
08 NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, pot ... inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 10 a 32A.
3,00
SOMMANO cad 3,00 46,20 138,60
298 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
01 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco
differenziale da accoppiare ad interrutto ... quanto altro occorre per
A RIPORTARE 832°030,87

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO




pag. 53

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 832°030,87
dare l'opera finita. E” esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a
25A 1d: 0,03A tipo A.
2,00
SOMMANO cad 2,00 103,40 206,80
299 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
15.06.0053.0 COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI
05 INTERRUZIONE 6KA, NORME CEIL EN61009.
Interruttore magnetotermico differenz ... re per dare l'opera
finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli
fino a 32A, classe A, Id: 30mA.
3,00
SOMMANO cad 3,00 146,30 438,90
300 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 |[ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico
44 con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio,
gli ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. E” esclusa la quota
di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 24V 40VA
1,00
SOMMANO cad 1,00 44,00 44,00
301 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO
15.06.0170.0 |[ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico
32 con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio,
gli ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la
quota di carpenteria. Relé passo-passo 2 contatti 16A
1,00
SOMMANO cad 1,00 34,10 34,10
302 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
15.05.0010.0 [PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie
03 pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386,
classif ... o alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 25.
Per fonia 30,00
SOMMANO m 30,00 3,08 92,40
303 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
15.05.0010.0 |PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie
04 pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386,
classif ... o alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 32.
Per dorsali fm 30,00 30,00
Per dorsali luce 30,00 30,00
SOMMANO m 60,00 3,63 217,80
304 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO.
15.05.0080.0 |Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera
06 con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissagg ... ti o
mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70.
1,00
SOMMANO cad 1,00 9,02 9,02
305 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO.
A RIPORTARE 833°073,89
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RIPORTO 833073,89
15.05.0080.0 |Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera
07 con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissagg ... ti o
mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70.
Per alim. Fm 1,00
Per gestione BUS 1,00
SOMMANO cad 2,00 11,44 22,88
306 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC
15.04.0111.0 |HO7Z1-K A BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICL
13 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione
HO07Z1- ... o occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mmq
4,00 30,00 120,00
SOMMANO m 120,00 1,80 216,00
307 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC
15.04.0111.0 |HO7Z1-K A BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICL
12 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione
HO07Z1- ... o occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mmq
Pe FM 3,00 30,00 90,00
SOMMANO m 90,00 2,28 205,20
308 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE
15.08.0191.0 |PLASTICO AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA
03 (NORME EN 60598-1/2-2/2-22) UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di
emergenza costruita in ... gli accessori di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo
emergenza) lh.
8,00
SOMMANO cad 8,00 118,65 949,20
309 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0210.0 |TELEFONICA. Incremento al punto presa di servizio per presa
02 telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al box di
derivazione ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa
la linea montante in cavo multicoppia. Con presa a due coppie.
2,00
SOMMANO cad 2,00 30,80 61,60
310 PLAFONIERA CON MODULO DOPPIO A LED CON CORPO E
15.08.0033.0 [SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E
03 GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. Plafoniera dotata di modulo
doppio a LED con corpo in po ... sario per dare il lavoro finito.
Lunghezza fino a 1700 mm e flusso luminoso emesso
dall'apparecchio superiore a 8600 Im.
13,00
SOMMANO cad 13,00 141,75 1'842,75
311 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
15.02.0001 |Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro
di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in lin ...
rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
Split a parete 9,00
SOMMANO cad 9,00 14,49 130,41
A RIPORTARE 836°501,93
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RIPORTO 836'501,93
312 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA
15.02.0002 |PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE
Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murarie su
murature non intonac ... inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura ¢ la
tinteggiatura.
Split a parete 9,00
SOMMANO cad 9,00 5,99 53,91
313 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU
15.02.0022.0 [CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA
01 CON CAVO IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Punto allacc ... escluse le
canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per
allaccio monofase con carico max 16A
Split a parete 9,00
SOMMANO cad 9,00 45,47 409,23
314 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 |CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
14 NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, pot ... tre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A.
1,00
SOMMANO cad 1,00 85,80 85,80
315 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 |[CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
15 NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, pot ... tre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 40 a 63A.
2,00
SOMMANO cad 2,00 122,10 244,20
316 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
15.06.0053.0 |(COMPATTO ,  CARATTERISTICA C, POTERE DI
01 INTERRUZIONE 6KA, NORME CEIL EN61009.
Interruttore  magnetotermico  differenz ... e per dare l'opera finita.
E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a
32A, classe AC, Id: 30mA.
28,00
SOMMANO cad 28,00 119,90 3'357,20
317 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN
15.06.0192.0 [LAMIERA 400A. Carpenteria per quadro elettrico da parete in
02 lamiera completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 400 A,
profondit ... tro per dare l'opera finita, esclusi i dispositivi di comando
e di protezione. Misure assimilabili a (Ixh): 600 x 800 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 883,30 883,30
318 PORTA IN LAMIERA PER QUADRI 400A IN CARPENTERIA IN
15.06.0193.0 |PVC O IN LAMIERA Porta in lamiera per la chiusura dei quadri
02 400A in lamiera ed in PVC, da parte o da incasso. Sono inclusi gli a
A RIPORTARE 841'535,57
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RIPORTO 841'535,57
... gio e di chiusura (serratura, maniglia) e quantaltro per dare l'opera
finita. Misure assimilabili a (Ixh): 600 x 800 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 105,60 105,60
319 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI
15.06.0200.0 |PROTEZIONE 1IP55. Centralino in resina da parete con grado di
03 protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento
per ... rati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro
necessario per dare l'opera finita. Dimensioni da 25 a 36 moduli
1,00
SOMMANO cad 1,00 91,30 91,30
320 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN
15.06.0201.0 |[POLIESTERE IP65. Carpenteria per quadro elettrico da parete in
02 poliestere IK10 con grado di protezione IP65, completo di pannelli,
gui ... usi i dispositivi di comando e di protezione. Dimensioni
(hxlxp) 700mm x 500mm x 250mm (84 moduli) con porta
trasparente
Quadro ambulatorio 1,00
SOMMANO cad 1,00 476,30 476,30
321 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
01 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco
differenziale da accoppiare ad interrutto ... quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E” esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a
25A 1d: 0,03A tipo A.
In quadro ambulatorio 10,00
SOMMANO cad 10,00 103,40 1°034,00
322 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
13 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco
differenziale da accoppiare ad interrutto ... to altro occorre per dare
l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a
32A 1d: 0,03A tipo AC.
In quadro ambulatorio 2,00
SOMMANO cad 2,00 140,80 281,60
323 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 |CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
08 NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, pot ... inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 10 a 32A.
in quadro ambulatorio 10,00
SOMMANO cad 10,00 46,20 462,00
324 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 |[CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
14 NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, pot ... tre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A.
In quadro ambulatorio 2,00
SOMMANO cad 2,00 85,80 171,60
A RIPORTARE 844°157,97
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325 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 |[CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
15 NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, pot ... tre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 40 a 63A.
In quadro ambulatorio 1,00
SOMMANO cad 1,00 122,10 122,10
IMPIANTI IDRICO SANITARI EDIFICI (SbCat 14)
326 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI
14.01.0010.0 |IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi
01 igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... o
minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
AV 5,00
SOMMANO cad 5,00 189,20 946,00
327 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI
14.01.0010.0 |IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi
11 igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ... o
minimo della tubazione di scarico mm 50 diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").
AV 2,00
SOMMANO cad 2,00 213,40 426,80
328 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI
14.01.0010.0 |IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi
13 igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ...
sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata -
diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
AV 2,00
SOMMANO cad 2,00 106,70 213,40
329 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI
14.01.0010.0 |IGIENICO-SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi
15 igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc ...
arico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").
AV 2,00
SOMMANO cad 2,00 124,30 248,60
IMPIANTO TERMICO E PRODUZIONE ACQUA CALDA
EDIFICI (SbCat 17)
330 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA
08.02.0010.0 'DENSITA, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALI O
02 ORIZZONTALI ALL’INTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in
polietilene ad alta densita, conformi ... nteggiatura. Diametro esterno
x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in
opera. D x s =40 x 3,0.
AV 40,00
SOMMANO m 40,00 22,08 883,20
A RIPORTARE 846°998,07
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331 PRODUTTORE DI ACQUA CALDA A POMPA DI CALORE
13.10.0257 |SPLIT A TERRA, CAPACITA' DI ACCUMULO 300 LITRIL
Produttore di acqua calda sanitaria a pompa di calore, modello split a
terra con unita e ... intercettazione e valvola di ritegno sull'acqua
fredda, valvola di sicurezza. Modello split a terra, capacita 300 litri.
AV 1,00
SOMMANO cad 1,000  47341,60 4'341,60
332 ACCESSORI PER CONDIZIONATORI D'AMBIENTE DI TIPO
13.30.0106.0 [MONOSPLIT, TWINSPLIT E TRIPLESPLIT. Accessori per
02 condizionatori autonomi di tipo monosplit, twinsplit e triplesplit
costituiti da s ... ntralizzato, ciascuna unita interna deve essere
corredata della propria scheda di interfaccia. Telecomando ad
infrarossi
AV 9,00
SOMMANO cad 9,00 268,92 2°420,28
333 ACCESSORI PER CONDIZIONATORI D'AMBIENTE DI TIPO
13.30.0106.0 MONOSPLIT, TWINSPLIT E TRIPLESPLIT. Accessori per
03 condizionatori autonomi di tipo monosplit, twinsplit e triplesplit
costituiti da s ... cuna unita interna deve essere corredata della propria
scheda di interfaccia. Scheda di interfaccia per controllo remoto
AV 9,00
SOMMANO cad 9,00 362,88 3265,92
334 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON
13.30.0111.0 INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo
02 d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico,
(COP ed EER ... frigorifere collegate ad un'unica unita esterna: L
(m). Unita esterna con PF=5,5-PR=6,3-PA=1,4-N=2-L=30.
AV 2,00
SOMMANO cad 2,00 1'922,40 3'844,80
335 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON
13.30.0111.0 [INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo
04 d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico,
(COP ed EER ... frigorifere collegate ad un'unica unita esterna: L
(m). Unita esterna con PF=7,1 -PR=8,1 -PA=1,8 -N=3-L=50.
AV 1,00
SOMMANO cad 1,00/ 27599,56 2'599,56
336 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON
13.30.0111.0 |INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo
09 d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico,
(COP ed EER ... le linee frigorifere collegate ad un'unica unita
esterna: L (m). Unita interna in vista a parete con PF = 2,6 - PR =3,5
AV 2,00
SOMMANO cad 2,00 582,12 1'164,24
337 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON
13.30.0111.0 |INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo
10 d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico,
(COP ed EER ... le linee frigorifere collegate ad un'unica unita
esterna: L (m). Unita interna in vista a parete con PF = 3,2 - PR =4,7
AV 6,00
SOMMANO cad 6,00 629,64 3777,84
A RIPORTARE 868'412,31
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338 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE CON
13.30.0111.0 [INVERTER, TIPO MULTISPLIT. Condizionatore autonomo
12 d'ambiente a pompa di calore, utilizzante gas frigorifero ecologico,
(COP ed EER ... le linee frigorifere collegate ad un'unica unita
esterna: L (m). Unita interna in vista a parete con PF = 5,0 - PR =6,0
AV 1,00
SOMMANO cad 1,00 858,60 858,60
339 ALLACCIO DI CONDIZIONATORE D'AMBIENTE AD
13.30.0230.0 [ESPANSIONE DIRETTA. Allaccio di condizionatore autonomo ad
01 espansione diretta da una unita motocondensante oppure da una rete
di distribuzi ... ico condense; la canaletta in PVC per installazione a
vista. Per ciascun allaccio con potenza frigorifera fino a 4,5 kW.
AV 8,00
SOMMANO cad 8,00 410,40 3283,20
340 ALLACCIO DI CONDIZIONATORE D'AMBIENTE AD
13.30.0230.0 |[ESPANSIONE DIRETTA. Allaccio di condizionatore autonomo ad
02 espansione diretta da una unita motocondensante oppure da una rete
di distribuzi ... se; la canaletta in PVC per installazione a vista. Per
ciascun allaccio con potenza frigorifera da 4,6 Kw fino a 9,0 kW.
AV 1,00
SOMMANO cad 1,00 535,68 535,68
341 SCATOLA DI PREDISPOSIZIONE PER UNITA INTERNA DI
13.30.0232 |CONDIZIONATORE D'AMBIENTE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Scatola di predisposizione per unitd interna di condizionatore
autonomo ad espansio ... ha le seguenti misure indicative: L x H x P
= 540 x 135 x 55 mm. Il prezzo ¢ applicato per ciascuna scatola
installata.
AV 9,00
SOMMANO cad 9,00 29,05 261,45
342 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI
13.21.0060.0 | APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO IN VISTA
01 CON TUBI IN PVC. Collegamento elettrico di potenza di
apparecchiature tecnologiche, eseguito in ... sclusione di tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni
collegamento monofase max 16 A.
AV 9,00
SOMMANO cad 9,00 115,20 1'036,80
343 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO
13.15.0276.0 |LINEARE, ESEGUITE ALLINTERNO DI LOCALI TECNICI E
05 BAGNIL Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per
complessivi 5 strati con b ... intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Dxs=26x2,5.
AV 20,00
SOMMANO m 20,00 19,84 396,80
344 ISOLANTE COSTITUITO DA COPPELLE E CURVE IN
13.16.0110.0 |[POLIURETANO ESPANSO, 50% SPESSORE CONFORME ALLA
03 VIGENTE NORMATIVA. Isolante per tubazioni costituito da
coppelle e curve in poliuretano e ... iato con il doppio della superficie
esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 28 (3/4")
A RIPORTARE 8747784,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 874784,84
spessore mm 20.
AV 20,00
SOMMANO m 20,00 5,38 107,60
345 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER
13.17.0160.0 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. Vaso d'espansione chiuso con
06 membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M.
01/12/75 per c ... oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore
a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacita =135, D =25 (1").
AV 1,00
SOMMANO cad 1,00 186,00 186,00
346 MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER MEDI E
13.17.0200.0 |GRANDI IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA. Valvola
02 miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo,
temperatura in usci ... | DN 50, flangiati per diametri superiori,
completa di controflange, bulloni ¢ guarnizioni. Diametro nominale
20 (3/4").
AV 1,00
SOMMANO cad 1,00 811,20 811,20
347 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO
13.18.0010.0 |TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
04 totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25
(1"), PN = 42.
AV 8,00
SOMMANO cad 8,00 32,28 258,24
348 CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA DI CONSUMO PER
13.12.0012.0 [MEDI E GRANDI IMPIANTIL. Circolatore singolo a rotore immerso
02 ad elevata efficienza energetica per acqua calda sanitaria fino a +
110°C, ... tro nominale: DN (mm). Potenza nominale motore: P
(kW). Q=1,0/3,0/5,0 - H=0,45/0,33/0,14 — DN 25 - P=0,15 - tre
velocita
AV 1,00
SOMMANO cad 1,00 711,60 711,60
AREA CANILE RIFUGIO (B) (SpCat 9)
BOX ANIMALI (FORNITURA STRUTTURE E IMPIANTI)
(Cat7)
IMPIANTO ELETTRICO BOX CANILE A6 (SbCat 12)
349 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA
15.01.0001 |Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal quadro di
piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in piant ...
zione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
Luce a soffitto 24,00 2,00 48,00
Luce a parete 7,00 2,00 14,00
SOMMANO cad 62,00 12,39 768,18
350 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O
15.01.0003.0 [PER  PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU
01 MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione
per punto luce o per punto di coma ... so quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura
A RIPORTARE 877°627,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 877°627,66
Per punto luce
31,00 2,00 62,00
SOMMANO cad 62,00 5,88 364,56
351 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA
15.01.0013.0 |O IN VISTA CON CAVO IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN
01 LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO. Punto luce semplice
con o senza conduttore di pr ... ita. Sono escluse le canalizzazioni e le
opere murarie compensate a parte. Per punto luce senza conduttore di
protezione
31,00 2,00 62,00
SOMMANO cad 62,00 28,56 1'770,72
352 CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA
15.01.0002 |Canalizzazione per punto di comando in traccia fornita in opera dalla
scatola di derivazione del locale o di zona per distanze non su ...
rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
Deviatore 32,00 2,00 64,00
Interruttore 10,00 2,00 20,00
SOMMANO cad 84,00 6,62 556,08
353 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O
15.01.0003.0 [PER  PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU
02 MURATURE NON INTONACATE. Incremento alla canalizzazione
per punto luce o per punto di coma ... nto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura
Per punto di comando
42,00 2,00 84,00
SOMMANO cad 84,00 3,26 273,84
354 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO
15.01.0016.0 |AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA
01 GIA PREDISPOSTA CON CAVO IDONEO
ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO
MEDIO/ALTO ... orre per dare l'opera finita. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di
comando
42,00 2,00 84,00
SOMMANO cad 84,00 16,07 1'349,88
355 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
15.02.0001 |Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro
di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in lin ...
rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
Bipasso 5,00 2,00 10,00
Shuko 11,00 2,00 22,00
Unel 1,00 2,00 2,00
SOMMANO cad 34,00 14,49 492,66
356 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA
15.02.0002 |PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE
Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murarie su
murature non intonac ... inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la
tinteggiatura.
17,00 2,00 34,00
A RIPORTARE 34,00 8827435,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34,00 882°435,40
SOMMANO cad 34,00 5,99 203,66
357 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU
15.02.0022.0 [CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA
01 CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Punto allacc .. escluse le
canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per
allaccio monofase con carico max 16A
17,00 2,00 34,00
SOMMANO cad 34,00 45,47 1'545,98
358 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 [CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
08 NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, pot ... inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 10 a 32A.
3,00 2,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 46,20 277,20
359 BLOCCO  DIFFERENZIALE DA  ACCOPPIARE AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE
01 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco
differenziale da accoppiare ad interrutto ... quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a
25A 1d: 0,03A tipo A.
2,00 2,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 103,40 413,60
360 INTERRUTTORE =~ MAGNETOTERMICO  DIFFERENZIALE
15.06.0053.0 [COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI
05 INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009.
Interruttore magnetotermico differenz ... re per dare l'opera
finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli
fino a 32A, classe A, Id: 30mA.
3,00 2,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 146,30 877,80
361 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
15.05.0010.0 |PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie
03 pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386,
classif ... o alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 25.
Per fonia 30,00 2,00 60,00
SOMMANO m 60,00 3,08 184,80
362 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
15.05.0010.0 [PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie
04 pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386,
classif ... o alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 32.
Per Fm 2,00 30,00 60,00
Per Dati 2,00 30,00 60,00
SOMMANO m 120,00 3,63 435,60
363 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO.
A RIPORTARE 886374,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 886'374,04
15.05.0080.0 |Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera
06 con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissagg ... ti o
mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70.
1,00 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 9,02 18,04
364 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO.
15.05.0080.0 |Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera
07 con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissagg ... ti o
mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70.
Per alim. Fm 1,00 2,00 2,00
Per gestione BUS 1,00 2,00 2,00
SOMMANO cad 4,00 11,44 45,76
365 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC
15.04.0111.0 |HO7Z1-K A BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICL
12 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione
HO07Z1- ... o occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mmq
Pe FM 3,00 30,00 2,000 180,00
SOMMANO m 180,00 2,28 410,40
366 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE
15.08.0191.0 |PLASTICO AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA
03 (NORME EN 60598-1/2-2/2-22) UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di
emergenza costruita in ... gli accessori di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo
emergenza) lh.
3,00 2,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 118,65 711,90
367 PLAFONIERA CON MODULO DOPPIO A LED CON CORPO E
15.08.0033.0 [SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E
02 GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP65. Plafoniera dotata di modulo
doppio a LED con corpo in po ... sario per dare il lavoro finito.
Lunghezza fino a 1300 mm e flusso luminoso emesso
dall'apparecchio superiore a 6000 Im.
6,00 2,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 126,00 1'512,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 889°072,14
TOTALE euro 889°072,14
A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 GENERALI E AREA PARCO (P, T, G) 140°059,37
002 EDIFICI 2°000,01
003 EDI. AS 0,00
004 EDI. ASM 61°132,61
005 EDI. BS 0,00
006 EDI. CS 0,00
007 EDI. AV 260945,16
008 AREA CANILE SANITARIO (A) 1207905,53
009 AREA CANILE RIFUGIO (B) 258'396,21
010 AREA GATTILE RIFUGIO (C) 0,00
011 SICUREZZA 21448,82
012 CANILE VIA CARACCIOLO 24°184,43
013 RIMESSA ATTREZZI 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 889°072,14

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 SCAVI E RIPORTI 34'193,84
002 STRADE E PARCHEGGI 75'423,02
003 STRUTTURE 1307448,50
004 FINITURE E IMPIANTI CIVILI 188°006,55
005 INFRASTRUTTURE (RETI) 52'940,88
006 RECINZIONI 387281,56
007 BOX ANIMALI (FORNITURA STRUTTURE E IMPIANTI) 324°144,54
008 VERDE E ARREDO 24°184,43
009 SICUREZZA 21°448,82
Totale CATEGORIE euro 889°072,14

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

000 <nessuna> 334°494,02
001 FONDAZIONI ED OPERE EDILI 143°486,14
002 PREFABBRICATO 1357550,81
003 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO AV 18°196,84
004 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO AS 4'827,06
005 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO BS 0,00
006 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO CS 0,00
007 IMPIANTO ELETTRICO BOX GATTILE C2-C6-C7 0,00
008 IMPIANTO ELETTRICO BOX GATTILE C1-C3-C4-C5 0,00
009 IMPIANTO ELETTRICO BOX CANILE B1-B5-A1-A2-A3-A4-A5 383,38
010 IMPIANTO ELETTRICO BOX CANILE B3 0,00
011 IMPIANTO ELETTRICO BOX CANILE B2-B4-B6 0,00
012 IMPIANTO ELETTRICO BOX CANILE A6 14°597,11
013 IMPIANTO ELETTRICO MAGAZZINO 0,00
014 IMPIANTI IDRICO SANITARI EDIFICI 6'490,00
015 IMPIANTO IDRICO BOX GATTI 0,00
016 IMPIANTO IDRICO BOX CANI 19°613,25
017 IMPIANTO TERMICO E PRODUZIONE ACQUA CALDA EDIFICI 30°744,61
018 IMPIANTO DI AREAZIONE EDIFICIO AV 0,00
019 FINITURE 97°508,57
020 INFISSI 27°755,47
021 SISTEMI ANTICADUTA 2'484,00
022 RETE ENERGIA ELETTRICA, QUADRI E RICARICHE ELETTRICHE 18°453,31
023 FOTOVOLTAICO 0,00
024 ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI EMERGENZA 0,00
025 VIDEO CONTROLLO, ACCESSI E TELECOMUNICAZIONE 0,00
026 APPROVVIGINAMENTO IDRICO 4'926,25
027 DEPURAZIONE, SMALTIMENTO REFLUI, DRENAGGIO ACQUE METEORICHE 29'561,32
028 SISTEMAZIONE A VERDE E IRRIGAZIONE 0,00
029 SEGNALETICA STRADALE E DI ORIENTAMENTO 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 889°072,14

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI | 4 id
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ! f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 889°072,14| 100,000
M:001 GENERALIE AREA PARCO (P, T, G) euro 140°059,37, 15,753
M:001.001 SCAVI E RIPORTI euro 21120,44| 2,376
M:001.002 STRADE E PARCHEGGI euro 46'398,87] 5,219
M:001.005 INFRASTRUTTURE (RETI) euro 47'413,86) 5,333
M:001.005.022 RETE ENERGIA ELETTRICA, QUADRI E RICARICHE ELETTRICHE euro 15'509,05| 1,744
M:001.005.026 APPROVVIGINAMENTO IDRICO euro 2343,49| 0,264
M:001.005.027 DEPURAZIONE, SMALTIMENTO REFLUIL DRENAGGIO ACQUE METEORICHE euro 29'561,32| 3,325
M:001.006 RECINZIONT euro 25126,20) 2,826
M:002 EDIFICI euro 2°000,01| 0,225
M:002.003 STRUTTURE euro 2°000,01| 0,225
M:002.003.002 PREFABBRICATO euro 2°000,01| 0,225
M:004 EDI. ASM euro 61°132,61| 6,876
M:004.001 SCAVI E RIPORTI euro 2283,67| 0,257
M:004.001.001 FONDAZIONI ED OPERE EDILI euro 2283,67] 0,257
M:004.003 STRUTTURE euro 30°198,36/ 3,397
M:004.003.001 FONDAZIONI ED OPERE EDILI euro 30°198,36/ 3,397
M:004.004 FINITURE E IMPIANTI CIVILI euro 28'650,58| 3,223
M:004.004.004 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO AS euro 4'827,06] 0,543
M:004.004.019 FINITURE euro 201242,67) 2,277
M:004.004.020 INFISSI euro 2'835,65 0,319
M:004.004.021 SISTEMI ANTICADUTA euro 74520/ 0,084
M:007 EDL AV euro 260'945,16/ 29,350
M:007.001 SCAVI E RIPORTI euro 3'339,06/ 0,376
M:007.001.001 FONDAZIONI ED OPERE EDILI euro 3'339,06/ 0,376
M:007.003 STRUTTURE euro 98'250,13| 11,051
M:007.003.001 FONDAZIONI ED OPERE EDILI euro 98'250,13| 11,051
M:007.004 FINITURE E IMPIANTI CIVILI euro 159'355,97| 17,924
M:007.004.003 IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO AV euro 18°196,84| 2,047
M:007.004.014 IMPIANTI IDRICO SANITARI EDIFICI euro 6'490,00/ 0,730
M:007.004.017 IMPIANTO TERMICO E PRODUZIONE ACQUA CALDA EDIFICI euro 30'744,61| 3,458
M:007.004.019 FINITURE euro 77265,90/ 8,691
M:007.004.020 INFISSI euro 24919,82| 2,803
M:007.004.021 SISTEMI ANTICADUTA euro 1'738,80| 0,196
M:008 AREA CANILE SANITARIO (A) euro 120'905,53| 13,599
M:008.001 SCAVI E RIPORTI euro 1'871,23| 0,210
M:008.002 STRADE E PARCHEGGI euro 18'294,04 2,058
M:008.005 INFRASTRUTTURE (RETI) euro 2232,88) 0,251
M:008.005.022 RETE ENERGIA ELETTRICA, QUADRI E RICARICHE ELETTRICHE euro 1'086,80| 0,122
M:008.005.026 APPROVVIGINAMENTO IDRICO euro 1'146,08| 0,129
M:008.006 RECINZIONT euro 1'058,40| 0,119
M:008.007 BOX ANIMALI (FORNITURA STRUTTURE E IMPIANTI) euro 97°448,98/ 10,961

A RIPORTARE
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Num.Ord [IMPORTI incid
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ! Oc/ :
TOTALE ’
RIPORTO

M:008.007.002 PREFABBRICATO euro 89°189,10| 10,032
M:008.007.009 IMPIANTO ELETTRICO BOX CANILE B1-B5-A1-A2-A3-A4-A5 euro 383,38| 0,043
M:008.007.012 IMPIANTO ELETTRICO BOX CANILE A6 euro 2'384,45| 0,268
M:008.007.016 IMPIANTO IDRICO BOX CANI euro 5'492,05 0,618
M:009 AREA CANILE RIFUGIO (B) euro 2587396,21| 29,064
M:009.001 SCAVI E RIPORTI euro 5'579,44| 0,628
M:009.002 STRADE E PARCHEGGI euro 10°730,11, 1,207
M:009.005 INFRASTRUTTURE (RETI) euro 3294,14 0,371
M:009.005.022 RETE ENERGIA ELETTRICA, QUADRI E RICARICHE ELETTRICHE euro 1'857,46 0,209
M:009.005.026 APPROVVIGINAMENTO IDRICO euro 1'436,68 0,162
M:009.006 RECINZIONI euro 12°096,96, 1,361
M:009.007 BOX ANIMALI (FORNITURA STRUTTURE E IMPIANTI) euro 226°695,56| 25,498
M:009.007.000 <nessuna> euro 156°000,00| 17,546
M:009.007.002 PREFABBRICATO euro 44'361,70, 4,990
M:009.007.012 IMPIANTO ELETTRICO BOX CANILE A6 euro 12212,66 1,374
M:009.007.016 IMPIANTO IDRICO BOX CANI euro 14°121,20, 1,588
M:011 SICUREZZA euro 21°448,82| 2,412
M:011.009 SICUREZZA euro 21°448,82| 2,412
M:011.009.000 <nessuna> euro 12°033,90 1,354
M:011.009.001 FONDAZIONI ED OPERE EDILI euro 941492 1,059
M:012 CANILE VIA CARACCIOLO euro 24°184,43 2,720
M:012.008 VERDE E ARREDO euro 24°184,43 2,720

TOTALE euro 889°072,14| 100,000

Data, 18/06/2023

Il Tecnico

A RIPORTARE
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Aggiornamento prezzi secondo D.G.R. n. 1411 del 28/12/2022

Importo su totale pari a 9,041.86€



