




Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO  
DELL'INTERNO



## COMUNE DI FOLIGNO

PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2 - MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIAMENTO U.E. NEXT GENERATION EU - "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE". PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, ASSISTENZA AL COLLAUDO E ATTIVITA' CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "IL PARCO DEL FIUME TOPINO"

COMMITTENTE:

Comune di Foligno  
Servizio Programmazione e Sviluppo Economico  
Area Governo del Territorio

DIRIGENTE:

Arch. Anna Conti

R.U.P.:

Ing. Massimo Di Mario

C.I.G.:

948224541D

C.U.P.:

C69J21016740001

PROGETTAZIONE:

Arch. Andrea Pochini  
Arch. Viviana Baiocco  
Arch. Lucia Marchi  
Arch. Anna Giovi - Giovane professionista

GEOLOGIA:

Dott. Geol. Nello Gasparri

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE:

Geom. Andrea Farnelli

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO


TITOLO ELABORATO:

Quadro tecnico economico del progetto esecutivo

ELABORATO NUMERO:

13

SCALA:



A2A srl  
Engineering

Servizi di Architettura e Architettura del paesaggio

Sede Legale: via Balbo, 35 - 60044 Fabriano (AN) -

Sede Operativa: via Settevalli, 11 - 06129 Perugia (PG)

C.F. e P.I. 02852540422 - Tel. 075 5011565 e-mail: staff@studioa2a.it - pec: studioa2a@pec.it

SGA  
Studio Geologi Associati

SGA Studio Geologi Associati

Via XX Settembre, 76 - 06121 Perugia (PG)

Tel. 075 5721231 - e-mail: info@studiogeologiassociati.eu

ArchS&C  
STUDIO DI ARCHITETTURA

Arch. Anna Giovi

Studio Archs & CO

pec: annagiovi@archiworldpec.it

3					
2					
1					
0	Giugno 2023	Emissione	Geom. Andrea Farnelli	Arch. Andrea Pochini	Ing. Massimo Di Mario
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO
COD. PROGETTO					
1	5	4	4	a	
COD. DOCUMENTO					
1544AQTEESE13					
REV.					
0					
FOGLIO					
0	DI	1			
DATA					
19 GIUGNO 2023					

**Quadro Tecnico Economico**

**Progetto esecutivo**

<b>LAVORI</b>		
<b>A.1</b>	<b>Per lavori a misura al lordo degli oneri della sicurezza e della manodopera</b>	<b>€ 711 083,90</b>
A.1.1	di cui per costo minimo della manodopera	€ 86 970,58
A.1.2	di cui per oneri sicurezza calcolati su quota spese generali	€ 22 985,52
<b>A.2</b>	<b>Per costi diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>	<b>€ 22 030,96</b>
<b>A.3</b>	<b>TOTALE PARZIALE PER LAVORI (A.1+A.2)</b>	<b>€ 733 114,86</b>
A.4	Applicazione del coefficiente 1,017 all'importo totale dei lavori come da D.G.R. Umbria 1411 del 28/12/2022.	€ 12 462,95
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI (A.3+A.4)</b>	<b>745 577,81</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1.1	I.V.A. 10% sui lavori	€ 74 557,78
B.1.2	I.V.A. 22% su spese tecniche e contributi previdenziali obbligatori	€ 15 791,88
<b>B.1</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>€ 90 349,66</b>
B.2.1	Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Assistenza al collaudo	€ 69 020,46
B.2.2	Contributi previdenziali obbligatori 4% di B.2.1	€ 2 760,82
<b>B.2</b>	<b>Spese tecniche</b>	<b>€ 71 781,28</b>
B.3.1	Caratterizzazione dei materiali e relazione	€ 2 074,00
B.3.2	Allacciamenti a pubblici servizi, aumento potenza fornitura	€ 3 050,00
B.3.3	Spese per accertamenti laboratorio, prove materiali, prove impianti	€ 3 660,00
<b>B.3</b>	<b>Indagini, accertamenti, prove, lavori (IVA COMPRESA 22%)</b>	<b>€ 8 784,00</b>
B.4.1	Incentivo funzioni tecniche ai sensi art. 45 c.2 D.Lgs. 36/2023 (80% del 2% di A)	€ 11 929,25
B.4.2	Spese di carattere strumentale art.45 c.5 D.Lgs. 36/2023 (20% del 2% di A.3 + A.4)	€ 2 982,31
B.4.2	Pubblicità gara	€ 1 000,00
B.4.3	Accantonamento per transazioni e accordi bonari - (3% di A)	€ 22 367,33
<b>B.4</b>	<b>Gestione appalto (IVA COMPRESA 22%)</b>	<b>€ 38 278,89</b>
B.6.1	Imprevisti	€ 35 228,36
B.6.2	Arrotondamenti	€ 0,00
<b>B.6</b>	<b>Imprevisti e arrotondamenti</b>	<b>€ 35 228,36</b>
<b>B.</b>	<b>PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 244 422,19</b>
<b>C.</b>	<b>PAZIALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (A+B)</b>	<b>€ 990 000,00</b>
<b>D.</b>	<b>Ulteriori risorse aggiuntive sui lavori D.L. 50/2022 (10% di C)</b>	<b>€ 99 000,00</b>
<b>E.</b>	<b>TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (C+D)</b>	<b>€ 1 089 000,00</b>