


 

ALLEGATO "C"

Comune di Foligno
Provincia di PG

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PNRR - RIGENERAZIONE URBANA PARCO DEL FIUME TOPINO.

COMMITTENTE: Comune di Foligno.

CANTIERE: Parcheggio Plateatico ed Edificio Servizi - Largo Giovanni Falcone Paolo
Borsellino, Foligno (PG)

Perugia, 19/06/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Farnelli Andrea)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere Di Mario Massimo)

Geometra Farnelli Andrea
Via Settevalli 11
06129 Perugia (PG)
Tel.: 075 5011565 - Fax: -
E-Mail: staff@studioa2a.it
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Costi della sicurezza  (SpCat 1)
Costi della sicurezza  (Cat 1)

1 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per
S1.03.0010.0 la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco
01 ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ...  sicurezza, la salute e l’igiene dei

lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
Baracca di cantire 2,00

SOMMANO mese 2,00 252,00 504,00

2 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per
S1.03.0010.0 la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco
02 ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ... curezza, la salute e l’igiene dei

lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
Baracca di cantiere - Ulteriori mesi 6 *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO mese 12,00 192,00 2 3́04,00

3 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene
S1.03.0070.0 dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
01 densità, privo di parti significati ... ne di garantire la salute e l’igiene dei

lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
Bagno chimico 2,00

SOMMANO mese 2,00 185,00 370,00

4 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene
S1.03.0070.0 dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
02 densità, privo di parti significati ... nche al fine di garantire la salute e

l’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
Per ulteriori mesi 6 *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO mese 12,00 149,00 1́ 788,00

5 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
S3.01.0010.0 impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
01 direttamente interrata, connessa con ... l fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei
lavori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00

6 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la
S1.04.0012 sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete

elettrosaldata a maglia rettangolare con  ... ni pannello di lunghezza 3,50 m e
altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è
impiegato.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

COMMITTENTE: Comune di Foligno

A   R I P O R T A R E 5 2́36,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 2́36,00

Recinzione area baracche 10,00

SOMMANO cad 10,00 10,90 109,00

7 CANCELLO PEDONALE SU RECINZIONE MODULARE DA
S1.04.0015 CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di pannello

speciale per cancello pedonale per recinzione modulare per canti ... arte. Per
ogni pannello per cancello pedonale per la durata dei lavori o delle fasi
lavorative per il quale è impiegato.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
Cancello su recinzione 1,00

SOMMANO cad 1,00 21,90 21,90

8 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S4.05.0010.0 dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
01 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... e.Misurato al mese o frazione, al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per il primo mese o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
Estintore 2,00

SOMMANO mese 2,00 0,81 1,62

9 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S4.05.0010.0 dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
02 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... isurato al mese o frazione, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per ogni mese in più o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
Per ulteriori mesi 6 *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO mese 12,00 0,11 1,32

10 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di
S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno del cantiere

idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
Riunioni di coordinamento 4,00

SOMMANO ora 4,00 57,00 228,00

11 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di
S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
02 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... tiere idoneamente attrezzato per

la riunione Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere
(dirigenti).
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

10,00

SOMMANO ora 10,00 50,00 500,00

12 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0020.0 lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
01 impiegare all’interno e all’esterno ... oro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
Per tutta la durata dei lavori - Considerati 10 cartelli *(par.ug.=10*210) 2100,00 2 1́00,00

COMMITTENTE: Comune di Foligno

A   R I P O R T A R E 2 1́00,00 6 0́97,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 1́00,00 6 0́97,84

SOMMANO giorno 2 1́00,00 0,12 252,00

13 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0020.0 lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
02 impiegare all’interno e all’esterno ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
Per tutta la durata dei lavori - Considerati 2 cartelli *(par.ug.=10*210) 2100,00 2 1́00,00

SOMMANO giorno 2 1́00,00 0,16 336,00

14 RECINZIONE PROVVISORIA CON PANNELLI DI LEGNO.Costo di
S1.04.0030 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata

con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, ... drato di pannello posto in
opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo
di lavoro.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
Recinzione 75,00 1,800 135,00

SOMMANO mq 135,00 25,80 3 4́83,00

15 TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI.Costo di utilizzo, per
S1.04.0050 la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di

lavoro, per passaggi obbligati, ecc, cos ... re.Misurata cadauna posta in opera
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
Transenne 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,80 67,20

16 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
S3.01.0010.0 impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
01 direttamente interrata, connessa con ... l fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei
lavori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00

17 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0020.0 lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
01 impiegare all’interno e all’esterno ... oro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
N. 10 cartelli per una durata di mesi 4 *(par.ug.=10*120) 1200,00 1́ 200,00

SOMMANO giorno 1́ 200,00 0,12 144,00

18 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0020.0 lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
02 impiegare all’interno e all’esterno ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
n. 10 cartelli per una durata di 4 mesi *(par.ug.=10*120) 1200,00 1́ 200,00

SOMMANO giorno 1́ 200,00 0,16 192,00

COMMITTENTE: Comune di Foligno

A   R I P O R T A R E 10 8́42,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 8́42,04

19 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S4.05.0010.0 dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
01 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... e.Misurato al mese o frazione, al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per il primo mese o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

2,00

SOMMANO mese 2,00 0,81 1,62

20 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S4.05.0010.0 dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
02 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... isurato al mese o frazione, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per ogni mese in più o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
Ulteriori mesi 3 *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO mese 6,00 0,11 0,66

21 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di
S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno del cantiere

idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

2,00

SOMMANO ora 2,00 57,00 114,00

22 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di
S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
02 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... tiere idoneamente attrezzato per

la riunione Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere
(dirigenti).
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

6,00

SOMMANO ora 6,00 50,00 300,00

23 LINEA VITA ANTICADUTACosto di utilizzo, per la sicurezza dei
S2.01.0010.0 lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
01 compresi: l’uso per la durata delle fa ... e di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Per due punti di attacco con distanza massima tra essi non
maggiore di m 15.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

2,00

SOMMANO cad 2,00 30,30 60,60

24 LINEA VITA ANTICADUTACosto di utilizzo, per la sicurezza dei
S2.01.0010.0 lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
02 compresi: l’uso per la durata delle fa ... antire la sicurezza dei lavoratori. Per

ogni punto in più con successiva distanza massima tra essi non maggiore di
m 15.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

1,00

SOMMANO cad 1,00 46,80 46,80

COMMITTENTE: Comune di Foligno

A   R I P O R T A R E 11́ 365,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11́ 365,72

25 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
S1.01.0090.0 salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi
03 innestabili, con piani di lavoro e scale i ... ese 2 persone. Altezza del piano di

lavoro circa m 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di
lavoro.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

3,00

SOMMANO cad/giorno 3,00 69,20 207,60

26 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
S1.01.0090.0 salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi
04 innestabili, con piani di lavoro e scale i ... ltezza del piano di lavoro circa m

3,50. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo
al primo.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=3*60) 180,00 180,00

SOMMANO cad/giorno 180,00 8,70 1́ 566,00

27 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di
S1.01.0010.0 utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi
01 portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... viluppo del ponteggio. Fornitura

all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei lavori, per il primo mese o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

30,00 4,500 135,00

SOMMANO mq 135,00 16,30 2 2́00,50

28 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la
S1.04.0012 sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete

elettrosaldata a maglia rettangolare con  ... ni pannello di lunghezza 3,50 m e
altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è
impiegato.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

35,00

SOMMANO cad 35,00 10,90 381,50

29 CANCELLO PEDONALE SU RECINZIONE MODULARE DA
S1.04.0015 CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di pannello

speciale per cancello pedonale per recinzione modulare per canti ... arte. Per
ogni pannello per cancello pedonale per la durata dei lavori o delle fasi
lavorative per il quale è impiegato.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,90 43,80

30 TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI.Costo di utilizzo, per
S1.04.0050 la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di

lavoro, per passaggi obbligati, ecc, cos ... re.Misurata cadauna posta in opera
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

3,00

SOMMANO cad 3,00 16,80 50,40

31 NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,

COMMITTENTE: Comune di Foligno

A   R I P O R T A R E 15 8́15,52



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15 8́15,52

S1.04.0060 di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di s ... oraneo del nastro segnaletico.Misurato a metro
lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

100,00

SOMMANO m 100,00 0,37 37,00

32 QUADRILATERO PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la
S1.04.0070 sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per delimitazione temporanea di

chiusini, di aperture sul terreno di modeste dime ... cadauno per giorno, posto
in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=3*20) 60,00 60,00

SOMMANO giorno 60,00 0,61 36,60

33 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la
S4.01.0010.0 sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all’interno e all’esterno del
01 cantiere, di forma triangolare, tond ...  di garantire la sicurezza dei lavoratori.

In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm
120,00.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=5*20) 100,00 100,00

SOMMANO giorno 100,00 0,18 18,00

34 SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0030 lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi: l’uso per la durata ... ti.Misurati per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=5*20) 100,00 100,00

SOMMANO giorno 100,00 0,28 28,00

35 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S4.05.0010.0 dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
01 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... e.Misurato al mese o frazione, al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per il primo mese o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

1,00

SOMMANO mese 1,00 0,81 0,81

36 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S4.05.0010.0 dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
02 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... isurato al mese o frazione, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per ogni mese in più o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

1,00

SOMMANO mese 1,00 0,11 0,11

37 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di
S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno del cantiere

idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il

COMMITTENTE: Comune di Foligno

A   R I P O R T A R E 15 9́36,04
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R I P O R T O 15 9́36,04

datore di lavoro.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

1,00

SOMMANO ora 1,00 57,00 57,00

38 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di
S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
02 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... tiere idoneamente attrezzato per

la riunione Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere
(dirigenti).
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

2,00

SOMMANO ora 2,00 50,00 100,00

39 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la
S1.04.0012 sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete

elettrosaldata a maglia rettangolare con  ... ni pannello di lunghezza 3,50 m e
altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è
impiegato.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

40,00

SOMMANO cad 40,00 10,90 436,00

40 CANCELLO PEDONALE SU RECINZIONE MODULARE DA
S1.04.0015 CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di pannello

speciale per cancello pedonale per recinzione modulare per canti ... arte. Per
ogni pannello per cancello pedonale per la durata dei lavori o delle fasi
lavorative per il quale è impiegato.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,90 43,80

41 TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI.Costo di utilizzo, per
S1.04.0050 la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di

lavoro, per passaggi obbligati, ecc, cos ... re.Misurata cadauna posta in opera
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

5,00

SOMMANO cad 5,00 16,80 84,00

42 NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S1.04.0060 di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,

aree inaccessibili, cigli di s ... oraneo del nastro segnaletico.Misurato a metro
lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

120,00

SOMMANO m 120,00 0,37 44,40

43 QUADRILATERO PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la
S1.04.0070 sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per delimitazione temporanea di

chiusini, di aperture sul terreno di modeste dime ... cadauno per giorno, posto
in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza

COMMITTENTE: Comune di Foligno

A   R I P O R T A R E 16 7́01,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16 7́01,24

Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=3*15) 45,00 45,00

SOMMANO giorno 45,00 0,61 27,45

44 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la
S4.01.0010.0 sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all’interno e all’esterno del
01 cantiere, di forma triangolare, tond ...  di garantire la sicurezza dei lavoratori.

In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm
120,00.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=5*15) 75,00 75,00

SOMMANO giorno 75,00 0,18 13,50

45 SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0030 lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi: l’uso per la durata ... ti.Misurati per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=5*15) 75,00 75,00

SOMMANO giorno 75,00 0,28 21,00

46 CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S1.04.0130.0 lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc,
02 di colore bianco/rossa, forniti e po ... lla fase di lavoro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 50,00 con strisce bianche e rosse.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=25*15) 375,00 375,00

SOMMANO giorno 375,00 0,31 116,25

47 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S4.05.0010.0 dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
01 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... e.Misurato al mese o frazione, al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per il primo mese o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

1,00

SOMMANO mese 1,00 0,81 0,81

48 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S4.05.0010.0 dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
02 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... isurato al mese o frazione, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per ogni mese in più o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=1*1) 1,00 1,00

SOMMANO mese 1,00 0,11 0,11

49 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di
S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno del cantiere

idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

2,00

COMMITTENTE: Comune di Foligno

A   R I P O R T A R E 2,00 16 8́80,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 16 8́80,36

SOMMANO ora 2,00 57,00 114,00

50 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di
S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
02 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... tiere idoneamente attrezzato per

la riunione Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere
(dirigenti).
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

4,00

SOMMANO ora 4,00 50,00 200,00

51 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la
S1.04.0012 sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete

elettrosaldata a maglia rettangolare con  ... ni pannello di lunghezza 3,50 m e
altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è
impiegato.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

110,00

SOMMANO cad 110,00 10,90 1́ 199,00

52 CANCELLO PEDONALE SU RECINZIONE MODULARE DA
S1.04.0015 CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di pannello

speciale per cancello pedonale per recinzione modulare per canti ... arte. Per
ogni pannello per cancello pedonale per la durata dei lavori o delle fasi
lavorative per il quale è impiegato.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,90 65,70

53 TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI.Costo di utilizzo, per
S1.04.0050 la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di

lavoro, per passaggi obbligati, ecc, cos ... re.Misurata cadauna posta in opera
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

5,00

SOMMANO cad 5,00 16,80 84,00

54 NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S1.04.0060 di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,

aree inaccessibili, cigli di s ... oraneo del nastro segnaletico.Misurato a metro
lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

300,00

SOMMANO m 300,00 0,37 111,00

55 QUADRILATERO PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la
S1.04.0070 sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per delimitazione temporanea di

chiusini, di aperture sul terreno di modeste dime ... cadauno per giorno, posto
in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=2*30) 60,00 60,00

SOMMANO giorno 60,00 0,61 36,60

COMMITTENTE: Comune di Foligno

A   R I P O R T A R E 18 6́90,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 6́90,66

56 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la
S4.01.0010.0 sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all’interno e all’esterno del
01 cantiere, di forma triangolare, tond ...  di garantire la sicurezza dei lavoratori.

In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm
120,00.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=5*30) 150,00 150,00

SOMMANO giorno 150,00 0,18 27,00

57 SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0030 lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi: l’uso per la durata ... ti.Misurati per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=5*30) 150,00 150,00

SOMMANO giorno 150,00 0,28 42,00

58 CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S1.04.0130.0 lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc,
02 di colore bianco/rossa, forniti e po ... lla fase di lavoro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 50,00 con strisce bianche e rosse.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=20*30) 600,00 600,00

SOMMANO giorno 600,00 0,31 186,00

59 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S4.05.0010.0 dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
01 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... e.Misurato al mese o frazione, al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per il primo mese o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

1,00

SOMMANO mese 1,00 0,81 0,81

60 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S4.05.0010.0 dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
02 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... isurato al mese o frazione, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per ogni mese in più o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO mese 2,00 0,11 0,22

61 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di
S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno del cantiere

idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

2,00

SOMMANO ora 2,00 57,00 114,00

62 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di
S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari

COMMITTENTE: Comune di Foligno

A   R I P O R T A R E 19 0́60,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19 0́60,69

02 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... tiere idoneamente attrezzato per
la riunione Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere
(dirigenti).
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

4,00

SOMMANO ora 4,00 50,00 200,00

63 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la
S1.04.0012 sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete

elettrosaldata a maglia rettangolare con  ... ni pannello di lunghezza 3,50 m e
altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è
impiegato.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

23,00

SOMMANO cad 23,00 10,90 250,70

64 CANCELLO PEDONALE SU RECINZIONE MODULARE DA
S1.04.0015 CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di pannello

speciale per cancello pedonale per recinzione modulare per canti ... arte. Per
ogni pannello per cancello pedonale per la durata dei lavori o delle fasi
lavorative per il quale è impiegato.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,90 21,90

65 TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI.Costo di utilizzo, per
S1.04.0050 la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di

lavoro, per passaggi obbligati, ecc, cos ... re.Misurata cadauna posta in opera
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

3,00

SOMMANO cad 3,00 16,80 50,40

66 NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S1.04.0060 di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,

aree inaccessibili, cigli di s ... oraneo del nastro segnaletico.Misurato a metro
lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

200,00

SOMMANO m 200,00 0,37 74,00

67 QUADRILATERO PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la
S1.04.0070 sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per delimitazione temporanea di

chiusini, di aperture sul terreno di modeste dime ... cadauno per giorno, posto
in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=3*30) 90,00 90,00

SOMMANO giorno 90,00 0,61 54,90

68 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la
S4.01.0010.0 sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all’interno e all’esterno del
01 cantiere, di forma triangolare, tond ...  di garantire la sicurezza dei lavoratori.

In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm

COMMITTENTE: Comune di Foligno

A   R I P O R T A R E 19 7́12,59
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19 7́12,59

120,00.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=5*30) 150,00 150,00

SOMMANO giorno 150,00 0,18 27,00

69 SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0030 lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi: l’uso per la durata ... ti.Misurati per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=5*30) 150,00 150,00

SOMMANO giorno 150,00 0,28 42,00

70 CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S1.04.0130.0 lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc,
02 di colore bianco/rossa, forniti e po ... lla fase di lavoro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 50,00 con strisce bianche e rosse.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=10*30) 300,00 300,00

SOMMANO giorno 300,00 0,31 93,00

71 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S4.05.0010.0 dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
01 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... e.Misurato al mese o frazione, al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per il primo mese o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

1,00

SOMMANO mese 1,00 0,81 0,81

72 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S4.05.0010.0 dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
02 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... isurato al mese o frazione, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per ogni mese in più o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

1,00

SOMMANO mese 1,00 0,11 0,11

73 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di
S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno del cantiere

idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

1,00

SOMMANO ora 1,00 57,00 57,00

74 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di
S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
02 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... tiere idoneamente attrezzato per

la riunione Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere
(dirigenti).
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

COMMITTENTE: Comune di Foligno

A   R I P O R T A R E 19 9́32,51
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19 9́32,51

2,00

SOMMANO ora 2,00 50,00 100,00

75 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la
S1.04.0012 sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete

elettrosaldata a maglia rettangolare con  ... ni pannello di lunghezza 3,50 m e
altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è
impiegato.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

80,00

SOMMANO cad 80,00 10,90 872,00

76 CANCELLO PEDONALE SU RECINZIONE MODULARE DA
S1.04.0015 CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di pannello

speciale per cancello pedonale per recinzione modulare per canti ... arte. Per
ogni pannello per cancello pedonale per la durata dei lavori o delle fasi
lavorative per il quale è impiegato.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,90 65,70

77 TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI.Costo di utilizzo, per
S1.04.0050 la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di

lavoro, per passaggi obbligati, ecc, cos ... re.Misurata cadauna posta in opera
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

5,00

SOMMANO cad 5,00 16,80 84,00

78 NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S1.04.0060 di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,

aree inaccessibili, cigli di s ... oraneo del nastro segnaletico.Misurato a metro
lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

400,00

SOMMANO m 400,00 0,37 148,00

79 QUADRILATERO PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la
S1.04.0070 sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per delimitazione temporanea di

chiusini, di aperture sul terreno di modeste dime ... cadauno per giorno, posto
in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=3*60) 180,00 180,00

SOMMANO giorno 180,00 0,61 109,80

80 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la
S4.01.0010.0 sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all’interno e all’esterno del
01 cantiere, di forma triangolare, tond ...  di garantire la sicurezza dei lavoratori.

In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm
120,00.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=5*60) 300,00 300,00

COMMITTENTE: Comune di Foligno

A   R I P O R T A R E 300,00 21́ 312,01
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 300,00 21́ 312,01

SOMMANO giorno 300,00 0,18 54,00

81 SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0030 lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi: l’uso per la durata ... ti.Misurati per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=5*60) 300,00 300,00

SOMMANO giorno 300,00 0,28 84,00

82 CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S1.04.0130.0 lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc,
02 di colore bianco/rossa, forniti e po ... lla fase di lavoro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 50,00 con strisce bianche e rosse.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=20*60) 1200,00 1́ 200,00

SOMMANO giorno 1́ 200,00 0,31 372,00

83 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S4.05.0010.0 dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
01 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... e.Misurato al mese o frazione, al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per il primo mese o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

2,00

SOMMANO mese 2,00 0,81 1,62

84 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S4.05.0010.0 dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
02 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... isurato al mese o frazione, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per ogni mese in più o
frazione.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza
(par.ug.=2*1,5) 3,00 3,00

SOMMANO mese 3,00 0,11 0,33

85 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di
S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno del cantiere

idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

1,00

SOMMANO ora 1,00 57,00 57,00

86 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di
S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
02 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... tiere idoneamente attrezzato per

la riunione Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere
(dirigenti).
SpCat 1 - Costi della sicurezza
Cat 1 - Costi della sicurezza

3,00

SOMMANO ora 3,00 50,00 150,00

COMMITTENTE: Comune di Foligno

A   R I P O R T A R E 22 0́30,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22 0́30,96

Parziale LAVORI A MISURA euro 22 0́30,96

T O T A L E   euro 22 0́30,96
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COMMITTENTE: Comune di Foligno
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Costi della sicurezza 22 0́30,96 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 22 0́30,96 100,000
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COMMITTENTE: Comune di Foligno
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Costi della sicurezza 22 0́30,96 100,000

Totale CATEGORIE euro 22 0́30,96 100,000

 
    Perugia, 19/06/2023

Il Tecnico
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