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COMUNE DI FOLIGNO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
“1l Parco del fiume Topino”
CALCOLO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
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COMUNE DI FOLIGNO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO — AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
“1l Parco del fiume Topino”
CALCOLO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1. Premessa
Gli oneri della sicurezza sono calcolati in base al metodo dedotto dall’Elenco Regionale dei costi per la

sicurezza dei lavoratori — Regione Umbria ed. vigente — redatto in attuazione dell’art. 23 della L.R. 3/2010 e

dalle Linee Guida di cui al comma 3 dell’art. 23 della L.R. 3/2010.
2. Calcolo degli oneri della sicurezza delle Opere Stradali

Importo dei lavori €. 279.306,34

Tabella 1 — percentuale base mettendo in relazione I'importo dei lavori con le tipologie di opere.

‘ T1% - Percentuale di Base }

c = S
S = £ g & 2
sl o9 < © ol o
5| 35 © & 2 39
g 25 g ¢ 3 &3
Importo Lavori = S §. L 5 é
Euro (3 O )
0<IL<150.000 40,0% | 34,0% | 28,9% | 24,0% | 20,9% | 17,7%
150.000 < IL < 500.000 34,5%| 29,3% | 24,9% | 21,2% | 18,0% | 15,3%
500.000 < IL < 1.500.000 25,3%| 21,5% | 18,3% | 15,5% | 13,2% | 11,2%
1.500.000 < IL < 5.000.000 16,8% | 14,3%| 12,2%| 10,3%| 8,8%| 7,5%
IL >5.000.000 12,6%| 10,7%| 9,1%| 7,8%| 6,6%| 5,6%

Tabella 2 — incremento della percentuale base per difficolta operative.

‘ T2% - Incremento per difficolta operative \

Area di Areadi | Areadi
Mezzi impiegabili in riferimento all'area cantiere | cantiere | cantiere
di cantiere Area di cantiere
Disagevole | Agevole | Agevole
Disagevole
Mezzi Mezzi Mezzi
Natura dei Lavori Mezzi Piccoli Normali Piccoli | Normali
Opere Edili 10% 8% 5% 2%
Opere Stradali 7% 5% 3% 1%

Tabella 3 —incremento della percentuale base per livello di rischio

T3% - Incremento per livello di rischio
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COMUNE DI FOLIGNO
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CALCOLO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

Livello di Rischio ‘ 5% ‘

10% ‘ 15% ‘

Tabella 4 — incremento della percentuale base per lavori particolari
T4% - Altri Incrementi
Lavori di rimozione amianto 10%
Demolizioni estese 70% della cubatura preesistente 10%
Opere Prefabbricate 10%

TABELLA CALCOLO ONERI SICUREZZA

DATI GENERALI

IMPORTO LAVORI (IL) € 279.306,34
Csgl=1,1x(1+0,15) 1,265
Csg2 (percntuale spese generali) 15%
CALCOLO IMPORTO SPESE GENERALI
SG= (IL/Csgl)* Csg2 |« 33.119,33
DATI PER CALCOLO Psg

T1 - Percentuale di base 21,2%
T2 - Difficolta operative 1%
T3 - Livelli di Rischio 5%
T4 - Altri incrementi 0%
CALCOLO Psg

Psg= T1x(1+(T2+T3+T4) \ 23,00%

| ONERI DELLA SICUREZZA O= SGxPsg | € 7617,45

14.5 1544A ONESIC — R.T.P.: A2A ENGINEERING S.R.L. — S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI — ARCH. ANNA GIOVI

Pag.n.3di 8



COMUNE DI FOLIGNO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO — AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
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3. Calcolo degli oneri della sicurezza delle Edili

Importo dei lavori €. 221.568,14

Tabella 1 — percentuale base mettendo in relazione I'importo dei lavori con le tipologie di opere.

‘ T1% - Percentuale di Base }
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Euro (3 O )
0<IL<150.000 40,0% | 34,0% | 28,9% | 24,0% | 20,9% | 17,7%
150.000 < IL < 500.000 34,5% | 29,3% | 24,9% | 21,2% | 18,0% | 15,3%
500.000 < IL < 1.500.000 25,3% | 21,5%| 18,3% | 15,5% | 13,2%| 11,2%
1.500.000 < IL < 5.000.000 16,8% | 14,3% | 12,2%| 10,3%| 8,8%| 7,5%
IL >5.000.000 12,6%| 10,7%| 9,1%| 7,8%| 6,6%| 5,6%

Tabella 2 —incremento della percentuale base per difficolta operative.

‘ T2% - Incremento per difficolta operative \

Area di Areadi | Areadi
Mezzi impiegabili in riferimento all'area cantiere | cantiere | cantiere
di cantiere Area di cantiere
Disagevole | Agevole | Agevole
Disagevole
Mezzi Mezzi Mezzi
Natura dei Lavori Mezzi Piccoli Normali Piccoli | Normali
Opere Edili 10% 8% 5% 2%
Opere Stradali 7% 5% 3% 1%

Tabella 3 —incremento della percentuale base per livello di rischio

T3% - Incremento per livello di rischio

Livello di Rischio 5% 10% 15%
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COMUNE DI FOLIGNO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO — AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
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CALCOLO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

Tabella 4 — incremento della percentuale base per lavori particolari

T4% - Altri Incrementi
Lavori di rimozione amianto 10%
Demolizioni estese 70% della cubatura preesistente 10%
Opere Prefabbricate 10%

TABELLA CALCOLO ONERI SICUREZZA

DATI GENERALI

IMPORTO LAVORI (IL) € 221.568,14
Csgl=1,1x(1+0,15) 1,265
Csg2 (percntuale spese generali) 15%
CALCOLO IMPORTO SPESE GENERALI

SG= (IL/ICsgl)* Csg2 | € 26.272,90
DATI PER CALCOLO Psg

T1 - Percentuale di base 29,3%
T2 - Difficolta operative 5%
T3 - Livelli di Rischio 5%
T4 - Altri incrementi 0%
CALCOLO Psg

Psg= TIx(L+(T2+T3+T4) | 33,00%
| ONERI DELLA SICUREZZA O= SGxPsg | € 8670,06
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4. Calcolo degli oneri della sicurezza Opere a Rete

Importo dei lavori €. 209.209,42

Tabella 1 — percentuale base mettendo in relazione I'importo dei lavori con le tipologie di opere.

‘ T1% - Percentuale di Base }

‘= — 8
S = 2 © = 2
RS 2 ® 5| o E_:’D
5| 35 © & 2l g s
g 25 g o 3| &
Importo Lavori s S g g 5 é
Euro (3 O )
0<IL<150.000 40,0% | 34,0% | 28,9% | 24,0% | 20,9% | 17,7%
150.000 < IL < 500.000 34,5%| 29,3%| 24,9% | 21,2%| 18,0%| 15,3%
500.000 < IL < 1.500.000 25,3%| 21,5%| 18,3% | 15,5% | 13,2%| 11,2%
1.500.000 < IL < 5.000.000 16,8% | 14,3%| 12,2%| 10,3%| 8,8%| 7,5%
IL > 5.000.000 12,6%| 10,7%| 9,1%| 7,8%| 6,6%| 5,6%

Tabella 2 —incremento della percentuale base per difficolta operative.

‘ T2% - Incremento per difficolta operative \

Area di Areadi | Areadi
Mezzi impiegabili in riferimento all'area cantiere | cantiere | cantiere
di cantiere Area di cantiere
Disagevole | Agevole | Agevole
Disagevole
Mezzi Mezzi Mezzi
Natura dei Lavori Mezzi Piccoli Normali Piccoli | Normali
Opere Edili 10% 8% 5% 2%
Opere Stradali 7% 5% 3% 1%

Tabella 3 —incremento della percentuale base per livello di rischio

T3% - Incremento per livello di rischio

Livello di Rischio 5% 10% 15%
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Tabella 4 — incremento della percentuale base per lavori particolari

T4% - Altri Incrementi
Lavori di rimozione amianto 10%
Demolizioni estese 70% della cubatura preesistente 10%
Opere Prefabbricate 10%

TABELLA CALCOLO ONERI SICUREZZA

DATI GENERALI

IMPORTO LAVORI (IL) € 209.209,42
Csgl=1,1x(1+0,15) 1,265
Csg2 (percntuale spese generali) 15%
CALCOLO IMPORTO SPESE GENERALI

SG= (IL/ICsgl)* Csg2 | € 24.807,44
DATI PER CALCOLO Psg

T1 - Percentuale di base 24,9%
T2 - Difficolta operative 0%
T3 - Livelli di Rischio 5%
T4 - Altri incrementi 0%
CALCOLO Psg

Psg= TIx(L+(T2+T3+T4) | 27,00%
| ONERI DELLA SICUREZZA O= SGxPsg | € 669801
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5. Riepilogo generale

TABELLA RIEPILOGATIVA GENERALE

Oneri sicurezza — Opere stradali € 7.617,45
Oneri sicurezza — Opere edili € 8.670,06
Oneri sicurezza — Opere a rete € 6.698,01
Sommano oneri sicurezza € 22.985,52

PERUGIA, 19 giugno 2023
Il C.S.P.

Geom. Andrea Farnelli
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