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INFORMAZIONI GENERALI

Edificio Cemento Armato
Costruzione Nuova

Situazione -

Intervento -

Comune Foligno

Provincia Provincia di Perugia
Oggetto Ex Foresteria Pierantoni
Parte d'opera

Normativa di riferimento D.M. 17/01/2018
Calcolo semplificato per siti a bassa sismicita (§ 7.0) -

Analisi sismica Dinamica solo Orizzontale

MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO

Caratteristiche calcestruzzo armato

Nid Tk ar,i E G Ceria Stz Rek Rcm % Rck Ye fea feta ferm N n Ac
[N/m*] [1/°C] [N/mm?’] [N/mm?’] [%] [N/mm?] [N/mm’] [N/mm?’] [N/mm?] [N/mm?]
C25/30_B450C - (C25/30)
001 25 000 0,000010 31 447 13 103 60 P 30,00 - 0,85 1,50 14,11 1,19 3,07 15 002
LEGENDA:
Nia Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
Yk Peso specifico.
ar, i Coefficiente di dilatazione termica.
E Modulo elastico normale.
G Modulo elastico tangenziale.
Cerid Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E-Ceria ]
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
Rek Resistenza caratteristica cubica.
Rem Resistenza media cubica.
%Rk Percentuale di riduzione della R
Ye Coefficiente parziale di sicurezza del materiale.
fea Resistenza di calcolo a compressione.
feta Resistenza di calcolo a trazione.
fctm Resistenza media a trazione per flessione.
n Ac Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale.
MATERIALI ACCIAIO
Caratteristiche acciaio
Nid Tk ar, i E G Stz LMT fyk fx fya fra s M1 YM2  YM3SLV  YM3,SLE NCntym Cnt
[N/m*] [1/°C] [N/mm’] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm’] [N/mm?] [N/mm?’]
Acciaio B450C - Acciaio in Tondini - (B450C)
002 78 500 0,000010 210000 80769 P - 450,00 - 391,30 - 1,15 - - - - - -
S$235 - Acciaio per Profilati - (S235)
40 235,00 360,00 223,81
003 78 500 0,000012 210000 80769 P 80 21500 360,00 20476 1,05 1,05 1,25
LEGENDA:
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
Yk Peso specifico.
or,i Coefficiente di dilatazione termica.
E Modulo elastico normale.
G Modulo elastico tangenziale.
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
LMT Campo di validita in termini di spessore t, (per profili, piastre, saldature) o diametro, d (per bulloni, tondini, chiodi, viti, spinotti)
fyk Resistenza caratteristica allo snervamento
fuc Resistenza caratteristica a rottura
fya Resistenza di calcolo
fia Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni).
¥s Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale.
™1 Coefficiente parziale di sicurezza per instabilita.
™2 Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite.
YM3,5LV Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni).
YM3,SLE Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni).
™7 Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio controllato). [-] =
parametro NON significativo per il materiale.
NOTE [-] = Parametro non significativo per il materiale.
TENSIONI AMMISSIBILI ALLO SLE DEI VARI MATERIALI
Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali
Materiale SL Tensione di verifica Gd,amm
[N/mm?]
C25/30_B450C Caratteristica(RARA) Compressione Calcestruzzo 14,94
Quasi permanente Compressione Calcestruzzo 11,21
Acciaio B450C Caratteristica(RARA) Trazione Acciaio 360,00
LEGENDA:
SL Stato limite di esercizio per cui si esegue la verifica.
Gd,amm Tensione ammissibile per la verifica.

ANALISI CARICHI

Analisi carichi
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Descrizione del Tipologie di Peso Proprio Permanente NON Strutturale Sovraccarico Accidentale Carico

s Carico Carico Descrizione PP Descrizione PNS Descrizione SA Neve
[N/m?]
. . Intonaco interno, intonaco
001 s Doppia fodera 34cm Carico Fodera e_sterna (12cm) e 1920 esterno, isolante 240 0 0
(12+12) Permanente fodera interna (12 cm) N
poliuretano espanso
Coperture Solaio di tipo tradizionale Manto di copertura, Iocgﬂp;g%:?ag{:;'gazgtdll _
002 S LatCem Cop. acc. H22 | praticabili (Cat. latero-cementizio di 3050 impermeabilizzazionee @ 1360 Tab. 3.1.1I - DM ’ 2000 761
A) spessore 22 cm (18+4) intonaco inferiore 17.01.2018)
Solaio di tipo tradizionale Pavimento e sottofondo, Civile abitazione (Cat. A —
003 S LatCem Abitazione H22 Abitazioni latero-cementizio di 3050 incidenza dei tramezzie 2 360 Tab. 3.1.1 - DM 2 000 0
spessore 22 cm (18+4) intonaco inferiore 17.01.2018)
LEGENDA:
Nia Numero identificativo dell'analisi di carico.
T.C. Identificativo del tipo di carico: [S] = Superficiale - [L] = Lineare - [C] = Concentrato.

PP, PNS, SA Valori, rispettivamente, del Peso Proprio, del Sovraccarico Permanente NON strutturale, del Sovraccarico Accidentale. Secondo il tipo di carico indicato nella
colonna "T.C." ("S" - "L" - "C"), i valori riportati nelle colonne "PP", "PNS" e "SA", sono espressi in [N/m?] per carichi Superficiali, [N/m] per carichi Lineari, [N]
per carichi Concentrati.

TIPOLOGIE DI CARICO

Tipologie di carico

Nia Descrizione F+E +/-F CDC Vo Y1 y2
0001 Carico Permanente SI NO Permanente 1,00 1,00 1,00
0002 Permanenti NON Strutturali SI NO Permanente 1,00 1,00 1,00
0003 Abitazioni SI NO Media 0,70 0,50 0,30
0004 Coperture praticabili (Cat. A) SI NO Media 0,70 0,50 0,30
0005 Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. SI NO Breve 0,50 0,20 0,00
0006 Sisma X - - - - - -
0007 Sisma Y - - - - - -
0008 Sisma Z - - - - - -
0009 Sisma Ecc.X - - - - - -
0010 Sisma Ecc.Y - - - - - -

LEGENDA:
Nid Numero identificativo della Tipologia di Carico.

F+E  Indica se la tipologia di carico considerata & AGENTE con il sisma.
+/-F Indica se la tipologia di carico & ALTERNATA (cioé considerata due volte con segno opposto) o meno.
CDC Indica la classe di durata del carico.
NOTA: dato significativo solo per elementi in materiale legnoso.
Yo Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLU e SLE (carichi rari).
yi1 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti).
Y2 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti e quasi permanenti).

DATI GENERALI ANALISI SISMICA

Dati generali analisi sismica

Ang NV CD MP Dir TS EcA Irtmp C.S.T. RP RH 2
[°] [%]
X [T +C]
0 15 B ca Y [T +C] S N B NO NO 5
LEGENDA:
Ang Direzione di una componente dell'azione sismica rispetto all'asse X (sistema di riferimento globale); la seconda componente dell'azione sismica e' assunta con
direzione ruotata di 90 gradi rispetto alla prima.
NV Nel caso di analisi dinamica, indica il numero di modi di vibrazione considerati.
CD Classe di duttilita: [A] = Alta - [B] = Media - [ND] = Non Dissipativa - [-] = Nessuna.
MP Tipo di struttura sismo-resistente prevalente: [ca] = calcestruzzo armato - [caOld] = calcestruzzo armato esistente - [muOId] = muratura esistente - [muNew] =
muratura nuova - [muArm] = muratura armata - [ac] = acciaio.
Dir Direzione del sisma.
TS Tipologia della struttura:

Cemento armato: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a pit campate - [P] = Pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti- [2P NC] = Due pareti per
direzione non accoppiate - [P NC] = Pareti non accoppiate - [DT] = Deformabili torsionalmente - [PI] = Pendolo inverso - [PM] = Pendolo inverso intelaiate
monopiano;
Muratura: [P] = un solo piano - [PP] = pil di un piano - [C-P/MP] = muratura in pietra e/o mattoni pieni - [C-BAS] = muratura in blocchi artificiali con percentuale
di foratura > 15%;
Acciaio: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a piu campate - [CT] = controventi concentrici diagonale tesa - [CV] = controventi concentrici a V - [M]
= mensola o pendolo inverso - [TT] = telaio con tamponature.

EcA Eccentricita accidentale: [S] = considerata come condizione di carico statica aggiuntiva - [N] = Considerata come incremento delle sollecitazioni.

Irmmp Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, I'eccentricita accidentale € stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = Distribuzione
tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare.

C.S.T. Categoria di sottosuolo: [A] = Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi - [B] = Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a
grana fina molto consistenti - [C] = Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti - [D] = Depositi di terreni
a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti - [E] = Terreni con caratteristiche e valori di velocita equivalente riconducibili
a quelle definite per le categorie C o D.

RP Regolarita in pianta: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare.
RH Regolarita in altezza: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare.
13 Coefficiente viscoso equivalente.

NOTE [-]1 = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.

DATI GENERALI ANALISI SISMICA - FATTORI DI COMPORTAMENTO

Fattori di comportamento
q qo Kr au/aa kw

Dir q
X 2,455 2,760 3,450 0,80 1,15 -
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Fattori di comportamento

Dir q' q Qo Kr owu/ou
Y 2,455 2,760 3,450 0,80 1,15 -
Z - 1,500 - - - -
LEGENDA:
q' Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU ridotto (Fattore di comportamento ridotto - relazione C7.3.1 circolare NTC)
q Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU (Fattore di comportamento).
qo Valore di base (comprensivo di kw).
Kr Fattore riduttivo funzione della regolarita in altezza : pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza, 0,8 per costruzioni non regolari in altezza, e 0,75 per
costruzioni in muratura esistenti non regolari in altezza (§ C8.5.5.1)..
oo Rapporto di sovraresistenza.
kw Fattore di riduzione di qo.
Stato Limite T as/g A'“;s"f' St’at'ng:'ca Fo Fv T Ts Tc ™
[t] [s] [s] [s] [s]
SLO 30 0,0729 1,200 1,429 2,399 0,875 0,270 0,129 0,386 1,892
SLD 50 0,0951 1,200 1,419 2,342 0,975 0,280 0,132 0,397 1,980
SLvV 475 0,2313 1,177 1,390 2,410 1,565 0,310 0,144 0,431 2,525
SLC 975 0,2942 1,116 1,377 2,417 1,770 0,325 0,149 0,448 2,777
LEGENDA:
Tr Periodo di ritorno dell'azione sismica. [t] = anni.
aq/g Coefficiente di accelerazione al suolo.
Ss Coefficienti di Amplificazione Stratigrafica allo SLO/SLD/SLV/SLC.
Cc Coefficienti di Amplificazione di Tc allo SLO/SLD/SLV/SLC.
Fo Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.
Fv Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione verticale.
Tc Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
Te Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro di progetto.
Tc Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro di progetto.
To Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto.
Cl Ed Vn Vr Lat. Long. Qg CTop
[t] [t] [°ssdc] [°ssdc] [m]
2 50 50 42.960014 12.708008 237 T1 1,00
LEGENDA:
Cl Ed Classe dell'edificio
Vn Vita nominale ([t] = anni).
Vr Periodo di riferimento. [t] = anni.
Lat. Latitudine geografica del sito.
Long. Longitudine geografica del sito.
Qg Altitudine geografica del sito.
CTop Categoria topografica (Vedi NOTE).
St Coefficiente di amplificazione topografica.
NOTE [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.
Categoria topografica.
T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i <= 15°.
T2: Pendii con inclinazione media i > 15°.
T3: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° <= i <= 30°.
T4: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°.
PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA
Dir Mstr Mswu Mecc,sLu Msip MEecc,sip %T.Mecc 2VEd,sLu
[N-s?/m] [N-s?/m] [N-s?/m] [N-s?/m] [N-s?/m] [%] [N]
X 519 774 310 170 310 003 310 170 310 003 99,95 813 052
Y 519 774 310 170 310018 310 170 310 018 99,95 813 052
z 519 774 0 0 0 0 100,00 0
LEGENDA:
Dir Direzione del sisma.
Mstr Massa complessiva della struttura.
MsLu Massa eccitabile allo SLU.
MEecc,sLu Massa Eccitata dal sisma allo SLU.
Msip Massa eccitabile della struttura allo SLD, nelle direzioni X, Y, Z.
Mecc,sip Massa Eccitata dal sisma allo SLD.
%T.MEecc Percentuale Totale di Masse Eccitate dal sisma.
2VEd,sLu Tagliante totale, alla base, per sisma allo SLU.
PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA: ROTAZIONE TORSIONALE
PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA: rotazione torsionale
Mr,sww Mr,Ecc,sLu Mo sip M1 Ecc,sLD %T.Mr,Ecc
[kN-s*m] [kN-s>>m] [kN-s*m] [kN-s>m] [%]
22 896 22 874 22 896 22 874 99,91
LEGENDA:
Mr,swu Massa eccitabile allo SLU.
Mt Ecc,sLu Massa Eccitata dal sisma allo SLU.
Mr,sLp Massa eccitabile della struttura allo SLD, nelle direzioni X, Y, Z.
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Mt Ecc,sLD

Mr,swu
[kN-s*m]

o/OT.MT,Ecz:

Mr Ecc,sLu
[kN-s>m]

Massa Eccitata dal sisma allo SLD.
Percentuale Totale di Masse Eccitate dal sisma.

PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA: rotazione torsionale

Mr,sip
[kN-s*m]

Mr Ecc,sLp

[kN-s>m]

%T. MT,E::
[%]

RIEPILOGO MODI DI VIBRAZIONEMODI DI VIBRAZIONE N.15

Sptr T
[s]
Modo Vibrazione n. 1
SLU-X 0,318
SLU-Y 0,318
SLU-Z 0,000
SLD-X 0,318
SLD-Y 0,318
SLD-Z 0,000
Elast-X -
Elast-Y -
Elast-Z -
SLU-TRS 0,318
Modo Vibrazione n. 2
SLU-X 0,353
SLU-Y 0,353
SLU-Z 0,000
SLD-X 0,353
SLD-Y 0,353
SLD-Z 0,000
Elast-X -
Elast-Y -
Elast-Z -
SLU-TRS 0,353
Modo Vibrazione n. 3
SLU-X 0,244
SLU-Y 0,244
SLU-Z 0,000
SLD-X 0,244
SLD-Y 0,244
SLD-Z 0,000
Elast-X -
Elast-Y -
Elast-Z -
SLU-TRS 0,244
Modo Vibrazione n. 4
SLU-X 0,095
SLU-Y 0,095
SLU-Z 0,000
SLD-X 0,095
SLD-Y 0,095
SLD-Z 0,000
Elast-X -
Elast-Y -
Elast-Z -
SLU-TRS 0,095
Modo Vibrazione n. 5
SLU-X 0,102
SLU-Y 0,102
SLU-Z 0,000
SLD-X 0,102
SLD-Y 0,102
SLD-Z 0,000
Elast-X -
Elast-Y -
Elast-Z -
SLU-TRS 0,102
Modo Vibrazione n. 6
SLU-X 0,072
SLU-Y 0,072
SLU-Z 0,000
SLD-X 0,072
SLD-Y 0,072
SLD-Z 0,000
Elast-X -
Elast-Y -
Elast-Z -
SLU-TRS 0,072
Modo Vibrazione n. 7
SLU-X 0,051
SLU-Y 0,051
SLU-Z 0,000
SLD-X 0,051
SLD-Y 0,051
SLD-Z 0,000
Elast-X -
Elast-Y -
Elast-Z -
SLU-TRS 0,051

Modo Vibrazione n. 8

ag,0
[m/s?]

2,621
2,621
0,000
2,621
2,621
0,000
2,621
2,621
0,000

2,621
2,621
0,000
2,621
2,621
0,000
2,621
2,621
0,000

2,621
2,621
0,000
2,621
2,621
0,000
2,621
2,621
0,000

2,638
2,638
0,000
2,199
2,199
0,000
2,199
2,199
0,000

2,636
2,636
0,000
2,275
2,275
0,000
2,275
2,275
0,000

2,646
2,646
0,000
1,938
1,938
0,000
1,938
1,938
0,000

2,653
2,653
0,000
1,701
1,701
0,000
1,701
1,701
0,000

agv
[m/s?]

0,000
0,000
1,473
0,000
0,000
0,388
0,000
0,000
1,473

0,000
0,000
1,473
0,000
0,000
0,388
0,000
0,000
1,473

0,000
0,000
1,473
0,000
0,000
0,388
0,000
0,000
1,473

0,000
0,000
1,473
0,000
0,000
0,388
0,000
0,000
1,473

0,000
0,000
1,473
0,000
0,000
0,388
0,000
0,000
1,473

0,000
0,000
1,473
0,000
0,000
0,388
0,000
0,000
1,473

0,000
0,000
1,473
0,000
0,000
0,388
0,000
0,000
1,473

r

-332,737

1 993,255

353,773
-377,327
0,000
353,773
-377,327
0,000

-1782,210

-231,662
-33,650
0,000
-231,662
-33,650
0,000

-3 768,229

-52,550
-133,495
0,000
-52,550
-133,495
0,000

385,139

125,822
-65,389
0,000
125,822
-65,389
0,000

-499,700

38,206
28,347
0,000
38,206
28,347
0,000

1 033,720

-2,229
16,087
0,000
-2,229
16,087
0,000

200,924

CM

-0,8529
-0,9689
0,0000
-0,8529
-0,9689
0,0000

5,1096

1,1181
-1,1925
0,0000
1,1181
-1,1925
0,0000

-5,6325

-0,3504
-0,0509
0,0000
-0,3504
-0,0509
0,0000

-5,7000

-0,0121
-0,0306
0,0000
-0,0121
-0,0306
0,0000

0,0883

0,0331
-0,0172
0,0000
0,0331
-0,0172
0,0000

-0,1314

0,0050
0,0037
0,0000
0,0050
0,0037
0,0000

0,1365

-0,0001
0,0011
0,0000
-0,0001
0,0011
0,0000

0,0134

%M.M Mecc / MEcc,t
[%] [N-s*/m / N-s2m]
35,69 110 714
46,06 142 855
0,00 0
35,69 110 714
46,06 142 855
0,00 0
17,35 3973 064
40,35 125 155
45,90 142 376
0,00 0
40,35 125 155
45,90 142 376
0,00 0
13,87 3176274
17,30 53 667
0,37 1132
0,00 0
17,30 53 667
0,37 1132
0,00 0
62,02 14 199 547
0,89 2762
5,75 17 821
0,00 0
0,89 2762
5,75 17 821
0,00 0
0,65 148 332
5,10 15831
1,38 4276
0,00 0
5,10 15 831
1,38 4276
0,00 0
1,09 249 700
0,47 1460
0,26 804
0,00 0
0,47 1460
0,26 804
0,00 0
4,67 1 068 577
0,00 5
0,08 259
0,00 0
0,00 5
0,08 259
0,00 0
0,18 40 371
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Sptr T
SLU-X 0,064
SLU-Y 0,064
SLU-Z 0,000
SLD-X 0,064
SLD-Y 0,064
SLD-Z 0,000
Elast-X -
Elast-Y -
Elast-Z -

SLU-TRS 0,064
Modo Vibrazione n. 9

SLU-X 0,059
SLU-Y 0,059
SLU-Z 0,000
SLD-X 0,059
SLD-Y 0,059
SLD-Z 0,000
Elast-X -
Elast-Y -
Elast-Z -

SLU-TRS 0,059
Modo Vibrazione n. 10

SLU-X 0,038
SLU-Y 0,038
SLU-Z 0,000
SLD-X 0,038
SLD-Y 0,038
SLD-Z 0,000
Elast-X -
Elast-Y -
Elast-Z -

SLU-TRS 0,038
Modo Vibrazione n. 11

SLU-X 0,040
SLU-Y 0,040
SLU-Z 0,000
SLD-X 0,040
SLD-Y 0,040
SLD-Z 0,000
Elast-X -
Elast-Y -
Elast-Z -

SLU-TRS 0,040
Modo Vibrazione n. 12

SLU-X 0,045
SLU-Y 0,045
SLU-Z 0,000
SLD-X 0,045
SLD-Y 0,045
SLD-Z 0,000
Elast-X -
Elast-Y -
Elast-Z -

SLU-TRS 0,045
Modo Vibrazione n. 13

SLU-X 0,037
SLU-Y 0,037
SLU-Z 0,000
SLD-X 0,037
SLD-Y 0,037
SLD-Z 0,000
Elast-X -
Elast-Y -
Elast-Z -

SLU-TRS 0,037
Modo Vibrazione n. 14

SLU-X 0,026
SLU-Y 0,026
SLU-Z 0,000
SLD-X 0,026
SLD-Y 0,026
SLD-Z 0,000
Elast-X -
Elast-Y -
Elast-Z -

SLU-TRS 0,026
Modo Vibrazione n. 15

SLU-X 0,047
SLU-Y 0,047
SLU-Z 0,000
SLD-X 0,047
SLD-Y 0,047
SLD-Z 0,000
Elast-X -
Elast-Y -
Elast-Z -

ago

2,649
2,649
0,000
1,843
1,843
0,000
1,843
1,843
0,000

2,650
2,650
0,000
1,786
1,786
0,000
1,786
1,786
0,000

2,657
2,657
0,000
1,555
1,555
0,000
1,555
1,555
0,000

2,657
2,657
0,000
1,569
1,569
0,000
1,569
1,569
0,000

2,655
2,655
0,000
1,628
1,628
0,000
1,628
1,628
0,000

2,658
2,658
0,000
1,538
1,538
0,000
1,538
1,538
0,000

2,662
2,662
0,000
1,419
1,419
0,000
1,419
1,419
0,000

2,654
2,654
0,000
1,654
1,654
0,000
1,654
1,654
0,000

agyv

0,000
0,000
1,473
0,000
0,000
0,388
0,000
0,000
1,473

0,000
0,000
1,473
0,000
0,000
0,388
0,000
0,000
1,473

0,000
0,000
1,473
0,000
0,000
0,388
0,000
0,000
1,473

0,000
0,000
1,473
0,000
0,000
0,388
0,000
0,000
1,473

0,000
0,000
1,473
0,000
0,000
0,388
0,000
0,000
1,473

0,000
0,000
1,473
0,000
0,000
0,388
0,000
0,000
1,473

0,000
0,000
1,473
0,000
0,000
0,388
0,000
0,000
1,473

0,000
0,000
1,473
0,000
0,000
0,388
0,000
0,000
1,473

-3,764
15,360
0,000
-3,764
15,360
0,000

-71,970

12,976
9,734
0,000
12,976
9,734
0,000

1,331

-2,694
-9,650
0,000
-2,694
-9,650
0,000

-65,483

-7,624
2,251
0,000
-7,624
2,251
0,000

51,571

7,639
3,338
0,000
7,639
3,338
0,000

17,836

4,515
-7,219
0,000
4,515
-7,219
0,000

-69,691

6,546
0,847
0,000
6,546
0,847
0,000

6,650

6,380
1,255
0,000
6,380
1,255
0,000

CM

-0,0004
0,0016
0,0000
-0,0004
0,0016
0,0000

-0,0074

0,0011
0,0009
0,0000
0,0011
0,0009
0,0000

0,0001

-0,0001
-0,0004
0,0000
-0,0001
-0,0004
0,0000

-0,0024

-0,0003
0,0001
0,0000
-0,0003
0,0001
0,0000

0,0021

0,0004
0,0002
0,0000
0,0004
0,0002
0,0000

0,0009

0,0002
-0,0002
0,0000
0,0002
-0,0002
0,0000

-0,0024

0,0001
0,0000
0,0000
0,0001
0,0000
0,0000

0,0001

0,0004
0,0001
0,0000
0,0004
0,0001
0,0000

MEoc / MEcc,t

14
236
0
14
236
0

5180

168
95
0
168
95
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Sptr T ago agyv r CM %M.M
SLU-TRS 0,047 - - 33,175 0,0019 0,00
LEGENDA:
Sptr Spettro di risposta considerato.
T Periodo del Modo di vibrazione.
ag,0 Valore dell'Accelerazione Spettrale Orizzontale, riferita al corrispondente periodo.
agyv Valore dell'Accelerazione Spettrale Verticale, riferita al corrispondente periodo.
T Coefficiente di partecipazione.
CM Coefficiente modale del modo di vibrazione.
%M.M Percentuale di mobilitazione delle masse nel modo di vibrazione.
Mecc / Mecct Massa eccitata del modo di vibrazione traslazionale / torsionale della struttura.
SLU-X Spettro di progetto allo S.L. Ultimo per sisma in direzione X.
SLU-Y Spettro di progetto allo S.L. Ultimo per sisma in direzione Y.
SLU-Z Spettro di progetto allo S.L. Ultimo per sisma in direzione Z.
SLD-X Spettro di progetto allo S.L. di Danno per sisma in direzione X.
SLD-Y Spettro di progetto allo S.L. di Danno per sisma in direzione Y.
SLD-Z Spettro di progetto allo S.L. di Danno per sisma in direzione Z.
Elast-X Spettro Elastico per sisma in direzione X.
Elast-Y Spettro Elastico per sisma in direzione Y.
Elast-Z Spettro Elastico per sisma in direzione Z.
SLU-TRS Contributo alla torsione del modo allo S.L. Ultimo
CARICHI SULLE TRAVI
TC C CC SR Disi Fxi/Qxi Fvi/Qvi Fzi/Qzi Mxi/Mr,; My,i Mz, Dist Qxf
[m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N-m;N-m/m] | [N-m;N-m/m] | [N-m;N-m/m] [m] [N/m]
Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 1-2 Peso proprio
L CRO01 = 001 G 0,00 0 0 -7 151 0 - - 0,10 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -3189 0 - - 0,10 0
L CR003 004 G 0,00 0 0 -4 689 0 - - 0,10 0
L CR004 005 G 0,00 0 0 -1 784 0 - - 0,10 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,10 0
L CR003 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,10 0
L CR004 ' 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,10 0
Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 2-3 Peso proprio
L CR001 ' 001 G 0,10 0 0 -7 529 0 - - 0,10 0
L CR002 002 G 0,10 0 0 -3 357 0 - - 0,10 0
L CRO03 004 G 0,10 0 0 -4 937 0 - - 0,10 0
L CR004 005 G 0,10 0 0 -1 879 0 - - 0,10 0
L CR002 002 G 0,10 0 0 -367 0 - - 0,10 0
L CR003 004 G 0,10 0 0 -540 0 - - 0,10 0
L CR004 = 005 G 0,10 0 0 -205 0 - - 0,10 0
Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 3-4 Peso proprio
L CR002 002 G 0,10 0 0 -367 0 - - 0,07
L CR003 004 G 0,10 0 0 -540 0 - - 0,07 0
L CR004 = 005 G 0,10 0 0 -205 0 - - 0,07 0
Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 4-5 Peso proprio
L CRO01 = 001 G 0,07 0 0 -6 582 0 - - 0,07 0
L CR002 002 G 0,07 0 0 -2 935 0 - - 0,07 0
L CR003 004 G 0,07 0 0 -4 316 0 - - 0,07 0
L CR004 005 G 0,07 0 0 -1 642 0 - - 0,07 0
L CR002 002 G 0,07 0 0 -367 0 - - 0,07 0
L CRO03 004 G 0,07 0 0 -540 0 - - 0,07 0
L CR004 ' 005 G 0,07 0 0 -205 0 - - 0,07 0
Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 5-6 Peso proprio
L CR001 ' 001 G 0,07 0 0 -6 577 0 - - 0,00 0
L CR002 002 G 0,07 0 0 -2933 0 - - 0,00 0
L CRO03 004 G 0,07 0 0 -4 313 0 - - 0,00 0
L CR004 005 G 0,07 0 0 -1 641 0 - - 0,00 0
L CR002 002 G 0,07 0 0 -367 0 - - 0,00 0
L CR003 004 G 0,07 0 0 -540 0 - - 0,00 0
L CR0O04 = 005 G 0,07 0 0 -205 0 - - 0,00 0
Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 7-8 Peso proprio
L CR001 ' 001 G 0,00 0 0 -7 113 0 - - 0,00 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -3172 0 - - 0,00 0
L CR003 004 G 0,00 0 0 -4 664 0 - - 0,00 0
L CR0O04 = 005 G 0,00 0 0 -1775 0 - - 0,00 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,00 0
L CR003 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0
L CR004 = 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,00 0
Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 8-12 Peso proprio
L CRO01 = 001 G 0,00 0 0 -7 351 0 - - 0,04 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -3278 0 - - 0,04 0
L CR003 004 G 0,00 0 0 -4 821 0 - - 0,04 0
L CR004 005 G 0,00 0 0 -1 834 0 - - 0,04 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,04 0
L CR003 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,04 0
L CR004 ' 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,04 0
Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 12-13 Peso proprio
L CR001 = 001 G 0,00 0 0 -2 392 0 - - 0,00 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -1 067 0 - - 0,00 0
L CR003 004 G 0,00 0 0 -1 568 0 - - 0,00 0
L CR004 005 G 0,00 0 0 -597 0 - - 0,00 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,00 0
L CR003 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0
L CR004 ' 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,00 0

Qv

[N/m]

oOoooocoo

o oo [eNeNoNoNoNoNo)

oOooocooo [eNoNoNoNoNoNo) oOooocooo oOoooooo

[eNeNoNoNoNoNo)

MEoc / MEcc,t

1101

Carichi sulle travi
Qzs Mrs
[N/m] [N-m/m]
-4 500
-7 585
-3382

-32

OO0 O0O0OO0OOHpODOOOOOO
o

-3 240

-3 240

-205

=32
-6 572
-2930

-205
-45

-45

-45

N

©

N

=}
[=NeleeooNolo-olooolocoNo)N-loojloololelao)l-olooNoNolooll YoelloloeNeNo o)
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Carichi sulle travi

TC C CC SR Disi Fxi/Qxi Fvi/Qvi Fzi/Qzi Mxi/Mr, My,i Mz, Diss Qx¢ Qv,s Qz¢ Mr ¢
[m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N-m;N-m/m] | [N-m;N-m/m] | [N-m;N-m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N-m/m]
Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 13-14 Peso proprio -4 500

L CROO1 001 G 0,00 0 0 -1278 0 - - 0,00 0 0 -5 0

L CRO02 002 G 0,00 0 0 -570 0 - - 0,00 0 0 -2 0

L CRO0O3 004 G 0,00 0 0 -838 0 - - 0,00 0 0 -3 0

L CRO04 005 G 0,00 0 0 -319 0 - - 0,00 0 0 -1 0

L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,00 0 0 -204 0

L CRO03 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0

L CRO04 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,00 0 0 -114 0
Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 14-15 Peso proprio -4 500

L CROO1 001 G 0,00 0 0 -396 0 - - 0,00 0 0 -13 0

L CR002 002 G 0,00 0 0 -177 0 - - 0,00 0 0 -6 0

L CRO03 004 G 0,00 0 0 -260 0 - - 0,00 0 0 -8 0

L CRO04 005 G 0,00 0 0 -99 0 - - 0,00 0 0 -3 0

L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,00 0 0 -204 0

L CRO0O3 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0

L CRO04 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,00 0 0 -114 0
Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11 Trave: Trave 9-1a Peso proprio -3 240

L CROO1 001 G 0,12 0 0 -5 0 - - 0,30 0 0 0 0

L CRO02 002 G 0,12 0 0 -2 0 - - 0,30 0 0 0 0

L CRO0O3 004 G 0,12 0 0 -3 0 - - 0,30 0 0 0 0

L CRO04 005 G 0,12 0 0 -1 0 - - 0,30 0 0 0 0

L CR002 002 G 0,12 0 0 -367 0 - - 0,30 0 0 -367 0

L CRO03 004 G 0,12 0 0 -540 0 - - 0,30 0 0 -540 0

L CRO04 005 G 0,12 0 0 -205 0 - - 0,30 0 0 -205 0

L CRO0O1 001 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,30 0 0 -5 0

L CR002 002 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,30 0 0 -2 0

L CRO0O3 004 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,30 0 0 -3 0

L CRO04 005 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,30 0 0 -1 0

L CRO02 002 G 0,12 0 0 -367 0 - - 0,30 0 0 -367 0

L CRO03 004 G 0,12 0 0 -540 0 - - 0,30 0 0 -540 0

L CRO04 005 G 0,12 0 0 -205 0 - - 0,30 0 0 -205 0
Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11 Trave: Trave 10-9 Peso proprio -3 240

L CROO1 001 G 0,12 0 0 -6 577 0 - - 0,12 0 0 -6 582 0

L CRO02 002 G 0,12 0 0 -2 933 0 - - 0,12 0 0 -2 935 0

L CRO03 004 G 0,12 0 0 -4 313 0 - - 0,12 0 0 -4 316 0

L CRO04 005 G 0,12 0 0 -1 641 0 - - 0,12 0 0 -1 642 0

L CR002 002 G 0,12 0 0 -367 0 - - 0,12 0 0 -367 0

L CRO03 004 G 0,12 0 0 -540 0 - - 0,12 0 0 -540 0

L CRO04 005 G 0,12 0 0 -205 0 - - 0,12 0 0 -205 0

L CRO0O1 001 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -5 0

L CR002 002 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -2 0

L CRO03 004 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -3 0

L CRO04 005 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -1 0

L CRO02 002 G 0,12 0 0 -367 0 - - 0,12 0 0 -367 0

L CRO03 004 G 0,12 0 0 -540 0 - - 0,12 0 0 -540 0

L CRO04 005 G 0,12 0 0 -205 0 - - 0,12 0 0 -205 0
Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11 Trave: Trave 11-10 Peso proprio -3 240

L CRO0O1 001 G 0,00 0 0 -6 572 0 - - 0,12 0 0 -6 577 0

L CRO02 002 G 0,00 0 0 -2 930 0 - - 0,12 0 0 -2933 0

L CRO03 004 G 0,00 0 0 -4 309 0 - - 0,12 0 0 -4 313 0

L CRO04 005 G 0,00 0 0 -1 640 0 - - 0,12 0 0 -1 641 0

L CR002 002 G 0,00 0 0 -367 0 - - 0,12 0 0 -367 0

L CRO0O3 004 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,12 0 0 -540 0

L CRO04 005 G 0,00 0 0 -205 0 - - 0,12 0 0 -205 0

L CRO0O1 001 G 0,02 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -5 0

L CR002 002 G 0,02 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -2 0

L CRO03 004 G 0,02 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -3 0

L CRO04 005 G 0,02 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -1 0

L CRO02 002 G 0,02 0 0 -367 0 - - 0,12 0 0 -367 0

L CRO03 004 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,12 0 0 -540 0

L CRO04 005 G 0,02 0 0 -205 0 - - 0,12 0 0 -205 0
Piano Primo Travata: Trave 1-7 Trave: Trave 1-7 Peso proprio -4 500

L CRO02 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,00 0 0 -204 0

L CRO03 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0

L CRO04 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,00 0 0 -114 0
Piano Primo Travata: Trave 2-8 Trave: Trave 2-8 Peso proprio -3 000

L CRO02 002 G 0,00 0 0 -340 0 - - 0,00 0 0 -340 0

L CRO0O3 004 G 0,00 0 0 -500 0 - - 0,00 0 0 -500 0

L CRO04 005 G 0,00 0 0 -190 0 - - 0,00 0 0 -190 0

L CR002 002 G 0,00 0 0 -340 0 - - 0,00 0 0 -340 0

L CRO03 004 G 0,00 0 0 -500 0 - - 0,00 0 0 -500 0

L CRO04 005 G 0,00 0 0 -190 0 - - 0,00 0 0 -190 0
Piano Primo Travata: Trave 3-1a-12 Trave: Trave 3-1a Peso proprio -3 600

L CR002 002 G 0,02 0 0 -408 0 - - 0,21 0 0 -408 0

L CRO03 004 G 0,02 0 0 -600 0 - - 0,21 0 0 -600 0

L CRO04 005 G 0,02 0 0 -228 0 - - 0,21 0 0 -228 0

L CROO1 001 G 0,02 0 0 -7 671 0 - - 0,27 0 0 -7 671 0

L CRO02 002 G 0,02 0 0 -3 420 0 - - 0,27 0 0 -3 420 0

L CRO03 004 G 0,02 0 0 -5 030 0 - - 0,27 0 0 -5 030 0

L CRO04 005 G 0,02 0 0 -1914 0 - - 0,27 0 0 -1914 0

L CRO02 002 G 0,02 0 0 -408 0 - - 0,27 0 0 -408 0

L CRO03 004 G 0,02 0 0 -600 0 - - 0,27 0 0 -600 0

L CRO04 005 G 0,02 0 0 -228 0 - - 0,27 0 0 -228 0
Piano Primo Travata: Trave 3-1a-12 Trave: Trave 1a-12 Peso proprio -3 600

L CR002 002 G 0,00 0 0 -408 0 - - 0,00 0 0 -408 0

L CRO03 004 G 0,00 0 0 -600 0 - - 0,00 0 0 -600 0
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Carichi sulle travi

TC C CC SR Disi Fxi/Qxi Fvi/Qvi Fzi/Qzi Mxi/Mr, My,i Mz, Diss Qx¢ £ Qz¢ Mr ¢
[m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N-m;N-m/m] ' [N-m;N-m/m] | [N-m;N-m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N-m/m]
L CRO04 005 G 0,00 0 0 -228 0 - - 0,00 0 0 -228 0
L CROO1 001 G 0,27 0 0 -7 671 0 - - 0,00 0 0 -7 671 0
L CRO02 002 G 0,27 0 0 -3 420 0 - - 0,00 0 0 -3420 0
L CRO0O3 004 G 0,27 0 0 -5 030 0 - - 0,00 0 0 -5 030 0
L CRO04 005 G 0,27 0 0 -1914 0 - - 0,00 0 0 -1914 0
L CR002 002 G 0,27 0 0 -408 0 - - 0,00 0 0 -408 0
L CRO03 004 G 0,27 0 0 -600 0 - - 0,00 0 0 -600 0
L CRO04 005 G 0,27 0 0 -228 0 - - 0,00 0 0 -228 0
Piano Primo Travata: Trave 4-9-13 Trave: Trave 4-9 Peso proprio -3 240
L CROO1 001 G 0,02 0 0 -7 671 0 - - 0,00 0 0 -7 671 0
L CR002 002 G 0,02 0 0 -3 420 0 - - 0,00 0 0 -3420 0
L CRO03 004 G 0,02 0 0 -5 030 0 - - 0,00 0 0 -5 030 0
L CRO04 005 G 0,02 0 0 -1914 0 - - 0,00 0 0 -1914 0
L CR002 002 G 0,02 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0
L CRO0O3 004 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0
L CRO04 005 G 0,02 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0
L CR002 002 G 0,02 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0
L CRO03 004 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0
L CRO04 005 G 0,02 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0
Piano Primo Travata: Trave 4-9-13 Trave: Trave 9-13 Peso proprio -3 240
L CRO0O1 001 G 1,26 0 0 -7 671 0 - - 0,00 0 0 -15 0
L CR002 002 G 1,26 0 0 -3 420 0 - - 0,00 0 0 -7 0
L CRO03 004 G 1,26 0 0 -5 030 0 - - 0,00 0 0 -10 0
L CRO04 005 G 1,26 0 0 -1914 0 - - 0,00 0 0 -4 0
L CRO0O1 001 G 0,00 0 0 -7 671 0 - - 1,66 0 0 -7 671 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -3 420 0 - - 1,66 0 0 -3420 0
L CRO0O3 004 G 0,00 0 0 -5 030 0 - - 1,66 0 0 -5 030 0
L CRO04 005 G 0,00 0 0 -1914 0 - - 1,66 0 0 -1914 0
L CRO02 002 G 0,00 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0
L CRO03 004 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0
L CRO04 005 G 0,00 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0
L CRO0O1 001 G 0,00 0 0 -7717 0 - - 0,00 0 0 -7717 0
L CRO02 002 G 0,00 0 0 -3 441 0 - - 0,00 0 0 -3 441 0
L CRO0O3 004 G 0,00 0 0 -5 060 0 - - 0,00 0 0 -5 060 0
L CRO04 005 G 0,00 0 0 -1925 0 - - 0,00 0 0 -1925 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0
L CRO03 004 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0
L CRO04 005 G 0,00 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0
Piano Primo Travata: Trave 5-10-14 Trave: Trave 5-10 Peso proprio -3 240
L CR002 002 G 0,02 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0
L CRO03 004 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0
L CRO04 005 G 0,02 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0
L CRO02 002 G 0,02 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0
L CRO0O3 004 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0
L CRO04 005 G 0,02 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0
Piano Primo Travata: Trave 5-10-14 Trave: Trave 10-14 Peso proprio -3 240
L CROO1 001 G 3,08 0 0 -7 717 0 - - 0,00 0 0 -81 0
L CRO02 002 G 3,08 0 0 -3 441 0 - - 0,00 0 0 -36 0
L CRO0O3 004 G 3,08 0 0 -5 060 0 - - 0,00 0 0 -53 0
L CRO04 005 G 3,08 0 0 -1925 0 - - 0,00 0 0 -20 0
L CRO0O1 001 G 0,00 0 0 -7717 0 - - 0,84 0 0 -7717 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -3 441 0 - - 0,84 0 0 -3 441 0
L CR003 004 G 0,00 0 0 -5 060 0 - - 0,84 0 0 -5 060 0
L CR004 005 G 0,00 0 0 -1 925 0 - - 0,84 0 0 -1 925 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0
L CRO03 004 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0
L CRO04 005 G 0,00 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0
L CROO1 001 G 0,00 0 0 -7 794 0 - - 0,00 0 0 -7 400 0
L CRO02 002 G 0,00 0 0 -3 475 0 - - 0,00 0 0 -3 300 0
L CRO03 004 G 0,00 0 0 -5111 0 - - 0,00 0 0 -4 853 0
L CRO04 005 G 0,00 0 0 -1945 0 - - 0,00 0 0 -1 846 0
L CRO02 002 G 0,00 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0
L CRO0O3 004 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0
L CRO04 005 G 0,00 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0
Piano Primo Travata: Trave 6-11-15 Trave: Trave 6-11 Peso proprio -4 500
L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,00 0 0 -204 0
L CRO03 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0
L CRO04 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,00 0 0 -114 0
Piano Primo Travata: Trave 6-11-15 Trave: Trave 11-15 Peso proprio -4 500
L CRO0O1 001 G 4,01 0 0 -7 377 0 - - 0,00 0 0 0 0
L CR002 002 G 4,01 0 0 -3 289 0 - - 0,00 0 0 0 0
L CRO03 004 G 4,01 0 0 -4 837 0 - - 0,00 0 0 0 0
L CR004 005 G 4,01 0 0 -1 841 0 - - 0,00 0 0 0 0
L CRO0O1 001 G 0,00 0 0 -7777 0 - - 0,27 0 0 -7 377 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -3 468 0 - - 0,27 0 0 -3289 0
L CRO03 004 G 0,00 0 0 -5 100 0 - - 0,27 0 0 -4 837 0
L CRO04 005 G 0,00 0 0 -1941 0 - - 0,27 0 0 -1 841 0
L CRO02 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,00 0 0 -204 0
L CRO03 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0
L CRO04 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,00 0 0 -114 0
Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6 Trave: Trave 1-2 Peso proprio -4 500
L CROO5 001 G 0,00 0 0 -7 130 0 - - 0,10 0 0 -7 565 0
L CROO6 002 G 0,00 0 0 -5 517 0 - - 0,10 0 0 -5 853 0
L CR0O07 003 G 0,00 0 0 -4 675 0 - - 0,10 0 0 -4 961 0
L CROO6 002 G 0,00 0 0 -354 0 - - 0,10 0 0 -354 0
L CRO07 003 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,10 0 0 -300 0
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TC C
L CR008
L CR008
Piano Terra
L CR005
L CR006
L CRO07
L CR006
L CR007
Piano Terra
L CR006
L CRO07
Piano Terra
L CR005
L CR006
L CR007
L CR006
L CR007
Piano Terra
L CR006
L CR007
Piano Terra
L CR005
L CR006
L CR007
L CR006
L CRO07
L CR008
L CR008
Piano Terra
L CR008
L CR008
L CR005
L CR006
L CR007
L CR006
L CR007
Piano Terra
L CR008
L CR008
L CR005
L CR006
L CR007
L CR006
L CR007
Piano Terra
L CR008
L CR008
Piano Terra
L CR005
L CR006
L CR007
L CR006
L CR007
L CR008
L CR008
Piano Terra
L CR005
L CR006
L CR007
L CR006
L CR007
L CR008
L CR008
Piano Terra
L CR005
L CR006
L CR007
L CR0O06
L CRO07
L CR008
L CR008
Piano Terra
L CR005
L CR006
L CR007
L CR006
L CR007
L CR005
L CR006
L CR007
L CR006
L CR007
Piano Terra
L CR005
L CR006
L CR007

001
002

001
002
003

002
003

002

001

002

003

001
002
003

SR  Disi

0,00
0,00

-
g OO0

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,00
0,00

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

= =
OO OO OOOOO

-
=

0,07
0,07

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
vata: Trave 7-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
vata: Trave 7-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
vata: Trave 7-
0,00
0,00
vata: Trave 7-
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,00
0,00
vata: Trave 7-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
vata: Trave 7-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
vata: Trave 9-
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

T

T

-

-

T

T

-
X ko k- HaXo ko ko ko ko ko ko ko ko k- Mo ko ko ko ko Xa ko Ha ko ko ko ko ko ko k- o ko ko ko ko ko ko o ko k- o ko ko o ko ko ko k- Ho Ko ko Xa Ko ko ko k- Ho ko Xa Ko ko Xa Ko - Ha ko)

T
0,02
0,02
0,02

Fx,i/ Qx,i
[m] IN;

cocoocoocococoococoocookFoocoocoocoococoo®WoooooooP®ooooocoocooP®ooPRoooooooP®ooooocoocoPooooooo

Fv,i/Qv,i

N/m] [N;N/m]
0 0
0 0

avata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

vata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6

0 0
0 0

vata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6

0
0
0
0
0

ocooooo

avata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6

0 0
0 0

vata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6

oOoocoooo

-12-6b-13-14-15

oOooocooo

-12-6b-13-14-15

[eNeloleNoNoNoe)

-12-6b-13-14-15
0
0
-12-6b-13-14-15

oOoooocoo

-12-6b-13-14-15

[eeNoNoNoNoNo)

-12-6b-13-14-15

oOococoooo

0-11

[=ieNeolololoNoNoNole]

vata: Trave 9-10-11

0
0
0

o oo

Fzi/Qzi

[N;N/m]
-4 704
-1 813

'
—-
N
N
(o]

-540
-5
-4

-637
-540

o oo

Myx,i/ Mr,i
[N-m;N-m/m]

0
0

OO oOoOOoOo

o o

(oo NNl

o o

[N N e e el [=Ne N el

o o [=Ne N lelololo)

(=N e el lolo o) [N e e el o] [=Ne N lelelolo) [=NeNe e lelelo]

o oo

My,i Mz,
[N-m;N-m/m] | [N-m;N-m/m]

Trave: Trave 2-3

: Trave 3-1b

: Trave 1b-4

: Trave 4-5

: Trave 6-5

: Trave 12-6b

: Trave 6b-13

: Trave 13-14

0,07

0,07
0,07

0,07

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Qxf
IN/m]
0
0

Peso proprio
0
0
0
0
Peso proprio
0
0
Peso proprio
0
0
0
0

0
Peso proprio

0
Peso proprio

[eNeNoNoNoNoNo)

Peso proprio

ooooocoo

Peso proprio

[eNeNoNoNoNoNo)

Peso proprio

0
Peso proprio

ooooocoo

Peso proprio

[eNeNoNoNoNoNo)

Peso proprio

[eNeNoNoNoNoNo)

Peso proprio

[=NeNoNoNoNoNoNoNolo)

Peso proprio

Qv

[N/m]
0
0

o o ooooo o o ooooo

oOoooocoo oOoooooo

o o [eNeNoNoNoNoNo)

[=NeNoNoNoNoNoNoNolo] oOoocoooo [eNeNoNoNoNo o) oOoooocoo

o oo

Carichi sulle travi

Qz¢

/]
-4 704
-1813

-9 150

-7 080

-6 000
-637
-540

My ¢
[N-m/m]
0
0
-3 240

-45

-45

[=NeNeleoNololo)-olooleloNeNaol-NoNololololo o]

-4 500

-4 500

A A
(4, [,
o o

1
w
N
o

1
w
N

=N Yollooloelololoeoel Yoloojlojloleoao)l - loooNoNoNolo} - eleojeleNeNoNo)
o
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Carichi sulle travi

TC C CC SR Disi Fxi/Qxi Fvi/Qvi Fzi/Qzi Mxi/Mr, My,i Mz, Diss Qx¢ £ Qz¢ Mr ¢
[m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N-m;N-m/m] ' [N-m;N-m/m] | [N-m;N-m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N-m/m]

L CR006 002 G 0,02 0 0 -637 0 - - 0,12 0 0 -637 0

L CR007 = 003 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,12 0 0 -540 0

L CR005 ' 001 G 0,00 0 0 -6 524 0 - - 0,12 0 0 -6 487 0

L CRO06 002 G 0,00 0 0 -5 048 0 - - 0,12 0 0 -5 020 0

L CR007 ' 003 G 0,00 0 0 -4 278 0 - - 0,12 0 0 -4 254 0

L CR006 002 G 0,00 0 0 -637 0 - - 0,12 0 0 -637 0

L CR007 | 003 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,12 0 0 -540 0
Piano Terra Travata: Trave 1-7 Trave: Trave 1-7 Peso proprio -4 500

L CR008 ' 001 G 0,00 0 0 -4 704 0 - - 0,00 0 0 -4 704 0

L CRO08 002 G 0,00 0 0 -1813 0 - - 0,00 0 0 -1 813 0

L CR006 002 G 0,00 0 0 -354 0 - - 0,00 0 0 -354 0

L CR007 | 003 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0
Piano Terra Travata: Trave 2-8 Trave: Trave 2-8 Peso proprio -3 000

L CRO06 002 G 0,00 0 0 -590 0 - - 0,00 0 0 -590 0

L CR007 = 003 G 0,00 0 0 -500 0 - - 0,00 0 0 -500 0

L CR006 002 G 0,00 0 0 -590 0 - - 0,00 0 0 -590 0

L CR007 | 003 G 0,00 0 0 -500 0 - - 0,00 0 0 -500 0
Piano Terra Travata: Trave 4-9-13 Trave: Trave 4-9 Peso proprio -3 240

L CRO06 002 G 0,02 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0

L CR007 = 003 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0

L CR005 ' 001 G 0,02 0 0 -7717 0 - - 0,00 0 0 -7 717 0

L CRO06 002 G 0,02 0 0 -5971 0 - - 0,00 0 0 -5971 0

L CR007 = 003 G 0,02 0 0 -5 060 0 - - 0,00 0 0 -5 060 0

L CRO06 002 G 0,02 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0

L CR007 | 003 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0
Piano Terra Travata: Trave 4-9-13 Trave: Trave 9-13 Peso proprio -3 240

L CRO06 002 G 0,00 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0

L CR007 = 003 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0

L CR0O05 ' 001 G 0,00 0 0 -7 717 0 - - 0,00 0 0 -7 717 0

L CR006 002 G 0,00 0 0 -5971 0 - - 0,00 0 0 -5971 0

L CR007 = 003 G 0,00 0 0 -5 060 0 - - 0,00 0 0 -5 060 0

L CR006 002 G 0,00 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0

L CR007 ' 003 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0
Piano Terra Travata: Trave 5-10-14 Trave: Trave 5-10 Peso proprio -3 240

L CR005 ' 001 G 0,02 0 0 -7717 0 - - 0,00 0 0 -7 717 0

L CR006 002 G 0,02 0 0 -5971 0 - - 0,00 0 0 -5971 0

L CR007 = 003 G 0,02 0 0 -5 060 0 - - 0,00 0 0 -5 060 0

L CRO06 002 G 0,02 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0

L CR007 = 003 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0

L CR006 002 G 0,08 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0

L CR007 | 003 G 0,08 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0
Piano Terra Travata: Trave 5-10-14 Trave: Trave 10-14 Peso proprio -3 240

L CR005 ' 001 G 0,00 0 0 -7 794 0 - - 0,00 0 0 -7 400 0

L CRO06 002 G 0,00 0 0 -6 031 0 - - 0,00 0 0 -5726 0

L CR007 = 003 G 0,00 0 0 -5 111 0 - - 0,00 0 0 -4 853 0

L CR006 002 G 0,00 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0

L CR007 = 003 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0

L CR005 ' 001 G 3,08 0 0 -7 717 0 - - 0,00 0 0 -81 0

L CRO06 002 G 3,08 0 0 -5971 0 - - 0,00 0 0 -62 0

L CR007 = 003 G 3,08 0 0 -5 060 0 - - 0,00 0 0 -53 0

L CR005 ' 001 G 0,00 0 0 -7 717 0 - - 0,84 0 0 -7 717 0

L CRO06 002 G 0,00 0 0 -5971 0 - - 0,84 0 0 -5971 0

L CR007 = 003 G 0,00 0 0 -5 060 0 - - 0,84 0 0 -5 060 0

L CRO06 002 G 0,00 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0

L CR007 | 003 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0
Piano Terra Travata: Trave 6-11-15 Trave: Trave 6-11 Peso proprio -4 500

L CRO06 002 G 0,00 0 0 -354 0 - - 0,00 0 -354 0

L CR007 ' 003 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0

L CR008 ' 001 G 0,00 0 0 -4 704 0 - - 0,00 0 0 -4 704 0

L CR008 002 G 0,00 0 0 -1 813 0 - - 0,00 0 0 -1 813 0
Piano Terra Travata: Trave 6-11-15 Trave: Trave 11-15 Peso proprio -4 500

L CR008 ' 001 G 0,00 0 0 -4 704 0 - - 0,00 0 0 -4 704 0

L CRO08 002 G 0,00 0 0 -1813 0 - - 0,00 0 0 -1 813 0

L CRO0O5 = 001 G 4,01 0 0 -7 377 0 - - 0,00 0 0 0 0

L CROO6 002 G 4,01 0 0 -5 708 0 - - 0,00 0 0 0 0

L CR007 = 003 G 4,01 0 0 -4 837 0 - - 0,00 0 0 0 0

L CR0O05 ' 001 G 0,00 0 0 -7 777 0 - - 0,27 0 0 -7 377 0

L CR006 002 G 0,00 0 0 -6 018 0 - - 0,27 0 0 -5708 0

L CR007 = 003 G 0,00 0 0 -5 100 0 - - 0,27 0 0 -4 837 0

L CR006 002 G 0,00 0 0 -354 0 - - 0,00 0 0 -354 0

L CR007 | 003 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0

Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 4b-12 Peso proprio -603

L CRO06 002 G 0,00 0 0 -283 0 - - 0,00 0 0 -283 0

L CR007 | 003 G 0,00 0 -240 0 - - 0,00 0 0 -240 0

Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 5b-6b Peso proprio -603

L CR006 002 G 0,12 0 -283 0 - - 0,12 0 -283 0

L CR007 ' 003 G 0,12 0 0 -240 0 - - 0,12 0 0 -240 0

Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 5b-9 Peso proprio -603

L CRO0O5 = 001 G 0,12 0 0 -4 139 0 - - 0,12 0 0 -4736 0

L CRO06 002 G 0,12 0 0 -3202 0 - - 0,12 0 0 -3 664 0

L CR007 = 003 G 0,12 0 0 -2714 0 - - 0,12 0 0 -3 105 0

L CRO06 002 G 0,12 0 0 -283 0 - - 0,12 0 0 -283 0

L CR007 = 003 G 0,12 0 0 -240 0 - - 0,12 0 0 -240 0

L CRO0O5 = 001 G 0,12 0 0 -6 813 0 - - 0,12 0 0 -6 813 0

L CR006 002 G 0,12 0 0 -5272 0 - - 0,12 0 0 -5272 0

L CR007 | 003 G 0,12 0 0 -4 468 0 - - 0,12 0 0 -4 468 0
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Carichi sulle travi

TC C CC SR Disi Fxi/Qxi Fvi/Qvi Fzi/Qzi Mxi/Mr, My,i Mz, Diss Qx¢ Qv,s Qz¢ Mr ¢
[m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N-m;N-m/m] ' [N-m;N-m/m] | [N-m;N-m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N-m/m]

L CROO6 002 G 0,12 0 0 -283 - - 0,12 0 0 -283 0

L CR007 003 G 0,12 0 0 -240 0 - - 0,12 0 0 -240 0
Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 2b-4b Peso proprio -603

L CRO06 002 G 0,00 0 0 -283 0 - - 0,00 0 -283 0

L CR007 003 G 0,00 0 0 -240 0 - - 0,00 0 0 -240 0
Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 3b-5b Peso proprio -603

L CR006 002 G 0,00 0 0 -283 0 - - 0,12 0 0 -283 0

L CR007 003 G 0,00 0 0 -240 0 - - 0,12 0 0 -240 0

C CR009 003 G 3,04 0 0 -5 000 0 0 0 - - - - -

C CRO09 003 G 2,00 0 0 -5 000 0 0 0 - - - - -
Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 4b-5b Peso proprio -603
Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 2b-3b Peso proprio -603

L CRO06 002 G 0,12 0 0 -283 0 - - 0,12 0 0 -283 0

L CR007 003 G 0,12 0 0 -240 0 - - 0,12 0 0 -240 0
Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 3-2b Peso proprio -603

L CR006 002 G 0,02 0 0 -283 0 - - 0,00 0 0 -283 0

L CR007 003 G 0,02 0 0 -240 0 - - 0,00 0 0 -240 0

L CRO05 001 G 0,02 0 0 -5 775 0 - - 0,12 0 0 -5775 0

L CRO06 002 G 0,02 0 0 -4 469 0 - - 0,12 0 0 -4 469 0

L CR0O07 003 G 0,02 0 0 -3787 0 - - 0,12 0 0 -3787 0

L CR006 002 G 0,02 0 0 -283 0 - - 0,12 0 0 -283 0

L CR007 003 G 0,02 0 0 -240 0 - - 0,12 0 0 -240 0
Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 1b-3b Peso proprio -603

L CRO05 001 G 0,27 0 0 -5 775 0 - - 0,12 0 0 -5775 0

L CROO6 002 G 0,27 0 0 -4 469 0 - - 0,12 0 0 -4 469 0

L CR007 003 G 0,27 0 0 -3787 0 - - 0,12 0 0 -3787 0

L CRO06 002 G 0,27 0 0 -283 0 - - 0,12 0 0 -283 0

L CR007 003 G 0,27 0 0 -240 0 - - 0,12 0 0 -240 0

L CRO06 002 G 0,27 0 0 -283 0 - - 0,00 0 0 -283 0

L CR007 003 G 0,27 0 0 -240 0 - - 0,00 0 0 -240 0
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 1-2 Peso proprio -10 000

L CRO08 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 0 -5 568 0

L CRO08 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 2-3 Peso proprio -10 000
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 3-4 Peso proprio -10 000
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 4-5 Peso proprio -10 000
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 5-6 Peso proprio -10 000

L CRO08 001 G 0,00 0 0 -6 259 0 - - 0,00 0 0 -6 259 0

L CRO08 002 G 0,00 0 0 -2412 0 - - 0,00 0 0 -2412 0
Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 7-8 Peso proprio -10 000
Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 8-12 Peso proprio -10 000

L CRO08 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 0 -5 568 0

L CRO08 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0
Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 12-13 Peso proprio -10 000

L CRO08 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 0 -5 568 0

L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0
Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 13-14 Peso proprio -10 000

L CRO08 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 -5 568 0

L CRO08 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0
Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 14-15 Peso proprio -10 000

L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 0 -5 568 0

L CRO08 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0
Fondazione Travata: Trave 9-10-11 Trave: Trave 9-10 Peso proprio -10 000
Fondazione Travata: Trave 9-10-11 Trave: Trave 10-11 Peso proprio -10 000
Fondazione Travata: Trave 1-7 Trave: Trave 1-7 Peso proprio -10 000

L CRO08 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 -5 568 0

L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0
Fondazione Travata: Trave 2-8 Trave: Trave 2-8 Peso proprio -10 000
Fondazione Travata: Trave 3-12 Trave: Trave 3-12 Peso proprio -10 000

C CR009 003 G 2,29 0 0 -10 000 0 0 0 - - - - -

C CRO09 003 G 4,34 0 0 -10 000 0 0 0 - - - - -
Fondazione Travata: Trave 4-9-13 Trave: Trave 4-9 Peso proprio -10 000
Fondazione Travata: Trave 4-9-13 Trave: Trave 9-13 Peso proprio -10 000
Fondazione Travata: Trave 5-10-14 Trave: Trave 5-10 Peso proprio -10 000
Fondazione Travata: Trave 5-10-14 Trave: Trave 10-14 Peso proprio -10 000
Fondazione Travata: Trave 6-11-15 Trave: Trave 6-11 Peso proprio -10 000

L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 0 -5 568 0

L CRO08 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0
Fondazione Travata: Trave 6-11-15 Trave: Trave 11-15 Peso proprio -10 000

L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 0 -5 568 0

L CRO08 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0
LEGENDA:

TC Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico.

(o Descrizione del carico:
CR001= SOLAIO: LatCem Cop. acc. H22 CR002= SOLAIO: LatCem Cop. acc. H22 (sovraccarico permanente) CR003= SOLAIO: LatCem Cop. acc. H22
(sovraccarico accidentale) CR004= SOLAIO: LatCem Cop. acc. H22 (carico neve) CRO05= SOLAIO: LatCem Abitazione H22 CR006= SOLAIO: LatCem Abitazione
H22 (sovraccarico permanente) CR007= SOLAIO: LatCem Abitazione H22 (sovraccarico accidentale) CRO08= TAMPONATURA: Doppia fodera 34cm (12+12)
CR009= Forza concentrata

(oo} Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.

SR Identificativo del sistema di riferimento considerato: [G] = Sistema di riferimento Globale X, Y, Z - [L] = Sistema di riferimento Locale 1, 2, 3.

Disi Distanza del punto "i" dall'estremo iniziale dell'elemento. Il punto "i" indica il punto iniziale del tratto interessato dal carico distribuito sul bordo.

Mx,i/Mr;  Se nella colonna "TC" € riportato "Concentrato”, & il valore del vettore momento concentrato collocato nel punto "i", riferito agli assi del sistema di riferimento
indicato nella colonna "S.R". Se nella colonna "TC" & riportato "Lineare", € il valore nel punto "i", del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all"asse
1 (asse dell"elemento) del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".

Dist Distanza del punto "f" dall'estremo inferiore dell'elemento. Il punto "f" indica il punto finale del tratto interessato dal carico distribuito.
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Carichi sulle travi

TC C CC SR Disi Fxi/Qxi Fvi/Qvi Fzi/Qzi Mxi/Mr, My,i Mz, Diss Qx¢ Qv,s Qz¢ Mr ¢
[m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N-m;N-m/m] | [N-m;N-m/m] | [N-m;N-m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N-m/m]
Mr¢ Se nella colonna "TC" & riportato "Lineare", & il valore nel punto "f", del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all"asse 1 (asse dell'elemento) del

sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
Fx,i/Qxi, Valore (nel punto "i") della forza concentrata/distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
Fv,i/ Qv,i,
Fzi/ Qz,i
My,i, Mz; Valore (nel punto "i"") del vettore momento concentrato riferito agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
Qxf Qv,r, Valore (nel punto "f") della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".

Qz¢
ATy, AT2, Variazione di temperatura rispettivamente lungo gli assi 1, 2 o 3 del sistema locale.
ATs
CARICHI SUI PILASTRI
Carichi sui pilastri
TC C cc SR Disi Fxi/Qxi Fvi/Qv, Fzi/Qzi Mxi/Mr; My,i Mz, Diss Qx¢ Qv,¢ Qz¢ Mr s
[m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N-m;N-m/m] | [N-m;N-m/m] | [N-m;N-m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N-m/m]
Piano Terra Pilastro 001 Peso proprio -4 500
C | CROO1 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - -
C | CROO1 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
Piano Primo Pilastro 001 Peso proprio -4 500
C | CR0O1 001 G 2,45 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
Piano Terra Pilastro 002 Peso proprio -4 500
C | CROO1 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
C | CROO1 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - -
Piano Primo Pilastro 002 Peso proprio -4 500
C | CROO1 001 G 2,45 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
Piano Terra Pilastro 003 Peso proprio -3142
C | CR0O1 001 G 3,26 0 0 -754 0 0 0 - - - - -
C | CR0O1 001 G 0,00 0 0 -1 571 0 0 0 - - - - -
Piano Primo Pilastro 003 Peso proprio -3 142
C | CROO1 001 G 2,81 0 0 -754 0 0 0 - - - - -
Piano Terra Pilastro 004 Peso proprio -3142
C | CR00O1 001 G 0,00 0 0 -1571 0 0 0 - - - - -
C | CR0O1 001 G 3,26 0 0 -754 0 0 0 - - - - -
Piano Primo Pilastro 004 Peso proprio -3142
C | CROO1 001 G 2,81 0 0 -754 0 0 0 - - - - -
Piano Terra Pilastro 005 Peso proprio -3 142
C | CR00O1 001 G 3,26 0 0 -754 0 0 0 - - - - -
C | CROO1 001 G 0,00 0 0 -1 571 0 0 0 - - - - -
Piano Primo Pilastro 005 Peso proprio -3142
C | CR0O1 001 G 2,81 0 0 -754 0 0 0 - - - - -
Piano Terra Pilastro 006 Peso proprio -4 500
C | CRO0O1 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
C | CROO1 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - -
Piano Primo Pilastro 006 Peso proprio -4 500
C | CR0O1 001 G 2,45 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
Piano Terra Pilastro 007 Peso proprio -4 500
C | CROO1 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - -
C | CROO1 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
Piano Primo Pilastro 007 Peso proprio -4 500
C | CROO1 001 G 2,45 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
Piano Terra Pilastro 008 Peso proprio -4 500
C | CROO1 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - -
C | CR0O1 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
Piano Primo Pilastro 008 Peso proprio -4 500
C | CROO1 001 G 2,81 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - -
Piano Terra Pilastro 009 Peso proprio -4 500
C | CRO0O1 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - -
C | CROO1 001 G 3,26 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - -
Piano Primo Pilastro 009 Peso proprio -4 500
C | CROO1 001 G 2,81 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - -
Piano Terra Pilastro 010 Peso proprio -4 500
C | CROO1 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - -
C | CRO0O1 001 G 3,26 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - -
Piano Primo Pilastro 010 Peso proprio -4 500
C | CR0O1 001 G 2,81 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - -
Piano Terra Pilastro 011 Peso proprio -4 500
C | CRO0O1 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - -
C | CROO1 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
Piano Primo Pilastro 011 Peso proprio -4 500
C | CR0O1 001 G 2,45 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
Piano Terra Pilastro 12 (a) Peso proprio -4 500
C | CRO0O1 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - -
C | CROO1 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
Piano Primo Pilastro 12 (a) Peso proprio -4 500
C | CR0O1 001 G 2,81 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - -
Piano Terra Pilastro 013 Peso proprio -4 500
C | CROO1 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - -
C | CR0O1 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
Piano Primo Pilastro 013 Peso proprio -4 500
C | CROO1 001 G 2,81 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - -
Piano Terra Pilastro 014 Peso proprio -4 500
C | CROO1 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - -
C | CR0O1 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
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Carichi sui pilastri

TC C cc SR Disi Fxi/Qxi Fv,i/Qvi Fzi/Qzi Mxi/Mr, My,i Mz Diss Qx¢ Qv,s Qz¢ Mr ¢
[m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N-m;N-m/m] | [N-m;N-m/m] | [N-m;N-m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N-m/m]
Piano Primo Pilastro 014 Peso proprio -4 500
C | CR0O1 001 G 2,81 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - -
Piano Terra Pilastro 015 Peso proprio -4 500
C | CRO0O1 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - -
C | CROO1 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
Piano Primo Pilastro 015 Peso proprio -4 500
C | CR0O1 001 G 2,45 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
LEGENDA:
TC Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico.
C Descrizione del carico:
CR001= PESO PROPRIO (concio)
CcC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
SR Identificativo del sistema di riferimento considerato: [G] = Sistema di riferimento Globale X, Y, Z - [L] = Sistema di riferimento Locale 1, 2, 3.
Disi Distanza del punto "i" dall'estremo inferiore dell'elemento. Il punto "i", in relazione alla descrizione riportata nella colonna "TC" ("Lineare" o "Concentrato"), indica
rispettivamente il punto iniziale del tratto interessato dal carico distribuito o in cui & posizionato il carico concentrato.
Mxi/Mri  Se nella colonna "TC" € riportato "Concentrato", € il valore del vettore momento concentrato collocato nel punto "i", riferito agli assi del sistema di riferimento
indicato nella colonna "S.R". Se nella colonna "TC" & riportato "Lineare", € il valore nel punto "i", del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all"asse
1 (asse dell"elemento) del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
Diss Distanza del punto "f" dall'estremo inferiore dell'elemento. Il punto "f" indica il punto finale del tratto interessato dal carico distribuito.
Mr¢ Se nella colonna "TC" & riportato "Lineare", € il valore nel punto "f", del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all"asse 1 (asse dell'elemento) del
sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
Fx,i/Qxi, Valore (nel punto "i") della forza concentrata/distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
Fv,i/ Qv,i,
Fzi/Qz,i
My,;; Mz; Valore (nel punto "i") del vettore momento concentrato riferito agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
Qxf Qv,r, Valore (nel punto "f") della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
Qz¢
AT1, AT, Variazione di temperatura rispettivamente lungo gli assi 1, 2 o 3 del sistema locale.
ATz
CARICHI SUI SOLAI
Carichi sui solai
TC C (o[} Disi Fx,i/ Qx,i Fv,i/Qv,i Fzi/Qzi Mx,i My,i Mz, Dis¢ Qx.f Qv¢ Qz¢
[m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N-m] [N-m;N-m/m] [N-m;N-m/m] [m] [N/m [N/m] [N/m]
Piano Primo Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1525
L CR001 001 0,00 0 0 -1525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000
L CR004 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380
Piano Primo Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1525
L CR001 001 0,00 0 0 -1525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000
L CRO04 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380
Piano Primo Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1525
L CR001 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000
L CRO04 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380
Piano Primo Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1525
L CR001 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000
L CR004 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380
Piano Primo Solaio: Travetto 2-3 Peso proprio -1 525
L CR0O01 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000
L CR004 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380
Piano Primo Solaio: Travetto 3-4 Peso proprio -1 525
L CR0O01 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000
L CR004 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380
Piano Primo Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525
L CROO1 001 0,00 0 0 -1525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000
L CR004 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380
Piano Primo Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525
L CROO1 001 0,00 0 0 -1525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000
L CR004 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380
Piano Terra Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525
L CRO05 001 0,00 0 0 -1525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525
L CR006 002 0,00 0 0 -1180 0 0 - 0,00 0 0 -1 180
L CR007 003 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000
Piano Terra Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525
L CRO05 001 0,00 0 0 -1525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525
L CR006 002 0,00 0 0 -1 180 0 0 - 0,00 0 0 -1 180
L CR007 003 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000
Piano Terra Solaio: Travetto 2-1 Peso proprio -1 525
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TC C

L CRO05

L CR006

L CR007
Piano Terra

L CR005

L CRO06

L CR007
Piano Terra

L CR005

L CRO06

L CR007
Piano Terra

L CR005

L CRO06

L CRO07
Piano Terra

L CR005

L CR006

L CRO07
Piano Terra

L CR005

L CR006

L CRO07
Piano Terra

L CR005

L CR006

L CR007
LEGENDA:
TC

001
002
003

001
002
003

001

003

001
002
003

001
002
003

001
002
003

001
002
003

Disi

0,00
0,00
0,00

C Descrizione del carico:
CRO01= SOLAIO (Sezione di calcolo): LatCem Cop. acc. H22 CR002= SOLAIO (Sezione di calcolo): LatCem Cop. acc. H22 (sovraccarico permanente) CR003=
SOLAIO (Sezione di calcolo): LatCem Cop. acc. H22 (sovraccarico accidentale) CR0O04= SOLAIO (Sezione di calcolo): LatCem Cop. acc. H22 (carico neve) CRO05=
SOLAIO (Sezione di calcolo): LatCem Abitazione H22 CR006= SOLAIO (Sezione di calcolo): LatCem Abitazione H22 (sovraccarico permanente) CR007= SOLAIO
(Sezione di calcolo): LatCem Abitazione H22 (sovraccarico accidentale)

CcC
Disi
Myxi

Fx,i/ Qx,i Fv,i/Qv,i

[N;N/m] [N;N/m]

0 0

0 0

0 0
Solaio: Travetto 1-2

0 0

0 0

0 0
Solaio: Travetto 2-3

0 0

0 0

0 0
Solaio: Travetto 1-2

0 0

0 0

0 0
Solaio: Travetto 1-2

0 0

0 0

0 0
Solaio: Travetto 2-3

0 0

0 0

0 0
Solaio: Travetto 1-2

0 0

0 0

0 0

Fzi/Qzi

[N;N/m]
-1 525
-1180
-1 000

-1 525
-1 180
-1 000

-1 525
-1 180
-1 000

-1 525
-1180
-1 000

-1525
-1180
-1 000

-1525
-1180
-1 000

-1525
-1180
-1 000

Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
Distanza del punto "i" dall'estremo iniziale dell'elemento. Il punto "i" indica il punto iniziale del tratto interessato dal carico distribuito sul bordo.
Se nella colonna "TC" & riportato "Concentrato”, & il valore del vettore momento concentrato collocato nel punto "i", riferito agli assi del sistema di riferimento

Mx,i
[N-m]

0
0
0

0
0
0

oo oo oo o oo

o oo

My,i Mz,
[N-m;N-m/m] [N-m;N-m/m]
0 -
0 -
Peso proprio
0 -
0 -
0 -
Peso proprio
0 -
0 -
0 -
Peso proprio
0 -
0 -
0 -
Peso proprio
0 -
0 -
0 -
Peso proprio
0 -
0 -
0 -
Peso proprio
0 -
0 -
0 -

Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico.

Qx ¢

[N/m

oo oo oo o oo o oo

o oo

Qv
[N/m]

0
0
0

0
0
0

oo oo oo oo

o oo

Carichi sui solai
Qz¢
[N/m]
-1 525
-1180
-1 000
-1 525
-1525

indicato nella colonna "S.R". Se nella colonna "TC" & riportato "Lineare", € il valore nel punto "i", del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all"asse
1 del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".

Diss

Fx,i/ Qx,iy
Fv,i/ Qv,i,
Fzi/Qzi
My,i, Mz,
Qx.; Qv,fy
Qz¢

IdTr

Piano Primo
Trave 1-2

Trave 2-3

Trave 3-4

Trave 4-5

oL
[%]

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%

Ned,s
[N]

Med 3,
[N-m]

74 851
74 851
63 334
42 447
26 682
49 325
73 878
87 253
87 253
60 703
24734

3174

Ned,i
[N]

Med3,i
[N-m]

63 997
63 997
57 842
44 527
29 355
33553
43 202
47 499
47 499
0

0

9 055
24733
31717
29138
14 502
4078
0

561
3094

Ass

[cm?]

6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03

Distanza del punto "f" dall'estremo inferiore dell'elemento. Il punto "f" indica il punto finale del tratto interessato dal carico distribuito.
Valore (nel punto "i") della forza concentrata/distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".

Valore (nel punto "i'"") del vettore momento concentrato riferito agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
Valore (nel punto "f") della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".

TRAVI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione)

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Asi CSs (X/d)s
[cm?]

Travata: Trave 1-2-3-4-5-6
6,03 1.63[S] 0,10
6,03 1.63[S] 0,10
6,03 1.93[S] 0,10
6,03 2.88[S] 0,10
6,03 4.59[S] 0,10
6,03 2.48[S] 0,10
6,03 1.65[S] 0,10
6,03 1.40[S] 0,10
6,03 1.40[S] 0,10
5,34 1.00[V] 0,29
534 1.76[V] 0,25
5,34 11.97[S] 0,23
5,34 - VNR
5,34 - VNR
5,34 - VNR
5,34 - VNR
4,21 2.30[S] 0,23
8,42 1.18[V] 0,27
8,42 1.84[S] 0,24
8,42 2.90[S] 0,24
4,21 5.67[S] 0,23
4,21 20.78[S] 0,23
4,21 - VNR
4,21 11.72[S] 0,21
4,21 3.88[S] 0,21
4,21 2.08[S] 0,21
4,21 1.36[S] 0,21
4,21 1.04[V] 0,27
421 1.83[S] 0,21
5,34 - VNR
5,34 - VNR
5,34 - VNR

CSi

1.91[S]
1.91[S]
2.11[S]
2.75[S]
4.17[S]
3.65[S]
2.83[S]
2.58[S]
2.58[S]

4.19[S]
1.60[V]
1.25[V]
1.36[V]
2.63[S]
7.78[S]

98.80[S]
17.91[S]
7.83[S]
8.92[S]
13.84[V]
9.79[S]
9.80[S]
18.35[S]

17.99[S]
2.60[V]
1.30[V]
1.15[V]

(X/d)i R¢
0,10 NO
0,10 NO
0,10 NO
0,10 NO
0,10 NO
0,10 NO
0,10 NO
0,10 NO
0,10 NO

VAR NO
VNR NO
023 NO
024  NO
024 NO
024  NO
023 NO
022 NO
VNR NO
027 NO
027  NO
022 NO
022 NO
022 NO
021 NO
021 NO
021 NO
VNR NO
VAR NO
021 NO
023 NO
023 NO
024  NO




Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Idr %L1 NEed,s Med,3,s NEd,i Med,3,i Ass Asi CSs (X/d)s CSi X/d)i Rs
[%] [N] [N-m] [N] [N-m] [cm?] [cm?]
62,5% 0 0 20 669 28 092 7,29 5,34 - VNR 1.40[V] 0,24 NO
75,0% 7 808 703 7 808 11711 12,19 5,34 NS 0,34 3.29[S] 0,24 NO
87,5% 20 864 21 829 0 0 12,19 5,34 3.54[V] 0,35 - VNR NO
100,0% 20 864 59 869 0 0 12,19 534 1.29[V] 0,35 - VNR NO
Trave 5-6 0% 37 047 68 888 0 0 13,73 5,34 1.25[V] 0,38 - VNR NO
12,5% 37 047 29 624 0 0 9,11 5,34 2.08[V] 0,30 - VNR NO
25,0% 10 577 4982 10 577 7 069 9,11 5,34 12.01[S] 0,29 5.47[S] 0,24 NO
37,5% 0 0 35281 23073 4,21 5,34 - VNR 1.75[V] 0,24 NO
50,0% 0 0 35281 30433 4,21 5,34 - VNR 1.32[V] 0,24 NO
62,5% 0 0 35281 27 673 4,21 5,34 - VNR 1.46[V] 0,24 NO
75,0% 14 037 36 14 037 13 278 7,29 5,34 NS 0,26 2.93[S] 0,24 NO
87,5% 14 037 17 192 14 037 2 463 7,29 4,21 2.90[S] 0,26 13.22[S] 0,23 NO
100,0% 37 047 49 303 0 0 7,29 4,21 1.04[V] 0,27 - VNR NO
Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15
Trave 7-8 0% -34 282 45 497 -34 282 38119 6,03 6,03 2.51[S] 0,10 2.99[S] 0,10 NO
12,5% -34 282 45 497 -34 282 38119 6,03 6,03 2.51[S] 0,10 2.99[S] 0,10 NO
25,0% -34 282 39 580 -34 282 35912 6,03 6,03 2.88[S] 0,10 3.18[S] 0,10 NO
37,5% -34 282 26 535 -34 282 29 477 6,03 6,03 4.30[S] 0,10 3.87[S] 0,10 NO
50,0% -34 282 15111 -34 282 21417 6,03 6,03 7.56[S] 0,10 5.33[S] 0,10 NO
62,5% -34 282 27 739 -34 282 12 757 6,03 6,03 4.11[S] 0,10 8.95[S] 0,10 NO
75,0% -34 282 43 415 -12178 17 731 6,03 6,03 2.63[S] 0,10 6.75[S] 0,10 NO
87,5% -34 282 50 444 -34 282 15 102 6,03 6,03 2.26[S] 0,10 7.56[S] 0,10 NO
100,0% -34 282 50 444 -34 282 15102 6,03 6,03 2.26[S] 0,10 7.56[S] 0,10 NO
Trave 8-12 0% 17 93 258 17 34 495 6,03 6,03 1.31[S] 0,10 3.56[S] 0,10 NO
12,5% 17 88 575 17 36 047 6,03 6,03 1.38[S] 0,10 3.40[S] 0,10 NO
25,0% 17 53619 17 35 856 6,03 6,03 2.29[S] 0,10 3.42[S] 0,10 NO
37,5% 17 24 153 17 35579 6,03 6,03 5.08[S] 0,10 3.45[S] 0,10 NO
50,0% 17 280 17 30176 6,03 6,03 NS 0,10 4.07[S] 0,10 NO
62,5% 17 14 429 17 35727 6,03 6,03 8.51[S] 0,10 3.43[S] 0,10 NO
75,0% 17 41726 17 37 706 6,03 6,03 2.94[S] 0,10 3.25[S] 0,10 NO
87,5% 17 75 009 17 37 532 6,03 6,03 1.63[S] 0,10 3.27[S] 0,10 NO
100% 17 79 519 17 37 266 6,03 6,03 1.54[S] 0,10 3.29[S] 0,10 NO
Trave 12-13 0% -5183 69 691 -5183 16 650 6,03 6,03 1.74[S] 0,10 7.30[S] 0,10 NO
12,5% -5183 63 539 -5183 16 861 6,03 6,03 1.91[S] 0,10 7.21[S] 0,10 NO
25,0% -5183 40 295 -5183 16 869 6,03 6,03 3.01[S] 0,10 7.20[S] 0,10 NO
37,5% -5183 20 506 -5183 14 786 6,03 6,03 5.92[S] 0,10 8.22[S] 0,10 NO
50,0% 146 4373 -5183 15 063 6,03 6,03 28.10[S] 0,10 8.07[S] 0,10 NO
62,5% -5183 16 464 -5183 24 180 6,03 6,03 7.38[S] 0,10 5.02[S] 0,10 NO
75,0% -5183 31401 -5183 30779 6,03 6,03 3.87[S] 0,10 3.94[S] 0,10 NO
87,5% -5183 48 649 -5183 35 069 6,03 6,03 2.49[S] 0,10 3.46[S] 0,10 NO
100% -5183 53 135 -5183 35781 6,03 6,03 2.28[S] 0,10 3.39[S] 0,10 NO
Trave 13-14 0% 111 67 228 111 38 338 6,03 6,03 1.82[S] 0,10 3.20[S] 0,10 NO
12,5% 111 61 896 111 37 878 6,03 6,03 1.98[S] 0,10 3.24[S] 0,10 NO
25,0% 111 39 823 111 34139 6,03 6,03 3.08[S] 0,10 3.59[S] 0,10 NO
37,5% 111 20 430 111 27 722 6,03 6,03 6.01[S] 0,10 4.43[S] 0,10 NO
50,0% 111 3 608 111 18 734 6,03 6,03 34.06[S] 0,10 6.55[S] 0,10 NO
62,5% 111 14 636 111 27 916 6,03 6,03 8.39[S] 0,10 4.40[S] 0,10 NO
75,0% 111 31553 111 36 125 6,03 6,03 3.89[S] 0,10 3.40[S] 0,10 NO
87,5% 4311 51716 4311 43 406 6,03 6,03 2.39[S] 0,10 2.85[S] 0,10 NO
100,0% 4311 56 333 4311 44 581 6,03 6,03 2.20[S] 0,10 2.78[S] 0,10 NO
Trave 14-15 0% -9 386 63 663 -9 386 37 855 6,03 6,03 1.89[S] 0,10 3.18[S] 0,10 NO
12,5% -9 386 60 371 -9 386 36 895 6,03 6,03 1.99[S] 0,10 3.26[S] 0,10 NO
25,0% -9 386 39 166 -9 386 29 364 6,03 6,03 3.07[S] 0,10 4.10[S] 0,10 NO
37,5% -9 386 19 769 -9 386 20 025 6,03 6,03 6.09[S] 0,10 6.01[S] 0,10 NO
50,0% -9 386 12 992 -9 386 22 760 6,03 6,03 9.27[S] 0,10 5.29[S] 0,10 NO
62,5% -9 386 27 899 -9 386 34 799 6,03 6,03 4.31[S] 0,10 3.46[S] 0,10 NO
75,0% 156 47 355 156 48 023 6,03 6,03 2.59[S] 0,10 2.55[S] 0,10 NO
87,5% 156 66 494 156 57 618 6,03 6,03 1.84[S] 0,10 2.13[S] 0,10 NO
100% 156 69 465 156 58 899 6,03 6,03 1.76[S] 0,10 2.08[S] 0,10 NO
Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11
Trave 9-1a 0% 8 920 39 685 0 0 6,47 534 1.13[V] 0,25 - VNR NO
12,5% 8920 23 758 0 0 6,47 5,34 1.89[V] 0,25 - VNR NO
25,0% -12 417 9 478 0 0 6,47 4,21 4.56[S] 0,24 - VNR NO
37,5% -12 417 1929 -12 417 3301 4,21 4,21 15.71[S] 0,20 9.18[S] 0,20 NO
50,0% 0 0 7572 7 678 4,21 4,21 - VNR 4.14[V] 0,21 NO
62,5% 0 0 7 572 10 781 4,21 4,21 - VNR 2.95[V] 0,21 NO
75,0% 0 0 -12 417 8777 4,21 4,21 - VNR 3.45[S] 0,20 NO
87,5% -11 397 605 -11 397 8363 4,21 4,21 50.23[S] 0,20 3.63[S] 0,20 NO
100% -11 397 6 140 -11 397 5972 4,21 4,21 4.95[S] 0,20 5.08[S] 0,20 NO
Trave 10-9 0% 21863 65 776 0 0 11,12 6,47 1.09[V] 0,32 - VNR NO
12,5% 21 863 24 527 0 0 11,12 6,47 2.92[V] 0,32 - VNR NO
25,0% 7973 221 7973 10 387 11,12 5,34 NS 0,32 3.71[S] 0,24 NO
37,5% 0 0 21 657 29 130 4,21 5,34 - VNR 1.35[V] 0,23 NO
50,0% 0 0 21 657 35273 4,21 5,34 - VNR 1.11[V] 0,23 NO
62,5% 0 0 21 657 30 492 4,21 5,34 - VNR 1.29[V] 0,23 NO
75,0% 0 0 21 657 13 547 6,47 5,34 - VNR 2.91[V] 0,24 NO
87,5% 21 863 20 040 0 0 6,47 5,34 2.28[V] 0,25 - VNR NO
100% 21 863 59 919 0 0 9,14 5,34 1.01]V] 0,29 - VNR NO
Trave 11-10 0% 34 152 54 511 0 0 8,17 4,21 1.03[V] 0,28 - VNR NO
12,5% 11713 16 618 11713 376 8,17 4,21 3.29[S] 0,27 86.26[S] 0,23 NO
25,0% 0 0 32261 14 861 8,17 5,34 - VNR 2.71[V] 0,24 NO
37,5% 0 0 32261 30019 4,21 5,34 - VNR 1.33[V] 0,24 NO
50,0% 0 0 32 261 33 424 4,21 5,34 - VNR 1.20[V] 0,24 NO
62,5% 0 0 32 261 25 964 4,21 5,34 - VNR 1.54[V] 0,24 NO
75,0% 11 836 3043 11 836 7 458 11,12 5,34 23.36[S] 0,32 5.21[S] 0,24 NO
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Idr %L1 NEed,s Med,3,s NEd,i Med,3,i Ass Asi CSs (X/d)s CSi X/d)i Rs
[%] [N] [N-m] [N] [N-m] [cm?] [cm?]
87,5% 34 152 29 649 0 0 11,12 6,47 2.45[V] 0,32 - VNR NO
100% 34 152 71 405 0 0 11,12 6,47 1.01[V] 0,32 - VNR NO
Piano Primo Travata: Trave 1-7
Trave 1-7 0% -81 319 129 147 -81 319 120 873 7,57 7,10 1.02[S] 0,10 1.02[S] 0,09 NO
12,5% -81 319 126 363 -81 319 118 867 7,57 7,10 1.05[S] 0,10 1.03[S] 0,09 NO
25,0% -81 319 92 895 -81 319 93 435 7,57 6,16  1.42[S] 0,10 1.12[S] 0,09 NO
37,5% -81 319 60 817 -81 319 66 613 6,03 6,16  1.68[S] 0,09 1.57[S] 0,09 NO
50,0% -81 319 30 133 -81 319 38 399 6,03 6,16  3.40[S] 0,09 2.73[S] 0,09 NO
62,5% -55989 49 234 -55989 49 356 6,03 6,16 2.21[S] 0,09 2.25[S] 0,09 NO
75,0% -55989 82 789 -55989 74 699 7,10 6,16  1.56[S] 0,10 1.49[S] 0,09 NO
87,5% -55989 117 736 -55989 98 652 7,10 6,03 1.10[S] 0,10 1.10[S] 0,09 NO
100% -55 989 120 639 -55 989 100 539 7,10 6,03 1.07[S] 0,10 1.08[S] 0,09 NO
Piano Primo Travata: Trave 2-8
Trave 2-8 0% -22 327 22 000 -22 327 7982 421 421 1.32[S] 0,21 3.64[S] 0,21 NO
12,5% -22 327 14 260 -22 327 9 552 4,21 4,21 2.03[S] 0,21 3.04[S] 0,21 NO
25,0% -22 327 7 350 -22 327 9774 4,21 4,21 3.95[S] 0,21 2.97[S] 0,21 NO
37,5% -22 327 1845 -22 327 8715 4,21 4,21 15.75[S] 0,21 3.33[S] 0,21 NO
50,0% 0 0 -22 327 6251 4,21 4,21 - VNR 4.65[S] 0,21 NO
62,5% 0 0 -22 327 4 642 4,21 4,21 - VNR 6.26[S] 0,21 NO
75,0% -7 448 3663 -7 448 6311 4,21 4,21 8.24[S] 0,21 4.78[S] 0,21 NO
87,5% -7 448 10 519 -7 448 6136 4,21 4,21 2.87[S] 0,21 4.92[S] 0,21 NO
100% -7 448 18 208 -7 448 4621 4,21 4,21 1.65[S] 0,21 6.53[S] 0,21 NO
Piano Primo Travata: Trave 3-1a-12
Trave 3-1a 0% 36 832 79 244 0 0 12,19 6,47 1.00[V] 0,33 - VNR NO
12,5% -46 641 30 008 0 0 12,19 6,47 2.45[S] 0,29 - VNR NO
25,0% -46 641 6 440 -46 641 12 523 12,19 6,47  11.44[S] 0,29 3.33[S] 0,24 NO
37,5% 0 0 36 486 34 754 5,34 8,01 - VNR 1.62[V] 0,27 NO
50,0% 0 0 36 486 50 233 5,34 8,01 - VNR 1.12[V] 0,27 NO
62,5% 0 0 36 486 55 052 5,34 8,01 - VNR 1.02[V] 0,27 NO
75,0% 0 0 36 486 50 560 5,34 8,01 - VNR 1.11[V] 0,27 NO
87,5% 0 0 36 486 35430 5,34 8,01 - VNR 1.59[V] 0,27 NO
100% -37 000 2 969 -46 641 13 128 13,13 8,01 26.80[S] 0,31 3.84[S] 0,25 NO
Trave 1a-12 0% 0 0 36 867 21 090 13,13 8,01 - VNR 2.67[V] 0,27 NO
12,5% 0 0 17 416 11 556 13,13 8,01 - VNR 4.76[S] 0,26 NO
25,0% 17 416 3492 17 416 4359 13,13 7,60 23.87[S] 0,33 12.11[S] 0,26 NO
37,5% 37 268 14 516 0 0 13,13 7,60 5.83[V] 0,33 - VNR NO
50,0% 37 268 27 297 0 0 13,13 7,60 3.10[V] 0,33 - VNR NO
62,5% 37 268 41 056 0 0 13,13 7,60 2.06[V] 0,33 - VNR NO
75,0% 37 268 55793 0 0 13,13 7,60 1.51[V] 0,33 - VNR NO
87,5% 37 268 71 507 0 0 13,13 7,60 1.18[V] 0,33 - VNR NO
100,0% 37 268 84 479 0 0 13,13 7,60 1.00[V] 0,33 - VNR NO
Piano Primo Travata: Trave 4-9-13
Trave 4-9 0% -4 204 39 105 0 0 6,47 4,21 1.12[S] 0,24 - VNR NO
12,5% -4 204 19 443 -4 204 8610 6,47 4,21 2.26[S] 0,24 3.61[S] 0,22 NO
25,0% -4 204 3009 -4 204 15028 6,47 4,21 14.60[S] 0,24 2.07[S] 0,22 NO
37,5% 0 0 30 480 25 085 421 421 - VNR 1.34[V] 0,22 NO
50,0% 0 0 30 480 27 440 4,21 4,21 - VNR 1.22[V] 0,22 NO
62,5% 0 0 30 480 21 743 4,21 4,21 - VNR 1.54[V] 0,22 NO
75,0% -2933 8279 -2933 13 744 7,70 4,21 6.16[S] 0,26 2.27[S] 0,22 NO
87,5% -2933 26 351 -2933 5687 7,70 4,21 1.93[S] 0,26  5.50[S] 0,22 NO
100,0% 30 480 52 490 0 0 7,70 4,21 1.01[V] 0,27 - VNR NO
Trave 9-13 0% -37 590 47 758 -37 590 3966 7,70 4,21 1.01[S] 0,24 7.24[S] 0,21 NO
12,5% -37 590 29 429 -37 590 12 102 7,70 4,21 1.64[S] 0,24 2.37[S] 0,21 NO
25,0% -37 590 12 705 -37 590 16 299 7,70 4,21 3.81[S] 0,24 1.76[S] 0,21 NO
37,5% 0 0 -37 590 16 826 4,21 4,21 - VNR 1.68[S] 0,20 NO
50,0% 0 0 21 221 21 849 421 421 - VNR 1.50[V] 0,21 NO
62,5% 0 0 -37 590 14 631 4,21 4,21 - VNR 1.93[S] 0,20 NO
75,0% -37 590 5167 -37 590 15 691 5,34 4,21 6.75[S] 0,21 1.81[S] 0,20 NO
87,5% -37 590 18 813 -37 590 14 332 5,34 4,21 1.85[S] 0,21 1.99[S] 0,20 NO
100,0% -37 590 33 205 -37 590 10 245 5,34 4,21 1.05[S] 0,21 2.78[S] 0,20 NO
Piano Primo Travata: Trave 5-10-14
Trave 5-10 0% -247 20 363 -247 9900 4,21 4,21 1.53[S] 0,21 3.15[S] 0,21 NO
12,5% -247 13 285 -247 9811 4,21 4,21 2.35[S] 0,21 3.18[S] 0,21 NO
25,0% -247 6 872 -247 8 548 421 421 4.54[S] 0,21  3.65[S] 0,21 NO
37,5% -247 1705 -247 6041 421 421 18.32[S] 0,21 5.17[S] 0,21 NO
50,0% 0 0 6 462 3770 4,21 4,21 - VNR 8.42[V] 0,21 NO
62,5% -118 3519 -118 5173 4,21 4,21 8.88[S] 0,21 6.04[S] 0,21 NO
75,0% -118 9940 -118 6 426 4,21 4,21 3.14[S] 0,21 4.86[S] 0,21 NO
87,5% -118 17 607 -118 6 509 421 421 1.77[S] 0,21 4.80[S] 0,21 NO
100,0% -118 25 851 -118 5 449 421 421 1.20[S] 0,21 5.73[S] 0,21 NO
Trave 10-14 0% 37 191 69 635 0 0 10,84 5,34 1.02[V] 0,33 - VNR NO
12,5% 10 124 25734 10 124 2 041 4,21 4,21 1.24[S] 0,21 15.69[S] 0,21 NO
25,0% 10 124 3032 10 124 15 785 4,21 6,47 10.63[S] 0,22 2.84[S] 0,24 NO
37,5% 0 0 37 191 34 767 421 6,47 - VNR 1.35[V] 0,26 NO
50,0% 0 0 37 191 41 400 4,21 6,47 - VNR 1.13[V] 0,26 NO
62,5% 0 0 37191 36 617 4,21 6,47 - VNR 1.28[V] 0,26 NO
75,0% 11 781 368 11781 16 612 8,64 6,47 NS 0,28 2.71[S] 0,25 NO
87,5% 11 781 21 944 11781 3907 8,64 5,34 2.61[S] 0,28 9.93[S] 0,24 NO
100,0% 39 727 59 078 0 0 8,64 5,34 1.00[V] 0,29 - VNR NO
Piano Primo Travata: Trave 6-11-15
Trave 6-11 0% -34 929 98 056 -34 929 95 508 6,03 6,03 1.16[S] 0,10 1.19[S] 0,10 NO
12,5% -34 929 96 201 -34 929 94 129 6,03 6,03 1.18[S] 0,10 1.21[S] 0,10 NO
25,0% -34 929 70 276 -34 929 73 600 6,03 6,03 1.62[S] 0,10 1.55[S] 0,10 NO
37,5% -34 929 45 710 -34 929 51714 6,03 6,03 2.49[S] 0,10 2.20[S] 0,10 NO
50,0% -34 929 22 501 -34 929 28 471 6,03 6,03 5.07[S] 0,10 4.00[S] 0,10 NO




Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Idr %L1 NEed,s Med,3,s NEd,i Med,3,i Ass Asi CSs (X/d)s CSi X/d)i Rs
[%] [N] [N-m] [N] [N-m] [cm?] [cm?]
62,5% -26 490 45 514 -26 490 36 402 6,03 6,03 2.55[S] 0,10 3.19[S] 0,10 NO
75,0% -26 490 73 996 -26 490 54 372 6,03 6,03 1.57[S] 0,10 2.13[S] 0,10 NO
87,5% -26 490 103 835 -26 490 70 987 6,03 6,03 1.11[S] 0,10 1.63[S] 0,10 NO
100,0% -26 490 105 963 -26 490 72 093 6,03 6,03 1.09[S] 0,10 1.61[S] 0,10 NO
Trave 11-15 0% -18 874 109 889 -18 874 60 719 6,03 6,03 1.07[S] 0,10 1.94[S] 0,10 NO
12,5% -18 874 106 859 -18 874 60 755 6,03 6,03 1.10[S] 0,10 1.94[S] 0,10 NO
25,0% -18 874 68 097 -18 874 58 569 6,03 6,03 1.73[S] 0,10 2.01[S] 0,10 NO
37,5% -18 874 34318 -18 874 51 398 6,03 6,03 3.44[S] 0,10 2.29[S] 0,10 NO
50,0% -18 874 5499 -18 874 39 267 6,03 6,03 21.48[S] 0,10 3.00[S] 0,10 NO
62,5% -11 807 22 395 -11 807 49 699 6,03 6,03 5.35[S] 0,10 2.41[S] 0,10 NO
75,0% -11 807 53 401 -11 807 59 641 6,03 6,03 2.24[S] 0,10 2.01[S] 0,10 NO
87,5% -11 807 89 158 -11 807 64 834 6,03 6,03 1.34[S] 0,10 1.84[S] 0,10 NO
100,0% -11 807 91914 -11 807 65 072 6,03 6,03 1.30[S] 0,10 1.84[S] 0,10 NO
Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6
Trave 1-2 0% -12 611 133 327 -12 611 119 089 7,10 6,03 1.05[S] 0,11 1.00[S] 0,10 NO
12,5% -12 611 133 327 -12 611 119 089 7,10 6,03 1.05[S] 0,11 1.00[S] 0,10 NO
25,0% -12 611 112 677 -12 611 107 349 7,10 6,03 1.25[S] 0,11 1.11[S] 0,10 NO
37,5% -12 611 74 878 -12 611 82 470 6,63 6,03 1.75[S] 0,10 1.45[S] 0,10 NO
50,0% -12 334 44 504 -12 611 54 729 6,63 6,03 2.96[S] 0,10 2.19[S] 0,10 NO
62,5% -12 334 83711 -12 334 70233 6,63 6,03 1.57[S] 0,10 1.70[S] 0,10 NO
75,0% -12 334 125 839 -12 334 90 783 7,57 6,03 1.19[S] 0,11 1.32[S] 0,10 NO
87,5% -12 334 148 683 -12 334 100 331 7,57 6,03 1.01[S] 0,11 1.19[S] 0,10 NO
100% -12 334 148 683 -12 334 100 331 7,57 6,03 1.01[S] 0,11 1.19[S] 0,10 NO
Trave 2-3 0% -17 464 62 685 0 0 10,24 534 1.02[V] 0,29 - VNR NO
12,5% -30 621 26 589 0 0 7,57 5,34 1.81[S] 0,25 - VNR NO
25,0% -30 621 4 663 -30 621 12 003 7,57 6,47 10.33[S] 0,25 3.50[S] 0,24 NO
37,5% 0 0 -17 464 25 945 4,21 6,47 - VNR 1.65[V] 0,23 NO
50,0% 0 0 -17 464 32194 4,21 6,47 - VNR 1.33[V] 0,23 NO
62,5% 0 0 -17 464 28 236 4,21 6,47 - VNR 1.51[V] 0,23 NO
75,0% -29 914 3756 -29 914 16 306 7,29 6,47  12.42[S] 0,25 2.57[S] 0,24 NO
87,5% -29 914 25116 -29 914 4173 7,29 5,34 1.85[S] 0,24 8.55[S] 0,23 NO
100% -17 464 57 877 0 0 9,30 5,34 1.01[V] 0,28 - VNR NO
Trave 3-1b 0% -77 678 41 802 -77 678 1758 7,29 5,34 1.02[S] 0,23 18.27[S] 0,21 NO
12,5% -77 678 30 330 -77 678 4134 7,29 5,34 1.41[S] 0,23 7.77[S] 0,21 NO
25,0% -77 678 18 754 -77 678 5585 7,29 5,34 2.29[S] 0,23 5.75[S] 0,21 NO
37,5% -77 678 8 104 -77 678 6113 4,21 6,47 3.16[S] 0,20 6.26[S] 0,21 NO
50,0% 0 0 -77 678 5841 4,21 6,47 - VNR 6.55[S] 0,21 NO
62,5% 0 0 -77 678 11 586 4,21 6,47 - VNR 3.30[S] 0,21 NO
75,0% 0 0 -77 678 18 927 4,21 6,47 - VNR 2.02[S] 0,21 NO
87,5% -70 415 1023 -70 415 26 277 4,21 6,47 25.60[S] 0,20 1.47[S] 0,21 NO
100,0% -70 415 4753 -70 415 31731 4,21 6,47 5.51[S] 0,20 1.22[S] 0,21 NO
Trave 1b-4 0% 0 0 -128 780 24 907 4,21 6,47 - VNR 1.38[S] 0,20 NO
12,5% 0 0 -128 780 19 452 5,34 6,47 - VNR 1.77[S] 0,20 NO
25,0% 0 0 -128 780 12 256 5,34 4,21 - VNR 1.76[S] 0,18 NO
37,5% 0 0 -128 780 4 699 5,34 4,21 - VNR 4.60[S] 0,18 NO
50,0% -128 780 7 113 -128 780 4 344 5,34 4,21 3.91[S] 0,18 4.97[S] 0,18 NO
62,5% -128 780 15927 -115 843 4628 5,34 4,21 1.75[S] 0,18 4.88[S] 0,18 NO
75,0% -115 843 26 677 -115 843 3683 8,42 4,21 1.74[S] 0,23 6.24[S] 0,20 NO
87,5% -115 843 36 810 -115 843 2223 8,42 4,21 1.26[S] 0,23 10.34[S] 0,20 NO
100% -115 843 45 019 -115 843 256 8,42 4,21 1.03[S] 0,23 89.86[S] 0,20 NO
Trave 4-5 0% -29 805 29 835 -29 805 7 100 5,34 4,21 1.18[S] 0,21 4.10[S] 0,21 NO
12,5% -29 805 19 830 -29 805 8111 5,34 4,21 1.78[S] 0,21 3.59[S] 0,21 NO
25,0% -29 805 10 858 -29 805 7 584 5,34 4,21 3.26[S] 0,21 3.84[S] 0,21 NO
37,5% -29 805 3593 -29 805 5381 4,21 4,21 8.06[S] 0,20 5.38[S] 0,20 NO
50,0% 0 0 -29 405 2 506 4,21 4,21 - VNR 11.57[S] 0,20 NO
62,5% -29 405 4913 -29 405 6 157 4,21 4,21 5.90[S] 0,20 4.71[S] 0,20 NO
75,0% -29 405 12 436 -29 405 8 104 5,34 4,21 2.85[S] 0,21 3.59[S] 0,21 NO
87,5% -29 405 21 664 -29 405 8 403 5,34 4,21 1.63[S] 0,21 3.47[S] 0,21 NO
100,0% -29 405 31912 -29 405 7 137 5,34 4,21 1.11[S] 0,21 4.08[S] 0,21 NO
Trave 6-5 0% -21 833 81 840 0 0 14,20 8,42 1.05[V] 0,32 - VNR NO
12,5% -37 285 36 889 -37 285 6 084 14,20 8,42 2.31[S] 0,32 8.78[S] 0,25 NO
25,0% -37 285 4083 -37 285 25 186 14,20 8,01 20.94[S] 0,32 2.03[S] 0,25 NO
37,5% 0 0 -21 833 42 590 5,34 8,01 - VNR 1.22[V] 0,25 NO
50,0% 0 0 -21 833 49 731 5,34 8,01 - VNR 1.04[V] 0,25 NO
62,5% 0 0 -21 833 42 211 5,34 8,01 - VNR 1.23[V] 0,25 NO
75,0% -33718 3047 -33718 22 497 5,34 8,01 11.90[S] 0,22 2.27[S] 0,24 NO
87,5% -33718 36 244 -33718 3001 14,92 9,86 2.47[S] 0,32 20.56[S] 0,26 NO
100% -21 833 83 257 0 0 14,92 9,86 1.08[V] 0,33 - VNR NO
Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15
Trave 7-8 0% -63 311 106 401 -63 311 97 715 6,03 6,03 1.00[S] 0,09 1.09[S] 0,09 NO
12,5% -63 311 106 401 -63 311 97 715 6,03 6,03 1.00[S] 0,09 1.09[S] 0,09 NO
25,0% -63 311 92 052 -63 311 89 602 6,63 6,03 1.29[S] 0,10 1.19[S] 0,09 NO
37,5% -63 311 59 471 -63 311 68 313 6,63 6,03 1.99[S] 0,10 1.56[S] 0,09 NO
50,0% -63 311 46 313 -63 311 46 121 6,63 6,03 2.56[S] 0,10 2.32[S] 0,09 NO
62,5% -63 311 79 749 -49 674 67 297 6,63 6,03 1.48[S] 0,10 1.64[S] 0,09 NO
75,0% -49 674 120 673 -49 674 83719 7,57 6,03 1.16[S] 0,10 1.31[S] 0,09 NO
87,5% -49 674 137 070 -49 674 89 780 7,57 6,03 1.02[S] 0,10 1.23[S] 0,09 NO
100,0% -49 674 137 070 -49 674 89 780 7,57 6,03 1.02[S] 0,10 1.23[S] 0,09 NO
Trave 8-12 0% -23 208 168 911 -23 208 72 439 9,11 6,03 1.04[S] 0,12 1.61[S] 0,10 NO
12,5% -23 208 160 775 -23 208 72 232 9,11 6,03 1.10[S] 0,12 1.62[S] 0,10 NO
25,0% -23 208 99 586 -23 208 71 896 7,57 6,03 1.47[S] 0,11 1.62[S] 0,10 NO
37,5% -23 208 47 095 -23 208 64 247 6,03 6,03 2.48[S] 0,10 1.82[S] 0,10 NO
50,0% -23 208 3427 -21 100 51 482 6,03 6,03 34.18[S] 0,10 2.28[S] 0,10 NO
62,5% -21 100 44 152 -21 100 70 232 6,03 6,03 2.66[S] 0,10 1.67[S] 0,10 NO
75,0% -21 100 94 819 -21 100 79 703 8,64 6,03 1.77[S] 0,12 1.47[S] 0,10 NO




Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Idr %L1 NEed,s Med,3,s NEd,i Med,3,i Ass Asi CSs (X/d)s CSi X/d)i Rs
[%] [N] [N-m] [N] [N-m] [cm?] [cm?]
87,5% -21 100 154 885 -21 100 80 222 8,64 6,03 1.08[S] 0,12 1.46[S] 0,10 NO
100% -21 100 162 942 -21 100 80 599 8,64 6,03 1.03[S] 0,12 1.45[S] 0,10 NO
Trave 12-6b 0% -33 409 157 568 -33 409 93 126 8,64 6,03 1.05[S] 0,11 1.23[S] 0,10 NO
12,5% -33 409 157 568 -33 409 93 126 8,64 6,03 1.05[S] 0,11 1.23[S] 0,10 NO
25,0% -33 409 114 504 -33 409 79 878 8,64 6,03 1.44[S] 0,11 1.43[S] 0,10 NO
37,5% -33 409 73 998 -33 409 63 650 6,03 6,03 1.54[S] 0,10 1.80[S] 0,10 NO
50,0% -33 409 36 386 -33 409 44 532 6,03 6,03 3.14[S] 0,10 2.57[S] 0,10 NO
62,5% -28 326 30 601 -28 326 59 511 6,03 6,03 3.78[S] 0,10 1.94[S] 0,10 NO
75,0% -28 326 61 328 -28 326 85518 6,03 6,03 1.88[S] 0,10 1.35[S] 0,10 NO
87,5% -28 326 94 686 -28 326 108 472 6,03 6,03 1.22[S] 0,10 1.06[S] 0,10 NO
100,0% -28 326 94 686 -28 326 108 472 7,57 6,03 1.54[S] 0,11 1.06[S] 0,10 NO
Trave 6b-13 0% -327 324 26 018 -327 324 18 374 7,57 6,03 2.71[S] 0,07 2.20[S] 0,07 NO
12,5% -327 324 40 073 -323 421 24 593 7,57 6,03 1.76[S] 0,07 1.68[S] 0,07 NO
25,0% -327 324 54 665 -320 402 30 397 7,57 6,63 1.29[S] 0,07 1.77[S] 0,07 NO
37,5% -327 324 69 798 -320 402 35109 9,58 6,63 1.57[S] 0,08 1.54[S] 0,07 NO
50,0% -320 402 87 592 -320 402 39276 9,58 6,63 1.27[S] 0,08 1.37[S] 0,07 NO
62,5% -320 402 102 885 -320 402 42 651 9,58 6,63 1.08[S] 0,08 1.26[S] 0,07 NO
75,0% -320 402 102 885 -320 402 42 651 9,58 6,63 1.08[S] 0,08 1.26[S] 0,07 NO
87,5% -320 402 102 885 -320 402 42 651 9,58 6,63 1.08[S] 0,08 1.26[S] 0,07 NO
100% -320 402 102 885 -320 402 42 651 9,58 6,63 1.08[S] 0,08 1.26[S] 0,07 NO
Trave 13-14 0% -43 453 139 421 -43 453 69 145 7,57 6,63 1.02[S] 0,10 1.78[S] 0,10 NO
12,5% -43 453 128 084 -43 453 68 486 7,57 6,63 1.11[S] 0,10 1.80[S] 0,10 NO
25,0% -43 453 81271 -43 453 61 857 7,57 6,03 1.74[S] 0,11 1.81[S] 0,09 NO
37,5% -43 453 40 387 -43 453 49 299 6,03 6,03 2.77[S] 0,09 2.27[S] 0,09 NO
50,0% -42 428 8712 -42 428 37 934 6,03 6,03 12.89[S] 0,10 2.96[S] 0,10 NO
62,5% -42 428 41 291 -42 428 58 797 6,03 6,03 2.72[S] 0,10 1.91[S] 0,10 NO
75,0% -42 428 79 217 -42 428 74 313 8,64 6,03 2.06[S] 0,11 1.51[S] 0,09 NO
87,5% -42 428 122 363 -42 428 84 609 8,64 6,03 1.33[S] 0,11 1.32[S] 0,09 NO
100,0% -42 428 132 753 -42 428 86 215 8,64 6,03 1.23[S] 0,11 1.30[S] 0,09 NO
Trave 14-15 0% -53 189 153 162 -53 189 88 760 8,64 6,03 1.04[S] 0,11 1.23[S] 0,09 NO
12,5% -53 189 145 586 -53 189 87 138 8,64 6,03 1.10[S] 0,11 1.25[S] 0,09 NO
25,0% -53 189 96 937 -53 189 73633 8,64 6,03 1.65[S] 0,11 1.48[S] 0,09 NO
37,5% -53 189 52 706 -53 189 55710 6,03 6,03 2.07[S] 0,09 1.96[S] 0,09 NO
50,0% -46 472 14 631 -53 189 43 412 6,03 6,03 7.60[S] 0,09 2.52[S] 0,09 NO
62,5% -46 472 48 643 -46 472 73 165 6,03 6,03 2.28[S] 0,09 1.52[S] 0,09 NO
75,0% -46 472 86 922 -46 472 97 040 7,57 6,03 1.62[S] 0,10 1.14[S] 0,09 NO
87,5% -46 472 129 438 -46 472 116 678 7,57 6,63 1.09[S] 0,10 1.05[S] 0,10 NO
100% -46 472 136 087 -46 472 119 225 7,57 6,63 1.03[S] 0,10 1.03[S] 0,10 NO
Piano Terra Travata: Trave 9-10-11
Trave 10-9 0% -25769 30 271 -25769 3360 5,34 4,21 1.18[S] 0,22 8.76[S] 0,21 NO
12,5% -25769 19 238 -25 769 6813 5,34 4,21 1.85[S] 0,22 4.32[S] 0,21 NO
25,0% -25769 9 587 -25769 8 144 5,34 4,21 3.73[S] 0,22 3.61[S] 0,21 NO
37,5% -25769 2 063 -25769 7 547 4,21 4,21 14.19[S] 0,20 3.88[S] 0,20 NO
50,0% 0 0 -23 209 6133 4,21 4,21 - VNR 4.80[V] 0,20 NO
62,5% -25677 627 -25677 6 841 4,21 4,21 46.72[S] 0,20 4.28[S] 0,20 NO
75,0% -25677 7 805 -25 677 7742 4,21 4,21 3.75[S] 0,20 3.78[S] 0,20 NO
87,5% -25 677 17 112 -25 677 6 755 4,21 4,21 1.71[S] 0,20 4.33[S] 0,20 NO
100% -25 677 27 819 -25 677 3 646 4,21 4,21 1.05[S] 0,20 8.03[S] 0,20 NO
Trave 11-10 0% -23 165 64 589 0 0 10,65 5,34 1.02[V] 0,30 - VNR NO
12,5% -29 171 27 819 -29 171 5003 10,65 5,34 2.35[S] 0,29 7.16[S] 0,23 NO
25,0% -29 171 379 -29 171 18 460 10,65 6,47 17.25[S] 0,29 2.28[S] 0,24 NO
37,5% 0 0 -23 165 32582 4,21 6,47 - VNR 1.30[V] 0,23 NO
50,0% 0 0 -23 165 38 041 4,21 6,47 - VNR 1.11[V] 0,23 NO
62,5% 0 0 -23 165 31978 4,21 6,47 - VNR 1.32[V] 0,23 NO
75,0% -28 405 3769 -28 405 16 237 5,34 6,47 9.48[S] 0,22 2.59[S] 0,23 NO
87,5% -28 405 28 323 -28 405 2 249 5,34 4,21 1.25[S] 0,21 12.99[S] 0,21 NO
100% -23 165 66 844 0 0 10,90 5,75 1.00[V] 0,30 - VNR NO
Piano Terra Travata: Trave 1-7
Trave 1-7 0% -20 472 206 783 -20 472 188 019 10,65 10,05 1.00[S] 0,12 1.04[S] 0,12 NO
12,5% -20 472 201 777 -20 472 184 979 10,65 10,05 1.03[S] 0,12 1.06[S] 0,12 NO
25,0% -20 472 142 013 -20 472 145 793 10,65 8,64 1.46[S] 0,12 1.15[S] 0,11 NO
37,5% -20 472 85576 -20 472 103 280 8,04 8,64 1.83[S] 0,11 1.63[S] 0,11 NO
50,0% -19 373 35 460 -20 472 57 439 8,04 8,64 4.43[S] 0,11 2.93[S] 0,11 NO
62,5% -19 373 90 742 -19 373 100 108 8,04 8,64 1.73[S] 0,11 1.68[S] 0,11 NO
75,0% -19 373 149 351 -19 373 140 449 11,12 8,64 1.45[S] 0,13 1.20[S] 0,11 NO
87,5% -19 373 211 287 -19 373 177 463 11,12 9,58 1.02[S] 0,12 1.05[S] 0,11 NO
100% -19 373 216 470 -19 373 180 326 11,12 9,58 1.00[S] 0,12 1.03[S] 0,11 NO
Piano Terra Travata: Trave 2-8
Trave 2-8 0% -11 415 36 722 -11 415 21438 6,47 4,21 1.16[S] 0,24 1.40[S] 0,22 NO
12,5% -11 415 24 845 -11 415 19 733 6,47 4,21 1.72[S] 0,24 1.52[S] 0,22 NO
25,0% -11 415 13 684 -11 415 16 380 6,47 4,21 3.13[S] 0,24 1.83[S] 0,22 NO
37,5% -11 415 4105 -11 415 11 447 4,21 4,21 7.28[S] 0,21 2.61[S] 0,21 NO
50,0% 0 0 -14 577 7 055 4,21 4,21 - VNR 4.20[V] 0,21 NO
62,5% -11 029 4309 -11 029 11 019 4,21 4,21 6.95[S] 0,21 2.71[S] 0,21 NO
75,0% -11 029 14 187 -11 029 15 655 6,47 4,21 3.02[S] 0,24 1.92[S] 0,22 NO
87,5% -11 029 25 644 -11 029 18 710 6,47 4,21 1.67[S] 0,24 1.61[S] 0,22 NO
100% -11 029 37 801 -11 029 20 137 6,47 4,21 1.13[S] 0,24 1.49[S] 0,22 NO
Piano Terra Travata: Trave 4-9-13
Trave 4-9 0% -35 471 47 650 0 0 7,70 4,21 1.01[S] 0,24 - VNR NO
12,5% -35471 24792 -35471 9 488 7,70 4,21 1.95[S] 0,24 3.04[S] 0,21 NO
25,0% -35471 5799 -35471 18 261 7,70 5,34 8.38[S] 0,25 1.93[S] 0,22 NO
37,5% 0 0 -25939 25772 4,21 5,34 - VNR 1.38[V] 0,21 NO
50,0% 0 0 -25939 29 096 4,21 5,34 - VNR 1.23[V] 0,21 NO
62,5% 0 0 -25939 23720 4,21 5,34 - VNR 1.50[V] 0,21 NO
75,0% -35471 4622 -35471 11 965 6,47 5,34 9.00[S] 0,23 2.94[S] 0,22 NO
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Idr %L1 NEed,s Med,3,s NEd,i Med,3,i Ass Asi CSs (X/d)s CSi X/d)i Rs
[%] [N] [N-m] [N] [N-m] [cm?] [cm?]
87,5% -35217 24 813 -33 031 2018 6,47 534 1.67[S] 0,23 17.55[S] 0,22 NO
100,0% -19 901 55 761 0 0 9,14 534 1.03[V] 0,27 - VNR NO
Trave 9-13 0% -61 444 38539 -61 444 9 395 6,47 534 1.02[S] 0,22 3.54[S] 0,21 NO
12,5% -61 444 23 808 -61 444 11 959 6,47 534 1.66[S] 0,22 2.78[S] 0,21 NO
25,0% -61 444 9 896 -61 444 12 096 6,47 4,21 3.99[S] 0,22 2.22[S] 0,20 NO
37,5% 0 0 -61 444 9874 421 421 - VNR 2.68[S] 0,19 NO
50,0% 0 0 -61 444 11 181 4,21 4,21 - VNR 2.37[S] 0,19 NO
62,5% -54 023 4490 -61 444 16 337 4,21 4,21 6.03[S] 0,19 1.62[S] 0,19 NO
75,0% -61 444 14 718 -61 444 18 822 7,29 4,21 3.00[S] 0,23 1.43[S] 0,21 NO
87,5% -54 023 28 737 -54 023 19 604 7,29 4,21 1.56[S] 0,23 1.40[S] 0,21 NO
100,0% -54 023 43 063 -54 023 17 493 7,29 4,21 1.04[S] 0,23 1.57[S] 0,21 NO
Piano Terra Travata: Trave 5-10-14
Trave 5-10 0% -8 411 52914 -8 411 4 309 8,17 4,21 1.00[S] 0,27 7.18[S] 0,23 NO
12,5% -8 411 28 326 -8 411 15933 8,17 421 1.87[S] 0,27 1.94[S] 0,23 NO
25,0% -8 411 7 468 -8 411 21 747 8,17 534 7.10[S] 0,27 1.71[S] 0,24 NO
37,5% 0 0 -563 26 490 4,21 5,34 - VNR 1.42[V] 0,23 NO
50,0% 0 0 -563 29 063 4,21 5,34 - VNR 1.29[V] 0,23 NO
62,5% 0 0 -563 22 813 4,21 5,34 - VNR 1.65[V] 0,23 NO
75,0% -7 676 13 095 -7 676 17 861 10,05 534 4.85[S] 0,30 2.09[S] 0,24 NO
87,5% -7 676 36 332 -7 676 9 669 10,05 534 1.75[S] 0,30 3.86[S] 0,24 NO
100,0% -7 676 63 137 0 0 10,05 5,34 1.00[S] 0,30 - VNR NO
Trave 10-14 0% -26 536 80 777 0 0 13,60 7,35 1.01[V] 0,34 - VNR NO
12,5% -21 251 43131 -21 251 8 447 10,05 5,34 1.45[S] 0,29 4.31[S] 0,24 NO
25,0% -21 251 12 647 -21 251 21 796 10,05 6,47 4.95[S] 0,29 1.95[S] 0,25 NO
37,5% 0 0 -26 536 33524 4,21 6,47 - VNR 1.25[V] 0,23 NO
50,0% 0 0 -26 536 40 825 4,21 6,47 - VNR 1.03[V] 0,23 NO
62,5% 0 0 -26 536 35634 4,21 6,47 - VNR 1.18[V] 0,23 NO
75,0% -20 369 9 369 -20 369 24 692 11,59 6,47 7.59[S] 0,31 1.73[S] 0,25 NO
87,5% -20 369 38 008 -20 369 13 085 11,59 6,47 1.87[S] 0,31 3.27[S] 0,25 NO
100,0% -20 369 70 409 0 0 11,59 6,47 1.01[S] 0,31 - VNR NO
Piano Terra Travata: Trave 6-11-15
Trave 6-11 0% -63 706 184 393 -63 706 177 291 10,05 10,05 1.00[S] 0,11 1.04[S] 0,11 NO
12,5% -63 706 180 667 -63 706 174911 10,05 10,05 1.02[S] 0,11 1.06[S] 0,11 NO
25,0% -63 706 128 874 -63 706 138 984 10,05 8,64 1.44[S] 0,11 1.13[S] 0,10 NO
37,5% -63 706 80 325 -63 706 99 813 7,57 8,64 1.70[S] 0,10 1.58[S] 0,11 NO
50,0% -63 706 35020 -63 706 57 398 7,57 8,64 3.91[S] 0,10 2.75[S] 0,11 NO
62,5% -50 854 81 856 -50 854 76 668 7,57 8,64 1.71[S] 0,10 2.10[S] 0,11 NO
75,0% -50 854 136 796 -50 854 109 448 11,12 8,64 1.53[S] 0,12 1.47[S] 0,10 NO
87,5% -50 854 194 981 -50 854 138 983 11,12 8,42 1.07[S] 0,12 1.12[S] 0,10 NO
100,0% -50 854 199 153 -50 854 140 919 11,12 8,42 1.05[S] 0,12 1.11[S] 0,10 NO
Trave 11-15 0% -73 334 196 290 -73 334 105 688 11,12 6,16 1.03[S] 0,13 1.01[S] 0,09 NO
12,5% -73 334 191 212 -73 334 105 466 11,12 6,16  1.06[S] 0,13 1.01[S] 0,09 NO
25,0% -73 334 125 855 -73 334 98 341 11,12 6,63 1.62[S] 0,12 1.18[S] 0,09 NO
37,5% -73 334 68 104 -73 334 83 608 7,57 6,63 1.97[S] 0,10 1.39[S] 0,09 NO
50,0% -73 334 17 930 -73 334 61 296 7,57 6,63 7.51[S] 0,10 1.89[S] 0,09 NO
62,5% -56 672 43773 -56 672 83 851 7,57 6,63 3.17[S] 0,10 1.43[S] 0,10 NO
75,0% -56 672 95 004 -56 672 105 102 8,64 6,63 1.68[S] 0,11 1.14[S] 0,10 NO
87,5% -56 672 153 563 -56 672 119 029 8,64 6,63 1.04[S] 0,11 1.01[S] 0,10 NO
100,0% -56 672 158 079 -56 672 119 813 8,64 6,63 1.01[S] 0,11 1.00[S] 0,10 NO
LEGENDA:
Idw Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (Li1), a partire dall'estremo
iniziale.
Ned,s, Med,3,s Sollecitazioni di progetto per armatura superiore (Ned >0: compressione).
Ned,i, Meq,3,i Sollecitazioni di progetto per armatura inferiore (Nes > 0: compressione).
Asgs, Asi Armatura a flessione superiore e inferiore.
(X/d)s Indice di duttilita superiore (VNR = Verifica non richiesta).
X/d)i Indice di duttilita inferiore (VNR = Verifica non richiesta).
CS;, CSi Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre superiori e inferiori ((NS] = Non Significativo se CS > 100; [VNR]= Verifica Non
Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
R¢ [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.

TRAVI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione)

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_/ VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f C:)g Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]
Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6
Trave 1-2 0% |+ 118516 = 3,05 362032 535434 5397 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO
- -84883 4,27 362032 535434 5397 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO
12,5% | + 112981 3,20 362032 535434 5397 0 0 0 250 0,11170 0,0000 0,0000 NO
- -89917 4,03 362032 535434 5397 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO
25,0%  + 107414 2,22 362032 237941 5397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- -94979 2,51 362032 237941 5397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 101877 2,34 362032 237941 5397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- -100 128 2,38 362032 237941 5397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
50,0%  + 96761 2,46 362032 237941 5397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- -105756 2,25 362032 237941 5397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 91618 2,60 362032 237941 5397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- -111416 2,14 362032 237941 5397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
75,0%  + 86448 2,75 362032 237941 5397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- -117106 2,03 362032 237941 5397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
87,5%  + 81249 446 362032 535434 5397 0 0 0 250 0,11170 0,0000 0,0000 NO
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_/ VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f ng Asw Asw,p As,ng R¢

[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]
- 122828 2,95 362032 535434 5397 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
100% + 77144 469 362032 535434 5397 0 0 0 250 0,170 0,0000 0,0000 NO
- 4127302 284 362032 535434 5397 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
Trave 2-3 0% |+ 72287 313 226254 326521 13129 0 0 0 2,50 020106 0,0000 0,0000 NO
) 0 - 226254 326521 13129 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 58836 2,43 226254 143063 13129 0 0 0 250 009139 0,0000 0,0000 NO
- 2932 4879 226254 143063 13129 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
25,0% + 41385 346 226254 143063 13 129 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
) 11541 1240 226254 143063 13129 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 20419 4,86 226254 143063 13129 0 0 0 250 0,9139 0,0000 0,0000 NO
- 20325 7.04 226254 143063 13 129 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 20414 7,00 226254 143063 13129 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
) 30265 473 226254 143063 13129 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 11281 12,68 226254 143063 13 129 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 40451 354 226254 143063 13 129 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
750% + 1972 72,55 226254 143063 13129 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
) 50836 281 226254 143063 13129 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 0 - 226254 143063 13129 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 61418 233 226254 143063 13129 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
100%  + 0o - 226254 326521 13129 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
) 70645 320 226254 326521 13129 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
Trave 3-4 0%  + 24434 921 225118 330757 3887 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
- 9062 2484 225118 330757 3887 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 22037 6,68 225118 147299 3887 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 11370 12,96 225118 147299 3887 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
25,0% + 19588 7,52 225118 147299 3887 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
: 13714 1074 225118 147299 3887 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 17137 860 225118 147299 3887 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 16059 9,17 225118 147299 3887 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 14688 10,03 225118 147299 3887 0 0 0 250 009139 0,0000 0,0000 NO
) 18403 8,00 225118 147299 3887 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 12343 11,93 225118 147299 3887 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 20853 706 225118 147299 3887 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
750% + 9998 14,73 225118 147299 3887 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
) 23304 632 225118 147299 3887 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 7654 1924 225118 147299 3887 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 25753 572 225118 147299 3887 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
100%  + 5335 4220 225118 330757 3887 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
) 28166 799 225118 330757 3887 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
Trave 4-5 0% |+ 65432 345 225758 332139 9094 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
) 0o - 225758 332139 9094 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 56553 2,40 225758 135941 9094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 0o - 225758 135941 9094 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
25,0% + 47077 2,89 225758 135941 9094 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 0o - 225758 135941 9094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 37601 3,62 225758 135941 9094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 6721 2023 225758 135941 9094 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 28125 4,83 225758 135941 9094 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 15250 891 225758 135941 9094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 18650 7,20 225758 135941 9094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 23778 572 225758 135941 9094 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
75,0% + 10007 13,58 225758 135941 9094 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 37028 3,67 225758 135941 9094 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 1481 91,79 225758 135941 9094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 54174 251 225758 135941 9094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
1%2'0 + 0 - 225758 332139 9094 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
; 68765 3728 225758 332139 9094 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
Trave 56 0%  + 71191 3,19 226953 335613 18820 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
- 0o - 226953 335613 18820 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 62513 2,23 226953 139416 18820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 0o - 226953 130416 18 820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
25,0% + 53046 2,63 226953 139416 18820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 0o - 226953 139416 18820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 43575 320 226953 139416 18820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 2426 5747 226953 139416 18820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 34108 4,09 226953 139416 18820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 10947 12,74 226953 139416 18820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 24641 566 226953 139416 18820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 19469 716 226953 139416 18 820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
750% + 15975 873 226953 139416 18820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 31511 442 226953 139416 18820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 7454 18,70 226953 139416 18820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 48643 287 226953 139416 18820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
1%2'0 + 0o - 226953 335613 18820 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- 64772 350 226953 335613 18820 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO

Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15

Trave 7-8 0% + 116525 3,10 360866 389696 1820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 85790 421 360866 389696 1820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
125% + 111359 324 360866 389696 1820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 00488 3,99 360866 389696 1820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_/ VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f ng Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]

250% + 106166 2,27 360866 240510 1820 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- 95211 2,53 360866 240510 1820 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 101045 2,38 360866 240510 1820 0 0 0 250 0,591 0,0000 0,0000 NO

- 2100053 240 360866 240510 1820 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 96276 2,50 360866 240510 1820 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- 105299 228 360866 240510 1820 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 91483 2,63 360866 240510 1820 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- 4110573 218 360866 240510 1820 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

750% + 86666 2,78 360866 240510 1820 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- 115873 208 360866 240510 1820 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 81825 441 360866 389696 1820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- 4121201 298 360866 389696 1820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

1?,2'0 + 76962 4,69 360866 389696 1820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- 4126553 2,85 360866 389696 1820 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

Trave 8-12 0% |+ 90940 3,98 361999 375590 9797 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

) 31386 11,53 361999 375500 9797 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

12,5% + 81326 445 361999 375500 9797 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

) 40122 9,02 361999 375500 9797 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

25,0% + 71533 336 361999 240612 9797 0 0 0 250 0,05585 0,0000 0,0000 NO

) 49015 491 361999 240612 9797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 61620 3090 361999 240612 9797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO

) 58135 414 361999 240612 9797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 52419 459 361999 240612 9797 0 0 0 250 0,05585 0,0000 0,0000 NO

) 68288 352 361999 240612 9797 0 0 0 250 0,05585 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 43052 559 361999 240612 9797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO

- 78619 3,06 361999 240612 9797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO

75,0% + 33526 7,18 361999 240612 9797 0 0 0 250 0,05585 0,0000 0,0000 NO

) 89130 270 361999 240612 9797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 23843 1518 361999 375590 9797 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- 99820 3,63 361999 375500 9797 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

100% + 14573 24,84 361999 375500 9797 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- 4110038 329 361999 375590 9797 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

Trave 12-13 0% |+ 70629 511 360901 387855 2065 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- 32002 10,97 360901 387855 2065 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

12,5% + 6509 3,67 360901 238669 2065 0 0 0 250 0,591 0,0000 0,0000 NO

) 38088 627 360901 238669 2065 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

25,0% + 50882 3,99 360901 238660 2065 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- 42994 555 360901 238669 2 065 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 54986 4,34 360901 238669 2065 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

) 47620 501 360901 238669 2065 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 50509 473 360901 238660 2065 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- 52063 458 360901 238669 2065 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 46444 514 360901 238669 2065 0 0 0 250 0,591 0,0000 0,0000 NO

) 56323 424 360901 238669 2065 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

750% + 4265 559 360901 238669 2065 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- 60263 3,96 360901 238669 2065 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 30156 610 360901 238669 2065 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

) 63884 3,74 360901 238669 2065 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

100% + 35931 10,04 360901 387855 2065 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- 67189 537 360901 387855 2065 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

Trave 13-14 0% |+ 69000 524 361353 400003 5249 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

) 38006 9,51 361353 400003 5249 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

12,5% + 64684 350 361353 226460 5249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO

) 42114 538 361353 226460 5249 0 0 0 250 0,04787 0,0000 0,0000 NO

25,0% + 60534 3,74 361353 226460 5249 0 0 0 250 0,04787 0,0000 0,0000 NO

) 46076 491 361353 226460 5249 0 0 0 250 0,04787 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 56550 4,00 361353 226460 5249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO

- 49892 454 361353 226460 5249 0 0 0 250 0,04787 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 52788 4,29 361353 226460 5249 0 0 0 250 0,04787 0,0000 0,0000 NO

) 53611 422 361353 226460 5249 0 0 0 250 0,04787 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 49267 460 361353 226460 5249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO

- 57260 3,95 361353 226460 5249 0 0 0 250 0,04787 0,0000 0,0000 NO

75,0% + 45893 4,93 361353 226460 5249 0 0 0 250 0,04787 0,0000 0,0000 NO

) 60742 373 361353 226460 5249 0 0 0 250 0,04787 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 42666 531 361353 226460 5249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO

- 64057 3,54 361353 226460 5249 0 0 0 250 0,04787 0,0000 0,0000 NO

1%2'0 + 39585 9,13 361353 400003 5249 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

; 67206 538 361353 400003 5249 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

Trave 14-15 0%  + 60794 518 361720 390871 7832 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

: 45764 7,90 361720 390871 7832 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

12,5% + 66654 543 361720 390871 7832 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- 48810 741 361720 390871 7832 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

250% + 63550 380 361720 241685 7832 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- 51815 466 361720 241685 7832 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 60509 3,99 361720 241685 7832 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

) 54781 441 361720 241685 7832 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 57520 420 361720 241685 7832 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

) 57717 419 361720 241685 7832 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 54634 442 361720 241685 7832 0 0 0 250 0,591 0,0000 0,0000 NO

- 60676 3,98 361720 241685 7832 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_/ VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f ng Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]

75,0%  + 51 791 4,67 361 720 241 685 7 832 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- -63 587 3,80 361 720 241 685 7 832 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 48 986 7,38 361 720 390 871 7 832 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- -66 454 5,44 361 720 390 871 7 832 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

100% + 46 223 7,83 361 720 390 871 7 832 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- -69 273 5,22 361 720 390 871 7 832 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11

Trave 9-1a 0% |+ 26800 841 225360 336622 4307 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- -3028 74,43 225360 336 622 4307 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 23 995 585 225360 140 259 4307 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -5651 24,82 225360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
25,0%  + 21 063 6,66 225360 140 259 4307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -8362 16,77 225360 140 259 4307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 18 127 7,74 225360 140 259 4 307 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -11076 12,66 225360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
50,0%  + 15197 9,23 225360 140 259 4307 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -13790 10,17 225360 140 259 4307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
62,5%  + 12486 11,23 225360 140 259 4 307 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -16722 8,39 225360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
75,0%  + 9773 14,35 225360 140 259 4307 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -19 656 7,14 225360 140 259 4307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 7061 19,86 225360 140 259 4 307 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -22589 6,21 225360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
100%  + 4571 49,30 225360 336 622 4307 0 0 0 2,550 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- -25 203 8,94 225360 336 622 4307 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
Trave 10-9 0% |+ 72 201 3,13 226035 336622 9801 0 0 0 2,550 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- 0 - 226 035 336 622 9 801 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 57 619 2,43 226035 140 259 9801 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -2689 52,16 226 035 140 259 9801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
25,0%  + 39 140 3,58 226035 140259 9 801 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -11624 12,07 226035 140 259 9 801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
37,5%  + 24 099 582 226035 140 259 9801 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -20560 6,82 226035 140 259 9801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 15133 9,27 226035 140 259 9 801 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -30537 4,59 226035 140 259 9 801 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
62,5%  + 6193 22,65 226035 140259 9801 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -40 549 346 226035 140 259 9801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
75,0%  + 0 - 226 035 140 259 9 801 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -50 560 2,77 226035 140 259 9 801 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 0 - 226 035 140 259 9801 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -60 573 2,32 226035 140 259 9801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
100% + 0 - 226 035 336 622 9801 0 0 0 2,550 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- -70 028 3,23 226035 336 622 9 801 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
Trave 11-10 0% |+ 69 902 3,25 226859 336622 16 503 0 0 0 2,550 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- 0 - 226859 336 622 16 503 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
12,5%  + 52 698 2,66 226859 140 259 16 503 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -3258 43,05 226859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
25,0%  + 34407 4,08 226859 140 259 16 503 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -12101 11,59 226859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 22004 6,37 226859 140259 16 503 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -20966 6,69 226859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
50,0%  + 13159 10,66 226859 140 259 16 503 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -30872 4,54 226859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
62,5%  + 4311 32,54 226859 140259 16 503 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -40 782 344 226859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
75,0%  + 0 - 226859 140 259 16 503 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -50 693 2,77 226859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 0 - 226 859 140 259 16 503 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -60 603 2,31 226859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
100%  + 0 - 226859 336 622 16 503 0 0 0 2,550 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- -73 650 3,08 226859 336622 16 503 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

Piano Primo Travata: Trave 1-7
Trave 1-7 0% + 71996 503 362130 436523 8 557 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -54512 6,64 362130 436523 8 557 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 69 412 522 362130 436523 8 557 0 0 0 2,550 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -57047 6,35 362130 436523 8 557 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
25,0% + 66 830 3,55 362130 237569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- -59 581 3,99 362130 237569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 64 246 3,70 362130 237569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- -62 116 3,82 362130 237569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
50,0%  + 61 663 3,85 362130 237569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- -64 651 3,67 362130 237569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
62,5%  + 59129 4,02 362130 237569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- -67 233 3,53 362130 237569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
75,0% + 56594 4,20 362130 237 569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- -69 817 340 362130 237569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 54060 6,70 362130 436523 8 557 0 0 0 2,550 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -72 399 500 362130 436523 8 557 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
100% + 51 526 7,03 362130 436523 8 557 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -74982 4,83 362130 436523 8 557 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

Piano Primo Travata: Trave 2-8
Trave 2-8 0% 23182 9,02 209078 336928 5786 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

+
o
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_/ VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f ng Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]

- -4982 41,97 209 078 336 928 5786 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

12,5%  + 20 817 6,23 209 078 129 588 5786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO
- -7 168 18,08 209 078 129 588 5786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO

25,0%  + 18 453 7,02 209 078 129 588 5786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO
- -9354 13,85 209 078 129 588 5 786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 16 089 8,05 209 078 129 588 5786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO
- -11540 11,23 209 078 129 588 5786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 13 725 9,44 209 078 129 588 5786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO
- -13 726 9,44 209 078 129 588 5786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 11539 11,23 209 078 129 588 5786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO
- -16 090 8,05 209 078 129 588 5786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO

75,0%  + 9353 13,86 209 078 129 588 5786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO
- -18 455 7,02 209 078 129 588 5786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 7167 18,08 209 078 129 588 5786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO
- -20 819 6,22 209 078 129 588 5786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO

100% + 4981 41,98 209 078 336 928 5786 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- -23 183 9,02 209 078 336 928 5786 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

Piano Primo Travata: Trave 3-1a-12

Trave 3-1a 0% |+ 92316 2,73 251592 336170 17 236 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- 0 - 251592 336170 17 236 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

12,5% | + 75592 2,02 251592 152804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -3057 49,98 251592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

25,0%  + 57075 2,68 251592 152804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -11994 12,74 251592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 40925 3,73 251592 152804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 20930 7,30 251592 152804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

50,0%  + 30925 4,94 251592 152804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -29881 511 251592 152804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 21988 6,95 251592 152804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -39896 3,83 251592 152804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

75,0%  + 13050 11,71 251592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 49910 3,06 251592 152804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 4111 37,17 251592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -59927 2,55 251592 152804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

100%  + 0 - 251592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -66211 2,31 251592 152804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

Trave 1a-12 0% |+ 114 305 1,34 251627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -103299 148 251627 152804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

12,5% | + 113574 1,35 251627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -103998 1,47 251627 152804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

25,0%  + 111802 1,37 251627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -105606 145 251627 152804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 108770 1,40 251627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -108312 141 251627 152804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

50,0%  + 105737 1,45 251627 152804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -111018 1,38 251627 152804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 102990 1,48 251627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -114004 1,34 251627 152804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

75,0%  + 100 285 1,52 251627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -117 035 1,31 251627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 97581 2,58 251627 336170 17 522 0 0 0 2,550 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- -120066 2,10 251627 336170 17 522 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

1((),2’0 + 94876 2,65 251627 336170 17 522 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- -123096 2,04 251627 336170 17 522 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

Piano Primo Travata: Trave 4-9-13

Trave 4-9 0%  + 63805 3,55 227115 337155 15660 0 0 0 2,50 020106 0,0000 0,0000 NO
) 0o - 227115 337155 15660 0 0 0 250 020106 00000 00000 NO

12,5% + 48780 2,88 227115 140481 15660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 0o - 227115 140481 15660 0 0 0 250 0,08377 00000 00000 NO

25,0% + 37480 3,75 227115 140481 15660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 5480 2550 227115 140481 15660 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 28383 495 227115 140481 15660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
: 13599 10,33 227115 140481 15660 0 0 0 250 0,08377 00000 00000 NO

50,0% + 19284 7,28 227115 140481 15660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 21712 647 227115 140481 15660 0 0 0 250 0,08377 00000 00000 NO

62,5% + 11175 12,57 227115 140481 15660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 30807 456 227115 140481 15660 0 0 0 250 0,08377 00000 00000 NO

75,0% + 3064 4585 227115 140481 15660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 39005 352 227115 140481 15660 0 0 0 250 0,08377 00000 00000 NO

87,5% + 0o - 227115 140481 15660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
: 55124 2,55 227115 140481 15 660 0 0 0 250 0,08377 00000 00000 NO

1%2'0 + 0o - 227115 337155 15660 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
; 70795 321 227115 337155 15660 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

Trave 9-13 0% |+ 84867 2,67 226463 337155 10367 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
) 0o - 226463 337155 10367 0 0 0 250 020106 00000 00000 NO

12,5% + 66706 2,11 226463 140481 10367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 0o - 226463 140481 10367 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO

250% + 48606 2,89 226463 140481 10367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 6580 2135 226463 140481 10367 0 0 0 250 0,08377 00000 00000 NO

37,5% + 37812 3,72 226463 140481 10367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

pag.23



Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_/ VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f ng Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]

- 16151 870 226463 140481 10367 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 27391 513 226463 140481 10367 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 25805 544 226463 140481 10367 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 18757 7,49 226463 140481 10367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 35535 395 226463 140481 10 367 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
750% + 11009 12,76 226463 140481 10367 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 44258 317 226463 140481 10367 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 4146 33,88 226463 140481 10367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 51975 270 226463 140481 10 367 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
1%2'0 + 0o - 226463 337155 10367 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
; 58682 3,86 226463 337155 10367 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO

Piano Primo Travata: Trave 5-10-14
Trave 5-10 0% |+ 25197 894 225311 336560 4246 0 0 0 2,50 020106 0,0000 0,0000 NO
) 7420 3037 225311 336560 4246 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 22906 6,12 225311 140233 4246 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 9544 1460 225311 140233 4246 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
25,0% + 20500 681 225311 140233 4246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 11685 1200 225311 140233 4246 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 18278 7,67 225311 140233 4246 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 13823 10,14 225311 140233 4246 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 15062 879 225311 140233 4246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 15065 8,78 225311 140233 4246 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 13824 10,14 225311 140233 4246 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 18277 7.67 225311 140233 4246 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
750% + 11684 12,00 225311 140233 4246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 20591 6,81 225311 140233 4246 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 9545 14,69 225311 140233 4246 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 22905 612 225311 140233 4246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
1%2'0 + 7405 30,43 225311 336560 4246 0 0 0 2,50 020106 0,0000 0,0000 NO
- 25219 893 225311 336560 4246 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
Trave 10-14 0% + 111245 2,04 227065 336560 18518 0 0 0 2,50 020106 0,0000 0,0000 NO
) 0o - 227065 336560 18 518 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 85950 1,63 227065 140233 18518 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 0o - 227065 140233 18518 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
250% + 67077 2,09 227065 140233 18518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 0o - 227065 140233 18518 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 52561 2,67 227065 140233 18518 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 7862 17.84 227065 140233 18518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 38084 368 227065 140233 18518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 20699 6,77 227065 140233 18518 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 24387 575 227065 140233 18518 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 34240 410 227065 140233 18518 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
750% + 11622 12,07 227065 140233 18518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 54636 257 227065 140233 18518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 0o - 227065 140233 18518 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 79438 1,77 227065 140233 18518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
1%2'0 + 0 - 227065 336560 18518 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
; 96303 2,36 227065 336560 18518 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO

Piano Primo Travata: Trave 6-11-15
Trave 6-11 0% |+ 69730 518 361219 400683 4304 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 49516 729 361219 400683 4304 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 67179 538 361219 400683 4304 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 52019 6,94 361219 400683 4304 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
25,0% + 64629 3,69 361219 238710 4304 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
) 54521 438 361219 238710 4304 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 62077 385 361219 238710 4304 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
) 57025 419 361219 238710 4304 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 50527 401 361219 238710 4304 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
) 59527 401 361219 238710 4304 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 57024 419 361219 238710 4304 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 62078 3,85 361219 238710 4304 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
75,0% + 54522 438 361219 238710 4304 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
) 64628 369 361219 238710 4304 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 52019 6,94 361219 400683 4304 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 67179 538 361219 400683 4304 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
1%2'0 + 49516 7,29 361219 400683 4304 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
; 69730 518 361219 400683 4304 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
Trave 11-15 0% + 105876 3,42 362355 390150 12303 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 21005 17,25 362355 390150 12303 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 96517 375 362355 390150 12303 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 29502 1228 362355 390150 12 303 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
250% + 87204 2,76 362355 240964 12303 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO
- 37958 6,35 362355 240964 12 303 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 77937 309 362355 240964 12303 0 0 0 250 0,0591 0,0000 0,0000 NO
) 46373 520 362355 240964 12 303 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 68720 3,51 362355 240964 12303 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO
- 54745 440 362355 240964 12 303 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 50547 405 362355 240964 12303 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO
) 63078 3,82 362355 240964 12 303 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_/ VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f ng Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]
75,0% + 51207 471 362355 240964 12303 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO
) 72152 334 362355 240964 12303 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 42956 844 362355 390150 12303 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 81232 446 362355 390150 12303 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
1?,2'0 + 36158 10,02 362355 390150 12303 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 88662 4,09 362355 390150 12303 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6
Trave 1-2 0% + 136141 2,65 361287 529720 0 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
) 84134 429 361287 529720 0 0 0 0 250 0111170 0,0000 0,0000 NO
125% + 127608 2,83 361287 529720 0 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
- 92167 3,92 361287 529720 0 0 0 0 250 0,170 0,0000 0,0000 NO
250% + 119038 1,95 361287 232209 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 2100233 232 361287 232209 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
375% + 110494 2,10 361287 232209 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 2108390 214 361287 232209 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
50,0% + = 102360 2,27 361287 232209 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 117035 198 361287 232209 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 94194 247 361287 232200 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 125716 185 361287 232209 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
750% + 85994 2,70 361287 232209 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 134435 173 361287 232209 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 77762 4,65 361287 529720 0 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
- 4143189 252 361287 529720 0 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
100%  + 70873 510 361287 529720 0 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
- 150446 240 361287 529720 0 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
Trave 2-3 0% |+ 76280 2,95 224682 336399 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
- 0o - 224682 336399 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 61727 2,27 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 050 NS = 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
250% + 4279 328 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 11185 12,53 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 25704 545 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 21624 648 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 15046 9,32 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 33304 421 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 4178 33,55 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 45223 310 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
750% + 0 - 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 57383 2,44 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 0o - 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 69782 2,01 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
100%  + 0o - 224682 336399 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
- 82418 2,73 224682 336399 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
Trave 3-1b 0% + 31266 7,19 224682 336399 0 0 0 0 2,50 020106 0,0000 0,0000 NO
) 0348 2404 224682 336399 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 20333 478 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 11203 1251 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
250% + 27402 512 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 13057 10,73 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 25460 550 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 14912 9,40 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 23537 596 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 16768 836 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 21682 646 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 118700 7,50 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
750% + 19828 7,07 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 20632 6,79 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 17973 7,80 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 22564 621 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
1%2'0 + 16195 8,65 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
; 24400 574 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
Trave 1b-4 0%  + 53979 2,60 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 55351 253 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 52680 2,66 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 56564 248 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
250% + 49602 282 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 59303 236 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 46694 300 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 62043 226 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 43698 321 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 64781 2,16 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 40954 342 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 67773 2,07 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
750% + 38214 367 224682 140 166 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 70770 1,98 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 35474 633 224682 336399 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
) 73768 3,05 224682 336399 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
100%  + 33626 6,68 224682 336399 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
- 75769 2,97 224682 336399 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
Trave 4-5 0% |+ 24117 932 224682 336399 0 0 0 0 2,50 020106 0,0000 0,0000 NO
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_/ VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f ng Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]
- 3636 61,79 224682 336399 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 21548 650 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 6111 22,94 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
250% + 18922 741 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 8632 1624 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
375% + 16207 860 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -11152 12,57 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 13671 1025 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -13672 1025 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 11151 12,57 224682 140166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 416297 860 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
75,0% + 8631 1624 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -18922 741 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 6111 22,94 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 21548 650 224682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
1000 3636 61,79 224682 336399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- 24117 932 224682 336399 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
Trave 6-5 0% + 107106 2,33 249646 336399 0 0 0 0 250 0220106 0,0000 0,0000 NO
- 0 - 249646 336399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 90985 1,68 249646 152909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 0 - 249646 152909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
250% + 74872 204 249646 152909 0 0 0 0 250 009139 0,0000 0,0000 NO
- 0 - 249646 152909 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 58762 2,60 249646 152909 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 6195 2468 249646 152909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 42660 3,58 249646 152909 0 0 0 0 250 009139 0,0000 0,0000 NO
- 21348 716 249646 152909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 26562 576 249646 152909 0 0 0 0 250 009139 0,0000 0,0000 NO
- 36498 419 249646 152909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
750% + 11203 13,54 249646 152909 0 0 0 0 250 009139 0,0000 0,0000 NO
- 52045 2589 249646 152909 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 0 - 249646 152909 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 78374 195 249646 152909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
100% + 0 - 249646 336399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- 4100641 248 249646 336399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15
Trave 7-8 0% + 123205 2,93 360896 429 855 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 82718 436 36089 429855 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 114936 3,14 360896 429 855 0 0 0 0 250 009139 0,0000 0,0000 NO
- 90521 399 360896 429855 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
250% + 106636 3,738 36089 429 855 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 98352 3567 36089 429855 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 98400 2,35 360896 230911 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 4106310 217 360896 230911 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 90510 2,55 360896 230911 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- -114676 201 36089 230911 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 82502 2,80 360896 230911 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 4123073 1,83 360896 230911 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
750% + = 74645 483 36089 429 855 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -131502 2,74 360896 429 855 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 66668 541 360896 429 855 0 0 0 0 250 009139 0,0000 0,0000 NO
- 4139965 2,58 360896 429855 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
100 4+ sses1 615 360896 429855 0 0 0 0 250 009139 0,0000 0,0000 NO
- 148460 243 360896 429 855 0 0 0 0 250 009139 0,0000 0,0000 NO
Trave 8-12 0% + 123927 2,91 360896 435975 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 20111 17,95 360896 435975 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 108651 332 360896 435975 0 0 0 0 250 009139 0,0000 0,0000 NO
- 34511 1046 360896 435975 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
250% + 93161 254 360896 237 031 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 49103 483 360896 237031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
375% + 77543 3,06 360896 237031 0 0 0 0 250 005026 0,0000 0,0000 NO
- 63978 370 36089 237031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 62563 3,79 360896 237 031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 79899 2,97 360896 237031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 47387 500 360896 237031 0 0 0 0 250 005026 0,0000 0,0000 NO
- 96037 247 36089 237031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
750% + 32018 740 360896 237 031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 4112389 211 360896 237031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 16455 21,93 360896 435975 0 0 0 0 250 009139 0,0000 0,0000 NO
- -128957 2,80 360896 435975 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
100% + 697 NS 360896 435975 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 145742 248 360896 435975 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
Trave 12-6b 0% + 102288 353 36089 419 099 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 49381 731 36089 419099 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 96404 3,74 360896 419 099 0 0 0 0 250 009139 0,0000 0,0000 NO
- 55265 653 360896 419099 0 0 0 0 250 0,09139 0,0000 0,0000 NO
250% + 90521 257 36089 232952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
- 61148 381 36089 232952 0 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO
37,5% + = 84636 2,75 360896 232952 0 0 0 0 250 005291 0,0000 0,0000 NO
- 67033 348 360896 232952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_/ VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f ng Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]

50,0% + 78 753 2,96 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- -72 916 3,19 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 72 869 3,20 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- -78 800 2,96 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

75,0%  + 66 985 3,48 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- -84 684 2,75 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 61 101 3,81 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- -90 568 2,57 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

1%2’0 + 55217 4,22 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- -96 452 2,42 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

Trave 6b-13 0% + 117 570 1,92 360 896 225 853 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- -119 354 1,89 360 896 225 853 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

12,5%  + 114 949 1,96 360 896 225 853 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- -121 902 1,85 360 896 225 853 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

25,0%  + 111 678 2,02 360 896 225 853 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- -125 032 1,81 360 896 225 853 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 108 381 2,08 360 896 225 853 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO

- -128 185 1,76 360 896 225 853 0 0 0 0 2,550 0,05291 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 105 202 3,43 360896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

- -131 495 2,74 360896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 102 008 3,54 360896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

- -134 838 2,68 360896 412 000 0 0 0 0 2,550 0,09139 0,0000 0,0000 NO

75,0%  + 98 795 3,65 360896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

- -138 201 2,61 360896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 95 560 3,78 360896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

- -141 589 2,55 360896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

100% + 92 304 3,91 360896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

- -145 001 2,49 360896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

Trave 13-14 0% + 90 839 3,97 360896 433 645 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

- -26 495 13,62 360896 433 645 0 0 0 0 2,550 0,09139 0,0000 0,0000 NO

12,5%  + 81 405 4,43 360896 433 645 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

- -35721 10,10 360896 433 645 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

25,0% + 72172 3,25 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO

- -44 766 5,24 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 63 138 3,72 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO

- -53 632 4,38 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 54 359 4,32 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO

- -62 369 3,76 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 45 853 5,12 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO

- -71 002 3,31 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO

75,0%  + 37 528 6,25 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO

- -79 435 2,95 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 29383 12,28 360896 433 645 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

- -87 668 4,12 360896 433 645 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

1%2’0 + 21419 16,85 360896 433 645 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

- -95 700 3,77 360896 433 645 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

Trave 14-15 0% + 97 240 3,71 360896 428 238 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

- -29649 12,17 360896 428 238 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

12,5%  + 89 599 4,03 360896 428 238 0 0 0 0 2,550 0,09139 0,0000 0,0000 NO

- -37 195 9,70 360896 428 238 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

25,0%  + 82 013 2,65 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO

- -44 692 4,87 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 74 483 2,92 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO

- -52 138 4,18 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 67 020 3,25 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO

- -59 549 3,66 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 59 672 3,65 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO

- -66 969 3,25 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO

75,0%  + 52 372 4,16 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO

- -74 337 2,93 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 45 123 8,00 360896 428 238 0 0 0 0 2,550 0,09139 0,0000 0,0000 NO

- -81 648 4,42 360896 428 238 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

100% + 37923 9,52 360896 428 238 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

- -88 904 4,06 360896 428 238 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

Piano Terra Travata: Trave 9-10-11

Trave 10-9 0% |+ 26159 859 224641 336338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- -359 NS 224641 336 338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

12,5% | + 23140 6,06 224641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -3202 43,77 224641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

25,0%  + 19928 7,03 224641 140141 0 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 6199 22,61 224641 140141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 16716 8,38 224641 140141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 9195 1524 224641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

50,0%  + 13505 10,38 224641 140 141 0 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -12191 11,50 224641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 10509 13,34 224641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -15402 9,10 224641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

75,0%  + 7513 18,65 224641 140 141 0 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- -18613 1 7,53 224641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

87,5%  + 4516 31,03 224641 140141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_/ VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f ng Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]

- -21 825 6,42 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

100% + 1674 NS 224 641 336 338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

- -24 844 9,04 224 641 336 338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

Trave 11-10 0% + 79 288 2,83 224 641 336 338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

- 0 - 224 641 336 338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

12,5%  + 67 694 2,07 224 641 140 141 0 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- 0 - 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

25,0% + 56 095 2,50 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- 0 - 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 44 499 3,15 224 641 140 141 0 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- -1958 71,57 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 32908 4,26 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- -12496 11,21 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 21323 6,57 224 641 140 141 0 0 0 0 2,550 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- -23 029 6,09 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

75,0%  + 10785 12,99 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- -41 434 3,38 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 263 NS 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

- -61 197 2,29 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

100% + 0 - 224 641 336 338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

- -76 700 2,93 224 641 336 338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

a3
N

Piano Terra Travata: Trave

Trave 1-7 0% + 125625 2,87 360884 436 757 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 81097 445 360884 436 757 0 0 0 0 2,50 009139 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 119448 3,02 360884 436 757 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 87225 414 360884 436757 0 0 0 0 2,50 009139 0,0000 0,0000 NO
250% + 113275 2,10 360884 237819 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 93350 255 360884 237819 0 0 0 0 2,50 005026 0,0000 0,0000 NO
375% + 107098 2,22 360884 237819 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 99478 239 360884 237819 0 0 0 0 2,50 005026 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 100923 2,36 360884 237819 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- -105606 225 360884 237819 0 0 0 0 2,50 005026 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 94797 2,51 360884 237819 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 111780 213 360884 237819 0 0 0 0 2,50 005026 0,0000 0,0000 NO
75,0%  + 88670 2,68 360884 237819 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- -117955 202 360884 237819 0 0 0 0 2,50 005026 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 82543 4,37 360884 436757 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- 124131 291 360884 436757 0 0 0 0 2,50 009139 0,0000 0,0000 NO
100%  + 76416 4,72 360884 436757 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
- -130306 2,77 360884 436 757 0 0 0 0 2,50 009139 0,0000 0,0000 NO
Piano Terra Travata: Trave 2-8

Trave 2-8 0%  + 27552 7,57 208658 337401 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- 6977 29,91 208658 337401 0 0 0 0 2,50 020106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 24892 521 208658 129769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO
- 9450 13,72 208658 129 769 0 0 0 0 2,50 007733 0,0000 0,0000 NO
25,0% + 22230 584 208658 129769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO
- 11943 10,87 208658 129 769 0 0 0 0 2,50 007733 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 19570 6,63 208658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO
- 14425 900 208658 129 769 0 0 0 0 2,50 007733 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 16908 7,68 208658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO
- 16909 7,67 208658 129 769 0 0 0 0 2,50 007733 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 14426 9,00 208658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO
- 19569 663 208658 129 769 0 0 0 0 2,50 007733 0,0000 0,0000 NO
75,0% + 11942 10,87 208658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO
- 22231 584 208658 129 769 0 0 0 0 2,50 007733 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 9460 13,72 208658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO
- 24892 521 208658 129 769 0 0 0 0 2,50 007733 0,0000 0,0000 NO
100% + 6976 29,91 208658 337401 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
: 27554 7,57 208658 337401 0 0 0 0 2,50 020106 0,0000 0,0000 NO

Piano Terra Travata: Trave 4-9-13
Trave 4-9 0%  + 71235 3,16 225084 337002 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- 0 - 225084 337002 0 0 0 0 2,50 020106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 54691 2,57 225084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 0 - 225084 140 418 0 0 0 0 2,50 008377 0,0000 0,0000 NO
25,0% + 43693 321 225084 140418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 3253 43,17 225084 140 418 0 0 0 0 2,50 008377 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 32902 427 225084 140418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 13052 10,76 225084 140 418 0 0 0 0 2,50 008377 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 22110 6,35 225084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 22852 614 225084 140 418 0 0 0 0 2,50 008377 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 12312 11,40 225084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 33641 417 225084 140 418 0 0 0 0 2,50 008377 0,0000 0,0000 NO
75,0% + 2512 5590 225084 140418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 44433 316 225084 140418 0 0 0 0 2,50 008377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 0 - 225084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 59261 2,37 225084 140 418 0 0 0 0 2,50 008377 0,0000 0,0000 NO
1%2'0 + 0 - 225084 337002 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- 76432 2,94 225084 337002 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
Trave 9-13 0%  + 54565 4,13 225084 337002 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- 2850 78,73 225084 337002 0 0 0 0 2,50 020106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 47247 2,97 225084 140418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_/ VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f ng Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]
- 9504 1477 225084 140 418 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
250% + 39932 352 225084 140418 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 16147 8,70 225084 140418 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 32616 431 225084 140418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 22791 6,16 225084 140418 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 25299 555 225084 140 418 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 29435 477 225084 140418 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 18655 7,53 225084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 36752 3,82 225084 140418 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
750% + 12011 11,69 225084 140 418 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 44068 3,19 225084 140418 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 5366 26,17 225084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 51385 2,73 225084 140418 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
1%2'0 + 0o - 225084 337002 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- 58701 3,83 225084 337002 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
Piano Terra Travata: Trave 5-10-14
Trave 5-10 0% |+ 69509 3,23 224291 335814 0 0 0 0 2,50 020106 0,0000 0,0000 NO
- 0o - 224291 335814 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 55629 2,52 224291 139922 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 0o - 224291 139922 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
250% + 44836 312 224291 139922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 4555 3072 224291 139922 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 34046 411 224291 139922 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 14354 9,75 224291 139922 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 23253 6,02 224291 139922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 24154 579 224291 139922 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 13454 10,40 224291 139922 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 34944 4,00 224291 139922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
750% + 3654 3829 224291 139922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 45736 3,06 224291 139922 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 0o - 224291 139922 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 60620 231 224291 139922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
1%2'0 + 0o - 224291 335814 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
- 7779 2,88 224291 335814 0 0 0 0 2,50 020106 0,0000 0,0000 NO
Trave 10-14 0% + 122172 1,84 224291 335814 0 0 0 0 2,50 020106 0,0000 0,0000 NO
) 0o - 224201 335814 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 96031 1,46 224291 139922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 0o - 224291 139922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
250% + 78730 1,78 224291 139922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 0o - 224201 139922 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 61471 2,28 224291 139922 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 10077 13,89 224291 139922 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 44261 316 224291 139922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 25647 546 224291 139922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 27841 503 224291 139922 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 41912 334 224291 139922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
750% + 12357 11,32 224291 139922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
) 59175 236 224291 139922 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 0o - 224291 139922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
- 86287 1,62 224291 139922 0 0 0 0 250 0,08377 0,0000 0,0000 NO
1000 4 0o - 224291 335814 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
- -104702 214 224291 335814 0 0 0 0 250 020106 0,0000 0,0000 NO
Piano Terra Travata: Trave 6-11-15
Trave 6-11 0% + 112940 3,20 360966 532731 0 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
) 77978 463 360966 532 731 0 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 106842 3,38 360966 532 731 0 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
- 84028 430 360966 532 731 0 0 0 0 250 0,170 0,0000 0,0000 NO
250% + 100745 2,34 360966 235 485 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
) 90077 261 360966 235485 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 94646 249 360966 235485 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 96128 245 360966 235485 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 88549 2,66 360966 235485 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 02177 230 360966 235485 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 82498 2,85 360966 235485 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- -108275 217 360966 235485 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
75,0% + 76449 3,08 360966 235485 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
- 4114372 206 360966 235485 0 0 0 0 250 0,05026 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 70400 513 360966 532 731 0 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
- 4120469 300 360966 532 731 0 0 0 0 250 0,170 0,0000 0,0000 NO
1%2'0 + 64348 561 360966 532731 0 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
- 4126569 2,85 360966 532 731 0 0 0 0 250 01170 0,0000 0,0000 NO
Trave 11-15 0% + 149230 2,42 360966 525119 0 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
- 7328 4926 360966 525119 0 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 134954 2,67 360966 525119 0 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
) 20742 1740 360966 525119 0 0 0 0 250 011170 0,0000 0,0000 NO
250% + 120733 1,99 360966 240 672 0 0 0 0 250 005291 0,0000 0,0000 NO
- 34106 7,06 360966 240672 0 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 106568 2,26 360966 240 672 0 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO
) 47420 508 360966 240672 0 0 0 0 250 0,05291 0,0000 0,0000 NO
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_/ VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f ng Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [em?] [em?]
50,0% + 92460 2,60 360966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
- -60683 3,97 360966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
62,5%  + 78407 3,07 360966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
- -73896 3,26 360966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
75,0%  + 65197 3,69 360966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
- -87840 2,74 360966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 52083 693 360966 525119 0 0 0 0 250 0,11170 0,0000 0,0000 NO
- -101783 3,55 360966 525119 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO
19,2’0 + 40753 886 360966 525119 0 0 0 0 250 0,11170 0,0000 0,0000 NO
- -113744 3,17 360966 525119 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO
LEGENDA:
Idw Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L.1), a partire dall'estremo iniziale.
+/- [+] = sollecitazione massima; [-] = sollecitazione minima.
VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2.
CcS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS > 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] =
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
VRed Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo.
VRsd,s Resistenza a taglio trazione delle staffe.
Ned Sforzo Normale medio nella sezione di verifica.
VRsd,p Resistenza a taglio trazione dei ferri piegati.
Vr1 Resistenza a taglio in assenza di armatura incrociata.
VRrd,f Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP.
Ctgo® Cotangente dell'angolo © utilizzata nella verifica.
Asw Area delle staffe per unita di lunghezza.
Asw,p Area dei ferri piegati.
As,pg Area di ferri incrociati nelle zone critiche.
R¢ [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.
TRAVI (CA) - VERIFICHE A TORSIONE ALLO SLU (Elevazione)
Travi (CA) - Verifiche a torsione allo SLU
Idr %L1 Ted Cs TRed Trsd Trid Ctg® Um A t Asw As, Ase R¢
[%] [N-m] [N-m] [N-m] [N-m] [mm] [mm?] [mm] [cm?/cm] [cm?] [cm?]
Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6
Trave 1-2 0% 2 207 7,70 48 655 130 500 16 986 2,50 1400 100 000 100 0,00113 2,26 533 NO
25,0% 2 207 4,67 48 655 10 301 18 124 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00113 2,26 5,84 NO
50,0% 2 207 4,67 48 655 10 301 24 446 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00113 2,26 8,67 NO
75,0% 2 207 4,67 48 655 10 301 18 756 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00113 2,26 6,13 NO
100% 2 207 14,19 48 655 130 500 31323 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00113 8,42 5,59 NO
Trave 2-3 0% 7073 1,63 29 972 144 698 11 557 2,50 1160 = 61 600 100 0,00587 6,16 0,79 NO
25,0% 7 073 1,77 29 972 12 523 24 232 2,50 1160 = 61600 100 0,00587 6,16 8,42 NO
50,0% 7073 1,77 29 972 12 523 19 250 2,50 1160 @ 61600 100 0,00587 6,16 5,42 NO
75,0% 7073 1,77 29 972 12 523 23 950 2,50 1160 @ 61600 100 0,00587 6,16 8,25 NO
100% 7073 3,00 29 972 144 698 21193 2,50 1160 @ 61600 100 0,00587 6,16 6,59 NO
Trave 3-4 0% 4021 6,48 29 972 144 698 26 060 2,50 1160 = 61 600 100 0,00334 6,16 9,52 NO
25,0% 4021 3,11 29 972 12 523 13 056 2,50 1160 = 61600 100 0,00334 0,00 7,85 NO
50,0% 4021 3,11 29 972 12 523 13 056 2,50 1160 @ 61600 100 0,00334 0,00 7,85 NO
75,0% 4021 2,78 29 972 12 523 11 176 2,50 1160 @ 61600 100 0,00334 0,00 6,72 NO
100% 4021 4,13 29 972 144 698 16 618 2,50 1160 @ 61600 100 0,00334 6,16 3,84 NO
Trave 4-5 0% 3026 3,85 29 972 144 698 11 662 2,50 1160 = 61 600 100 0,00251 6,16 0,86 NO
25,0% 3026 1,11 29 972 3344 21 412 2,50 1160 = 61600 100 0,00251 6,16 6,72 NO
50,0% 3026 1,11 29 972 3344 21736 2,50 1160 @ 61600 100 0,00251 6,16 6,92 NO
75,0% 3026 1,11 29 972 3344 34677 2,50 1160 @ 61600 100 0,00251 6,16 14,70 | NO
19,2’0 3026 5,60 29 972 144 698 16 957 2,50 1160 @ 61600 100 0,00251 6,16 4,04 NO
Trave 5-6 0% 523 30,31 29 972 144 698 15 850 2,50 1160 = 61600 100 0,00043 6,16 3,38 NO
25,0% 523 6,39 29 972 3344 21 203 2,50 1160 @ 61600 100 0,00043 0,00 12,75 | NO
50,0% 523 6,39 29 972 3344 7 416 2,50 1160 @ 61600 100 0,00043 0,00 4,46 NO
75,0% 523 6,39 29 972 3344 16 294 2,50 1160 = 61 600 100 0,00043 0,00 9,80 NO
100 523 365 20972 144698 1911 250 1160 61600 100  0,00043 0,00 = 1,15 NO
Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15
Trave 7-8 0% 6 168 3,18 48 655 75 864 19 641 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00315 2,26 6,52 NO
25,0% 6 168 2,51 48 655 15 477 21 791 2,50 1400 100 000 100 0,00315 2,26 7,48 NO
50,0% 6 168 2,51 48 655 15 477 25331 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00315 2,26 9,07 NO
75,0% 6 168 2,51 48 655 15 477 22 676 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00315 2,26 7,88 NO
1((),2’0 6 168 4,41 48 655 75 864 27 228 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00315 4,52 7,65 NO
Trave 8-12 0% 11878 1,85 48 655 75 864 21917 2,50 1400 100 000 100 0,00607 4,52 5,28 NO
25,0% 11 878 1,79 48 655 21 228 22 549 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00607 2,26 7,82 NO
50,0% 11 878 1,79 48 655 21 228 25710 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00607 2,26 9,24 NO
75,0% 11 878 1,79 48 655 21 228 23 055 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00607 2,26 8,05 NO
100% 11 878 2,04 48 655 75 864 24193 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00607 4,52 6,30 NO
Trave 12-13 0% 6913 3,72 48 655 75 864 25710 2,50 1400 100 000 100 0,00353 4,52 6,97 NO
25,0% 6913 2,24 48 655 15 477 25331 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00353 2,26 9,07 NO
50,0% 6913 2,24 48 655 15 477 27 860 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00353 2,26 10,20 | NO
75,0% 6913 2,24 48 655 15 477 24 446 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00353 2,26 8,67 NO
100% 6913 3,92 48 655 75 864 27 101 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00353 4,52 7,60 NO
Trave 13-14 0% 1996 12,82 48 655 75 864 25 584 2,50 1400 100 000 100 0,00102 4,52 6,92 NO
25,0% 1996 2,81 48 655 5618 23181 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00102 2,26 8,11 NO
50,0% 1996 2,81 48 655 5618 26 975 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00102 2,26 9,80 NO
75,0% 1996 2,81 48 655 5618 24 319 2,50 1400 @ 100 000 100 0,00102 2,26 8,61 NO
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Travi (CA) - Verifiche a torsione allo SLU

Idyr %L1 Ted cSs TRed Trsd Trid Ctgo® Um A t Asw As, Ast R
[%] [N-m] [N-m] [N-m] [N-m] [mm] [mm?] [mm] [cm?/cm] [cm?] [cm?]
1((),2’0 1996 12,94 48 655 75 864 25 837 2,50 1400 100 000 100 0,00102 4,52 7,03 NO
Trave 14-15 0% 5692 4,54 48 655 75 864 25 837 2,50 1400 100 000 100 0,00291 4,52 7,03 NO
25,0% 5692 2,72 48 655 15 477 23 814 2,50 1400 100 000 100 0,00291 2,26 8,39 NO
50,0% 5692 2,72 48 655 15 477 26 975 2,50 1400 100 000 100 0,00291 2,26 9,80 NO
75,0% 5692 2,72 48 655 15 477 20 653 2,50 1400 100 000 100 0,00291 2,26 6,97 NO
100% 5692 3,05 48 655 75 864 17 365 2,50 1400 100 000 100 0,00291 2,26 5,50 NO
Piano Primo Travata: Trave 1-7
Trave 1-7 0% 2 264 2,51 48 655 90 765 5683 2,50 1400 100 000 100 0,00116 2,26 0,28 NO
25,0% 2 264 4,55 48 655 10 301 10 720 2,50 1400 100 000 100 0,00116 2,26 2,53 NO
50,0% 2 264 4,55 48 655 10 301 20 301 2,50 1400 100 000 100 0,00116 2,26 6,82 NO
75,0% 2 264 4,55 48 655 10 301 13 712 2,50 1400 100 000 100 0,00116 2,26 3,87 NO
100% 2 264 3,03 48 655 90 765 6 856 2,50 1400 100 000 100 0,00116 2,26 0,80 NO
Piano Primo Travata: Trave 6-11-15
Trave 6-11 0% 1721 4,84 48 655 75 864 8 324 2,50 1400 100 000 100 0,00088 2,26 1,46 NO
25,0% 1721 5,99 48 655 10 301 13 951 2,50 1400 100 000 100 0,00088 2,26 3,98 NO
50,0% 1721 5,99 48 655 10 301 24 319 2,50 1400 100 000 100 0,00088 2,26 8,61 NO
75,0% 1721 5,99 48 655 10 301 16 101 2,50 1400 100 000 100 0,00088 2,26 4,94 NO
100 171 899 4865S 75 864 15468 2,50 1400 100000 100  0,00088 452 = 239 = NO
Trave 11-15 0% 5984 2,93 48 655 75 864 17 555 2,50 1400 100 000 100 0,00306 4,52 3,33 NO
25,0% 5984 2,59 48 655 15 477 17 491 2,50 1400 100 000 100 0,00306 2,26 5,56 NO
50,0% 5984 2,59 48 655 15 477 24 319 2,50 1400 100 000 100 0,00306 2,26 8,61 NO
75,0% 5984 2,59 48 655 15 477 19 262 2,50 1400 100 000 100 0,00306 2,26 6,35 NO
1%2’0 5984 2,38 48 655 75 864 14 267 2,50 1400 100 000 100 0,00306 2,26 4,12 NO
Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6
Trave 1-2 0% 4528 1,30 48 655 130 500 5908 2,50 1400 100 000 100 0,00231 2,26 0,38 NO
25,0% 4528 2,10 48 655 10 301 9511 2,50 1400 100 000 100 0,00231 2,26 1,99 NO
50,0% 4528 2,27 48 655 10 301 21987 2,50 1400 100 000 100 0,00231 2,26 7,57 NO
75,0% 4528 2,27 48 655 10 301 10 944 2,50 1400 100 000 100 0,00231 2,26 2,63 NO
100% 4528 1,59 48 655 130 500 7214 2,50 1400 100 000 100 0,00231 2,26 0,96 NO
Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15
Trave 7-8 0% 4952 1,23 48 655 90 765 6111 2,50 1400 100 000 100 0,00253 2,26 0,47 NO
25,0% 4952 2,01 48 655 90 765 9 975 2,50 1400 100 000 100 0,00253 2,26 2,20 NO
50,0% 4952 2,08 48 655 10 301 19 838 2,50 1400 100 000 100 0,00253 2,26 6,61 NO
75,0% 4952 2,08 48 655 90 765 10 312 2,50 1400 100 000 100 0,00253 2,26 2,35 NO
100 492 258 48655 90765 12778 | 2,50 1400 100000 100  0,00253 452 = 1,19 NO
Trave 8-12 0% 2 477 5,96 48 655 90 765 14 766 2,50 1400 100 000 100 0,00127 4,52 2,08 NO
25,0% 2 477 4,16 48 655 10 301 15117 2,50 1400 100 000 100 0,00127 2,26 4,50 NO
50,0% 2 477 4,16 48 655 10 301 23181 2,50 1400 100 000 100 0,00127 2,26 8,11 NO
75,0% 2 477 4,16 48 655 10 301 17 126 2,50 1400 100 000 100 0,00127 2,26 5,40 NO
100% 2 477 8,04 48 655 90 765 19 908 2,50 1400 100 000 100 0,00127 6,79 2,12 NO
Trave 12-6b 0% 9303 1,98 48 655 90 765 18 391 2,50 1400 100 000 100 0,00475 6,79 1,44 NO
25,0% 9303 1,66 48 655 15 477 19 781 2,50 1400 100 000 100 0,00475 4,52 4,32 NO
50,0% 9303 1,66 48 655 15 477 26 469 2,50 1400 100 000 100 0,00475 4,52 7,31 NO
75,0% 9303 1,66 48 655 15 477 19 262 2,50 1400 100 000 100 0,00475 4,52 4,09 NO
1%2’0 9303 1,66 48 655 15 477 16 382 2,50 1400 100 000 100 0,00475 4,52 2,80 NO
Trave 6b-13 0% 12 174 1,25 48 655 15 477 15 244 2,50 1400 100 000 100 0,00622 4,52 2,29 NO
25,0% 12 174 1,03 48 655 15 477 12 532 2,50 1400 100 000 100 0,00622 4,52 1,08 NO
50,0% 12 174 1,40 48 655 90 765 17 028 2,50 1400 100 000 100 0,00622 6,79 0,83 NO
75,0% 12 174 1,37 48 655 90 765 16 712 2,50 1400 100 000 100 0,00622 6,79 0,69 NO
100% 12 174 1,37 48 655 90 765 16 712 2,50 1400 100 000 100 0,00622 6,79 0,69 NO
Trave 13-14 0% 3419 6,33 48 655 90 765 21 636 2,50 1400 100 000 100 0,00175 6,79 2,89 NO
25,0% 3419 3,01 48 655 10 301 17 520 2,50 1400 100 000 100 0,00175 2,26 5,57 NO
50,0% 3419 3,01 48 655 10 301 23181 2,50 1400 100 000 100 0,00175 2,26 8,11 NO
75,0% 3419 3,01 48 655 10 301 18 770 2,50 1400 100 000 100 0,00175 2,26 6,13 NO
1((),2’0 3419 4,79 48 655 90 765 16 367 2,50 1400 100 000 100 0,00175 4,52 2,80 NO
Trave 14-15 0% 5606 2,38 48 655 90 765 13333 2,50 1400 100 000 100 0,00287 4,52 1,44 NO
25,0% 5606 1,00 48 655 5618 16 241 2,50 1400 100 000 100 0,00287 2,26 5,00 NO
50,0% 5606 1,00 48 655 5618 21 791 2,50 1400 100 000 100 0,00287 2,26 7,48 NO
75,0% 5606 1,00 48 655 5618 12 841 2,50 1400 100 000 100 0,00287 2,26 3,48 NO
100% 5606 1,07 48 655 90 765 6 020 2,50 1400 100 000 100 0,00287 2,26 0,43 NO
Piano Terra Travata: Trave 1-7
Trave 1-7 0% 2 155 2,82 48 655 90 765 6 083 2,50 1400 100 000 100 0,00110 2,26 0,46 NO
25,0% 2 155 4,78 48 655 10 301 15 187 2,50 1400 100 000 100 0,00110 2,26 4,53 NO
50,0% 2 155 4,78 48 655 10 301 30 599 2,50 1400 100 000 100 0,00110 2,26 11,42 NO
75,0% 2 155 4,78 48 655 10 301 15988 2,50 1400 100 000 100 0,00110 2,26 4,89 NO
100% 2 155 2,76 48 655 90 765 5957 2,50 1400 100 000 100 0,00110 2,26 0,40 NO
Piano Terra Travata: Trave 6-11-15
Trave 6-11 0% 3121 1,95 48 655 130 500 6 076 2,50 1400 100 000 100 0,00159 2,26 0,46 NO
25,0% 3121 3,30 48 655 10 301 13 600 2,50 1400 100 000 100 0,00159 2,26 3,82 NO
50,0% 3121 3,30 48 655 10 301 25752 2,50 1400 100 000 100 0,00159 2,26 9,26 NO
75,0% 3121 3,30 48 655 10 301 18 770 2,50 1400 100 000 100 0,00159 2,26 6,13 NO
1%2’0 3121 4,16 48 655 130 500 12 968 2,50 1400 100 000 100 0,00159 4,52 1,28 NO
Trave 11-15 0% 6 199 1,79 48 655 130 500 11 071 2,50 1400 100 000 100 0,00317 4,52 0,43 NO
25,0% 6 199 2,50 48 655 15 477 16 044 2,50 1400 100 000 100 0,00317 2,26 4,91 NO
50,0% 6 199 2,50 48 655 15 477 22 774 2,50 1400 100 000 100 0,00317 2,26 7,92 NO
75,0% 6 199 2,26 48 655 15 477 14 035 2,50 1400 100 000 100 0,00317 2,26 4,01 NO
100,0

6 199 1,65 48 655 130 500 10 242 2,50 1400 100 000 100 | 0,00317 4,52 0,06 NO
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Travi (CA) - Verifiche a torsione allo SLU

Idyr %L1 Ted cSs TRed Trsd Trid Ctgo® Um A t Asw As, Ast R
[%] [N-m] [N-m] [N-m] [N-m] [mm] [mm?] [mm] [cm?/cm] [cm?] [cm?]
LEGENDA:
Idw Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L.1), a partire dall'estremo iniziale.
Ted Momento torcente di progetto.
cs Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS > 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] =
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
TRed Momento resistente del calcestruzzo.
Trsd Momento resistente delle staffe.
Trid Momento resistente dell'armatura longitudinale.
Ctg® Cotangente dell'angolo © utilizzata nella verifica.
Um Perimetro medio del nucleo resistente.
A Area racchiusa dalla fibra media del profilo periferico (um).
t Spessore della sezione cava.
Asw Area delle staffe strettamente necessaria per la torsione.
As, Area barre longitudinali di parete esecutive.
A Area di ferri a flessione strettamente necessaria per torsione.
R¢ [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.

TRAVI (CA) - VERIFICA COMPOSTA TAGLIO/TORSIONE ALLO SLU (Elevazione)

Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU

Idr %L1 Ted +/- VEd,2 VRecd TRed Ctg® CSyr

(%] [N-m] IN] IN] [N-m]
Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6

Trave 1-2 0% 2207 + 118 516 362 032 48 655 2,50 2,68

- -84 883 362 032 48 655 2,50 3,57
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87,5% 7073 + -61 412 ggg ggi gg gg ggg e 1,97

s o wed|  BE[ B = e

Trave 3-4 0% 4021 + 24434 225118 29 972 2,50 4,12

- -9 062 225118 29972 2,50 5,73

12,5% w1 1370 225 118 2972 2150 sa

2 o L = i

50 o go = am i

s o uge|  mmusl  mom =

250 o me = am I
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IdTr

Trave 5-6

Piano Primo
Trave 7-8

Trave 8-12

Trave 12-13

%Lix
[%]

37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100,0%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100,0%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100,0%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%

75,0%
87,5%

Ted
[N-m]

3026

3026

3026

3026

3026

3026

523

523

523

523

523

523

523

523

523

6168

6168

6168

6168

6168

6168

6168

6168

6168

11878

11878

11878

11878

11878

11878

11878

11878

11878

6913

6913

6913

6913

6913

6913

6913
6913

+
~
1

v o+ o+ 4+ 4+ s+ 4+ 4+ o+ 4+

L R T T T . R R T I I R ST T I T T R L I BT R R

VEd,2
[N]

37 601
-6 721
28 125
-15 250
18 650
-23 778
10 007
-37 028

1481
-54 174

-68 765
71191

62 513
53 046

43 575
-2 426
34 108
-10 947
24 641
-19 469
15975
-31511
7 454
-48 643

-64 772

116 525
-85 790
111 359
-90 488
106 166
-95 211
101 045
100 053
96 276
105 299
91 483
110 573
86 666
115 873
81 825
-121 201
76 962
126 553
90 940
-31 386
81 326
-40 122
71533
-49 015
61 629
-58 135
52 419
-68 288
43 052
-78 619
33526
-89 130
23 843
-99 820
14 573
110 038
70 629
-32 902
65 096
-38 088
59 882
-42 994
54 986
-47 620
50 509
-52 063
46 444
-56 323
42 659
-60 263
39 156

Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU

chd TRcd
[N] [N-m]
225 758 29 972
225 758 29 972
225 758 29 972
225 758 29972
225 758 29 972
225 758 29 972
225 758 29 972
225 758 29972
225 758 29 972
225 758 29 972
225 758 29 972
225 758 29972
225 758 29 972
226 953 29 972
226 953 29 972
226 953 29972
226 953 29 972
226 953 29 972
226 953 29 972
226 953 29972
226 953 29 972
226 953 29 972
226 953 29 972
226 953 29972
226 953 29 972
226 953 29 972
226 953 29 972
226 953 29972
226 953 29 972
226 953 29 972
226 953 29 972
Travata: Trave 7-8-12-13-14-15
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
360 866 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
361 999 48 655
360 901 48 655
360 901 48 655
360 901 48 655
360 901 48 655
360 901 48 655
360 901 48 655
360 901 48 655
360 901 48 655
360 901 48 655
360 901 48 655
360 901 48 655
360 901 48 655
360 901 48 655
360 901 48 655
360 901 48 655

Ctg®

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50

2,50

CSV,T

VNR
3,74
7,65
4,43
5,93
5,45
4,85
6,88
3,77
9,30
2,93

VNR
2,47
3,02

VNR
3,41

VNR
3,98

VNR
4,77
35,54

2,17

2,04

3,99
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IdTr

Trave 13-14

Trave 14-15

Piano Primo
Trave 1-7

Piano Primo
Trave 6-11

Trave 11-15

%Lix
[%]

100%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100,0%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100,0%

0%

12,5%

25,0%

Ted
[N-m]

6913

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

5692

5692

5692

5692

5692

5692

5692

5692

5692

2264

2264

2264

2264

2264

2264

2264

2264

2264

1721

1721

1721

1721

1721

1721

1721

1721

1721

5984

5984

5984

+
~
1

T T T T T e I I A O

T T T T S I S SR S T SR

T T o T I s

VEd,2

-63 884
35931
-67 189
69 000
-38 006
64 684
-42 114
60 534
-46 076
56 550
-49 892
52788
-53 611
49 267
-57 260
45 893
-60 742
42 666
-64 057
39585
-67 206
69 794
-45 764
66 654
-48 810
63 559
-51 815
60 509
-54 781
57 520
-57 717
54 634
-60 676
51791
-63 587
48 986
-66 454
46 223
-69 273

71 996
-54 512
69 412
-57 047
66 830
-59 581
64 246
-62 116
61 663
-64 651
59 129
-67 233
56 594
-69 817
54 060
-72 399
51 526
-74 982

69 730
-49 516
67 179
-52 019
64 629
-54 521
62 077
-57 025
59 527
-59 527
57 024
-62 078
54 522
-64 628
52 019
-67 179
49 516
-69 730
105 876
-21 005
96 517
-29 502
87 204
-37 958

Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU

VRcd
[N]
360 901
360 901
360 901
361 353
361 353
361 353
361 353
361 353
361 353
361 353
361 353
361 353
361 353
361 353
361 353
361 353
361 353
361 353
361 353
361 353
361 353
361 720
361 720
361 720
361 720
361 720
361 720
361 720
361 720
361 720
361 720
361 720
361 720
361 720
361 720
361 720
361 720
361 720
361 720
Travata: Trave 1-7
362 130
362 130
362 130
362 130
362 130
362 130
362 130
362 130
362 130
362 130
362 130
362 130
362 130
362 130
362 130
362 130
362 130
362 130
Travata: Trave 6-11-15
361 219
361 219
361 219
361 219
361 219
361 219
361 219
361 219
361 219
361 219
361 219
361 219
361 219
361 219
361 219
361 219
361 219
361 219
362 355
362 355
362 355
362 355
362 355
362 355

Tred
[N-m]
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655

48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655

48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655

Ctg®

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,50

2,50

CSV,T

3,13
4,14
3,05
4,31
6,84
4,54
6,35
4,80
5,93
5,06
5,58
5,34
5,28
5,64
5,01
5,95
4,78
6,29
4,58
6,64
4,41
3,23
4,11
3,32
3,97
3,42
3,84
3,52
3,73
3,62
3,62
3,73
3,51
3,84
3,42
3,96
3,33
4,09
3,24

4,08
5,07
4,20
4,90
4,33
4,74
4,47
4,59
4,61
4,44
4,77
4,31
4,93
4,18
5,11
4,06
5,30
3,94

4,38
5,80
4,52
5,57
4,67
5,37

4,83

4,39
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IdTr

Piano Terra
Trave 1-2

Piano Terra
Trave 7-8

Trave 8-12

Trave 12-6b

%Lix
[%]
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100,0%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100,0%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%

75,0%
87,5%

Ted
[N-m]

5984

5984

5984

5984

5984

5984

4528

4528

4528

4528

4528

4528

4528

4528

4528

4952

4952

4952

4952

4952

4952

4952

4952

4952

2477

2477

2477

2477

2477

2477

2477

2477

2477

9303

9303

9303

9303

9303

9303

9303
9303

+
~
1

PR T N A S

T e I S T S S e S o
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VEd,2
[N]
77 937
-46 373
68 720
-54 745
59 547
-63 078
51 207
-72 152
42 956
-81 232
36 158
-88 662

136 141
-84 134
127 608
-92 167
119 038
100 233
110 494
108 390
102 360
117 035
94 194
125716
85 994
134 435

77 762
143 189

70 873
150 446

123 205
-82 718
114 936
-90 521
106 636
-98 352
98 400
106 310
90 510
114 676
82 592
-123 073
74 645
131 502
66 668
139 965
58 661
148 460
123 927
-20 111
108 651
-34 511
93 161
-49 103
77 543
-63 978
62 563
-79 899
47 387
-96 037
32018
112 389
16 455
128 957
697
-145 742
102 288
-49 381
96 404
-55 265
90 521
-61 148
84 636
-67 033
78 753
-72 916
72 869
-78 800
66 985
-84 684
61 101

Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU

chd TRcd
[N] [N-m]
362 355 48 655
362 355 48 655
362 355 48 655
362 355 48 655
362 355 48 655
362 355 48 655
362 355 48 655
362 355 48 655
362 355 48 655
362 355 48 655
362 355 48 655
362 355 48 655
Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
361 287 48 655
Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655
360 896 48 655

Ctg®

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50

CSV,T

2,96
3,98
3,20
3,65
3,48
3,37
3,78
3,10
4,14
2,88
4,49
2,72

2,13
3,07

2,84
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Trave 6b-13

Trave 13-14

Trave 14-15

Piano Terra
Trave 1-7

Piano Terra
Trave 6-11

%Lix
[%]

100,0%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100,0%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100%

0%
12,5%

25,0%

Ted
[N-m]

9303
12174
12174
12174
12174
12174
12174
12174
12174
12174

3419

3419

3419

3419

3419

3419

3419

3419

3419

5606

5606

5606

5606

5606

5606

5606

5606

5606

2155
2155
2155
2155
2155
2155
2155
2155

2155

3121
3121

3121

+
~
1

T T T T T T T T IR T L T T T o o i A R

T I T A T S T S A S S R S S ST S

Vo o+ 4

VEd,2
[N]
-90 568
55217
-96 452
117 570
119 354
114 949
-121 902
111 678
-125 032
108 381
-128 185
105 202
131 495
102 008
134 838
98 795
138 201
95 560
-141 589
92 304
-145 001
90 839
-26 495
81 405
-35721
72172
-44 766
63 138
-53 632
54 359
-62 369
45 853
-71 002
37 528
-79 435
29 383
-87 668
21 419
-95 700
97 240
-29 649
89 599
-37 195
82 013
-44 692
74 483
-52 138
67 020
-59 549
59 672
-66 969
52 372
-74 337
45123
-81 648
37 923
-88 904

125 625
-81 097
119 448
-87 225
113 275
-93 350
107 098
-99 478
100 923
105 606
94 797
111780
88 670
-117 955

82 543
-124 131
76 416
130 306

112 940
-77 978
106 842
-84 028
100 745
-90 077

Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU

VRcd
[N]
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
360 896
Travata: Trave 1-7
360 884
360 884
360 884
360 884
360 884
360 884
360 884
360 884
360 884
360 884
360 884
360 884
360 884
360 884
360 884
360 884
360 884
360 884
Travata: Trave 6-11-15
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966

Tred
[N-m]
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655

48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655

48 655
48 655
48 655
48 655
48 655
48 655

Ctg®

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50

2,50

CSV,T

2,26
2,91
2,18
1,74
1,72
1,76
1,70
1,79
1,68
1,82
1,65
1,85
1,63
1,88
1,60
1,91
1,58
1,94
1,56
1,98
1,53
3,11
6,96
3,38
5,91
3,70
5,15
4,08
4,57
4,53
4,11
5,07
3,75
5,74
3,44
6,59
3,19
7,71
2,98
2,60
5,07
2,75
4,58
2,92
4,18
3,11
3,85
3,32
3,57
3,56
3,32
3,84
3,11
4,16
2,93
4,54
2,77

2,55
3,72

3,19
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Trave 11-15

LEGENDA:
Idre
%L1

Tea
+/-
VEd,2
VRcd
Tred
Ctgo®
CSV,T

%LLI

TP Idcmb

[%]
Piano Primo
Trave: Trave 1-2
o RAR
0% QPR
RAR
QPR
RAR
QPR
RAR
QPR
o RAR
100% QPR
Trave: Trave 2-3
o RAR
0% QPR
RAR
QPR
RAR
QPR
RAR
QPR
o RAR
100% QPR
Trave: Trave 3-4
o RAR
0% QPR
RAR
QPR
RAR
QPR
RAR
QPR
RAR
QPR

25,0%
50,0%

75,0%

25,0%
50,0%

75,0%

25,0%
50,0%
75,0%

100%

%L
[%]
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100,0%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100,0%

Ted
[N-m]

+
~
1

3121

3121

3121

3121

3121

3121

6199

6199

6199

6199

6199

6199

6199

6199

T T T T T A P s

6199

VEd,2
[N]

94 646
-96 128
88 549
-102 177
82 498
-108 275
76 449
-114 372
70 400
-120 469
64 348
-126 569
149 230
-7 328
134 954
-20 742
120 733
-34 106
106 568
-47 420
92 460
-60 683
78 407
-73 896
65 197
-87 840
52 083
-101 783
40 753
-113 744

VRed
[N]
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966
360 966

Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU

Tred Ctgo CSv1
[N-m]
48 655 2,50 3,06
48 655 2,50 3,03
48 655 2,50 3,23
48 655 2,50 2,88
48 655 2,50 3,42
48 655 2,50 2,75
48 655 2,50 3,62
48 655 2,50 2,62
48 655 2,50 3,86
48 655 2,50 2,51
48 655 2,50 4,13
48 655 2,50 2,41
48 655 2,50 1,85
48 655 2,50 6,77
48 655 2,50 1,99
48 655 2,50 5,41
48 655 2,50 2,17
48 655 2,50 4,51
48 655 2,50 2,37
48 655 2,50 3,86
48 655 2,50 2,61
48 655 2,50 3,38
48 655 2,50 2,90
48 655 2,50 3,01
48 655 2,50 3,25
48 655 2,50 2,70
48 655 2,50 3,68
48 655 2,50 2,44
48 655 2,50 4,16
48 655 2,50 2,26

Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L.1), a partire

dall'estremo iniziale.
Momento torcente di progetto.

[+] = sollecitazione massima; [-] = sollecitazione minima.

Taglio di progetto in direzione 2.

Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo.

Momento resistente del calcestruzzo.

Cotangente dell'angolo © utilizzata nella verifica.
Coefficiente di sicurezza per taglio e torsione ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).

TRAVI - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione)

Gcc

[N/mm?]

0,369
0,282
0,156
0,134
0,167
0,142
0,351
0,261
1,224
0,946

12,121
9,253
0,847
0,649
7,679
5,830
1,925
1,429
9,451
7,340

2,012
1,688
0,382
0,237
0,235
0,282
0,605
0,434
5,544
4,703

Compressione calcestruzzo
Compressione calcestruzzo rinforzo

Gcd,amm Neda Meas Meq,2
[N/mm?] [N] [N-m] [N-m]
FRC=0,00 cm
14,94 8 141 7 128 0
11,21 6 506 5427 0
14,94 8 141 -2498 0
11,21 6 506 -2 204 0
14,94 8035 -2755 0
11,21 6506 -2384 0
14,94 8 141 6742 0
11,21 6 506 4970 0
14,94 8141 25744 0
11,21 6506 19877 0
FRC=0,13 cm
1494 20532 43382 0
11,21 16084 33132 0
14,94 20532 -4121 0
11,21 16084 -3143 0
14,94 20532 -22 497 0
11,21 16084 -17081 0
14,94 20532 -10413 0
11,21 16084 -7 700 0
14,94 20532 33268 0
11,21 16084 25842 0
FRC=-0,02 cm
14,94 5527 12110 0
11,21 4618 10163 0
14,94 5527 1970 0
11,21 4618 1171 0
14,94 5759 -1133 0
11,21 4618 -1 454 0
14,94 5527 3224 0
11,21 4618 2291 0
14,94 5527 14622 0
11,21 4618 12404 0

Cs

40.54
39.71
95.87

89.40
78.70

Verific
ato

Idcmb Cat

[N/mm?]

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio
Trazione acciaio
Trazione acciaio/FRP rinforzo

Travata: Trave 1-2-3-4-5-6

RAR 3,476
RAR 0,818
RAR 0,973
RAR 3,255
RAR | 14,165
RAR | 280,874
RAR 4,061
RAR | 231,027
RAR | 13,492
RAR | 241,359
RAR | 17,588
RAR 2,377
RAR 1,139
RAR 4,367
RAR | 196,924

Gtd,amm Ned Med,3 Med,2 cs V(;l":i:lc
[N/mm?] [N] [N'm] [N-m]

360,00 8 141 7128 0 NS SI
360,00 8141 -2498 0 NS SI
360,00 8035 -2755 0 NS SI
360,00 8141 6742 0 NS SI
360,00 8141 25744 0 2541 SI
360,00 20532 43382 0 1.28 SI
360,00 20532 -4121 0 88.64 SI
360,00 20532 -22497 0 1.55 SI
360,00 20532 -10413 0 26.68 SI
360,00 20532 33268 0 1.49 SI
360,00 5527 12110 0 20.46 SI
360,00 5527 1970 0 NS SI
360,00 5759 -1133 0 NS SI
360,00 5527 3224 0 8243 SI
360,00 5527 14622 0 1.82 SI




Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

Compressione calcestruzzo Trazione acciaio
%LLI Compressione calcestruzzo rinforzo Trazione acciaio/FRP rinforzo
TP Idcmb Gec Gcd,amm Ned Medg,3 MEed,2 cs Vzl::lc Idcmb Gat Gtd,amm Ned Med,3 Meq,2 cs VZI::IC
[%] [N/mm?] | [N/mm?] [N] [N:m] [N-m] [N/mm?] | [N/mm?] [N] [N-m] [N:m]
Trave: Trave 4-5 FRC=0,18 cm
0% RAR 10,925 14,94 14774 36 560 0 136 SI RAR 276,094 360,00 14774 36 560 0 130 SI
QPR 8,573 11,21 11070 28688 0 130 SI
25 0% RAR 1,821 1494 14774 -9846 0 8.20 SI RAR 13,220 360,00 14774 -9846 0 27.23 SI
! QPR 1,366 11,21 11070 -7 386 0 8.20 SI
50.0% RAR 8,206 14,94 14774 -24348 0 1.82 SI RAR 258,017 360,00 14774 -24348 0 1.39 SI
! QPR 6,355 11,21 11070 -18849 0 176 SI
75 0% RAR 1,162 1494 14774 -6912 0 12.86 SI RAR 8,926 360,00 14774 -6912 0 40.33 SI
! QPR 0,947 11,21 11070 -5677 0 11.82 SI
100.0% RAR 10,725 1494 14774 42419 0 1.39 SI RAR 210,855 360,00 14774 42419 0 1.70 SI
4 QPR 8,118 11,21 11070 32098 0 1.38 SI
Trave: Trave 5-6 FRC=0,14 cm
0% RAR 12,078 1494 26593 49 379 0 1.23 SI RAR 216,187 360,00 26593 49 379 0 1.66 SI
QPR 9,414 11,21 21849 38464 0 1.19 SI
25.0% RAR 0,495 1494 26593 -1977 0 30.19 SI RAR 0,324 360,00 26593 -1977 0 NS SI
4 QPR 0,341 11,21 21849 -1219 0 32.84 SI
50.0% RAR 7,385 14,94 26593 -21458 0 202 SI RAR 213,016 360,00 26593 -21458 0 1.69 SI
! QPR 5,612 11,21 21849 -16 314 0 1.99 SI
75 0% RAR 1,678 1494 26593 -9033 0 8.90 SI RAR 10,847 360,00 26593 -9033 0 33.18 SI
! QPR 1,275 11,21 21849 -6797 0 8.78 SI
100.0% RAR 10,818 1494 26593 35295 0 1.38 SI RAR 274,088 360,00 26593 35295 0 131 SI
! QPR 8,380 11,21 21849 27327 0 133 SI
Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15
Trave: Trave 7-8 FRC=0,00 cm
0% RAR 0,243 14,94 3251 4918 0 61.57 SI RAR 2,570 360,00 3251 4918 0 NS SI
QPR 0,182 11,21 2 416 3689 0 61.60 SI
25 0% RAR 0,168 14,94 3210 -3309 0 88.71 SI RAR 1,652 360,00 3210 -3309 0 NS SI
! QPR 0,134 11,21 2416 -2650 0 83.57 SI
50.0% RAR 0,158 14,94 3210 -3089 0 94.39 SI RAR 1,526 360,00 3210 -3089 0 NS SI
4 QPR 0,126 11,21 2416 -2477 0 88.84 SI
75 0% RAR 0,269 14,94 3210 5486 0 55.63 SI RAR 2,898 360,00 3210 5 486 0 NS SI
! QPR 0,209 11,21 2416 4274 0 53.66 SI
100.0% RAR 1,051 14,94 3210 22505 0 14.20 SI RAR 12,645 360,00 3210 22505 0 28.46 SI
4 QPR 0,825 11,21 2416 17671 0 13.58 SI
Trave: Trave 8-12 FRC=0,02 cm
0% RAR 1,960 14,94 15235 40929 0 7.62 SI RAR 22,286 360,00 15235 40929 0 16.15 SI
QPR 1,547 11,21 12009 32312 0 7.24 SI
25 0% RAR 0,339 1494 15235 -5706 0 44.02 SI RAR 2,114 360,00 15235 -5706 0 NS SI
! QPR 0,253 11,21 12009 -4 186 0 44.26 SI
50.0% RAR 1,177 1494 15235 -23923 0 12.68 SI RAR 12,547 360,00 15235 -23923 0 28.69 SI
! QPR 0,905 11,21 12009 -18 364 0 12.37 SI
75 0% RAR 0,657 14,94 15235 -12622 0 22.72 SI RAR 6,075 360,00 15235 -12622 0 59.26 SI
! QPR 0,494 11,21 12009 -9414 0 22.69 SI
100% RAR 1,424 1494 15235 29276 0 10.49 SI RAR 15,612 360,00 15235 29276 0 23.05 SI
QPR 1,140 11,21 12009 23462 0 9.83 SI
Trave: Trave 12-13 FRC=0,00 cm
0% RAR 1,575 14,94 2971 33915 0 9.48 SI RAR 19,197 360,00 2971 33915 0 18.75 SI
QPR 1,280 11,21 2612 27534 0 875 SI
25 0% RAR 0,325 14,94 2971 6739 0 45.96 SI RAR 3,635 360,00 2971 6739 0 99.04 SI
4 QPR 0,229 11,21 2612 4 692 0 48.92 SI
50.0% RAR 0,246 14,94 2731 -5058 0 60.61 SI RAR 2,690 360,00 2731 -5058 0 NS SI
! QPR 0,241 11,21 2612 -4957 0 46.45 SI
75 0% RAR 0,179 14,94 2971 -3558 0 83.61 SI RAR 1,813 360,00 2971 -3558 0 NS SI
! QPR 0,155 11,21 2612 -3075 0 72.46 SI
100% RAR 0,420 14,94 2731 8 841 0 35.53 SI RAR 4,856 360,00 2731 8 841 0 74.12 SI
QPR 0,412 11,21 2612 8677 0 27.17 SI
Trave: Trave 13-14 FRC=0,01 cm
0% RAR 0,763 14,94 6852 15840 0 19.57 SI RAR 8,553 360,00 6852 15840 0 42.09 SI
QPR 0,694 11,21 5838 14445 0 16.14 SI
25.0% RAR 0,183 14,94 6852 -3233 0 81.50 SI RAR 1,333 360,00 6852 -3233 0 NS SI
' QPR 0,141 11,21 5838 -2417 0 79.65 SI
50 0% RAR 0,521 14,94 6852 -10577 0 28.66 SI RAR 5,538 360,00 6852 -10577 0 65.00 SI
! QPR 0,439 11,21 5838 -8898 0 25.53 SI
75 0% RAR 0,372 14,94 6852 -7346 0 40.10 SI RAR 3,688 360,00 6852 -7346 0 97.61 SI
4 QPR 0,299 11,21 5838 -5850 0 37.53 SI
100.0% RAR 0,280 14,94 6728 5350 0 53.34 SI RAR 2,555 360,00 6 728 5350 0 NS SI
! QPR 0,300 11,21 5838 5876 0 37.37 SI
Trave: Trave 14-15 FRC=0,00 cm
0% RAR 0,665 14,94 9622 13406 0 22.45 SI RAR 6,949 360,00 9622 13406 0 51.80 SI
QPR 0,637 11,21 8554 12904 0 17.59 SI
25 0% RAR 0,064 14,94 9 376 357 0 NS SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,066 11,21 8 554 504 0 NS SI
50.0% RAR 0,291 14,94 9622 -5278 0 51.27 SI RAR 2,294 360,00 9622 -5278 0 NS SI
! QPR 0,262 11,21 8 554 -4 759 0 42.75 SI
75 0% RAR 0,201 14,94 9622 -3305 0 74.48 SI RAR 1,164 360,00 9622 -3305 0 NS SI
! QPR 0,186 11,21 8554 -3095 0 60.39 SI
100% RAR 0,317 14,94 9622 5828 0 47.17 SI RAR 2,609 360,00 9622 5828 0 NS SI
QPR 0,286 11,21 8 554 5283 0 39.15 SI
Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11
Trave: Trave 9-1a FRC=0,05 cm
0% RAR 9,014 14,94 6386 28574 0 1.65 SI RAR 260,495 360,00 6386 28574 0 1.38 SI
QPR 7,134 11,21 5179 22588 0 1.57 SI
25,0% RAR 1,212 14,94 6 386 6726 0 12.33 SI RAR 9,211 360,00 6 386 6726 0 39.08 SI




Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

Compressione calcestruzzo Trazione acciaio
%LLI Compressione calcestruzzo rinforzo Trazione acciaio/FRP rinforzo
TPt Idcmb Gec Gcd,amm Ned Medg,3 MEed,2 cs Vzl::lc Idcmb Gat Gtd,amm Ned Med,3 Meq,2 cs VZI::IC
[%] [N/mm?] | [N/mm?] [N] [N:m] [N-m] [N/mm?] | [N/mm?] [N] [N-m] [N:m]
QPR 0,906 11,21 5179 5013 0 12.36 SI
50.0% RAR 0,984 14,94 6386 -5355 0 15.18 SI RAR 7,563 360,00 6386 -5355 0 47.60 SI
' QPR 0,839 11,21 5179 -4577 0 13.35 SI
75 0% RAR 1,387 14,94 6386 -7654 0 10.76 SI RAR 11,099 360,00 6386 -7654 0 3243 SI
! QPR 1,119 11,21 5179 -6173 0 10.01 SI
100% RAR 0,091 14,94 6 386 -263 0 NS SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,067 11,21 5179 175 0 NS SI
Trave: Trave 10-9 FRC=0,18 cm
0% RAR 11,969 1494 15473 46 655 0 124 SI RAR 253,571 360,00 15473 46 655 0 141 SI
QPR 8,990 11,21 11862 35056 0 1.24 SI
25 0% RAR 1,142 14,94 15473 -6 651 0 13.08 SI RAR 8,469 360,00 15473 -6 651 0 42.50 SI
! QPR 0,895 11,21 11862 -5 227 0 1251 SI
50 0% RAR 8,632 1494 15473 -25130 0 173 SI RAR 264,447 360,00 15473 -25130 0 1.36 SI
! QPR 6,553 11,21 11862 -19079 0 1.70 SI
75 0% RAR 1,560 1494 15473 -8654 0 9.57 SI RAR 11,415 360,00 15473 -8654 0 31.53 SI
! QPR 1,157 11,21 11 862 -6 407 0 9.68 SI
100% RAR 11,865 14,94 15473 42 666 0 1.25 SI RAR 277,616 360,00 15473 42 666 0 1.29 SI
QPR 9,096 11,21 11862 32710 0 1.23 SI
Trave: Trave 11-10 FRC=0,16 cm
0% RAR 11,411 1494 24389 38855 0 1.30 SI RAR 273,995 360,00 24389 38855 0 131 SI
QPR 8,676 11,21 19526 29 535 0 1.29 SI
25.0% RAR 1,713 1494 24389 -9476 0 872 SI RAR 11,777 360,00 24389 -9476 0 30.56 SI
! QPR 1,291 11,21 19526 -7 092 0 8.68 SI
50.0% RAR 8,088 1494 24389 -23 550 0 1.84 SI RAR 238,140 360,00 24389 -23550 0 1.51 SI
! QPR 6,087 11,21 19526 -17725 0 1.84 SI
75 0% RAR 0,684 1494 24389 -3357 0 21.85 SI RAR 2,663 360,00 24389 -3357 0 NS SI
! QPR 0,495 11,21 19526 -2 355 0 22.62 SI
100% RAR 13,112 1494 24389 50993 0 1.13 SI RAR 273,815 360,00 24389 50993 0 131 SI
QPR 10,013 11,21 19526 38938 0 1.11 SI
Piano Primo Travata: Trave 1-7
Trave: Trave 1-7 FRC=0,00 cm
0% RAR 0,231 14,94 9 388 4158 0 64.59 SI RAR 1,593 360,00 9 388 4158 0 NS SI
QPR 0,228 11,21 8 965 4137 0 49.09 SI
25 0% RAR 0,182 14,94 9388 -3035 0 82.12 SI RAR 1,016 360,00 9388 -3035 0 NS SI
! QPR 0,166 11,21 8965 -2736 0 67.30 SI
50.0% RAR 0,247 14,94 9388 -4351 0 60.44 SI RAR 1,778 360,00 9388 -4351 0 NS SI
' QPR 0,231 11,21 8965 -4041 0 48.54 SI
75 0% RAR 0,062 14,94 9337 339 0 NS SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,055 11,21 8 965 221 0 NS SI
100% RAR 0,532 14,94 9388 10648 0 28.06 SI RAR 5,265 360,00 9337 10649 0 68.36 SI
QPR 0,503 11,21 8965 10 050 0 22.27 SI
Piano Primo Travata: Trave 2-8
Trave: Trave 2-8 FRC=0,04 cm
0% RAR 1,688 14,94 7 960 8 662 0 8.85 SI RAR 13,413 360,00 7 960 8 662 0 26.83 SI
QPR 1,381 11,21 6 581 7 083 0 8.11 SI
25.0% RAR 0,384 14,94 7960 -1725 0 38.88 SI RAR 1,950 360,00 7960 -1725 0 NS SI
! QPR 0,312 11,21 6581 -1396 0 35.91 SI
50.0% RAR 1,045 14,94 7960 -5240 0 14.29 SI RAR 7,757 360,00 7960 -5240 0 46.40 SI
4 QPR 0,850 11,21 6581 -4259 0 13.18 SI
75 0% RAR 0,414 14,94 7960 -1881 0 36.12 SI RAR 2,208 360,00 7960 -1881 0 NS SI
! QPR 0,332 11,21 6581 -1505 0 33.70 SI
100% RAR 1,629 14,94 7 960 8350 0 9.16 SI RAR 12,897 360,00 7 960 8 350 0 27.91 SI
QPR 1,340 11,21 6 581 6 866 0 8.36 SI
Piano Primo Travata: Trave 3-1a-12
Trave: Trave 3-1a FRC=0,24 cm
0% RAR 13,307 14,94 26335 56 661 0 112 SI RAR 277,657 360,00 26335 56661 0 129 SI
QPR 10,204 11,21 20297 43417 0 1.09 SI
25 0% RAR 0,794 1494 26335 -4544 0 18.81 SI RAR 3,760 360,00 26335 -4544 0 95.75 SI
! QPR 0,574 11,21 20297 -3236 0 19.50 SI
50.0% RAR 9,728 1494 26 335 -35298 0 1.53 SI RAR 249,861 360,00 26335 -35298 0 1.44 SI
! QPR 7,387 11,21 20297 -26 804 0 151 SI
75 0% RAR 9,812 1494 26335 -35596 0 1.52 SI RAR 252,185 360,00 26335 -35596 0 1.42 SI
! QPR 7,519 11,21 20297 -27 287 0 1.49 SI
100% RAR 1,001 1494 26335 -6144 0 14.93 SI RAR 5713 360,00 26335 -6144 0 63.00 SI
QPR 0,834 11,21 20297 -5188 0 13.43 SI
Trave: Trave 1a-12 FRC=-0,02 cm
0% RAR 2,245 1494 26659 ~-15117 0 6.65 SI RAR 17,313 360,00 26659 -15117 0 20.79 SI
QPR 1,787 11,21 20606 -12 060 0 6.26 SI
25.0% RAR 0,167 14,94 26 659 103 0 89.27 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
4 QPR 0,142 11,21 20 606 -179 0 78.63 SI
50.0% RAR 4,007 14,94 26659 17450 0 372 SI RAR 72,818 360,00 26659 17450 0 494 SI
! QPR 2,073 11,21 20606 13 337 0 5.40 SI
75 0% RAR 8,537 1494 26 659 37 587 0 175 SI RAR 168,487 360,00 26 659 37587 0 213 SI
! QPR 6,581 11,21 20606 28967 0 1.70 SI
100.0% RAR 13,690 14,94 26659 60514 0 1.09 SI RAR 277,464 360,00 26659 60514 0 129 SI
! QPR 10,572 11,21 20606 46 713 0 1.05 SI
Piano Primo Travata: Trave 4-9-13
Trave: Trave 4-9 FRC=0,09 cm
0% RAR 8,873 1494 23603 27860 0 1.68 SI RAR 239,182 360,00 23603 27860 0 1.50 SI
QPR 6,817 11,21 18795 21396 0 1.64 SI
25 0% RAR 1,627 14,94 23603 -8677 0 9.18 SI RAR 10,952 360,00 23603 -8677 0 32.87 SI
! QPR 1,201 11,21 18795 -6351 0 932 SI
50,0% RAR 7,254 1494 23603 -19320 0 2.05 SI RAR 239,251 360,00 23603 -19320 0 1.50 SI




Compressione calcestruzzo

%LLI Compressione calcestruzzo rinforzo
TP Idcmb Gcc Gcd,amm Ned Med3 Med,2
[%] [N/mm?] | [N/mm?] [N] [N:m] [N-m]
QPR 5,446 11,21 18795 -14 509 0
75 0% RAR 0,833 1494 23603 -4 065 0
4 QPR 0,636 11,21 18795 -3074 0
100.0% RAR 11,088 1494 23603 37090 0
! QPR 8,355 11,21 18795 27953 0
Trave: Trave 9-13 FRC=0,04 cm
0% RAR 8,919 1494 15984 29 868 0
QPR 6,702 11,21 12452 22432 0
25 0% RAR 0,657 1494 15984 -3312 0
! QPR 0,486 11,21 12452 -2427 0
50.0% RAR 5,806 14,94 15984 -15 446 0
! QPR 2,109 11,21 12452 -11537 0
75 0% RAR 1,466 1494 15984 -7879 0
! QPR 1,099 11,21 12452 -5888 0
100.0% RAR 5,360 1494 15984 15652 0
! QPR 2,137 11,21 12452 11762 0
Piano Primo
Trave: Trave 5-10 FRC=0,01 cm
0% RAR 1,125 14,94 6 527 6153 0
QPR 0,959 11,21 5461 5248 0
25.0% RAR 0,271 14,94 5942 -1307 0
' QPR 0,209 11,21 5461 -973 0
50 0% RAR 0,501 14,94 5942 -2618 0
! QPR 0,426 11,21 5461 -2211 0
75 0% RAR 0,422 14,94 5942 2169 0
' QPR 0,307 11,21 5461 1534 0
100.0% RAR 4,941 14,94 5942 13053 0
! QPR 1,838 11,21 5461 10262 0
Trave: Trave 10-14 FRC=0,12 cm
0% RAR 12,949 1494 28247 49 186 0
QPR 9,719 11,21 22260 36 898 0
25 0% RAR 1,775 14,94 28 247 -9 106 0
! QPR 1,317 11,21 22260 -6702 0
50.0% RAR 9,360 1494 28 247 -29 265 0
4 QPR 6,964 11,21 22260 -21 765 0
75 0% RAR 2,045 14,94 28247 -11504 0
' QPR 1,512 11,21 22260 -8448 0
100.0% RAR 11,942 1494 28247 41960 0
! QPR 9,004 11,21 22260 31613 0
Piano Primo
Trave: Trave 6-11 FRC=0,00 cm
0% RAR 0,087 14,94 4 832 1355 0
QPR 0,082 11,21 4 586 1274 0
25.0% RAR 0,159 14,94 4712 -2945 0
4 QPR 0,159 11,21 4586 -2953 0
50.0% RAR 0,093 14,94 4832 -1490 0
! QPR 0,104 11,21 4586 -1751 0
75 0% RAR 0,316 14,94 4712 6 344 0
! QPR 0,248 11,21 4 586 4 878 0
1000% RAR 0,925 14,94 4712 19584 0
4 QPR 0,802 11,21 4586 16 935 0
Trave: Trave 11-15 FRC=0,02 cm
0% RAR 1,461 1494 17484 29842 0
QPR 1,204 11,21 14420 24 585 0
25 0% RAR 0,600 14,94 17484 -11118 0
! QPR 0,429 11,21 14420 -7 735 0
50 0% RAR 1,322 1494 17484 -26 822 0
! QPR 1,003 11,21 14420 -20213 0
75 0% RAR 0,895 1494 17484 -17 540 0
' QPR 0,673 11,21 14420 -13 047 0
100.0% RAR 0,836 14,94 17484 16 264 0
! QPR 0,690 11,21 14420 13421 0
Piano Terra
Trave: Trave 1-2 FRC=0,00 cm
0% RAR 0,412 1494 -5379 9626 0
QPR 0,301 11,21 -4 584 7 119 0
25 0% RAR 0,226 1494 -5379 -5633 0
! QPR 0,242 11,21 -4584 -5893 0
50.0% RAR 0,329 14,94 -5379 -7854 0
! QPR 0,315 11,21 -4 584 -7 442 0
75 0% RAR 0,113 1494 -5379 3087 0
! QPR 0,094 11,21 -4 584 2574 0
100% RAR 1,208 1494 -5379 27218 0
QPR 1,074 11,21 -4584 24176 0
Trave: Trave 2-3 FRC=0,13 cm
0% RAR 11,847 14,94 -12580 44599 0
QPR 9,848 11,21 -10395 37090 0
25 0% RAR 0,711 1494 -12580 -4 831 0
! QPR 0,582 11,21 -10395 -3957 0
s00%  RAR 7,251 14,94 -12580 -22833 0
4 QPR 6,002 11,21 -10395 -18901 0
75 0% RAR 1,229 1494 -12580 -7948 0
! QPR 1,014 11,21 -10395 -6 562 0

Cs

2.05
17.93
17.60

1.34

1.34

1.67

23.04

Verific
ato

Idcmb

Gat

[N/mm?]
3,866

275,966

224,194
3,480
194,852
10,490

158,307

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio
Trazione acciaio

Trazione acciaio/FRP rinforzo

Gtd,amm
[N/mm?]

360,00

360,00

360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

Travata: Trave 5-10-14

8,772
1,383
3,398
2,708

174,451

267,777
10,445
248,971
14,073

280,251

360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

Travata: Trave 6-11-15

0,410
1,330
0,487
3,276

10,858

15,766
5,043
14,037
8,721

7,990

360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6

5,805
3,616
4,897
2,118

15,522

275,513
8,327
222,379

12,894

360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

360,00
360,00
360,00

360,00

NEeq Med,3 Meq,2 Cs Vil;i;'lc
[N] [N-m] [N-m]
23603 -4 065 0 93.12 SI
23603 37090 0 1.30 SI
15984 29 868 0 1.60 SI
15984 -3312 0 NS SI
15984 -15 446 0 1.84 SI
15984 -7879 0 3431 SI
15984 15652 0 227 SI
6 527 6153 0 41.04 SI
5942 -1307 0 NS SI
5942 -2618 0 NS SI
5942 2 169 0 NS SI
5942 13053 0 2.06 SI
28247 49 186 0 134 SI
28247 9106 0 34.46 SI
28247 -29 265 0 144 SI
28 247 -11 504 0 25.58 SI
28247 41960 0 1.28 SI
4832 1355 0 NS SI
4712 -2945 0 NS SI
4832 -1490 0 NS SI
4712 6 344 0 NS SI
4712 19584 0 33.15 SI
17484 29 842 0 2283 SI
17484 -11118 0 71.38 SI
17 484 -26 822 0 25.64 SI
17 484 -17 540 0 41.27 SI
17484 16 264 0 4505 I
-5379 9 626 0 62.01 SI
-5379 -5633 0 99.55 SI
-5379 -7854 0 73.50 SI
-5379 3087 0 NS SI
-5379 27218 0 23.19 SI
-12580 44 599 0 1.30 SI
-12580 -4831 0 43.23 SI
-12580 -22 833 0 1.61 SI
-12580 -7948 0 27.92 SI




%LLI
TP Idcmb
[%]

100% glﬁs
Trave: Trave 3-1b
0% gﬁ,g
25,0% glﬁs
50,0% gﬁ,g
75,0% SIA;E
100,0% S’F\,E

Trave: Trave 1b-4
0% SIA;E
25,0% S’F\,E
50,0% g‘gg
75,0% glﬁs
100% gﬁ,g
Trave: Trave 4-5
0% glﬁs
25,0% gﬁ,g
50,0% SIA;E
75,0% S’QE
100,0% SIA;E
Trave: Trave 6-5
0% S’F\,E
25,0% SIA;E
50,0% gﬁs
75,0% gﬁ,g
100% glﬁs

Piano Terra
Trave: Trave 7-8
o RAR
0% QPR
RAR
QPR
RAR
QPR
RAR
QPR
o RAR
100,0% QPR
Trave: Trave 8-12
RAR
0% QPR
RAR
QPR
RAR
QPR
RAR
QPR
o RAR
100% QPR
Trave: Trave 12-6b
o RAR
0% QPR
RAR
QPR
RAR
QPR
RAR
QPR
o RAR
100,0% QPR
Trave: Trave 6b-13
o RAR
0% QPR

25,0%
50,0%

75,0%

25,0%
50,0%

75,0%

25,0%
50,0%

75,0%

Gcc

[N/mm?]

11,308
9,384

7,167
6,083
1,273
1,039
0,789
0,695
4,050
1,834
5,351
4,296

5,360
4,307
1,612
1,279
0,056
0,077
2,168
1,808
7,872
6,541

4,472
1,896
0,234
0,154
0,163
0,202
0,277
0,244
4,644
4,260

12,686
11,108
1,589
1,418
9,761
8,579
1,699
1,479
12,532
11,078

0,261
0,184
0,293
0,280
0,347
0,301
0,103
0,123
1,133
1,058

3,583
3,133
0,258
0,231
1,354
1,179
0,515
0,431
2,055
1,839

1,468
1,406
0,217
0,184
0,444
0,434
0,631
0,618
0,302
0,261

0,246
0,226

Compressione calcestruzzo
Compressione calcestruzzo rinforzo

Ocd,amm

[N/mm?]

14,94
11,21

14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21

14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21

14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21

14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21

14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21

14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21

14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21

14,94
11,21

Ned Medg,3
[N] [N-m]
-12580 41 185
-10395 34164

FRC=0,04 cm
-1601 23766
-1636 20136
-1601 7 558
-1 636 6 185
-1601 -4606
-1636 -4068
-1601 -12726
-1636 -10624
-1601 -16812
-1636 -13 489

FRC=0,00 cm
-1347 -16 861
-1439 -13 527
-1347 -9 415
-1439 -7490
-1 347 373
-1439 501
-1347 12631
-1439 10550
-1347 27317
-1439 22621

FRC=-0,02 cm

-16 784 13 077

-14 000 11422

-16 784 2 007

-14 000 1442

-16 784 -1 600

-14 000 -1714

-16 784 2 257

-14 000 1956

-16 784 13 577

-14000 12450

FRC=0,27 cm

-15819 58 799

-13172 51445

-15819 -12 298

-13172 -10934

-15819 -35765

-13 172 -31 442

-15819 -11640

-13172 -10 109

-15819 59999

-13172 53003

FRC=0,00 cm
-3 668 6 079
-3 135 4343
-3668 -6 868
-3135 -6516
-3668 -8039
-3135  -6972
-3 668 2 667
-3 135 3055
-3668 25347
-3135 23645

FRC=0,02 cm

-11617 56 527
9926 49397

-11617 -7101
9926  -6287

-11617 -30718
-9926 -26745

-11617 -13125
-9926 -11005

-11617 46 881
-9926 41908

FRC=0,01 cm

-10395 33725
9315 32221

-10 395 5964
-9 315 5095

-10 146 -10782
-9315 -10466

-10395 -14 864
-9315 -14462

-10395 -7931
9315 -6893

FRC=0,00 cm
9279 -6569
-8477  -6019

oo

[=NeNoNoNoNoNoNoNoNo) [=NeNoNoNoNoNoNoNo o] [=NeNoNoNoNoNoNo o o] [=NeNoNoNoNoNoNoNoNo) [=NeNoNoNoNoNoNoNo o] [=NeNoNoNoNoNoNoNo o]

[=NoNoNoNoNoNoNo o o]

o o

Cs

1.32
1.19

2.08

11.73
10.78
18.93

10.17

68.75
61.06
33.61
25.81
23.68
18.13
49.54
42.98

60.62
49.59

Verific
ato

SI
SI

Idcmb Gat
[N/mm?]
RAR 279,065
RAR 198,927
RAR 11,052
RAR 6,913
RAR 119,428
RAR | 157,340
RAR 157,400
RAR 14,597
RAR 0,700
RAR 17,939
RAR 198,184
RAR 162,346
RAR 4,886
RAR 4,361
RAR 5,135
RAR 167,908
RAR 265,535
RAR 17,291
RAR | 280,647
RAR 16,567
RAR | 258,713

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio
Trazione acciaio

Trazione acciaio/FRP rinforzo

Gtd,amm
[N/mm?]

360,00
360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15

RAR 3,763
RAR 4,199
RAR 4,867
RAR 1,754
RAR | 14,334
RAR | 131,242
RAR 4,900
RAR | 18,492
RAR 8,263
RAR | 26,291
RAR | 19,065
RAR 4,007
RAR 6,950
RAR 9,309
RAR 5,280
RAR 4,423

360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

360,00

NEeq Med,3 Meq,2 Cs VZI::IC
[N] [N-m] [N-m]

-12580 41185 0 1.29 SI
-1601 23766 0 1.80 SI
-1 601 7 558 0 3257 SI
-1601 -4 606 0 52.07 SI
-1601 -12726 0 3.01 SI
-1601 -16 812 0 228 SI
-1347 -16 861 0 228 SI
-1347 -9415 0 24.66 SI
-1347 373 0 NS SI
-1347 12631 0 20.06 SI
-1347 27317 0 1.81 SI

-16 784 13 077 0 221 SI

-18 417 1978 0 73.67 SI

-18417 -1575 0 82.54 SI

-16 784 2 257 0 70.11 SI

-16 784 13577 0 214 SI

-15819 58 799 0 135 SI

-15819  -12 298 0 20.82 SI

-15819 -35765 0 1.28 SI

-15819 -11 640 0 2172 SI

-15819 59999 0 1.39 SI
-3 668 6 079 0 95.66 SI
-3668 -6 868 0 8574 SI
-3668 -8039 0 73.96 SI
-3 668 2 667 0 NS SI
-3668 25347 0 25.11 SI

-11617 56 527 0 274 SI

-11617 -7 101 0 73.46 SI

-11617 -30718 0 19.46 SI

-11617 -13125 0 43.56 SI

-11617 46 881 0 13.69 SI

-10395 33725 0 18.88 SI

-10 395 5964 0 89.84 SI

-10 146 -10 782 0 51.79 SI

-10395 -14 864 0 38.67 SI

-10395 -7931 0 68.18 SI
-9279 -6 569 0 81.38 SI




Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

Compressione calcestruzzo Trazione acciaio
%LLI Compressione calcestruzzo rinforzo Trazione acciaio/FRP rinforzo
TPt Idcmb Gec Gcd,amm Ned Medg,3 MEed,2 cs Vzl::lc Idcmb Gat Gtd,amm Ned Med,3 Meq,2 cs VZI::IC
[%] [N/mm?] | [N/mm?] [N] [N:m] [N-m] [N/mm?] | [N/mm?] [N] [N-m] [N:m]
25.0% RAR 0,000 14,94 0 0 - SI RAR 1,076 360,00 -9279 -687 0 NS SI
4 QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
50.0% RAR 0,320 14,94 9192 8 252 0 46.70 SI RAR 5,048 360,00 -9192 8 252 0 71.31 SI
! QPR 0,302 11,21 -8477 7 769 0 37.09 SI
75 0% RAR 0,785 1494 -9192 18761 0 19.04 SI RAR 10,618 360,00 -9192 18761 0 33.90 SI
! QPR 0,748 11,21 -8477 17 855 0 14.97 SI
100% RAR 1,351 1494 -9192 31577 0 11.05 SI RAR 17,410 360,00 9192 31577 0 20.67 SI
QPR 1,290 11,21 -8477 30117 0 8.68 SI
Trave: Trave 13-14 FRC=0,02 cm
0% RAR 1,601 1494 -16 475 37 507 0 9.33 SI RAR 21,950 360,00 -16475 37507 0 16.40 SI
QPR 1,504 11,21 -14591 35138 0 7.44 SI
25.0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 2,064 360,00 -16475 -1464 0 NS SI
! QPR 0,007 11,21 -14591 -1786 0 NS SI
50.0% RAR 0,655 1494 -16 475 -16 055 0 2281 SI RAR 10,452 360,00 -16475 -16055 0 34.44 SI
4 QPR 0,634 11,21 -14591 -15391 0 17.67 SI
75 0% RAR 0,247 14,94 -16 475 -7 527 0 60.51 SI RAR 5,467 360,00 -16475 -7 527 0 65.84 SI
' QPR 0,220 11,21 -14591 -6 698 0 50.91 SI
100.0% RAR 0,957 1494 -16 535 23052 0 15.61 SI RAR 13,750 360,00 -16 750 23 056 0 26.18 SI
! QPR 0,976 11,21 -14591 23 269 0 11.47 SI
Trave: Trave 14-15 FRC=0,01 cm
0% RAR 1,402 14,94 -17451 33034 0 10.65 SI RAR 19,214 360,00 -17451 33034 0 18.73 SI
QPR 1,374 11,21 -15601 32201 0 8.15 SI
25 0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 1,359 360,00 -17451 116 0 NS SI
! QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
50.0% RAR 0,591 14,94 -17 451 -14767 0 25.28 SI RAR 9,788 360,00 -17451 -14767 0 36.77 SI
4 QPR 0,579 11,21 -15601 -14 303 0 19.36 SI
75 0% RAR 0,445 14,94 -17451 -11931 0 33.60 SI RAR 8,078 360,00 -17451 -11931 0 44.56 SI
! QPR 0,433 11,21 -15601 -11463 0 25.87 SI
100% RAR 0,298 1494 -17 810 8619 0 50.08 SI RAR 6,089 360,00 -17 810 8619 0 59.12 SI
QPR 0,301 11,21 -15601 8431 0 37.25 SI
Piano Terra Travata: Trave 9-10-11
Trave: Trave 10-9 FRC=0,02 cm
0% RAR 5,340 1494 -16 641 15589 0 279 SI RAR 190,201 360,00 -16641 15589 0 1.89 SI
QPR 4,653 11,21 -13649 13 584 0 240 SI
25.0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 2,699 360,00 -17988 550 0 NS SI
4 QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
50.0% RAR 0,671 14,94 -16 641 -4 494 0 2225 SI RAR 8,654 360,00 -16 641 -4 494 0 41.60 SI
! QPR 0,626 11,21 -13649 -4114 0 17.90 SI
75 0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 2,089 360,00 -16641 217 0 NS SI
! QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
100% RAR 5,605 14,94 -16641 14752 0 2.66 SI RAR 226,631 360,00 -16641 14752 0 1.58 SI
QPR 4,638 11,21 -13649 12205 0 241 SI
Trave: Trave 11-10 FRC=0,21 cm
0% RAR 11,974 1494 -16 725 45766 0 1.24 SI RAR 274,185 360,00 -16725 45766 0 131 SI
QPR 9,801 11,21 -13957 37 467 0 1.14 SI
25.0% RAR 1,314 14,94 -16725 -9 059 0 11.37 SI RAR 14,868 360,00 -16725 -9059 0 24.21 SI
! QPR 1,107 11,21 -13957 -7625 0 10.12 SI
50.0% RAR 8,566 1494 -16 725 -26 995 0 174 SI RAR 264,303 360,00 -16725 -26995 0 1.36 SI
4 QPR 7,071 11,21 -13957 -22281 0 1.58 SI
75 0% RAR 1,263 1494 -16725 -8076 0 11.82 SI RAR 13,529 360,00 -16725 -8076 0 26.60 SI
' QPR 1,018 11,21 -13957 -6528 0 11.00 SI
100% RAR 12,281 1494 -16 725 47 532 0 1.21 SI RAR 278,404 360,00 -16725 47532 0 1.29 SI
QPR 10,211 11,21 -13957 39 505 0 1.09 SI
Piano Terra Travata: Trave 1-7
Trave: Trave 1-7 FRC=0,01 cm
0% RAR 0,310 14,94 -13718 9126 0 48.23 SI RAR 5612 360,00 -13718 9126 0 64.14 SI
QPR 0,325 11,21 -12 689 9 382 0 34.46 SI
25 0% RAR 0,299 1494 -13730 -8856 0 49.97 SI RAR 5655 360,00 -13730 -8856 0 63.65 SI
! QPR 0,286 11,21 -12689 -8410 0 39.23 SI
50.0% RAR 0,505 1494 -13730 -13207 0 29.60 SI RAR 8,077 360,00 -13730 -13207 0 44.57 SI
! QPR 0,496 11,21 -12689 -12892 0 2258 SI
75 0% RAR 0,098 1494 -13718 -4014 0 NS SI RAR 3,098 360,00 -13826 -4010 0 NS SI
! QPR 0,105 11,21 -12689 -4 065 0 NS SI
100% RAR 0,709 1494 -13730 18750 0 21.06 SI RAR 10,441 360,00 -13730 18750 0 34.48 SI
QPR 0,686 11,21 -12689 18072 0 16.32 SI
Piano Terra Travata: Trave 2-8
Trave: Trave 2-8 FRC=0,04 cm
0% RAR 1,559 1494 -10623 8813 0 9.58 SI RAR 15,055 360,00 -10623 8813 0 2391 SI
QPR 1,351 11,21 -9299 7 642 0 829 SI
25.0% RAR 0,246 1494 -10623 -1794 0 60.83 SI RAR 4,143 360,00 -10623 -1794 0 86.89 SI
! QPR 0,210 11,21 -9 299 -1544 0 53.31 SI
50 0% RAR 0,876 1494 -10623 -5091 0 17.05 SI RAR 9,639 360,00 -10623 -5091 0 37.34 SI
! QPR 0,758 11,21 9299  -4408 0 14.78 SI
75 0% RAR 0,116 1494 -10623 -1077 0 NS SI RAR 2,955 360,00 -10623 -1077 0 NS SI
4 QPR 0,103 11,21 -9299 -949 0 NS SI
100% RAR 1,825 14,94 -10623 10247 0 8.18 SI RAR 17,314 360,00 -10623 10247 0 20.79 SI
QPR 1,572 11,21 -9299 8 832 0 712 SI
Piano Terra Travata: Trave 4-9-13
Trave: Trave 4-9 FRC=0,11 cm
0% RAR 9,683 14,94 -18566 32742 0 154 SI RAR 270,321 360,00 -18566 32742 0 133 SI
QPR 7,980 11,21 -15057 26995 0 1.40 SI
25 0% RAR 1,198 1494 -18566 -8 032 0 12.46 SI RAR 13,946 360,00 -18566 -8 032 0 25.81 SI
! QPR 0,982 11,21 -15057 -6578 0 11.40 SI




Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

Compressione calcestruzzo Trazione acciaio
%LLI Compressione calcestruzzo rinforzo Trazione acciaio/FRP rinforzo
TP Idcmb Gec Gcd,amm Ned Medg,3 MEed,2 cs V::I:Ic Idcmb Gat Gtd,amm Ned Med,3 Meq,2 cs vz'::'c
[%] [N/mm?] [N/mm?] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [N] [N-m] [N-m]
50.0% RAR 7,022 1494 -18 566 -20 586 0 212 SI RAR 247,243 360,00 -18566 -20 586 0 1.45 SI
! QPR 5,768 11,21 -15057 -16914 0 194 SI
75 0% RAR 0,700 14,94 -18566 -4917 0 21.34 SI RAR 9,289 360,00 -18566 -4917 0 38.75 SI
! QPR 0,571 11,21 -15057 -4 010 0 19.61 SI
100.0% RAR 10,698 1494 -18 566 38 975 0 1.39 SI RAR 271,640 360,00 -18566 38975 0 1.32 SI
! QPR 8,822 11,21 -15057 32134 0 1.27 SI
Trave: Trave 9-13 FRC=0,02 cm
0% RAR 5,454 1494 -14312 17428 0 273 SI RAR 173,502 360,00 -14312 17428 0 207 SI
QPR 4,627 11,21 -11574 14782 0 242 SI
25.0% RAR 0,292 1494 -14312 -2314 0 51.09 SI RAR 5178 360,00 -15185 -2345 0 69.52 SI
! QPR 0,206 11,21 -11574 -1 694 0 54.26 SI
50.0% RAR 1,491 14,94 -14 312 -9 082 0 10.01 SI RAR 15,514 360,00 -14 312 -9 082 0 23.20 SI
! QPR 1,231 11,21 -11574 -7487 0 9.10 SI
75 0% RAR 0,382 1494 -14312 -2878 0 39.09 SI RAR 5896 360,00 -14312 -2878 0 61.06 SI
! QPR 0,354 11,21 -11574 -2599 0 31.62 SI
100.0% RAR 4,902 1494 -14312 16 299 0 3.04 SI RAR 145,325 360,00 -14312 16299 0 247 SI
! QPR 3,902 11,21 -11574 12972 0 287 SI
Piano Terra Travata: Trave 5-10-14
Trave: Trave 5-10 FRC=0,11 cm
0% RAR 8,821 14,94 -529 30277 0 1.69 SI RAR 224,915 360,00 -529 30277 0 1.60 SI
QPR 7,272 11,21 -768 24 820 0 1.54 SI
25.0% RAR 1,510 14,94 -529 9235 0 9.89 SI RAR 13,845 360,00 -529 -9235 0 26.00 SI
! QPR 1,250 11,21 -768 -7 656 0 8.96 SI
50.0% RAR 7,115 14,94 -529 -20532 0 2.09 SI RAR 230,545 360,00 -529  -20532 0 1.56 SI
! QPR 5,844 11,21 -768 -16 898 0 191 SI
75 0% RAR 0,571 14,94 -529  -3605 0 26.15 SI RAR 5,435 360,00 -529 -3605 0 66.23 SI
! QPR 0,457 11,21 -768 -2 899 0 24.51 SI
100.0% RAR 11,215 14,94 -529 41 545 0 1.33 SI RAR 256,435 360,00 -529 41545 0 1.40 SI
! QPR 9,273 11,21 -768 34 339 0 1.20 SI
Trave: Trave 10-14 FRC=0,12 cm
0% RAR 13,515 1494 -19084 57238 0 1.10 SI RAR 272,552 360,00 -19084 57238 0 1.32 SI
QPR 11,125 11,21 -15727 47 126 0 1.00 SI
25 0% RAR 0,914 1494 -19084 -6 542 0 16.35 SI RAR 11,399 360,00 -19084 -6542 0 31.58 SI
! QPR 0,725 11,21 -15727 -5213 0 15.46 SI
50.0% RAR 9,191 14,94 -19 084 -28 851 0 1.62 SI RAR 284,085 360,00 -19084 -28851 0 1.26 SI
! QPR 7,525 11,21 -15727 -23 625 0 1.48 SI
75 0% RAR 1,416 14,94 -19084 -9919 0 10.54 SI RAR 16,296 360,00 -19084 -9919 0 22.09 SI
! QPR 1,186 11,21 -15727 -8299 0 9.44 SI
100.0% RAR 12,040 1494 -19 084 47833 0 124 SI RAR 266,190 360,00 -19084 47833 0 1.35 SI
! QPR 9,758 11,21 -15727 38 803 0 1.14 SI
Piano Terra Travata: Trave 6-11-15
Trave: Trave 6-11 FRC=0,01 cm
0% RAR 0,097 14,94 -11 455 3672 0 NS SI RAR 2,706 360,00 -11455 3672 0 NS SI
QPR 0,095 11,21 -10785 3551 0 NS SI
25.0% RAR 0,350 1494 -11729 -9751 0 42.73 SI RAR 6,006 360,00 -11729 -9751 0 59.93 SI
' QPR 0,345 11,21 -10785 -9523 0 32.51 SI
50 0% RAR 0,375 1494 -11455 -9877 0 39.80 SI RAR 6,147 360,00 -11455 -9877 0 58.56 SI
! QPR 0,367 11,21 -10785 -9620 0 30.49 SI
75 0% RAR 0,096 1494 -11729 3615 0 NS SI RAR 2,675 360,00 -11729 3615 0 NS SI
4 QPR 0,086 11,21 -10785 3260 0 NS SI
100.0% RAR 1,216 14,94 -11729 30120 0 12.29 SI RAR 16,153 360,00 -11729 30120 0 22.28 SI
! QPR 1,178 11,21 -10785 29117 0 9.51 SI
Trave: Trave 11-15 FRC=0,02 cm
0% RAR 2,914 1494 -16 582 50 006 0 5.12 SI RAR 98,339 360,00 -16582 50006 0 3.66 SI
QPR 1,932 11,21 -14197 45301 0 5.80 SI
25.0% RAR 0,262 14,94 -16582 -8 265 0 56.98 SI RAR 5,739 360,00 -16582 -8 265 0 62.73 SI
! QPR 0,198 11,21 -14197 -6436 0 56.60 SI
50.0% RAR 1,335 1494 -16 582 -31962 0 11.19 SI RAR 19,148 360,00 -16582 -31962 0 18.80 SI
4 QPR 1,165 11,21 -14197 -27 855 0 9.62 SI
75 0% RAR 0,847 1494 -16 582 -21379 0 17.64 SI RAR 13,128 360,00 -16582 -21379 0 27.42 SI
! QPR 0,764 11,21 -14197 -19 195 0 14.67 SI
100.0% RAR 0,941 1494 -16582 22977 0 15.87 SI RAR 13,643 360,00 -16582 22977 0 26.38 SI
! QPR 0,782 11,21 -14197 19133 0 14.33 SI
LEGENDA:
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (Lw), a partire dall'estremo iniziale.
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica.
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA).
Idcmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.
Gec Tensione massima di compressione nel calcestruzzo.
Gcd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo.
Ned, Meq,3, Sollecitazioni di progetto.
Med,2
Cat Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP.
Otd,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo.
[ Coefficiente di Sicurezza (= ccd, amm/Scc ; Gtd, amm/cat). [NS] = Non Significativo (CS = 100).
Verificato [SI] = La verifica & soddisfatta (ccc<ccdamm ; Gat<otd,amm). [NO] = La verifica NON & soddisfatta (cec>Gcd,amm; Gat>Gtd,amm )-
TRAVI - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione)
Travi - verifica allo stato limite di fessurazione
%L1 Idcmb Ned Med,3 Meq,2 Gt f Gt €sm A. Asm Wy Wamm cs Vel'loﬁcat

pag.43



[%]

Piano
Trave

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100%

Trave

0%

12,5%

25,0%

37,5%

50,0%

62,5%

75,0%

87,5%

100%
Trave:
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%

87,5%

100%

Trave

0%

12,5%

25,0%

37,5%

50,0%

62,5%

Primo

: Trave 1-2
FRQ
QPR
FRQ
QPR
FRQ
QPR
FRQ
QPR
FRQ
QPR
FRQ
QPR
FRQ
QPR
FRQ
QPR
FRQ
QPR

: Trave 2-3

FRQ

QPR

FRQ
QPR
FRQ
QPR

FRQ
QPR
FRQ

QPR
FRQ

QPR

FRQ
QPR
FRQ
QPR

FRQ

QPR

: Trave 3-4
FRQ
QPR
FRQ
QPR
FRQ
QPR
FRQ
QPR
FRQ
QPR
FRQ
QPR
FRQ
QPR
FRQ
QPR
FRQ

QPR
: Trave 4-5
FRQ

QPR

FRQ
QPR
FRQ
QPR

FRQ
QPR
FRQ
QPR

FRQ

[N]

16 839

16 084

16 839
16 084
16 839
16 084

16 839
16 084
16 839

16 084

16 839

16 084

16 839
16 084
16 839
16 084

16 839

16 084

4711
4618
4711
4618
4711
4618
4 866
4618
4618
4618
4618
4618
4711
4618
4711
4618
4711

4618

11918

11 070

11918
11 070
11918
11 070

11918

11 070

11918

11 070

11918

[N-m]

35436

33132

13 141
12 284
-3 366
-3 143

-13 889
-12 970
-18 305

-17 081

10 641
10 163
5188
4872
1369
1171
-955
-938
-1 454
-1454
-378
-378
2476
2291
6 847
6 552
12 856

12 404

-20 060

-18 849

-16 273

[N-m] [N/mm?]

FRC=0,00 cm

[=ieNolojololololeleololeleleNoNeNoNo)

FRC=0,13 cm

O O ©O ocooo o o

o

o

O OoOooo o

0
FRC=-0,02 cm

O OO0OO0OO0O0O0OO0OO0DO0OO0OO0OO0OOOOOO

FRC=0,18 cm
0

O OoOooo o

0,23
0,22
0,01
0,00
0,07

0,12
0,08
0,08
-0,01
-0,02
0,22
0,20
0,54
0,50
0,95
0,88

5,61

5,24
2,11

[N/mm?]

2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13

2,13

2,13

2,13
2,13
2,13
2,13

2,13
2,13
2,13

2,13

4,4487

E-04
0 E-01
0 E-01
0 E-01
0 E-01
5,6993

E-04
5,3529

E-04

[em’]

[mm]

[mm]

Travata: Trave 1-2-3-4-5-6

AA= PCA

[eNeoNoolololollololololeleoNoNeNo N

AA= PCA
675

675

oo oo

675

675

675

675

675

oo oo

675

675
AA= PCA

UTOOOOODO0ODO0OO0ODO0OO0OOOOOOO

(o)}
~N

675
AA= PCA
675

675

oo oo

675

675

675

675

675

[=ieNojlojololololeleloleleleNoNeNo N

323

323

ocoooo

447

447

447

447

447

ocoooo

347

347

VOO O0OO0ODODO0ODO0ODO0ODODODOOOOOO

Ul u;
NN
@

353

353

oo oo

447

447

447

447

447

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,225

0,202

0,000
0,000
0,000
0,000

0,177
0,000
0,240

0,223
0,214

0,199

0,000
0,000
0,000
0,000

0,198

0,186

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,261

0,252

0,232

0,219

0,000
0,000
0,000
0,000

0,231
0,216
0,272
0,256

0,218

[mm]

0,400
0,300
0,400
0,300
0,400
0,300
0,400
0,300
0,400
0,300
0,400
0,300
0,400
0,300
0,400
0,300
0,400
0,300

0,400

0,300

0,400
0,300
0,400
0,300

0,400
0,300
0,400

0,300
0,400

0,300

0,400
0,300
0,400
0,300

0,400

0,300

0,400
0,300
0,400
0,300
0,400
0,300
0,400
0,300
0,400
0,300
0,400
0,300
0,400
0,300
0,400
0,300
0,400

0,300

0,400

0,300

0,400
0,300
0,400
0,300

0,400
0,300
0,400
0,300

0,400

SI

SI

SI

SI




Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
QPR 11070 -15342 0 2,53 2,13 4'5’;3‘7} 675 447 0206 0300 1,46  SI
75 0% FRQ 11918 5918 0 0,91 213 0EO01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 11 070 5677 0 0,88 213 0E01 0 0 0000 0300 - SI
67 5% FRQ 11 918 11 005 0 1,62 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 11070 10 146 0 1,49 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
FRQ 11 918 34 465 0 5,24 2,13 5'1;33 675 278 0,143 0400 2,80 I
100,0% vy
QPR 11070 32 098 0 4,88 213 7 675 278 0127 0300 236 SI
Trave: Trave 5-6 FRC=0,14 cm AA= PCA
FRQ 22763 40 883 0 6,03 2,13 5'E7_gi 675 263 0152 0,400 2,63 SI
0%
QPR 21849 38 464 0 5,67 2,13 5'2E7-3451 675 263 0139 0300 2,16  SI
FRQ 22763 16 465 0 2,51 2,13 2,5:5(382 675 323 0,091 0400 442  SI
12,5%
QPR 21849 15 559 0 2,37 2,13 Z'GE‘Z}‘ 675 323 0085 0300 351 S
25 0% FRQ 22763 1420 0 0,09 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 21849 1219 0 0,06 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
37 5% FRQ 2763 -12741 0 2,04 213 0E01 0 0 0000 0400 - SI
' QPR 21849 -11843 0 1,89 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
FRQ 2763 -17499 0 2,85 2,13 4'?53_847‘ 675 447 0221 0400 181  SI
50,0% 4,5809
QPR 21849 -16314 0 2,66 213 W0 675 447 0205 0300 1,47 S
FRQ 2763 -15694 0 2,54 2,13 4'355-32 675 447 0,195 0400 2,05  SI
62,5% 4,0469
QPR 21849 -14631 0 2,37 213 WY 675 447 0,181 0300 1,66  SI
75 0% FRQ 22763 7327 0 1,09 213 0E01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 21849 6797 0 1,01 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
67 5% FRQ 22763 7 602 0 111 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 21849 7 190 0 1,05 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
FRQ 22763 29 091 0 4,70 2,13 6"&32 675 367 023 0400 1,69  SI
100,0% 6. 0a0
QPR 21849 27 327 0 4,41 213 %03 675 367 0221 0300 1,36 S
Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15
Trave: Trave 7-8 FRC=0,00 cm AA= PCA
0% FRQ 2557 3935 0 0,17 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
QPR 2416 3689 0 0,16 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
12 5% FRQ 2531 371 0 0,00 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 2416 290 0 0,00 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - St
25 0% FRQ 2531 2839 0 0,12 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
' QPR 2416 -2 650 0 0,11 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
37500 FRQ 2531 3580 0 0,15 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 2416 3381 0 0,14 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
50.0% FRQ 2531 2586 0 0,11 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
] QPR 2416 2477 0 0,10 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
6 5% FRQ 2531 152 0 0,01 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 2416 72 0 0,01 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
75 0% FRQ 2531 4644 0 0,20 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 2416 4274 0 0,18 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - St
67 5% FRQ 2531 10 898 0 0,49 213 0E01 0 0 0000 0400 - SI
g QPR 2416 10 138 0 0,45 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
100.0% FRQ 2531 18 924 0 0,86 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 2416 17 671 0 0,80 213 0E01 0 0 0000 0300 - SI
Trave: Trave 8-12 FRC=0,02 cm AA= PCA
0% FRQ 12 549 34 258 0 1,51 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
QPR 12 009 32312 0 143 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
12 5% FRQ 12 549 11 957 0 0,49 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 12 009 11324 0 0,46 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
25 0% FRQ 12 549 4530 0 0,15 213 0E01 0 0 0000 0400 - SI
] QPR 12 009 4186 0 0,13 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
37508 FRQ 12549 -15096 0 0,63 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 12009  -14115 0 0,59 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
50.0% FRQ 12549 -19630 0 0,84 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - St
] QPR 12009  -18 364 0 0,78 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
6 5% FRQ 12549 -18023 0 0,77 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
, QPR 12009  -16831 0 0,71 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
75 0% FRQ 12549 -10165 0 0,40 213 0E01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 12 009 9414 0 0,37 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
67 5% FRQ 12 420 4070 0 0,12 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
g QPR 12 009 3988 0 0,12 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
L00% FRQ 12 549 24 725 0 1,07 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
QPR 12 009 23 462 0 1,02 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
Trave: Trave 12-13 FRC=0,00 cm AA= PCA
0% FRQ 2718 29013 0 1,32 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
QPR 2612 27534 0 1,25 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
12 5% FRQ 2718 15273 0 0,69 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
' QPR 2612 14 360 0 0,65 213 0E01 0 0 0000 0300 - SI
25,0% FRQ 2718 5182 0 0,22 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
QPR 2612 4692 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 2 558 -1728 0 0,07 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 2612 -1678 0 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 2 558 -4 990 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 2612 -4 957 0 0,21 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 2718 -5 443 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 2612 -5 353 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 2718 -3183 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 2612 -3 075 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87 5% FRQ 2 558 1688 0 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 2612 1671 0 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 2 558 8711 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 2612 8677 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 13-14 FRC=0,01 cm AA= PCA
0% FRQ 6 063 14 693 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 5838 14 445 0 0,63 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 5843 4778 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 5838 4 663 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25 0% FRQ 6 063 -2 638 0 0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 5838 -2417 0 0,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 6 063 -7 240 0 0,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 5838 -6 902 0 0,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 6 063 -9 285 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 5838 -8 898 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 6 063 -8 890 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 5838 -8 512 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 6 063 -6 168 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 5838 -5 850 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87 5% FRQ 6 063 -1235 0 0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 5838 -1018 0 0,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ 5838 5876 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 5838 5 876 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 14-15 FRC=0,00 cm AA= PCA
0% FRQ 8770 13 005 0 0,55 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 8 554 12 904 0 0,55 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 8 607 5825 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 8 554 5798 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25 0% FRQ 8 607 530 0 -0,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 8 554 504 0 -0,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 8770 -3127 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 8 554 -3 006 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 8770 -4 887 0 0,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 8 554 -4 759 0 0,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 8770 -4 886 0 0,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 8 554 -4779 0 0,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 8770 -3 152 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 8 554 -3 095 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87 5% FRQ 8 607 292 0 -0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 8 554 268 0 -0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 8770 5395 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 8 554 5283 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11
Trave: Trave 9-1a FRC=0,05 cm AA= PCA
FRQ 5335 23909 0 3,98 2,13 6’?3‘2} 673 388 0,242 0,400 1,65 SI
0%
QPR 5179 22 588 0 3,76 2,13 5’8;;‘1‘ 673 388 0,228 0,300 1,31 SI
3,4913
12,5% FRQ 5335 13 600 0 2,25 2,13 E-04 673 388 0,135 0,400 2,95 SI
QPR 5179 12 805 0 2,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25 0% FRQ 5335 5381 0 0,87 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 5179 5013 0 0,81 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 5179 -781 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 5179 -781 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 5335 -4762 0 0,80 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 5179 -4 577 0 0,77 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 5335 -6 686 0 1,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 5179 -6 374 0 1,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 5335 -6 510 0 1,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 5179 -6 173 0 1,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87 5% FRQ 5335 -4 236 0 0,71 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 5179 -3974 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 5179 175 0 -0,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 5179 175 0 -0,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 10-9 FRC=0,18 cm AA= PCA
0% FRQ 12 691 37 692 0 5,79 2,13 6'4E7_(1)i 673 287 0186 0,400 2,15  SI
QPR 11 862 35056 0 5,38 2,13 5,79 E-04 673 287 0,166 0,300 1,81 SI
12.5% FRQ 12 691 12 582 0 1,88 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 11 862 11 642 0 1,74 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25 0% FRQ 12 691 -5519 0 0,84 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 11 862 -5 227 0 0,80 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37,5% FRQ 12 691 -16 518 0 2,75 2,13 4’?593‘6} 673 439 0,215 0,400 1,86 SI




Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm CS Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
QPR 11862  -15468 0 2,58 2,13 4'5385; 673 439 0201 0300 149  SI
FRQ 12691 20413 0 3,42 213 0% 673 439 0269 0400 148  SI
50,0%
QPR 1182  -19079 0 3,20 2,13 57E3§Z 673 439 0252 0300 1,19 I
FRQ 12601 -17204 0 2,87 213 e 673 439 0225 0400 1,78  SI
62,5% 4,7737
QPR 1182  -16059 0 2,68 213 M7 673 439 0210 0300 1,43 S
25 0% FRQ 12 691 -6 889 0 1,09 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
/0% QPR 11 862 6407 0 1,01 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - st
&7 50 FRQ 12 691 10 533 0 1,68 213 0E01 0 0 0000 0400 - SI
% QPR 11 862 9878 0 1,58 213 0E01 0 0 0000 0300 - SI
FRQ 12 691 34 968 0 5,55 2,13 6'?51_32 673 317 0220 0400 1,82  SI
100%
QPR 11 862 32710 0 5,19 213 2% 673 317 0197 0300 1,52  SI
Trave: Trave 11-10 FRC=0,16 cm AA= PCA
FRQ 20 457 31593 0 5,06 2,13 6'15_33 673 338 0215 0400 1,86  SI
0%
QPR 19 526 29535 0 4,73 213 > 673 338 0200 0300 1,50 @ SI
5o FRQ 20 457 8 486 0 1,26 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR 19 526 7973 0 118 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
25 0% FRQ 20 457 7659 0 1,16 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - St
/0% QPR 19 526 7092 0 1,07 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
FRQ 20457 -16 842 0 2,76 2,13 4'7:82 673 439 0210 0400 1,90 I
37,5% 4,4335
QPR 1952  -15658 0 2,56 213 B 673 439 0195 0300 1,54  SI
FRQ 20457 -19061 0 3,14 2,13 5"232 673 439 0241 0400 1,66  SI
50,0%
QPR 19526  -17725 0 2,91 2,13 5'05347‘ 673 439 0223 0300 1,34 S
FRQ 20457 -14315 0 2,32 213 % 673 439 0175 0400 229  SI
62,5%
QPR 19526  -13291 0 2,15 2,13 3'6&1]‘3‘ 673 439 0162 0300 1,86  SI
75 0% FRQ 20 457 2604 0 0,30 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
/0% QPR 19 526 2355 0 0,27 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
FRQ 20 457 16 074 0 2,37 2,13 2'3qu2 673 287 0066 0400 6,06  SI
87,5%
QPR 19 526 15 082 0 2,22 2,13 2'1E5_gi 673 287 0062 0300 485  SI
FRQ 20457 41627 0 6,35 213 /%3 673 287 0211 0,400 1,9  SI
100%
QPR 19 526 38 938 0 5,94 2,13 6'6;(1]}‘ 673 287 0191 0300 157  SI
Piano Primo Travata: Trave 1-7
Trave: Trave 1-7 FRC=0,00 cm AA= PCA
oo FRQ 9 041 4163 0 0,14 213 0E0L 0 0 0000 0400 - sI
o QPR 8 965 4137 0 0,14 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
12 5% FRQ 9007 27 0 -004 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
% QPR 8 965 4 0 -004 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - St
25 0% FRQ 9 041 2797 0 0,08 213 0E01 0 0 0000 0400 - SI
0% QPR 8 965 2736 0 0,08 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
37 50 FRQ 9041 4 164 0 0,15 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
=% QPR 8 965 4084 0 0,14 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
50.0% FRQ 9 041 4121 0 0,14 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - St
0% QPR 8 965 4041 0 0,14 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
6,50 FRQ 9 041 2669 0 0,08 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
2% QPR 8 965 -2 606 0 0,07 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
75 0% FRQ 9007 279 0 -003 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
0% QPR 8 965 21 0o -003 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
& 50 FRQ 9007 4515 0 0,16 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
% QPR 8 965 4240 0 0,15 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
1009 FRQ 9007 10 143 0 0,41 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
o QPR 8 965 10 050 0 0,41 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
Piano Primo Travata: Trave 2-8
Trave: Trave 2-8 FRC=0,04 cm AA= PCA
0% FRQ 6 862 7 445 0 1,35 213 0EO01 0 0 0000 0400 - sI
o QPR 6 581 7083 0 1,28 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
12 5% FRQ 6 862 2251 0 0,37 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
5% QPR 6 581 2141 0 0,35 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
25 0% FRQ 6 862 1467 0 0,22 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 6 581 -139% 0 0,21 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
3759 FRQ 6 862 3711 0 0,65 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
% QPR 6 581 3530 0 0,61 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
50.0% FRQ 6 862 4481 0 0,79 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
0% QPR 6 581 4259 0 0,75 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
62.5% FRQ 6 862 3775 0 0,66 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR 6 581 3584 0 0,62 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - st
75,0% FRQ 6 862 1505 0 0,25 213 0E01 0 0 0000 0400 - St




Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm CS Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
QPR 6 581 -1505 0 0,23 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - sI
&7 59 FRQ 6 862 2 060 0 0,34 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - St
% QPR 6 581 1979 0 0,32 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
100% FRQ 6 862 7190 0 1,30 213 0E01 0 0 0000 0400 - SI
o QPR 6 581 6 866 0 1,24 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
Piano Primo Travata: Trave 3-1a-12
Trave: Trave 3-1a FRC=0,24 cm AA= PCA
FRQ 21624 46390 0 6,42 2,13 7';9_342} 751 205 0221 0400 1,81  SI
0%
QPR 20 297 43 417 0 6,01 2,13 6'8E‘fgi 751 205 0201 0300 1,49  SI
FRQ 21 624 18 336 0 2,46 213 4% 751 205 0071 0400 562 I
12,5%
QPR 20 297 17 206 0 2,31 2,13 2,2;31 751 205 0067 0300 449  SI
25 0% FRQ 21 624 3535 0 0,40 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
/0% QPR 20 297 3236 0 0,37 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
FRQ 20624 -19221 0 2,75 2,13 3'7;31 751 372 0,140 0400 286  SI
37,5%
QPR 20297 -17906 0 2,56 2,13 3'4232 751 372 0130 0300 230  SI
FRQ 20624 -28722 0 4,18 213 8% 751 372 0216 0400 1,85  SI
50,0%
QPR 20297 -26804 0 3,90 2,13 5":51_3‘5‘ 751 372 0202 0300 149  SI
FRQ 21624 -32037 0 4,67 213 %5204 751 372 0243 0400 165  SI
62,5% 6,0914
QPR 20297 -29931 0 4,37 213 094 751 372 0227 0300 1,32 S
FRQ 20624 29166 0 4,24 213 > 751 372 0220 0400 18  SI
75,0%
QPR 20297 -27287 0 3,97 2,13 5,5E1_g‘1‘ 751 372 0206 0300 146  SI
FRQ 210624 -20 110 0 2,88 2,13 3’?:32 751 372 0,147 0400 2,72  SI
87,5%
QPR 20297  -18870 0 2,71 2,13 3'E7_gi 751 372 0138 0300 218  SI
100% FRQ 21624 5418 0 0,67 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
o QPR 20 297 5188 0 0,64 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
Trave: Trave 1a-12 FRC=-0,02 cm AA= PCA
0o FRQ 21931 -12761 0 1,73 213 0E01 0 0 0000 0400 - Si
o QPR 20606 -12 060 0 1,64 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
5o FRQ 21931 6534 0 0,83 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
2% QPR 20 606 -6 204 0 0,79 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
25 0% FRQ 20 606 179 0 -009 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - St
0% QPR 20 606 179 0 -009 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
37 50 FRQ 21931 6775 0 0,81 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR 20 606 6 315 0 0,76 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
50.0% FRQ 21931 14 247 0 1,85 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
0% QPR 20 606 13337 0 173 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
FRQ 21931 22 286 0 2,97 2,13 2'7;3‘7} 751 284 0079 0400 505  SI
62,5%
QPR 20 606 20 888 0 2,78 2,13 Zfilﬁi 751 284 0,074 0300 404 I
FRQ 21931 30 891 0 4,16 213 >0 751 284 0113 0400 356  SI
75,0%
QPR 20 606 28 967 0 3,90 2,13 3'2932 751 284 0105 0300 284 SI
FRQ 21931 40 063 0 5,43 213 %% 751 284 0,158 0400 2,53  SI
87,5%
QPR 20 606 37576 0 5,00 2,13 5'°E2_§‘1} 751 284 0143 0300 210 SI
FRQ 21931 49 801 0 6,78 2,13 7'26_32 751 284 0221 0400 1,81 I
100,0% 7,0894
QPR 20606 46713 0 6,36 213 %% 751 284 0202 0300 1,49  SI
Piano Primo Travata: Trave 4-9-13
Trave: Trave 4-9 FRC=0,09 cm AA= PCA
FRQ 19 647 22 765 0 3,71 213 % 669 376 0210 0400 1,91  SI
0%
QPR 18 795 2139 0 3,48 2,13 5'2E3-3471 669 376 0,197 0300 1,52  SI
12 5% FRQ 19 647 5295 0 0,76 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
% QPR 18 795 5075 0 0,73 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
25 0% FRQ 19 647 6926 0 1,07 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
0% QPR 18 795 -6 351 0 0,97 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
4,8213
37.5% FRQ 19647  -13894 0 2,30 2,13 2 669 499 0241 0400 1,66  SI
QPR 18795  -12879 0 2,12 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
FRQ 19647  -15611 0 2,60 2,13 5,5;341‘ 669 499 0275 0400 1,46  SI
50,0% 5 ooty
QPR 18795  -14509 0 2,41 213 > 669 499 0255 0300 1,18  SI
62,5% FRQ 19647  -12074 0 1,98 213 0E01 0 0 0000 0400 - st




Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
QPR 18795  -11240 0 1,84 213 0E0L 0 0 0000 0300 - sI
75 0% FRQ 19 647 -3286 0 0,43 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 18 795 3074 0 0,40 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
67 5% FRQ 19 647 10 755 0 1,65 213 0E-01 0 0 0000 0400 - st
: QPR 18 795 9991 0 1,53 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
FRQ 19 647 30 048 0 4,84 2,13 6'?57-3:11 669 339 0216 0400 1,85  SI
100,0% s oo
QPR 18 795 27 953 0 4,50 213 >P» 669 339 0201 0300 149  SI
Trave: Trave 9-13 FRC=0,04 cm AA= PCA
FRQ 13139 24 204 0 3,92 213 %% 669 339 0176 0400 2,27  SI
0%
QPR 12 452 22432 0 3,63 2,13 4'8E?g‘7‘ 669 339 0,163 0300 1,84  SI
2 5% FRQ 13 139 8 694 0 1,35 213 0E-0L 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 12 452 8032 0 1,25 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
25 0% FRQ 13 139 2577 0 0,36 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
: QPR 12 452 2427 0 0,33 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
37508 FRQ 13139 9610 0 1,59 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 12 452 -8 947 0 1,48 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
50.0% FRQ 13139 -12417 0 2,08 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
: QPR 12452 -11537 0 1,93 213 0E-01 0 0 0000 0300 - st
6 5% FRQ 13139 -11212 0 1,87 213 0E-01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 12452 -1039% 0 1,73 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
25 0% FRQ 13 139 -6 388 0 1,02 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 12 452 -5 888 0 0,94 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
67 5% FRQ 12 688 1795 0 0,22 213 0E-01 0 0 0000 0400 - st
: QPR 12 452 1621 0 0,19 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
100.0% FRQ 13 139 12 532 0 2,06 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
: QPR 12 452 11 762 0 1,94 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
Piano Primo Travata: Trave 5-10-14
Trave: Trave 5-10 FRC=0,01 cm AA= PCA
0% FRQ 5 805 5 405 0 0,91 213 0E-0L 0 0 0000 0400 - sI
QPR 5 461 5248 0 0,88 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
12 5% FRQ 5 805 1638 0 0,25 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 5 461 1515 0 0,23 213 0E-01 0 0 0000 0300 - st
25 0% FRQ 5 415 -1089 0 0,15 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
2 QPR 5 461 973 0 0,13 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
37 5% FRQ 5415 -2356 0 0,38 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 5 461 2215 0 0,35 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
50.0% FRQ 5415 2314 0 0,37 213 0E-01 0 0 0000 0400 - st
: QPR 5 461 2211 0 0,35 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
6 5% FRQ 5 415 -964 0 0,13 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 5 461 -962 0 0,13 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
75 0% FRQ 5415 1695 0 0,26 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
: QPR 5 461 1534 0 0,23 213 0E-01 0 0 0000 0300 - st
67 50 FRQ 5 415 5 662 0 0,95 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
: QPR 5 461 5275 0 0,89 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
100.0% FRQ 5415 10 937 0 1,88 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
i QPR 5 461 10 262 0 1,76 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
Trave: Trave 10-14 FRC=0,12 cm AA= PCA
FRQ 23 388 39712 0 6,09 2,13 6'?52_32 673 201 0202 0,400 1,98  SI
0%
QPR 22 260 36 898 0 5,66 213 003 673 201 0,180 0300 1,66  SI
5% FRQ 23 388 12 397 0 2,01 213 0E-0L 0 0 0000 0400 - sI
g QPR 22 260 11522 0 1,86 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
25 0% FRQ 23 388 7224 0 1,06 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 22 260 -6 702 0 0,98 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
FRQ 23388  -19172 0 3,08 213 4,55 E-04 673 389 0177 0400 2,26  SI
0,
37,5% QPR 22260  -17791 0 2,85 213 M3 673 38 0164 0300 1,8  SI
FRQ 23388 -23468 0 3,81 213 682 673 38 0221 0400 181  SI
50,0%
QPR 22260 -21765 0 3,52 2,13 S'ZEG-SE 673 389 0205 0300 146  SI
FRQ 23388 -20133 0 3,24 2,13 4'8qu:61 673 389 0,187 0400 2,14  SI
62,5% 4,4363
QPR 22260  -18644 0 3,00 213 VP 673 38 0173 0300 1,74  SI
25 0% FRQ 23 388 -9 188 0 1,37 213 0E-0L 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 22 260 -8 448 0 1,25 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
67 5% FRQ 23 388 9230 0 1,34 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 22 260 8 698 0 1,27 213 0E-01 0 0 0000 0300 - st
FRQ 23 388 33848 0 5,34 2,13 S'GEZ_gi 673 328 0218 0400 1,84  SI
100,0% 6oty
QPR 22 260 31613 0 4,99 213 01 673 328 0198 0300 1,52  SI
Piano Primo Travata: Trave 6-11-15
Trave: Trave 6-11 FRC=0,00 cm AA= PCA
0% FRQ 4661 1393 0 0,04 213 0E-0L 0 0 0000 0400 - sI
QPR 4586 1274 0 0,04 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
5% FRQ 4581 -1589 0 0,05 213 0E-01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 4586 1518 0 0,05 213 0E-01 0 0 0000 0300 - st




Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
25 0% FRQ 4581 2964 0 0,11 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 4586 2953 0 0,11 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - St
37 5% FRQ 4661 3045 0 0,12 213 0E01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 4586 3031 0 0,12 213 0E01 0 0 0000 0300 - SI
50.0% FRQ 4661 1810 0 0,06 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 4586 1751 0 0,06 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
62 5% FRQ 4581 1153 0 0,03 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
' QPR 4586 885 0 0,02 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
25 0% FRQ 4581 5273 0 0,22 213 0E01 0 0 0000 0400 - SI
2 QPR 4586 4878 0 0,20 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
67 50 FRQ 4581 10 767 0 0,47 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 4586 10 228 0 0,45 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - st
100.0% FRQ 4581 17 636 0 0,79 213 0E01 0 0 0000 0400 - SI
, QPR 4586 16 935 0 0,76 213 0E01 0 0 0000 0300 - SI
Trave: Trave 11-15 FRC=0,02 cm AA= PCA
0% FRQ 14 953 25 794 0 1,11 213 0EO01 0 0 0000 0400 - S
QPR 14 420 24 585 0 1,06 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
5% FRQ 14 953 5994 0 0,20 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
' QPR 14 420 5032 0 0,20 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
25 0% FRQ 14 953 8514 0 0,32 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 14 420 7735 0 0,28 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
37 5% FRQ 14953 -17758 0 0,74 213 0E01 0 0 0000 0400 - SI
' QPR 14420  -16442 0 0,68 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
50.0% FRQ 14953 21764 0 0,93 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 14420 20213 0 0,86 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
62 5% FRQ 14953 20559 0 0,87 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - St
' QPR 14420  -19072 0 0,80 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
25 0% FRQ 14953 -14170 0 0,58 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
2 QPR 14420  -13047 0 0,53 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
67 5% FRQ 14 953 2624 0 0,05 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 14 420 2160 0 0,03 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - st
100.0% FRQ 14 953 13 899 0 0,56 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
g QPR 14 420 13 421 0 0,54 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6
Trave: Trave 1-2 FRC=0,00 cm AA= PCA
0% FRQ 4572 7552 0 0,36 213 0E01 0 0 0000 0400 - Si
QPR 4584 7119 0 0,34 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
5% FRQ 4584 814 0 0,06 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
, QPR 4584 814 0 0,06 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
25 0% FRQ 4572 5946 0 0,29 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - St
' QPR -4 584 -5 893 0 0,29 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
37 5% FRQ 4572 8233 0 0,40 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
: QPR 4584 8107 0 0,39 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
50.0% FRQ 4572 7529 0 0,37 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
, QPR 4584 7442 0 0,36 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - St
62 5% FRQ -4 868 4015 0 0,21 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
' QPR 4584 -3886 0 0,20 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
25 0% FRQ 4572 2908 0 0,15 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 4584 2574 0 0,14 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
67 5% FRQ 4572 12 667 0 0,59 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
: QPR -4 584 11 949 0 0,55 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
100% FRQ 4572 25 389 0 115 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
QPR 4584 24 176 0 1,10 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
Trave: Trave 2-3 FRC=0,13 cm AA= PCA
FRQ -10 345 39 266 0 6,30 2,13 7'9E9_82 675 302 0242 0400 1,66  SI
0%
QPR -10 395 37090 0 5,95 2,13 7'3&6_32 675 302 0223 0300 1,35 S
FRQ -10 345 14 183 0 2,41 2,13 3"53‘5} 675 357 0,123 0400 324  SI
12,5%
QPR -10 395 13 402 0 2,28 2,13 3'2E7_gi 675 357 0117 0300 2,56  SI
25 0% FRQ -10 345 4203 0 0,77 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
' QPR -10 395 3957 0 0,73 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
FRQ 10345 -15663 0 2,72 2,13 4'3Eg_éi 675 393 0173 0400 231  SI
37,5%
QPR 10395 -14771 0 2,57 213 4 1;32 675 393 0164 0300 1,83  SI
FRQ 10345 -20 048 0 3,46 2,13 55E63‘2} 675 393 0219 0400 1,83 I
50,0%
QPR 10395  -18901 0 3,27 2,13 5,2;(5;2 675 393 0207 0300 145  SI
FRQ 10345 -17213 0 2,98 2,13 4’%‘332 675 393 0,189 0400 2,12  SI
62,5% 4,5435
QPR 10395 -16211 0 2,81 213 WS 675 393 0179 0300 1,68  SI
25 0% FRQ -10 345 -7.009 0 1,24 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
' QPR -10 395 -6 562 0 1,16 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - st
67 5% FRQ -10 345 10 710 0 1,85 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
: QPR 10395 10 184 0 1,76 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
FRQ -10 345 36 092 0 5,88 2,13 7'7E7_82 675 318 0247 0400 1,62  SI
100%
QPR -10 395 34 164 0 5,57 2,13 7'E1_gi 675 318 0228 0300 1,32 I




Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm CS Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
Trave: Trave 3-1b FRC=0,04 cm AA= PCA
FRQ -1 580 21219 0 3,53 2,13 5,0;3‘5} 675 365 0,185 0400 2,16  SI
0%
QPR 1636 20 136 0 3,35 2,13 4'853-8451 675 35 0176 0300 1,70  SI
3,224
12,5% FRQ -1580 13 447 0 2,24 2,13 2o 675 365 0,118 0400 340  SI
QPR 1636 12 699 0 2,12 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
25 0% FRQ 1580 6625 0 111 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
0% QPR 1636 6 185 0 1,04 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
3759 FRQ -1580 751 0 0,14 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR 1636 596 0 0,11 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
50.0% FRQ 1580 4173 0 0,72 213 0E01 0 0 0000 0400 - SI
0% QPR 1636 -4 068 0 0,70 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
62,50 FRQ -1580 8149 0 1,39 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR 1636 7808 0 133 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
75 0% FRQ 1580 11175 0 1,90 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - St
0% QPR 1636 -10624 0 181 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
3,5481
§75% FRQ 1580  -13252 0 2,25 2,13 e 675 303 0139 0400 287  SI
QPR 1636 -12516 0 2,13 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
FRQ 1580 -14387 0 2,44 2,13 3'8;32 675 393 0,152 0400 2,64  SI
100,0%
QPR 1636 -13489 0 2,29 2,13 3232 675 393 0142 0300 2,11 I
Trave: Trave 1b-4 FRC=0,00 cm AA= PCA
FRQ 1373 -14427 0 2,45 2,13 3'8;3‘7‘ 675 393 0,152 0400 2,64  SI
0%
QPR 1439 -13527 0 2,30 2,13 36EZS}‘ 675 393 0142 0300 2,11  SI
12 5% FRQ 1373 -11428 0 1,93 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
5% QPR 1439 -10714 0 181 213 0E01 0 0 0000 0300 - SI
25 0% FRQ 1373 -7 995 0 1,40 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
/0% QPR 1439 7490 0 132 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
3759 FRQ 1373 4018 0 0,71 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - St
% QPR 1439 3752 0 0,66 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
50.0% FRQ 1439 501 0 0,10 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
0% QPR 1439 501 0 0,10 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
62,50 FRQ 1373 5 568 0 0,97 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR 1439 5268 0 0,92 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - St
75 0% FRQ 1373 11 176 0 1.84 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
0% QPR 1439 10 550 0 1,74 213 0E01 0 0 0000 0300 - SI
FRQ 41373 17329 0 2,85 213 >0 675 336 0121 0400 331 SI
87,5% S a0
QPR 1439 16 346 0 2,69 213 % 675 336 0115 0300 2,62  SI
FRQ 1373 23 988 0 3,94 2,13 4'959-8471 675 336 0,168 0400 2,38  SI
100%
QPR 1439 22 621 0 3,72 2,13 4@{8‘9} 675 336 0158 0300 1,90  SI
Trave: Trave 4-5 FRC=-0,02 cm AA= PCA
oo FRQ -13 934 11787 0 2,13 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
o QPR -14.000 11422 0 2,06 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
12 5% FRQ 13934 5788 0 1,09 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
% QPR -14.000 5 580 0 1,06 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
25 0% FRQ 15023 1519 0 0,37 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
/0% QPR -14.000 1442 0 0,35 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
3759 FRQ -14.000 -989 0 0,27 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR -14.000 -989 0 0,27 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - st
50.0% FRQ 15023 1687 0 0,40 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
0% QPR -14.000 1714 0 0,40 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
6.5 FRQ 15023 731 0 0,23 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
2% QPR -14000 732 0 0,23 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
75 0% FRQ 13934 2062 0 0,45 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
/0% QPR -14.000 1956 0 0,43 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
& 50 FRQ -13 934 6573 0 1,23 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR -14.000 6 350 0 1,19 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
FRQ -13 934 12 834 0 2,31 2,13 4'4E7_33 675 445 0,199 0400 2,01  SI
100,0% o
QPR -14.000 12 450 0 2,24 2,13 oo 675 445 0,194 0300 1,55  SI
Trave: Trave 6-5 FRC=0,27 cm AA= PCA
FRQ -12 968 53 437 0 7,35 2,13 8'5;32 749 271 0232 0400 1,72 I
0%
QPR 13172 51 445 0 7,08 2,13 B'IE‘fgi 749 271 0221 0300 136  SI
2,1004
12,5% FRQ -12 968 15 581 0 2,20 2,13 oo 749 271 0,057 0400 7,02  SI
QPR 13172 15019 0 2,12 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
25 0% FRQ 12968 -11391 0 173 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
/0% QPR 13172 -10934 0 1,66 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
37508 FRQ 12968 -27 484 0 4,20 213 & 1E7_33 749 368 0227 0400 1,76  SI
QPR 43172 26420 0 4,04 213 59513 749 368 0219 0300 1,37 S




Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
E-04
7,3064
FRQ 12968 -32702 0 4,98 2,13 e 749 368 0269 0400 149  SI
50,0%
QPR 13172 31442 0 4,79 2,13 7'°E3_SZ 749 368 0259 0300 1,16  SI
FRQ 12968 -27 050 0 4,13 2,13 G'OE%E’; 749 368 0224 0400 1,79  SI
62,5%
QPR 13172 -26 004 0 3,98 2,13 5'8;3‘1} 749 368 0216 0300 1,39  SI
25 0% FRQ 12968 -10530 0 1,66 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 13172 -10109 0 1,60 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
FRQ 12968 16 853 0 2,33 213 2,16 E-04 749 265 0057 0400 698  SI
0,
87,5% QPR 13172 16239 0 2,25 213 %87 749 265 0055 0300 542  SI
FRQ -12 968 55 061 0 7,46 2,13 B'SEI_gi 749 265 0226 0,400 1,77  SI
100%
QPR 13172 53 003 0 7,19 2,13 8'1&‘1} 749 265 0215 0300 1,40  SI
Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15
Trave: Trave 7-8 FRC=0,00 cm AA= PCA
0% FRQ 3233 4629 0 0,23 213 0EO01 0 0 0000 0400 - S
QPR 3135 4343 0 0,22 213 0E01 0 0 0000 0300 - SI
5% FRQ 3233 2376 0 0,13 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
' QPR 3135 2382 0 0,13 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
25 0% FRQ 3233 -6 692 0 0,32 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 3135 6516 0 0,31 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - St
37 5% FRQ 3233 8309 0 0,40 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
' QPR 3135 -8.049 0 0,38 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
50.0% FRQ 3233 7217 0 0,35 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 3135 6972 0 0,33 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
62 5% FRQ 3200 3426 0 0,17 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 3135 3274 0 0,17 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
25 0% FRQ 3233 3139 0 0,16 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 3135 3055 0 0,15 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
67 5% FRQ 3233 12 425 0 0,57 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 3135 12 024 0 0,55 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
100.0% FRQ 3233 24 462 0 111 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
: QPR 3135 23645 0 1,07 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
Trave: Trave 8-12 FRC=0,02 cm AA= PCA
FRQ -10 029 51343 0 2,27 2,13 3'359-3‘51 379 253 0,086 0,400 465  SI
0%
QPR 9926 49 397 0 2,18 2,13 3'2E7_gﬁ 379 253 0,083 0300 362 SI
12 5% FRQ -10 029 17 875 0 0,82 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 9926 17 213 0 0,79 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - St
25 0% FRQ 10029 6575 0 0,35 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
: QPR 9926 -6 287 0 0,34 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
37500 FRQ 10029 21877 0 1,06 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 9926  -20980 0 1,01 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
50.0% FRQ 10029 -27901 0 133 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
] QPR 996 26745 0 1,28 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
6 5% FRQ 10029 -24517 0 1,18 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 9926  -23461 0 113 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
75 0% FRQ 10029 -11595 0 0,57 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 9926  -11005 0 0,55 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - St
67 5% FRQ 10029 10 993 0 0,53 213 0E01 0 0 0000 0400 - SI
: QPR 9926 10 744 0 0,52 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
L00% FRQ -10 029 43379 0 1,94 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
QPR 9926 41 908 0 188 213 0E01 0 0 0000 0300 - SI
Trave: Trave 12-6b FRC=0,01 cm AA= PCA
0% FRQ -9 558 32991 0 1,49 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
QPR 9315 32221 0 145 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
12 5% FRQ -9 558 17 841 0 0,83 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 9315 17 213 0 0,80 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
25 0% FRQ 9558 5582 0 0,29 213 0E01 0 0 0000 0400 - SI
' QPR 9315 5095 0 0,27 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
37508 FRQ -9392 4354 0 0,25 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 9315 4131 0 0,24 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
50.0% FRQ 9392 -10628 0 0,54 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - St
] QPR 9315 -10466 0 0,53 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
6 5% FRQ 9392 -14012 0 0,69 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
, QPR 9315 -13909 0 0,69 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
75 0% FRQ 9558 -14541 0 0,72 213 0E01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 9315 -14462 0 0,71 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
67 5% FRQ 9558 -12344 0 0,62 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
: QPR 9315 -12123 0 0,60 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
£00.0% FRQ -9 558 7256 0 0,38 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 9315 -6 893 0 0,36 213 0E01 0 0 0000 0300 - st
Trave: Trave 6b-13 FRC=0,00 cm AA= PCA
0% FRQ 8628 6274 0 0,33 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
QPR 8477 6019 0 0,32 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
12 5% FRQ 8628 3627 0 0,21 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
' QPR 8477 3345 0 0,19 213 0E01 0 0 0000 0300 - SI
25,0% FRQ 8628 -465 0 0,06 213 0E01 0 0 0000 0400 - St

pag.52



Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
QPR -8 477 -171 0 0,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ -8 570 3735 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -8 477 3533 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ -8 570 8 000 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -8 477 7 769 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ -8 570 12 802 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -8 477 12 542 0 0,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ -8 570 18 143 0 0,82 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -8 477 17 855 0 0,80 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ -8 570 24 029 0 1,07 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -8 477 23713 0 1,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ -8 570 30 463 0 1,34 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -8 477 30 117 0 1,33 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 13-14 FRC=0,02 cm AA= PCA
0% FRQ -14 799 35717 0 1,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -14 591 35138 0 1,63 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ -14 799 13 953 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -14 591 13 697 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ -14 799 -1769 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -14 591 -1786 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ -14 799 -11 585 0 0,61 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -14 591 -11 439 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ -14 799 -15 632 0 0,79 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -14 591 -15391 0 0,78 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ -14 799 -14 047 0 0,72 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -14 591 -13 768 0 0,71 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ -14 799 -6 964 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -14 591 -6 698 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ -14 982 5711 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -14 591 5690 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ -14 982 23277 0 1,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -14 591 23 269 0 1,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 14-15 FRC=0,01 cm AA= PCA
0% FRQ -15779 32 505 0 1,50 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -15 601 32 201 0 1,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ -15779 14 114 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -15 601 13 973 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25 0% FRQ -15779 182 0 0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -15 601 167 0 0,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ -15779 -9 326 0 0,51 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -15 601 -9 248 0 0,50 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ -15779 -14 442 0 0,74 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -15 601 -14 303 0 0,74 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ -15779 -15 202 0 0,78 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -15 601 -15 031 0 0,77 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ -15779 -11 640 0 0,61 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -15 601 -11 463 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87 5% FRQ -15779 -3788 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -15 601 -3 632 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ -16 018 8524 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -15 601 8431 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Terra Travata: Trave 9-10-11
Trave: Trave 10-9 FRC=0,02 cm AA= PCA
0% FRQ -13 703 14 178 0 2,54 2,13 4’?503‘9} 675 447 0,219 0,400 1,83 SI
QPR -13 649 13 584 0 2,43 2,13 4,71 E-04 675 447 0,211 0,300 1,42 SI
12.5% FRQ -13 703 6 252 0 1,17 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -13 649 5977 0 1,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ -13 703 536 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -13 649 486 0 0,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ -13 703 -2 959 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -13 649 -2 878 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ -13 703 -4 230 0 0,84 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -13 649 -4 114 0 0,82 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ -13 703 -3279 0 0,67 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -13 649 -3222 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ -14 600 -177 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -13 649 -203 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ -13 703 5291 0 1,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -13 649 4943 0 0,96 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
FRQ 13703 1289 0 2,36 213 %% 675 52 0297 0400 135  SI
100%
QPR -13 649 12 205 0 2,24 2,13 5’?553‘1} 675 528 0,283 0,300 1,06 SI
Trave: Trave 11-10 FRC=0,21 cm AA= PCA
FRQ 13779 39733 0 6,36 2,13 7'9E‘fg§ 675 297 0235 0,400 1,70  SI
0%
QPR -13 957 37 467 0 6,00 2,13 7’188‘1} 675 297 0,216 0,300 1,39 SI
12.5% FRQ -13779 11 780 0 1,95 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -13 957 11 115 0 1,84 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ -13779 -8 100 0 1,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -13 957 -7 625 0 1,34 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37,5% FRQ -13779 -19 909 0 3,46 2,13 5,6063 675 394 0,221 0,400 1,81 SI




Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm CS Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
E-04
QPR 13957 -18756 0 3,27 2,13 53;32 675 394 0209 0300 143 I
FRQ 143779 23652 0 4,09 2,13 65;_32 675 394 0260 0400 1,554  SI
50,0%
QPR 13957 -22281 0 3,86 2,13 6'13_32 675 394 0246 0300 1,22 I
FRQ 13779 -19332 0 3,36 2,13 5"232 675 394 0215 0400 1,86  SI
62,5%
QPR 13957 -18204 0 3,17 2,13 5'1Es_gi 675 394 0203 0300 148 I
75 0% FRQ 13779 6953 0 1,26 213 0EO01 0 0 0000 0400 - st
/0% QPR 13957 6528 0 1,19 213 0E01 0 0 0000 0300 - SI
FRQ 13779 13 481 0 2,42 2,13 4'6;82 675 447 0209 0400 1,91  SI
87,5%
QPR 13957 12 744 0 2,29 2,13 4";5_31 675 447 0199 0300 1,51  SI
FRQ 13779 41 856 0 6,66 2,13 8’5_32 675 204 0244 0400 1,64  SI
100%
QPR 13957 39505 0 6,29 213 7% 675 294 0226 0300 133  SI
Piano Terra Travata: Trave 1-7
Trave: Trave 1-7 FRC=0,01 cm AA= PCA
oo FRQ 12 689 9382 0 0,44 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
o QPR 12 689 9382 0 0,44 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
12 5% FRQ 12 821 1278 0 0,11 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - St
% QPR 12 689 1178 0 0,11 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
25 0% FRQ 12821 8523 0 0,42 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
0% QPR 12 689 8410 0 0,42 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
3759 FRQ 12821 -12423 0 0,60 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR 12689  -12315 0 0,59 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - st
50.0% FRQ 12821  -12978 0 0,62 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
0% QPR 12689 -12892 0 0,62 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
6.5 FRQ 12821  -10189 0 0,50 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR 12689 -10142 0 0,50 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
75 0% FRQ 12 885 4057 0 0,23 213 0E01 0 0 0000 0400 - st
/0% QPR 12 689 4065 0 0,23 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
& 50 FRQ 12821 5425 0 0,28 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR 12 689 5340 0 0,28 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
100% FRQ 12 821 18 249 0 0,80 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
o QPR 12 689 18 072 0 0,79 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
Piano Terra Travata: Trave 2-8
Trave: Trave 2-8 FRC=0,04 cm AA= PCA
0o FRQ 9344 7983 0 1,51 213 0EO01 0 0 0000 0400 - sI
o QPR 9299 7 642 0 1,45 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - St
12 5% FRQ 9344 2358 0 0,49 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
% QPR -9299 2259 0 0,48 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
25 0 FRQ 9344 1615 0 0,37 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
/0% QPR -9299 1544 0 0,36 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
3759 FRQ 9344 3937 0 0,81 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
5% QPR 9299 3766 0 0,78 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
50.0% FRQ -0344 -4 607 0 0,94 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
0% QPR -9299 -4 408 0 0,90 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
62.5% FRQ 9344 3627 0 0,75 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - st
% QPR 9299 3469 0 0,72 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - St
25 0% FRQ 9344 -995 0 0,25 213 0E01 0 0 0000 0400 - SI
0% QPR -9299 -049 0 0,24 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
& 50 FRQ 9344 3287 0 0,66 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
=% QPR 9299 3151 0 0,64 213 0E01 0 0 0000 0300 - St
100% FRQ 9344 9221 0 173 213 0Eo01 0 0 0000 0400 - St
o QPR 9299 8 832 0 1,66 213 0E01 0 0 0000 0300 - SI
Piano Terra Travata: Trave 4-9-13
Trave: Trave 4-9 FRC=0,11 cm AA= PCA
FRQ -15 297 28 484 0 4,82 2,13 6'%9_33 670 342 0229 0400 1,74  SI
0%
QPR 15057 26 995 0 4,57 2,13 6'?;8}‘ 670 342 0218 0300 1,38 S
12 5% FRQ 15297 7619 0 1,37 213 0EO01 0 0 0000 0400 - st
% QPR 15057 7 306 0 131 213 0Eo01 0 0 0000 0300 - St
25 0% FRQ 15297 7083 0 1,30 213 0E01 0 0 0000 0400 - St
0% QPR -15 057 6578 0 121 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
FRQ 15297 -15619 0 2,79 213 2% 670 429 0231 0400 173  SI
37,5% 5 oo
QPR 15057 -14 651 0 2,62 213 >%¥% 670 429 0218 0300 1,38 I
FRQ 15297 -17989 0 3,20 213 & 1;82 670 429 0264 0400 1,52  SI
50,0%
QPR 15057 -16914 0 3,01 2,13 5'7Eg_;‘2} 670 29 0249 0300 121 S
FRQ 15297 -14194 0 2,55 2,13 4'9;33 670 429 0212 0400 1,89 I
62,5% 4,6733
QPR 15057 -13367 0 2,40 213 M7 670 429 0200 0300 1,50 I
75,0% FRQ 15297 4232 0 0,82 213 0E01 0 0 0000 0400 - st




Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
QPR -15 057 -4010 0 0,78 213 0E0L 0 0 0000 0300 - sI
&7 59 FRQ -15 297 11 896 0 2,10 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR -15 057 11 157 0 1,98 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
FRQ -15 297 34 189 0 5,61 2,13 7"332 670 311 0231 0400 1,73  SI
100,0% 6o
QPR -15 057 32134 0 5,27 213 7% 670 311 0211 0300 143 S
Trave: Trave 9-13 FRC=0,02 cm AA= PCA
FRQ 11732 15738 0 2,72 2,13 4"&32 670 379 0,169 0400 2,37  SI
0%
QPR 11574 14782 0 2,56 213 M0 670 379 0159 0300 1,89  SI
1 5o FRQ 11732 5 562 0 1,01 213 0E-01 0 0 0000 0400 - st
% QPR 11574 5200 0 0,95 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
25 0 FRQ -12 314 -1801 0 0,40 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
0% QPR -11 574 -1694 0 0,37 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
3759 FRQ 11732 -6 288 0 1,18 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR 11574 5926 0 112 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
50.0% FRQ 11732 -7 962 0 1,48 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
0% QPR -11574 -7 487 0 1,39 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
62.5% FRQ 11732 -6 801 0 1,27 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR 11574 -6 379 0 1,20 213 0E-01 0 0 0000 0300 - st
25 0% FRQ 11732 2807 0 0,57 213 0E-01 0 0 0000 0400 - st
0% QPR 11574 2599 0 0,53 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
& 50 FRQ -12 314 4068 0 0,76 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR 11574 3851 0 0,72 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
FRQ 11732 13 685 0 2,36 2,13 3';3‘1‘ 670 353 0,123 0400 3,25  SI
100,0% 3308
QPR 11574 12972 0 2,24 213 3058 670 353 0117 0300 2,57  SI
Piano Terra Travata: Trave 5-10-14
Trave: Trave 5-10 FRC=0,11 cm AA= PCA
FRQ 696 26 339 0 4,35 2,13 5'6E7_g‘7‘ 679 352 0200 0400 2,00  SI
0%
QPR 768 24 820 0 4,10 213 >30% 679 3%2 0,187 0300 1,60  SI
1 5o FRQ -696 6 031 0 1,00 213 0EO01 0 0 0000 0400 - sI
% QPR 768 5 680 0 0,94 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
25 0% FRQ -696 -8 118 0 1,38 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
0% QPR 768 -7 656 0 1,30 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
FRQ 69 -16 102 0 2,78 2,13 5'51-32 679 462 0237 0400 1,69  SI
37,5% 4,8434
QPR 768 -15182 0 2,62 213 81 679 462 0224 0300 134  SI
FRQ 69  -17919 0 3,00 213 713 679 462 0264 0400 1,52  SI
>0,0% 5,4204
QPR 768 -16898 0 2,92 213 > 679 462 0250 0300 1,20  SI
FRQ 6%  -13570 0 2,34 213 4 679 462 0200 0400 2,00  SI
62,5% 4,0917
QPR 768 -12803 0 2,21 213 MU 679 462 0,189 0300 1,59  SI
25 0% FRQ -696 -3055 0 0,52 213 0E-0L 0 0 0000 0400 - sI
0% QPR 768 -2899 0 0,49 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
2,3982
§75% FRQ -696 13 625 0 2,18 2,13 oo 679 314 0075 0400 532  SI
QPR 768 12 815 0 2,05 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
FRQ -696 36 472 0 5,82 2,13 74;32 679 314 0224 0400 1,78  SI
100,0% 6 s
QPR 768 34339 0 5,48 213 oP» 679 314 0204 0300 147  SI
Trave: Trave 10-14 FRC=0,12 cm AA= PCA
FRQ -15 466 50 076 0 7,62 213 8508 679 270 0231 0400 1,73  SI
0%
QPR 15727 47126 0 7,17 2,13 7'952-32 679 270 0214 0300 1,40  SI
FRQ -15 466 17723 0 2,93 2,13 3'3;3‘7} 679 314 0,105 0400 381  SI
12,5%
QPR -15 727 16 704 0 2,77 213 %8 679 314 0099 0300 3,02 SI
25 0% FRQ -15 466 -5 585 0 1,02 213 0EO01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR -15 727 -5213 0 0,96 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
FRQ 15466 -19873 0 3,47 213 5% 679 406 0229 0400 1,74  SI
37,5% 5,3244
QPR 15727 -18648 0 3,26 213 > 679 406 0216 0300 1,39  SI
FRQ 15466 -25 165 0 4,36 2,13 7'°E5_83 679 406 0287 0400 140  SI
>0,0% 6,6479
QPR 15727 -23625 0 4,11 213 4 679 406 0270 0300 1,11  SI
FRQ 15466 -21487 0 3,74 2,13 6'°E7_§2 679 406 0247 0400 1,62  SI
62,5%
QPR 15727 -20168 0 3,52 213 % 679 406 0233 0300 129 I




Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
75 0% FRQ -15 466 -8 863 0 1,55 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -15727 -8 299 0 1,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ -15 466 12 545 0 2,04 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR -15727 11 829 0 1,93 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
FRQ 15466 41228 0 6,49 213 172 679 22 0225 0400 1,78  SI
100,0% 70999
QPR -15727 38 803 0 6,12 2,13 ’E-04 679 292 0,207 0,300 1,45 SI
Piano Terra Travata: Trave 6-11-15
Trave: Trave 6-11 FRC=0,01 cm AA= PCA
0% FRQ -10 833 3629 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -10 785 3551 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ -11 015 -4 704 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -10 785 -4 608 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25 0% FRQ -11 015 -9 586 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -10 785 -9 523 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ -10 833 -11 236 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR -10 785 -11 194 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ -10 833 -9 702 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR -10 785 -9 620 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ -10 833 -4 924 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -10 785 -4 802 0 0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ -11 015 3497 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -10 785 3260 0 0,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87 5% FRQ -11 015 14 921 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -10 785 14 567 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ -11 015 29 607 0 1,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -10 785 29 117 0 1,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 11-15 FRC=0,02 cm AA= PCA
0% FRQ -14 314 46 706 0 2,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -14 197 45 301 0 1,95 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ -14 314 15 900 0 0,73 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -14 197 15 628 0 0,72 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ -14 314 -6 990 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR -14 197 -6 436 0 0,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ -14 314 -21 997 0 1,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -14 197 -20 920 0 1,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ -14 314 -29 152 0 1,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR -14 197 -27 855 0 1,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ -14 314 -28 487 0 1,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR -14 197 -27 270 0 1,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ -14 314 -20 035 0 0,96 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -14 197 -19 195 0 0,92 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ -14 314 -3 827 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR -14 197 -3 661 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ -14 314 19 923 0 0,94 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -14 197 19 133 0 0,90 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
LEGENDA:
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L.1), a partire dall'estremo iniziale.
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA).
AA Identificativo dell'aggressivita dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo".
Idcmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.
Ned, Med3, Sollecitazioni di progetto.
Med,2
Gt f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore € maggiore di ot
la sezione & soggetta a fessurazione.
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione.
ot Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.13) del § 4.1.2.2.4 del DM 2018].
€sm Deformazione unitaria media delle barre di armatura.
Ae Area efficace del calcestruzzo teso.
Asm Distanza media tra le fessure.
W Valore di calcolo di apertura massima delle fessure.
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure.
CS Coefficiente di Sicurezza (=Wa/ Wamm ). [NS] = Non Significativo (CS > 100). [-] = Fessurazioni nulle (W4 = 0).
Verificato [SI] = W4 < Wamm ; [NO] = W4 > Wamm
TRAVI (CA) - VERIFICA DI GERARCHIA DELLE RESISTENZE A TAGLIO (Elevazione)
Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio
Idr %L Lu Mrd®  Mrd®  Veae™®  Vede®  Vederq  Vede Yrd  Ved,6r™ VEedrRO) Veder™ Ve CSH) €SO N:t
[%] [m] [N-m] [N-m] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N]
Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6
0% 122464 122464 91793 91793 17544 16089 118 516 -84 883 0 0 3,05 4,27
Trave 1-2 100% 2% 122614 122614 91793 91793 -26329 -23828 1 77144 ;g; 0 0 469 284 R
Trave 2-3 0% 462 60955 37960 25118 20061 29273 26446 11 56 903 0 0 0 3,98 - R
100% ! 55188 54802 25118 20061 -48577 -43439 ! 0 -70645 0 0 - 3,20
Trave 3-4 0% 520 38169 55431 13352 16731 9 747 9 342 11 24434 -9062 0 0 9,21 24,84 R
100% ! 31262 31569 13352 16731 -9762 -9352 ! 5335 -28 166 0 0 4220 7,99
Trave 4-5 0% 520 53027 31549 17510 20957 45975 41229 11 65 236 0 0 0 3,46 - GR
100% ! 38024 77428 17510 20957 -28236 -25614 ! 0 -51289 0 0 - 4,40
Trave 5-6 0% 520 86642 38046 22728 17240 46190 41418 1,1 71191 0 0 0 3,19 - GR
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Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio

Idm %L Lu Mra™)  Mrd®  Vede™  Veqe®) Vedeiq  VEdG Yrd  Ved,6rR™) VEdrRO) Veaer™ Vegn® C€SH) €SO N:t
[%] [m] [N-m] [N-m] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N]
100% 31522 51583 22728 17240 -28758 -26 066 0 -47721 0 0 - 4,76
Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15
0% 114272 114272 91364 91364 16024 14711 116 525 | -85 790 0 0 3,10 4,21
Trave78 o0 20 114272 114272 91364 91364 26053 -23538 1 76962 ;gg’ 0 0 469 28 R
0% 122 868 122868 54407 54407 31092 28462 90 940 -31 386 0 0 3,98 11,53
Trave 812 o006 52 122868 122868 54407 54407 -50191 -45275 1 14573 éég 0 0 2484 32 R
Trave 12-13 0% 522 121569 121569 46579 46579 19393 18334 11 70 629 -32 902 0 0 511 10,97 GR
100% ! 121569 121569 46579 46579 -15953 -15306 ! 35931 -67 189 0 0 10,04 5,37
Trave 13-14 0% 511 122892 122892 48339 48339 15827 15167 11 69 000 -38 006 0 0 5,24 9,51 GR
100% ! 123942 123942 48339 48339 -14033 -13589 ! 39585 -67 206 0 0 9,13 5,38
Trave 14-15 0% 465 120515 120515 52375 52375 12182 11849 11 69 794 -45 764 0 0 5,18 7,90 GR
100% ! 122907 122907 52375 52375 -11661 -11389 ! 46 223 -69 273 0 0 7,83 5,22
Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11
Trave 9-1a 0% 5 45 44924 37887 13820 12529 11598 10754 11 26 800 -3028 0 0 8,41 74,43 GR
100% ! 30394 30394 13820 12529 -11421 -10631 ! 4571 -25203 0 0 49,30 8,94
Trave 10-9 0% 530 71805 44349 20715 19857 29912 26859 11 52 698 0 0 0 4,29 - GR
100% ! 37975 60884 20715 19857 -47320 -42182 ! 0 -69 162 0 0 - 3,27
Trave 11-10 0% 525 56356 31571 19187 19859 30583 27423 11 51 688 0 0 0 4,39 - GR
100% ! 44349 72662 19187 19859 -47249 -42114 ! 0 -69 093 0 0 - 3,28
Piano Primo Travata: Trave 1-7
Trave 1-7 0% 431 132721 123483 56058 58773 10332 10138 11 71996  -54 512 0 0 5,03 6,64 GR
100% ! 108918 129859 56058 58773 -10332 -10138 ! 51526 -74982 0 0 7,03 4,83
Piano Primo Travata: Trave 2-8
Trave 2-8 0% 475 29077 29077 12478 12478 9 456 8743 11 23182 -4 982 0 0 9,02 41,97 GR
100% ! 30216 30216 12478 12478 -9457 -8745 ! 4981 -23183 0 0 41,98 9,02
Piano Primo Travata: Trave 3-1a-12
Trave 3-1a 0% 461 79590 45216 28199 27066 39662 35406 11 70 681 0 0 0 3,56 - GR
100% ! 50427 79578 28199 27066 -36438 -32614 ! 0 -66211 0 0 - 2,31
0% 82178 56464 95814 101197 8910 8017 114305 3% 0 0 134 1,48
Trave 1a-12 1,40 1,1 123 GR
100% 51530 84756 95814 101197 -11779 -10520 94 876 096 0 0 2,65 2,04
Piano Primo Travata: Trave 4-9-13
Trave 4-9 0% 431 43960 31479 17532 19737 36107 32197 11 55 392 0 0 0 4,10 - GR
100% ! 31551 53530 17532 19737 -36390 -32443 ! 0 -58101 0 0 - 3,91
Trave 9-13 0% 202 48440 28747 26362 21799 41198 36543 11 70 196 0 0 0 3,23 - GR
100% ! 28539 34909 26362 21799 -34703 -30825 ! 0 -58682 0 0 - 3,86
Piano Primo Travata: Trave 5-10-14
Trave 5-10 0% 431 31248 31248 14512 14512 9234 8 543 11 25197 -7 420 0 0 8,94 30,37 GR
100% ! 31258 31258 14512 14512 -9256 -8558 ! 7405 -25219 0 0 3043 8,93
Trave 10-14 0% 303 71299 38010 27826 24799 65617 58133 11 96 225 0 0 0 2,36 - GR
100% ! 37959 59362 27826 24799 -44752 -39767 ! 0 -72031 0 0 - 3,15
Piano Primo Travata: Trave 6-11-15
Trave 6-11 0% 426 114107 114107 54116 54116 10203 10011 11 69 730 -49 516 0 0 5,18 7,29 GR
100% ! 116 229 116229 54116 54116 -10203 -10011 ! 49 516 -69 730 0 0 7,29 5,18
Trave 11-15 0% 427 118135 118135 55716 55716 44588 40 282 11 105 876 | -21 005 0 0 3,42 17,25 GR
100% ! 119906 119906 55716 55716 -27374 -25130 ! 36 158 -88 662 0 0 10,02 4,09
Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6
0% 140917 119967 97737 101194 28630 27179 136 141 -84 134 0 0 2,65 4,29
Trave 1-2 100% %% 120031 150212 97737 101194 -39133 -36638 1 70873 '}}zg 0 0o 510 240 R
Trave 2-3 0% 462 64115 37990 22077 20946 33476 30700 11 57 761 0 0 0 3,89 - GR
100% ! 37968 58863 22077 20946 -59377 -54007 ! 0 -82418 0 0 - 2,73
Trave 3-1b 0% 383 43047 32135 21399 15242 7727 7 418 11 31266 -9348 0 0 7,19 24,04 GR
100% ! 38847 26197 21399 15242 -7634 -7343 ! 16 195 -24 400 0 0 8,65 5,74
Trave 1b-4 0% 137 31472 34375 39681 58932 10331 9 474 11 53979 -55351 0 0 2,60 2,53 GR
100% ! 23005 46533 39681 58932 -10944 -10023 ! 33626 -75769 0 0 6,68 2,97
Trave 4-5 0% 590 35469 29130 12429 12429 10445 10036 11 24117 | -3636 0 0 9,32 61,79 GR
100% ! 29161 35499 12429 12429 -10445 -10035 ! 3636 -24117 0 0 61,79 9,32
Trave 6-5 0% 520 86580 56112 28998 28214 75209 70336 11 107 106 0 0 0 2,33 - GR
100% ! 64 142 90536 28998 28214 -52654 -50039 ! 0 -83689 0 0 - 2,98
Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15
0% 107073 107073 86979 99032 27528 26217 123 205 -82 718 0 0 2,93 4,36
Trave78  100% 20 110503 140654 86979 99032 -39524 -37017 ! sge61 '}}‘6‘3 0 0 615 243 R
0% 177280 117143 65304 63272 52093 49488 123927  -20111 0 0 291 17,95
Trave 8-12 100% %2 117671 168634 65304 63272 -76142 -71137 1 697 ';i; 0 0 NS 2,48 GR
Trave 12-6b 0% 303 165575 114582 71593 66287 23535 23535 11 102 288 -49 381 0 0 3,53 7,31 GR
100% ! 115862 145998 71593 66287 -23536 -23536 ! 55217  -96 452 0 0 4,22 2,42
0% 70630 40522 96776 118277 11117 10751 117 570 -;éz 0 0 1,92 1,89
Trave 6b-13 1,29 1,1 145 GR
100% 54102 111923 96776 118277 -14896 -14150 92 304 001 0 0 3,91 2,49
Trave 13-14 0% 511 142 211 123755 49846 56222 36008 35349 11 90 839 -26 495 0 0 3,97 13,62 GR
100% ! 112317 163330 49846 56222 -33856 -33412 ! 21419 -95 700 0 0 16,85 3,77
Trave 14-15 0% 465 160651 109615 61030 54020 30107 29773 11 97 240 -29 649 0 0 3,71 12,17 GR
100% ! 123000 141453 61030 54020 -29482 -29211 ! 37923 -88 904 0 0 9,52 4,06
Piano Terra Travata: Trave 9-10-11
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Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio

Idm %L1 Lut M4 Mra®)  Vede™®  Vede  Vedero Ved,6 Yrd  Ved,6rR™) VEdrRO) Veaer™ Vegn® C€SH) €SO N: t
[%] [m] [N-m] [N-m] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N]
Trave 10-9 0% 530 35774 29435 12278 11082 12653 11831 11 26 159 -359 0 0 859 NS GR
100% ! 29296 29296 12278 11082 -12654 -11832 ! 1674 -24844 0 0 NS 9,04
Trave 11-10 0% 595 65957 37996 20241 20069 57023 51749 11 79 288 0 0 0 283 - GR
100% ! 40284 67342 20241 20069 -33939 -30987 ! 0 -56015 0 0 - 4,01
Piano Terra Travata: Trave 1-7
0% 208014 196389 91748 96005 24702 24508 125 625 | -81 097 0 0 287 445
Travel7  jo0% 3! 187471 217442 91748 96005 -24701 -24507 1 76416 ';’gg 0 0o 472 277 R
Piano Terra Travata: Trave 2-8
Trave 2-8 0% 475 42912 30100 15371 15371 10644 9931 11 27552 | -6977 0 0 7,57 2991 GR
100% ! 30129 42942 15371 15371 -10645 -9933 ! 6976 -27 554 0 0 2991 7,57
Piano Terra Travata: Trave 4-9-13
Trave 4-9 0% 431 48579 31550 20100 20774 42816 38838 11 64 927 0 0 0 347 - GR
100% ! 37994 57927 20100 20774 -43164 -39197 ! 0 -66016 0 0 - 3,41
Trave 9-13 0% 292 39671 33302 22999 26759 29265 26576 11 54 565 -2 859 0 0 4,13 7873 R
100% ! 27490 44837 22999 26759 -29266 -26576 ! 0 -58701 0 0 - 3,83
Piano Terra Travata: Trave 5-10-14
Trave 5-10 0% 431 53088 30946 21139 21959 42770 38851 11 66 023 0 0 0 3,40 - GR
100% ! 37958 63632 21139 21959 -43164 -39197 ! 0 -67319 0 0 - 3,33
Trave 10-14 0% 393 81708 49169 32086 30653 78090 70 606 11 113 385 0 0 0 198 - GR
100% ! 44278 71190 32086 30653 -53060 -48 075 ! 0 -86778 0 0 - 2,58
Piano Terra Travata: Trave 6-11-15
0% 185680 185680 80499 92888 24391 24200 112940  -77 978 0 0 320 463
Trave 611 4500 %2 156953 200687 80499 92888 -24392 24200 ! 64348 e 0 0 561 28 R
0% 204024 107043 75949 62463 65687 61381 149230 -7328 0 0 242 49,26
Trave11-15 40096 %27 120460 150823 75949 62463 -45035 -42791 1 40753 ';ﬁ 0 0o 88 317 R
LEGENDA:
Idyr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (Lu), a partire dall'estremo iniziale.
Lux Lunghezza libera d'Inflessione.
Mgd Momento resistente del beam, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma.
VEd,e Taglio di calcolo dovuto ai momenti resistenti del beam nelle due estremita, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma.
VEd,G+Q Taglio di calcolo dovuto ai carichi permanenti e permanenti non strutturali + I'aliquota degli accidentali.
Ved,6 Taglio di calcolo dovuto ai carichi permanenti e permanenti non strutturali.
YRd Coefficiente di sovraresistenza.
VEd,Gr Taglio di calcolo dovuto all'applicazione del criterio di Gerarchia delle resistenze, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma.
VEd,EL Taglio di calcolo valutato attraverso un‘analisi con spettro elastico con q=1.
CS Coefficiente di sicurezza, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100). Per ulteriori dettagli sulla
verifica si rimanda alle tabelle relative alle Verifiche a Taglio.
Note GR = verifica eseguita con il taglio derivante dall’applicazione del criterio della Gerarchia delle Resistenze; SE = verifica eseguita con il taglio derivante da un‘analisi
con spettro elastico con g=1.
PILASTRI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE DEVIATA ALLO SLU (Elevazione)
Pilastri (CA) - Verifiche pressoflessione deviata allo SLU
Lato 1 Lato 2
Lv Ned Med,x Meq,y Ccs Mrdx Mrdy  NEedmax Nr a Rf  dve Ovi oOw L M ne o L e 6
9
N] vml (N vml | INm] N ] I m o fem o
Pilastrata: Pilastrata 1
Piano Terra 12198 137283 74369 1.17[S] gig ;gg 207918 1650870 154 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16
Piano Primo 7999 58120 -60875 1.80[S] gﬁ (158:21 71577 1650870 1,59 NO 16 - 8 60 1 4 14 30 1 1 14
Pilastrata: Pilastrata 2
PlanoTema = 45344 95826 80986 135[S] 203 a7 355850 1650870 152 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16
Piano Primo 18 937 43 -63278 1.92[S] ggg é% 150 158 1650870 1,00 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16
Pilastrata: Pilastrata 3
Piano Terra 183437 | 33753 -57333 1.99[S] (1)32 0 238786 1152525 1,00 NO 16 - 8
L=40, Nreg=1, Ni=12, @=16
Piano Primo | 175955 77781 34917 155Vl e = 0 118983 1152525 100 NO 16 - 8
L=40, Nreg=1, N,=12, @=16
Pilastrata: Pilastrata 4
Piano Terra 156 847 | -20 009 -61 325 1.40[S] 90 360 0 245508 1152525 1,00 NO 14 - 8
L=40, Nreg=1, Nr=9, @=14
Piano Primo 144795 45293 -37510 1.51[V] 89261 0 99874 1152525 1,00 NO 14 - 8
L=40, Nreg=1, Nr=9, @=14
Pilastrata: Pilastrata 5
PianoTerra 210729 17738 64903 154[S] .02 0 244042 1152525 1,00 NO 16 - 8
L=40, Nreg=1, Nf=8, =16
Piano Primo 116330 | -23956 37 615 2.17[V] | 97 030 0 102867 1152525 1,00 NO 16 - 8
L=40, Nreg=1, Nr=8, @=16
Pilastrata: Pilastrata 6
Piano Terra 29434 187078 -28 487 1.15[S] 227 104 279134 1650870 1,57 NO 16 - 8 60 1 4 14 30 1 1 14
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Pilastri (CA) - Verifiche pressoflessione deviata allo SLU

Lato 1 Lato 2
Lv Ned Med,x MEeq,y CS MRrdax Mrdy  NEdmax Nr o Rf  ¢ve ¢vi oOw L Nre ne 6 L Nre 6
9 ]
N] vml (N vml | INm N ] b I m o fem o
350 | 736
Piano Primo 8276 91391 29767 2.10[S] ;gﬁ 86809 99443 1650870 1,63 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12
Pilastrata: Pilastrata 7
Piano Terra | -32 325 'égg 24858 1.27[S] gég 98557 280391 1650870 1,62 NO 16 - 8 60 1 4 14 30 1 1 14
Piano Primo | -5 342 'ég;‘ 21034 1.49[S] éﬁg 85418 86995 1650870 1,64 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12
Pilastrata: Pilastrata 8
Piano Terra | 173954 195551 43637 1.08[S] ﬁg éég 205146 1650870 1,46 NO 16 - 8 60 1 4 14 30 1 1 14
Piano Primo | 63 465 'é‘fg 28258 1.99[S] gg% 92393 130437 1650870 158 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12
Pilastrata: Pilastrata 9
PlanoTera = 239766 213561 -34015 126[S] o2  ree 339750 1650870 139 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16
Piano Primo | 159130 99166 -8 634 4.10[S] fgg 33‘5} 159130 1650870 144 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16
Pilastrata: Pilastrata 10
_ -168 250 | 119
Piano Terra 348 592 27166 1.40[S] 350662 1650870 1,36 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12
397 913 | 917
Piano Primo | 147543 73338 -11876 4.30[S] g;g ;3(5’ 164893 1650870 1,51 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12
Pilastrata: Pilastrata 11
) -249 289 | 142
Piano Terra | 235 676 20141 1.13[S] 208221 1650870 139 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16
681 282 125
Piano Primo 85271 150121 32282 1.83[S] 5;2 éég 118423 1650870 149 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16
Pilastrata: Pilastrata 12
Piano Terra -191 289 142
o 234933 i) 38062 L37[S] oo  pse 280163 1650870 139 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16
P'a”‘(’;)’”m" 105759 81494 87672 1.37[S] g;z ;ég 147383 1650870 147 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16
Pilastrata: Pilastrata 13
Piano Terra 174260 21 6196 1.28s] 222 118 280612 1650870 1,46 NO 16 - 8 60 1 4 14 30 1 1 14
732 : 160 | 895 ‘
Piano Primo 53 912 '(1)% 30473 1.95[S] ggé 91429 91610 1650870 159 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12
Pilastrata: Pilastrata 14
Piano Terra | 206899 176629 -19340 1.30[S] ;ég égg 287556 1650870 1,46 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12
Piano Primo 70285 -98455 41996 1.65[S] 5(5)‘7' 93080 110540 1650870 157 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12
Pilastrata: Pilastrata 15
Piano Terra |~ 33009 93989 72332 1.52[S] ggi éé% 255531 1650870 1,53 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16
Piano Primo 10062 33214 66951 2.24[S] ggz ;ig 95267 1650870 1,54 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16
LEGENDA:
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS > 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] =

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
NEed, max Massimo sforzo di compressione.

Nr Sforzo Normale resistente.

o Esponente per la valutazione del coefficiente di sicurezza.

R¢ [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.
Neq, Sollecitazioni di progetto (Nes > 0: compressione).

Meq,x,

Meq,v

Mrd,x, Momento Resistente intorno ad X e Y.

Mra,y

dve, dviy Diametri, rispettivamente, delle barre di acciaio nei vertici esterni e nei vertici interni e delle staffe; [¢vi] = Significativo e valorizzato solo in caso di sezione cava.

Pst

L, Nreg, Per sezione del pilastro rettangolare e armata simmetricamente, lunghezza, numero di registri, numero di barre e relativo diametro per il lato 1 e 2 della sezione.

ng ¢ Se la sezione considerata non & rettangolare e/o simmetricamente armata, tali colonne sono vuote e le informazioni riguardanti I'armatura sono riportate per
ciascun lato in apposita casella di testo.

PILASTRI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE DEVIATA ALLO SLU

(Elevazione)
Pilastri (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione deviata allo SLU
VRed VRsd,s VRa,f VRd,j Asw
Lv VEd,3 VEd,2 Nea Ccs X Y X Y X Y X Y VRd,s X Y Sasw R
[N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm’/cm] | [em’/cm] | [cm]

Pilastrata: Pilastrata 1
Piano Terra 216260 105330 83149 1,74 341211 375332 368792 405671 0 0 0 0 ; 0'51567 0';’;53 12 NO
Piano Primo 209713 97191 23321 1,75 333213 366534 402319 442551 0 0 0 0 - 0'71882 0'30991 11 NO

Pilastrata: Pilastrata 2
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Pilastri (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione deviata allo SLU

12

12

11

11

12

12

11

11

11

12

12

12

12

12

12

11

12

12

R¢

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

: [V] = statica; [E] =

VRed VRsd,s VRrd,f VRd,j Asw
Lv VEd,3 VEd,2 Ned Ccs X Y X Y X Y X Y VRa,s X Y
[N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [em?/em] | [em?/cm]
Piano Terra 229305 115431 162184 1,69 351431 386574 368792 405671 0 0 0 0 - 0’51567 0’;]783
Piano Primo = 250 176 120126 63792 1,49 338446 372291 368792 405671 0 0 0 0 - 0’51567 0’3783
Pilastrata: Pilastrata 3
Piano Terra | 95 147 0 165197 2,71 0 336 987 0 258 154 0 0 0 0 - 0’;]783 0’;]783
Piano Primo = 104 107 0 83668 248 0 322 648 0 258 154 0 0 0 0 - 0’3783 0’3783
Pilastrata: Pilastrata 4
] 0,091 0,091
Piano Terra 68 429 0 155258 4,12 0 335 269 0 281 623 0 0 0 0 - 39 39
Piano Primo = 70 325 0 69898 4,00 0 320 268 0 281 623 0 0 0 0 - 0,3?991 0,3?991
Pilastrata: Pilastrata 5
Piano Terra | 75 052 0 182532 3,44 0 339 984 0 258 154 0 0 0 0 - 0’;]783 0’;]783
Piano Primo = 78 797 0 73017 3,28 0 320 807 0 258 154 0 0 0 0 - 0’3783 0’3783
Pilastrata: Pilastrata 6
] 0,182 0,091
Piano Terra 201 652 97 127 124632 1,89 346575 381233 402319 442551 0 0 0 0 - 78 39
Piano Primo 187085 85594 37011 1,97 334983 368481 491723 540 895 0 0 0 0 - 0’333 0’71011
Pilastrata: Pilastrata 7
] 0,182 0,091
Piano Terra 201766 97213 86096 1,86 341592 375751 402319 442551 0 0 0 0 - 78 39
Piano Primo 185033 84470 24561 1,98 333373 366 711 491 723 540 895 0 0 0 0 - 0’333 0’71011
Pilastrata: Pilastrata 8
Piano Terra 208 369 102 113 188354 1,87 354815 390297 402319 442551 0 0 0 0 - 0’71882 0’:?31
Piano Primo 171337 79138 67572 2,18 338935 372828 491723 540 895 0 0 0 0 - 0’333 0’71011
Pilastrata: Pilastrata 9
] 0,167 0,083
Piano Terra 213457 109768 231893 1,86 360445 396490 368792 405671 0 0 0 0 - 55 77
Piano Primo 229032 113247 115260 1,66 345102 379612 368792 405671 0 0 0 0 - Y 0,083
Pilastrata: Pilastrata 10
Piano Terra 188 141 93791 287092 2,15 367583 404341 491723 540 895 0 0 0 0 - 0’333 0’71&1
Piano Primo 189498 89334 125060 2,01 346369 381006 491723 540895 0 0 0 0 ; °'j§3 0'71011
Pilastrata: Pilastrata 11
] 0,167 0,083
Piano Terra = 233347 118529 217192 1,69 358544 394399 368792 405671 0 0 0 0 - 55 77
Piano Primo 252821 122204 78870 1,48 340396 374435 368792 405671 0 0 0 0 - Y 0';’;53
Pilastrata: Pilastrata 12
P'a”?a;e"a 232914 118198 212077 1,69 357883 393671 368792 405671 0 0 0 0 - 0'5157 0’233
P'a”‘(’a';”mo 224796 109959 102798 1,68 343490 377839 368792 405671 0 0 0 0 - 0le7 008
Pilastrata: Pilastrata 13
Piano Terra 204 118 98958 169728 1,90 352407 387647 402319 442551 0 0 0 0 - 0’71882 0’:?31
Piano Primo 166357 76398 55784 2,23 337411 371152 491723 540895 0 0 0 0 - 02 00
Pilastrata: Pilastrata 14
Piano Terra 190 675 91202 197067 2,05 355942 391536 491723 540 895 0 0 0 0 - 0’333 0’71&1
Piano Primo 170444 78641 68898 2,19 339106 373017 491723 540895 0 0 0 0 ; °'j§3 0'71011
Pilastrata: Pilastrata 15
; 0,167 0,083
Piano Terra = 220524 108 652 116388 1,72 345509 380060 368792 405671 0 0 0 0 - 55 77
Piano Primo 243169 115209 37521 1,52 335049 368554 368792 405671 0 0 0 0 00 0';’;53
LEGENDA:
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale.
VEd,3 Taglio di progetto in direzione 3.
VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2.
NEed Sforzo normale sollecitante di progetto
cSs Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS > 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
VRed Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo.
VRsd,s Resistenza a taglio trazione delle staffe.
VRt Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP.
VRd,j Contributo acciaio al Taglio ultimo dovuto all'incamiciatura in acciaio.
VRd,s Resistenza a taglio per scorrimento.
Asw Area delle staffe per unita di lunghezza.
Sasw Passo massimo staffe da normativa.
R¢ [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.
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PILASTRI - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione)

Pilastri - verifiche delle tensioni di esercizio

Compressione calcestruzzo Trazione acciaio
Lv Compressione calcestruzzo rinforzo Trazione acciaio/FRP rinforzo
TPent Idcmb Gecc Gecd,amm Ned Meg,3 Med,2 Ccs vi;':c Idcmb Gat Gtd,amm Ned Med,3 Med,2 cs Vgl;lzic
[N/mm?] | [N/mm?] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] | [N/mm?] [N] [N-m] [N-m]
Pilastrata: Pilastrata 1
Piano Terra
RAR 1,406 14,94 114777 -18332 -948 10.62 SI RAR 3,116 360,00 114777 -18332 -948 NS SI
QPR 1,214 11,21 106 256 = -16 451 -145 9.22 SI
Piano Primo
RAR = 1,603 1494 44657 13195 -8826 9.32 SI RAR 12’21 360,00 44657 13195 -8826 29.48 SI
QPR 1,401 11,21 39718 12844 -7 034 7.99 SI
Pilastrata: Pilastrata 2
Piano Terra
RAR = 1,958 14,94 229675 -15607 -2700 7.63 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 1,650 11,21 200597  -13852 -1570 6.79 SI
Piano Primo
RAR = 2,181 14,94 97472 -12128 13736 6.85 SI RAR 12’0; 360,00 97472 -12128 13736 29.93 SI
QPR 1,660 11,21 75975 -9552 10210 6.74 SI
Pilastrata: Pilastrata 3
Piano Terra
RAR = 2,346 14,94 241149 -6 854 1850 6.36 SI RAR ' 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 1,944 11,21 202940 -5403 188 5.76 SI
Piano Primo
11,85 208,6
RAR 1 14,94 126190 -55590 -24636 1.26 SI RAR 27 360,00 126190 -55590 -24636 1.72 SI
QPR 8,995 11,21 97795 -42451 -18 097 1.24 SI
Pilastrata: Pilastrata 4
Piano Terra
RAR = 4,571 14,94 213250 -14557 -18083 3.26 SI RAR 13’12 360,00 213250 -14557 -18083 27.28 SI
QPR 3,701 11,21 179958  -11467 -14417 3.02 SI
Piano Primo
10,44 213,8
RAR 0 14,94 103942 -32272 26 649 1.43 SI RAR 81 360,00 | 103942 -32272 26649 1.68 SI
QPR 7,868 11,21 81231 -24650 19747 1.42 SI
Pilastrata: Pilastrata 5
Piano Terra
RAR | 6,400 14,94 244055 -17156 26941 2.33 SI RAR 22’23 360,00 244055 -17156 26941 16.17 SI
QPR | 5450 11,21 209582 -13853 23492 2.05 SI
Piano Primo
RAR 7,502 14,94 110976 16942 -27 536 1.99 SI RAR 12542 360,00 110976 16942 -27 536 2.87 SI
QPR 6,446 11,21 94641 13975 -23999 1.73 SI
Pilastrata: Pilastrata 6
Piano Terra
RAR 3,123 14,94 154 808 -2674 -25161 4.78 SI RAR 13’31 360,00 154 808 -2674 -25161 27.04 SI
QPR 2,780 11,21 138534 -2641 -22233 4.03 SI
Piano Primo
RAR | 6801 1494 63161 9238 35438 2.19 st Rar %0 36000 63161 9238 35438 229 sI
QPR 5973 11,21 55993 8821 30681 1.87 SI
Pilastrata: Pilastrata 7
Piano Terra
RAR = 1,149 14,94 118539 12384 447  13.00 SI RAR ' 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR | 1,081 11,21 109821 10921 867  10.36 SI
Piano Primo
RAR = 1,512 14,94 45093 -16277 -5868 9.88 SI RAR 11’52 360,00 45093 -16277 -5868 31.29 SI
QPR 1,352 11,21 41181 -15628 -4672 8.29 SI
Pilastrata: Pilastrata 8
Piano Terra
RAR = 2,022 1494 257751 -6319 -5947 7.38 SI RAR = 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 1,767 11,21 227 895 -5177 -5 228 6.34 SI
Piano Primo
RAR 2,314 14,94 101137 18056 -10711 6.45 SI RAR 12’9‘7} 360,00 101137 18056 -10711 27.74 SI
QPR | 1,838 11,21 79664 14111 -8658 6.09 SI
Pilastrata: Pilastrata 9
Piano Terra
RAR = 3,493 14,94 332066 10992 -17222 4.27 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 2,722 11,21 274 008 8885 -12477 4.11 SI
Piano Primo
RAR = 2,835 1494 181024 10958 17486 5.26 SI RAR = 9,013 360,00 181024 10958 17486 39.94 SI
QPR 2,115 11,21 137 747 8522 12734 5.29 SI
Pilastrata: Pilastrata 10
Piano Terra
RAR = 3,775 14,94 406302 -5542 16890 3.95 SI RAR ' 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 3,104 11,21 338377 -4565 13666 3.60 SI
Piano Primo
RAR = 3,659 14,94 197011 -50 376 4294 4.08 SI RAR 18,65 360,00 197 011 -50376 4294 19.29 SI
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Pilastri - verifiche delle tensioni di esercizio

Compressione calcestruzzo Trazione acciaio
Lv Compressione calcestruzzo rinforzo Trazione acciaio/FRP rinforzo
TPt Idcmb  Gcc  Gedamm NEed Med,3 Med,2 cs vi'::lc Idcmb Gat  Gtdamm NEed Med,3 Meq 2 cs vz:':'c
[N/mm?] | [N/mm?] [N] [N:m] [N-m] [N/mm?] | [N/mm?] [N] [N-m] [N-m]
7
QPR 2,796 11,21 163041 12999 -15198 4.00 SI
Pilastrata: Pilastrata 11
Piano Terra
RAR = 3,454 1494 279523 | -12775 -18572 4.32 SI RAR = 4,306 360,00 279523 -12775 -18572 83.60 SI
QPR 2,935 11,21 245069 -10744 -15452 3.81 SI
Piano Primo
RAR 6214 14,94 115864 -18298 -32485 2.40 st Rar 7782 360,00 115864 -18208 32485 3.68 sI
QPR = 4,686 11,21 105472 10539 26407 2.39 SI
Pilastrata: Pilastrata 12
Piano Terra
RAR = 2,217 1494 276 068 -6 130 8017 6.73 SI RAR = 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR = 1,870 11,21 254011 2209 -7157 5.99 SI
Piano Primo
RAR = 9,311 1494 150078  -19283 -53190 1.60 SI RAR 16163 360,00 150078 -19283 -53190 2.23 SI
QPR = 7,067 11,21 118362 | -13694 -40935 1.58 SI
Pilastrata: Pilastrata 13
Piano Terra
RAR 1,747 1494 209590 -3031 -7012 8.55 SI RAR = 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 1,495 11,21 187981 -2 715 -5 498 7.49 SI
Piano Primo
RAR 5,363 14,94 77 116 6477 -28579 2.78 SI RAR 1115’? 360,00 77116 6477 -28 579 3.22 SI
QPR = 2,570 11,21 63 009 5249 -21711 4.36 SI
Pilastrata: Pilastrata 14
Piano Terra
RAR = 2,792 14,94 248 636 3126 -15631 5.35 SI RAR = 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR = 2,360 11,21 220432 2594 -12709 4.74 SI
Piano Primo
RAR 7,677 1494 97768 2986 -44715 1.94 st RaR 70 36000 97768 2986 44715 2.0 sI
QPR ' 5,902 11,21 78 416 2997 -33941 1.89 SI
Pilastrata: Pilastrata 15
Piano Terra
RAR = 2,251 14,94 158604 -26036 -4460 6.63 SI RAR = 7,436 360,00 158604 -26036 -4460 48.41 SI
QPR = 2,026 11,21 144270 | -23436 -3930 5.53 SI
Piano Primo
RAR = 4,402 1494 62700 15878 21215 3.39 SI RAR 73’4; 360,00 62700 15878 21215 4.90 SI
QPR 2,485 11,21 56115 14759 17994 4.50 SI
LEGENDA:
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti del pilastro al livello considerato.
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica.
Idcmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.
Gec Tensione massima di compressione nel calcestruzzo.
Gcd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo.
Ned, Meq,3, Sollecitazioni di progetto.
Meg,2
Cat Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP.
Gtd,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio.
CSs Coefficiente di Sicurezza (= ccd,amm/Gcc ; Otd,amm/cat). [NS] = Non Significativo (CS = 100).
Verificato [Si] = 6« Gedamm; Gat < Gtdamm. [NO] = Gec> Gedamm; Gat > Gtd,amm.
PILASTRI - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione)
Pilastri - verifica allo stato limite di fessurazione
Verificat
Lv Idcmb Ned Med,3 Med,2 Oct,f ot €sm Ae Asm Wq Wamm cSs @
[N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm’] [cm?] [mm] [mm] [mm]
Pilastrata: Pilastrata 1
Piano Terra AA= PCA
- FRQ 107 613 -16 788 -390 0,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 106 256 -16 451 -145 0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo AA= PCA
- FRQ 40 729 12 889 -7 339 1,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 39718 12 844 -7 034 1,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Pilastrata: Pilastrata 2
Piano Terra AA= PCA
- FRQ 204 994 -14 086 -1 941 -0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 200 597 -13 852 -1 570 -0,16 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo AA= PCA
- FRQ 80 926 -10 159 10 877 1,04 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 75 975 -9 552 10 210 0,98 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Pilastrata: Pilastrata 3
Piano Terra AA= PCA
- FRQ 196 726 2 585 -6 001 -0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 191 943 3106 -5428 -0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo AA= PCA
- FRQ 107 343 20 287 13 884 2,30 2,13 1,1484 316 228 0,026 0,400 15,26 SI
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Pilastri - verifica allo stato limite di fessurazione

Lv Idcmb Ned Med,3 Med,2 Ot f ot €sm Ae Asm Wiq Wamm (o] Ven;lcat
[N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
E-04
- QPR 107 378 19 890 13 256 2,22 2,13 gégg 312 227 0,021 0,300 14,18 SI
Pilastrata: Pilastrata 4
Piano Terra AA= PCA
- FRQ 185 103 -12 654 -15087 1,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 179958 -11467  -14417 1,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo AA= PCA
- FRQ 90937 24961 2108 2,74 2,13 1'?282 331 274 0055 0400 7,33 I
- QPR 90 814 23 842 1423 2,58 2,13 1’?53:;2 329 248 0,046 0,300 6,58 SI
Pilastrata: Pilastrata 5
Piano Terra AA= PCA
- FRQ 214846  -14767 24 571 2,33 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 209582  -13 853 23 492 2,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo AA= PCA
- FRQ 94 684 14836  -24913 3,17 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 94 641 13 975 -23 999 3,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Pilastrata: Pilastrata 6
Piano Terra AA= PCA
- FRQ 141 121 -2 582 -23 396 1,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 138 534 -2 641 -22 233 1,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo AA= PCA
- FRQ 56074 8901 31601 3,09 2,13 3'2E2_§2 529 261 0084 0400 476  SI
- QPR 55993 8821 30 681 3,00 2,13 3’23‘2} 527 260 0,081 0,300 3,71 SI
Pilastrata: Pilastrata 7
Piano Terra AA= PCA
- FRQ 111 082 11179 817 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 109 821 10 921 867 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo AA= PCA
- FRQ 41460 -15738 -4 892 0,98 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 41 181 -15 628 -4 672 0,96 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Pilastrata: Pilastrata 8
Piano Terra AA= PCA
- FRQ 212 145 11 158 1882 -0,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 212 145 11 158 1882 -0,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo AA= PCA
- FRQ 84 608 14 853 -9 089 1,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 79 664 14 111 -8 658 1,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Pilastrata: Pilastrata 9
Piano Terra AA= PCA
- FRQ 282 589 9474  -13520 0,33 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 274 008 8 885 -12 477 0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo AA= PCA
- FRQ 147 563 9 009 13 859 0,95 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 137 747 8 522 12 734 0,88 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Pilastrata: Pilastrata 10
Piano Terra AA= PCA
- FRQ 348 815 -5 321 14 711 -0,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 338 377 -4 565 13 666 -0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo AA= PCA
- FRQ 160 100 -40 086 3829 1,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 149316~ -37 088 3757 1,34 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Pilastrata: Pilastrata 11
Piano Terra AA= PCA
- FRQ 250397  -11503 -16 680 0,85 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 245069 -10744  -15452 0,73 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo AA= PCA
- FRQ 105 298 11 147 27 434 2,43 2,13 1":;335; 416 213 0,031 0,400 12,91 SI
- QPR 105 472 10 539 26 407 2,31 2,13 1’?56_32 413 212 0,029 0,300 10,36 SI
Pilastrata: Pilastrata 12
Piano Terra AA= PCA
- FRQ 245 222 -5 475 6 560 -0,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 238 261 -5 689 5963 -0,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo AA= PCA
- FRQ 118358 -13787  -40989 3,68 2,13 2’?32 457 222 0,056 0,400 7,19 SI
- QPR 118362 -13694 40935 367 213 1% 458 222 005 0300 540 I
Pilastrata: Pilastrata 13
Piano Terra AA= PCA
- FRQ 191 253 -2 595 -6 125 -0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 187 981 -2 715 -5 498 -0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo AA= PCA
- FRQ 66 075 5475 -23 167 2,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 63 009 5249 -21711 1,97 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

Pilastrata: Pilastrata 14
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Pilastri - verifica allo stato limite di fessurazione

Lv Idcmb Nea Med;3 Meq,2 Octf ot €sm Ae Asm Wy Wamm CS Vel‘lZlcat
[N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
Piano Terra AA= PCA
- FRQ 224 831 2771 -14 038 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 220 432 2594  -12709 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo AA= PCA
- FRQ 92174  -380 30767 2,61 2,13 1,}32_33 168 209 0024 0400 17,00  SI
- QPR 92 141 -3714 29 680 2,50 2,13 1’?593‘1} 170 210 0,023 0,300 13,04 SI
Pilastrata: Pilastrata 15
Piano Terra AA= PCA
- FRQ 146 525 -23 817 -4 117 0,75 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 144270 -23436 -3930 0,73 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo AA= PCA
- FRQ 56 212 14 922 18 576 2,04 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 56 115 14 759 17 994 1,98 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
LEGENDA:
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti del pilastro al livello considerato.
AA Identificativo dell'aggressivita dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo".
Idcmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.
Ned, Meq,3, Sollecitazioni di progetto.
Med,2
Oct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell'ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore & maggiore di ot
la sezione & soggetta a fessurazione.
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione.
ot Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.13) del § 4.1.2.2.4 del DM 2018].
€sm Deformazione unitaria media delle barre di armatura.
Ae Area efficace del calcestruzzo teso.
Asm Distanza media tra le fessure.
Wqa Valore di calcolo di apertura massima delle fessure.
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure.
CS Coefficiente di Sicurezza (=Wa/ Wamm ). [NS] = Non Significativo (CS = 100). [-] = Fessurazioni nulle (W4 = 0).

Verificato [SI] = Wa < Wamm ; [NO] = Wa > Wamm

PILASTRI (CA) - VERIFICA DI GERARCHIA DELLE RESISTENZE A TAGLIO (Elevazione)

Pilastri (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio

Lv %L1t Lut Dir Mgq+) Mgq©? YRd Ved,6r") VEd,cr") V) Veq,el©) CS  Note
[%] [m] [N-m] [N-m] [N] [N] [N] [N]
Pilastrata: Pilastrata 1
Piano Terra 0% 2,90 X 139 573 -139 573 1,1 105 330 105 330 0 0 1,64 GR
Y 286 005 -286 005 216 260 216 260 0 0 1,74
100% X 138 115 -138 115 105 330 105 330 0 0 1,64
Y 284 134 -284 134 216 260 216 260 0 0 1,74
Piano Primo 0% 2,45 X 108 913 -108 913 11 97 191 97 191 0 0 2,03 GR
Y 234 742 -234 742 209 713 209 713 0 0 1,75
100% X 107 557 -107 557 97 191 97 191 0 0 2,03
Y 232 346 -232 346 209 713 209 713 0 0 1,75
Pilastrata: Pilastrata 2
Piano Terra 0% 2,90 X 152 844 -152 844 1,1 115431 115431 0 0 1,50  GR
Y 303 158 -303 158 229 305 229 305 0 0 1,66
100% X 151 473 -151 473 115431 115431 0 0 1,50
Y 301 374 -301 374 229 305 229 305 0 0 1,66
Piano Primo 0% 2,45 X 134 623 -134 623 1,1 120 126 120 126 0 0 1,44 GR
Y 279 677 -279 677 250 176 250 176 0 0 1,49
100% X 132931 -132 931 120 126 120 126 0 0 1,44
Y 277 534 -277 534 250 176 250 176 0 0 1,49
Pilastrata: Pilastrata 3
Piano Terra 0% 3,26 X 141 333 -141 333 11 95 147 95 147 0 0 2,54  GR
Y 141 333 -141 333 95 147 95 147 0 0 254
100% X 140 647 -140 647 95 147 95 147 0 0 254
Y 140 647 -140 647 95 147 95 147 0 0 2,54
Piano Primo 0% 2,81 X 133 341 -133 341 11 104 107 104 107 0 0 2,32 GR
Y 133 341 -133 341 104 107 104 107 0 0 232
100% X 132 604 -132 604 104 107 104 107 0 0 232
Y 132 604 -132 604 104 107 104 107 0 0 2,32
Pilastrata: Pilastrata 4
Piano Terra 0% 3,26 X 101 896 -101 896 1,1 68 429 68 429 0 0 4,04 GR
Y 101 896 -101 896 68 429 68 429 0 0 4,04
100% X 100 902 -100 902 68 429 68 429 0 0 4,04
Y 100 902 -100 902 68 429 68 429 0 0 4,04
Piano Primo 0% 2,81 X 90 388 -90 388 1,1 70 325 70 325 0 0 3,93 GR
Y 90 388 -90 388 70 325 70 325 0 0 3,93
100% X 89 261 -89 261 70 325 70 325 0 0 3,93
Y 89 261 -89 261 70 325 70 325 0 0 3,93
Pilastrata: Pilastrata 5
Piano Terra 0% 3,26 X 111 588 -111 588 1,1 75 052 75 052 0 0 322 GR
Y 111 588 -111 588 75 052 75 052 0 0 322
100% X 110 838 -110 838 75 052 75 052 0 0 3,22
Y 110 838 -110 838 75 052 75 052 0 0 3,22
Piano Primo 0% 2,81 X 101 000 -101 000 11 78 797 78 797 0 0 3,07 GR
Y 101 000 -101 000 78 797 78 797 0 0 3,07
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Pilastri (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio

Lv %L Lu Dir Mg4™) Mgd® YRd VEed,6r" VEd,6r? VEeg,el P VEea,el ) CS Note
[%] [m] [N-m] [N-m] [N] [N] [N] [N]
100% X 100 289 -100 289 78 797 78 797 0 0 3,07
Y 100 289 -100 289 78 797 78 797 0 0 3,07
Pilastrata: Pilastrata 6
Piano Terra 0% 2,90 X 128 760 -128 760 1,1 97 127 97 127 0 0 203 GR
Y 266 787 -266 787 201 652 201 652 0 0 1,89
100% X 127 302 -127 302 97 127 97 127 0 0 203
Y 264 841 -264 841 201 652 201 652 0 0 1,89
Piano Primo 0% 2,45 X 96 006 -96 006 1,1 85 594 85 594 0 0 269 GR
Y 209 601 -209 601 187 085 187 085 0 0 1,97
100% X 94 635 -94 635 85 594 85 594 0 0 269
Y 207 088 -207 088 187 085 187 085 0 0 1,97
Pilastrata: Pilastrata 7
Piano Terra 0% 2,90 X 128 868 -128 868 1,1 97 213 97 213 0 0 203 GR
Y 266 942 -266 942 201 766 201 766 0 0 1,86
100% X 127 421 -127 421 97 213 97 213 0 0 203
Y 264 987 -264 987 201 766 201 766 0 0 1,86
Piano Primo 0% 2,45 X 94 758 -94 758 11 84 470 84 470 0 0 2,73 GR
Y 207 318 -207 318 185 033 185 033 0 0 1,98
100% X 93 379 -93 379 84 470 84 470 0 0 273
Y 204 802 -204 802 185 033 185 033 0 0 1,98
Pilastrata: Pilastrata 8
Piano Terra 0% 2,90 X 135518 -135518 1,1 102 113 102 113 0 0 1,93 GR
Y 275 905 -275 905 208 369 208 369 0 0 1,87
100% X 133 689 -133 689 102 113 102 113 0 0 1,93
Y 273 432 -273 432 208 369 208 369 0 0 1,87
Piano Primo 0% 2,81 X 101 958 -101 958 1,1 79 138 79 138 0 0 291 GR
Y 220 438 -220 438 171 337 171 337 0 0 218
100% X 100 203 -100 203 79 138 79 138 0 0 291
Y 217 249 -217 249 171 337 171 337 0 0 218
Pilastrata: Pilastrata 9
Piano Terra 0% 3,26 X 163 251 -163 251 1,1 109 768 109 768 0 0 1,57  GR
Y 317 389 -317 389 213 457 213 457 0 0 1,78
100% X 162 062 -162 062 109 768 109 768 0 0 1,57
Y 315 220 -315 220 213 457 213 457 0 0 1,78
Piano Primo 0% 2,81 X 145 456 -145 456 11 113 247 113 247 0 0 1,53 GR
Y 293 578 -293 578 229 032 229 032 0 0 1,66
100% X 143 839 -143 839 113 247 113 247 0 0 1,53
Y 291 494 -291 494 229 032 229 032 0 0 1,66
Pilastrata: Pilastrata 10
Piano Terra 0% 3,26 X 139 616 -139 616 1,1 93 791 93 791 0 0 246 GR
Y 279 927 -279 927 188 141 188 141 0 0 215
100% X 138 345 -138 345 93791 93 791 0 0 246
Y 277 655 -277 655 188 141 188 141 0 0 215
Piano Primo 0% 2,81 X 114 941 -114 941 1,1 89 334 89 334 0 0 2,58 GR
Y 243 497 -243 497 189 498 189 498 0 0 2,01
100% X 113 266 -113 266 89 334 89 334 0 0 2,58
Y 240 585 -240 585 189 498 189 498 0 0 2,01
Pilastrata: Pilastrata 11
Piano Terra 0% 2,90 X 157 109 -157 109 1,1 118 529 118 529 0 0 1,46 GR
Y 308 726 -308 726 233 347 233 347 0 0 1,63
100% X 155 377 -155 377 118 529 118 529 0 0 1,46
Y 306 461 -306 461 233 347 233 347 0 0 1,63
Piano Primo 0% 2,45 X 136 926 -136 926 11 122 204 122 204 0 0 1,41 GR
Y 282 615 -282 615 252 821 252 821 0 0 1,48
100% X 135 255 -135 255 122 204 122 204 0 0 1,41
Y 280 486 -280 486 252 821 252 821 0 0 1,48
Pilastrata: Pilastrata 12
Piano Terra (a) 0% 2,90 X 156 675 -156 675 1,1 118 198 118 198 0 0 1,46 GR
Y 308 163 -308 163 232914 232 914 0 0 1,63
100% X 154 938 -154 938 118 198 118 198 0 0 1,46
Y 305 883 -305 883 232914 232914 0 0 1,63
Piano Primo (a) 0% 2,81 X 141 272 -141 272 1,1 109 959 109 959 0 0 1,57  GR
Y 288 183 -288 183 224 796 224 796 0 0 1,68
100% X 139 622 -139 622 109 959 109 959 0 0 1,57
Y 286 069 -286 069 224 796 224 796 0 0 1,68
Pilastrata: Pilastrata 13
Piano Terra 0% 2,90 X 131 379 -131 379 1,1 98 958 98 958 0 0 200 GR
Y 270 323 -270 323 204 118 204 118 0 0 1,90
100% X 129 509 -129 509 98 958 98 958 0 0 200
Y 267 806 -267 806 204 118 204 118 0 0 1,90
Piano Primo 0% 2,81 X 98 470 -98 470 1,1 76 398 76 398 0 0 3,02 GR
Y 214 099 -214 099 166 357 166 357 0 0 223
100% X 96 693 -96 693 76 398 76 398 0 0 3,02
Y 210 867 -210 867 166 357 166 357 0 0 223
Pilastrata: Pilastrata 14
Piano Terra 0% 2,90 X 121 147 -121 147 1,1 91 202 91 202 0 0 253 GR
Y 252 663 -252 663 190 675 190 675 0 0 2,05
100% X 119 294 -119 294 91 202 91 202 0 0 2,53
Y 250 026 -250 026 190 675 190 675 0 0 2,05
Piano Primo 0% 2,81 X 101 332 -101 332 1,1 78 641 78 641 0 0 293 GR
Y 219 306 -219 306 170 444 170 444 0 0 219
100% X 99 561 -99 561 78 641 78 641 0 0 293
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Pilastri (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio

Lv %L1 Lt Dir Mga*) Mg4®) YRd Ved,cr") VEd,6r") Vea e Vede©) CS  Note
[%] [m] [N-m] [N-m] [N] [N] [N] [N]
Y 216 101 -216 101 170 444 170 444 0 0 219
Pilastrata: Pilastrata 15
Piano Terra 0% 2,90 X 143 941 -143 941 1,1 108 652 108 652 0 0 1,59 GR
Y 291 616 -291 616 220 524 220 524 0 0 1,72
100% X 142 506 -142 506 108 652 108 652 0 0 1,59
Y 289 765 -289 765 220 524 220 524 0 0 1,72
Piano Primo 0% 245 X 128 958 -128 958 1,1 115 209 115 209 0 0 1,50 GR
Y 271913 -271 913 243 169 243 169 0 0 1,52
100% X 127 644 -127 644 115 209 115 209 0 0 1,50
Y 269 691 -269 691 243 169 243 169 0 0 1,52
LEGENDA:
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale.
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (Li1), a partire dall'estremo iniziale.
Lu Lunghezza libera d'Inflessione.
Dir Direzione locale della sezione rispetto a cui & eseguita la verifica.
YRd Coefficiente di sovraresistenza.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS > 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] =
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
Note GR = verifica eseguita con il taglio derivante dall’applicazione del criterio della Gerarchia delle Resistenze; SE = verifica eseguita con il taglio derivante da un‘analisi
con spettro elastico con g=1.
Mrd Momento resistente del beam, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma.
VEd,Gr Taglio di calcolo dovuto all’applicazione del criterio di Gerarchia delle resistenze.
VEdeL Taglio di calcolo valutato attraverso un‘analisi con spettro elastico con q=1.

DETTAGLI COSTRUTTIVI PER LA DUTTILITA - PILASTRI IN PRESENZA DI SISMA
(Elevazione)

Dettagli Costruttivi per la Duttilita - Pilastri in Presenza di Sisma

Lv Vsw,c Vne ® wd Qn s Vd @ wd,min cs CSmin
[em’] [cm’]
Duttilita di curvatura richiesta allo SLV nelle direzioni X e Y: [ ,x= 6,98; py y= 7,64]
Pilastrata: Pilastrata 1

Piano Terra 96,31 13906 0,192 0,630 0,646 0,082 0,080 6,390 2,401
Piano Primo 96,31 12747 0,210 - - - 0,080 - 2,619
Pilastrata: Pilastrata 2
Piano Terra 96,31 13906 0,192 0,630 0,646 0,140 0,080 1,706 2,401
Piano Primo 96,31 13906 0,192 - - - 0,080 - 2,401
Pilastrata: Pilastrata 3
Piano Terra 64,74 12442 0,144 1,000 0,662 0,106 0,080 4,527 1,804
Piano Primo 64,74 12442 0,144 - - - 0,080 - 1,804
Pilastrata: Pilastrata 4
Piano Terra 64,74 11405 0,157 1,000 0,688 0,109 0,080 4,771 1,968
Piano Primo 64,74 11405 0,157 - - - 0,080 - 1,968
Pilastrata: Pilastrata 5
Piano Terra 64,74 12442 0,144 1,000 0,662 0,108 0,080 4,276 1,804
Piano Primo 64,74 12442 0,144 - - - 0,080 - 1,804
Pilastrata: Pilastrata 6
Piano Terra 96,31 12747 0,210 0,631 0,673 0,110 0,080 3,130 2,619
Piano Primo 96,31 10430 0,256 - - - 0,080 - 3,201
Pilastrata: Pilastrata 7
Piano Terra 96,31 12747 0,210 0,631 0,673 0,110 0,080 3,099 2,619
Piano Primo 96,31 10430 0,256 - - - 0,080 - 3,201
Pilastrata: Pilastrata 8
Piano Terra 96,31 12747 0,210 0,631 0,673 0,116 0,080 3,350 2,619
Piano Primo 96,31 10430 0,256 - - - 0,080 - 3,201
Pilastrata: Pilastrata 9
Piano Terra 96,31 13906 0,192 0,630 0,646 0,134 0,080 1,853 2,401
Piano Primo 96,31 13906 0,192 - - - 0,080 - 2,401
Pilastrata: Pilastrata 10
Piano Terra 96,31 10430 0,256 0,631 0,729 0,142 0,080 2,520 3,201
Piano Primo 96,31 10430 0,256 - - - 0,080 - 3,201
Pilastrata: Pilastrata 11
Piano Terra 96,31 13906 0,192 0,630 0,646 0,117 0,080 2,387 2,401
Piano Primo 96,31 13906 0,192 - - - 0,080 - 2,401
Pilastrata: Pilastrata 12
Piano Terra 96,31 13906 0,192 0,630 0,646 0,110 0,080 3,339 2,401
Piano Primo 96,31 13906 0,192 - - - 0,080 - 2,401
Pilastrata: Pilastrata 13
Piano Terra 96,31 12747 0,210 0,631 0,673 0,110 0,080 3,788 2,619
Piano Primo 96,31 10430 0,256 - - - 0,080 - 3,201
Pilastrata: Pilastrata 14
Piano Terra 96,31 10430 0,256 0,631 0,729 0,113 0,080 4,765 3,201
Piano Primo 96,31 10430 0,256 - - - 0,080 - 3,201
Pilastrata: Pilastrata 15
Piano Terra 96,31 13906 0,192 0,630 0,646 0,101 0,080 4,330 2,401
Piano Primo 96,31 13906 0,192 - - - 0,080 - 2,401
LEGENDA:
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale.
Vsw,c Volume delle staffe di confinamento
Vnce Volume del nucleo confinato di calcestruzzo
® wd Rapporto meccanico dell’armatura di confinamento
On Coefficiente di efficacia del confinamento nel piano della sezione
os Coefficiente di efficacia del confinamento nel piano verticale
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Dettagli Costruttivi per la Duttilita - Pilastri in Presenza di Sisma

Lv vsw,c Vnc o wd o n as vVd © wd,min (o CSmIn
[em’] [cm’]
vd Forza assiale adimensionalizzata di progetto allo SLV
® wd,min Minimo rapporto meccanico dell’armatura di confinamento
cs Coefficiente di sicurezza del rapporto meccanico dell'armatura trasversale di confinamento
CSmin Coefficiente di sicurezza del rapporto meccanico minimo dell'armatura trasversale di confinamento
TRAVI (AC) - VERIFICHE A PRESSOFLESSIONE (Elevazione) allo SLU
Travi (AC) - Verifiche a pressoflessione
Idr %L1 Ned VEed Med,3 CS Tp Vr Mc,rd V¢,rd P A tw Npi,rd
[%] [N] [N] [N-m] [N-m] [N] [mm?] [mm] [N]
Piano Terra Piano Terra
Trave Acciaio 4b-12 0% -25791 10937 16435 10,14 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
25,0% -25954 7031 5016 33,22 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
50,0% -26 071 7766 15996 10,42 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
75,0% -26 071 7423 31447 5,30 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
1000 26071 7080 47021 3,54 PLS 166649 325 367 0,000 2518 750 | 1719653
Trave Acciaio 5b-6b 0% 19589 8307 8977 18,56 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
25,0% 18418 4135 4838 34,45 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
50,0% 24100 | 6745 9387 17,75 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
75,0% 24100 6038 15721 10,60 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
100% 24100 5373 22573 7,38 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
Trave Acciaio 5b-9 0% -167 éég 16 216 10,28 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 399
25,0% -167 ;Z 8585 19,41 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719399
50,0% 148 3_23 4388 37,98 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 399
75,0% 210 6_% 22249 7,49 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 399
100% 210 6-8471 45103 3,69 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 399
Trave Acciaio 2b-4b 0% -26 183 15782 34281 4,86 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
25,0% -26 183 15011 22762 7,32 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
50,0% -26 183 | 14 240 10623 15,69 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
75,0% -26 229 11428 6001 27,77 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
1?,2’0 -26 229 10 657 16 531 10,08 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
Trave Acciaio 3b-5b 0% 17 223 | 3559 17483 9,53 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
25,0% 5694 -1162 13324 12,51 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
50,0% 5163 -2253 11978 13,91 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
75,0% 5163 61; 6 553 25,43 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
1000 15959 -2 747 9073 1837 PLS 166649 325 367 0,000 2518 750 1719653
Trave Acciaio 4b-5b 0% 16 472 316 696 NS | PLS 78 714 833 963 0,000 6454 24,00 1719 653
25,0% 10509 5112 5388 30,93 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
50,0% 10509 4 505 10333 16,13 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
75,0% 10509 3898 14666 11,36 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
1?,2'0 10509 3291 18388 9,06 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
Trave Acciaio 2b-3b 0% 27 108 | 4861 8580 19,42 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
25,0% 27108 3939 7013 23,76 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
50,0% 27 108 | 2974 4511 36,94 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
75,0% 416 -1562 2403 69,35 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
1?,2’0 26 240 497 3447 48,35 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
Trave Acciaio 3-2b 0% -18 906 39 396 27249 6,12 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
25,0% -18 906 ' 35 244 14259 11,69 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
50,0% -18 906 ' 30839 2793 59,67 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
75,0% -19 603 24 074 7143 23,33 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
100% -19 603 21078 15636 10,66 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 653
Trave Acciaio 1b-3b 0% 5196 31461 16970 9,82 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719399
25,0% 5196 28149 4368 38,15 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 399
50,0% 5722 18874 5609 29,71 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 399
75,0% 5722 9770 11471 14,53 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 399
1?,2’0 5722 3147 13755 12,12 PLS 166 649 325 367 0,000 2518 7,50 1719 399
LEGENDA:
Idr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
%Lux Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (Lu1), a partire dall'estremo iniziale.
Ned Sforzo normale di progetto.
VEd Taglio di progetto utilizzato per il calcolo di p .
Med,3 Momento flettente di progetto intorno a 3.
Ccs Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS > 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] =
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
Tp Vr Tipo di verifica considerata: "PLS" = con Modulo di resistenza plastico; "ELA" = con modulo di resistenza elastico; "EFF" = con modulo di resistenza efficace.
Mcrd Momento resistente.
Vc,rd Taglio resistente.
p Coefficiente riduttivo per presenza di taglio.
Av Area resistente a taglio.
tw Spessore anima resistente a taglio.
Nopi,rd Resistenza plastica a Sforzo Normale.
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TRAVI (AC) - VERIFICHE A TAGLIO (Elevazione) per pressoflessione retta allo SLU
Travi (AC) - Verifiche a taglio

Idyr %L1 cS Ay TT,Ed Ved Ve,rd P. vrf.
[%] [mm?] [N/mm?] [N] [N]
Piano Terra Piano Terra
Trave Acciaio 4b-12 0% 15,17 2518 1,02 -21 383 324333 -
25,0% 14,93 2518 1,02 -21726 324333 -
50,0% 14,70 2518 1,02 -22 069 324333 -
75,0% 14,47 2518 1,02 -22 412 324333 -
100,0% 14,25 2518 1,02 -22 755 324333 -
Trave Acciaio 5b-6b 0% 37,75 2518 0,23 8613 325134 -
25,0% 40,90 2518 0,23 7 949 325134 -
50,0% 39,51 2518 0,23 -8 229 325134 -
75,0% 36,38 2518 0,23 -8 936 325134 -
100% 33,86 2518 0,23 -9 601 325134 -
Trave Acciaio 5b-9 0% 17,28 2518 0,61 -18 797 324 747 -
25,0% 11,44 2518 0,61 -28 385 324747 -
50,0% 7,57 2518 0,61 -42 897 324747 -
75,0% 5,64 2518 0,61 -57 628 324747 -
100% 4,80 2518 0,61 -67 604 324747 -
Trave Acciaio 2b-4b 0% 20,60 2518 0,18 15 782 325186 -
25,0% 21,66 2518 0,18 15011 325186 -
50,0% 21,02 2518 0,18 -15 470 325186 -
75,0% 20,02 2518 0,18 -16 241 325186 -
100,0% 19,12 2518 0,18 -17 012 325186 -
Trave Acciaio 3b-5b 0% 57,43 2518 0,41 -5 658 324954 -
25,0% 50,54 2518 0,41 -6 429 324954 -
50,0% 45,13 2518 0,41 -7 200 324954 -
75,0% 29,05 2518 0,41 -11 187 324954 -
100,0% 16,37 2518 0,41 -19 854 324954 -
Trave Acciaio 4b-5b 0% 55,89 2518 0,08 5820 325289 -
25,0% 62,40 2518 0,08 5213 325289 -
50,0% 70,62 2518 0,08 4 606 325289 -
75,0% 81,34 2518 0,08 3999 325289 -
100,0% 95,90 2518 0,08 3392 325289 -
Trave Acciaio 2b-3b 0% 66,90 2518 0,15 4861 325212 -
25,0% 82,56 2518 0,15 3939 325212 -
50,0% NS 2518 0,15 2974 325212 -
75,0% 82,96 2518 0,15 -3920 325212 -
100,0% 67,16 2518 0,15 -4 842 325212 -
Trave Acciaio 3-2b 0% 8,24 2518 0,69 39 396 324669 -
25,0% 9,21 2518 0,69 35244 324669 -
50,0% 10,53 2518 0,69 30839 324669 -
75,0% 12,28 2518 0,69 26 435 324669 -
100% 13,85 2518 0,69 23 439 324669 -
Trave Acciaio 1b-3b 0% 10,32 2518 0,67 31461 324695 -
25,0% 11,53 2518 0,67 28 149 324695 -
50,0% 17,05 2518 0,67 19 045 324695 -
75,0% 32,66 2518 0,67 9 941 324695 -
100,0% 57,94 2518 0,79 5 602 324 566 -
LEGENDA:
Idw Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (Li.1), a partire dall'estremo iniziale.
Cs Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS > 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] =
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
Ay Area resistente a taglio.
TT,Ed Tensione tangenziale di calcolo per torsione.
VEd Taglio di progetto.
Vcrd Taglio resistente.
P. vrf. Piano di minima resistenza.
TRAVI (AC) - VERIFICA DI SNELLEZZA (Elevazione)
Travi - VERIFICA DI SNELLEZZA
Id P/S Lo i Ao Ao,lim Cs
[mm] [mm]
Piano Terra Piano Terra
Trave Acciaio 4b-12 P 1432 60,03 24 200 VNR
Trave Acciaio 5b-6b P 2950 60,03 49 200 4,08
Trave Acciaio 5b-9 P 1423 60,03 24 200 8,33
Trave Acciaio 2b-4b | P 3219 60,03 54 200 VNR
Trave Acciaio 3b-5b | P 3219 60,03 54 200 3,70
Trave Acciaio 4b-5b P 4027 60,03 67 200 2,99
Trave Acciaio 2b-3b P 4027 60,03 67 200 2,99
Trave Acciaio 3-2b P 1388 60,03 23 200 VNR
Trave Acciaio 1b-3b | P 1637 60,03 27 200 7,41
LEGENDA:
Id Identificativo dell'elemento.
P/S Tipologia trave acciaio: Principale (P) o Secondaria (S)
Lo Lunghezza di inflessione
i Raggio d'inerzia
Ao Snellezza
Ao lim Snellezza limite
cs Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).

TRAVI (AC) - VERIFICHE INSTABILITA A PRESSOFLESSIONE DEVIATA (Elevazione)
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Idrw

Piano Terra

Trave Acciaio 4b-12

Trave Acciaio 5b-6b

Trave Acciaio 5b-9

Trave Acciaio 2b-4b

Trave Acciaio 3b-5b

Trave Acciaio 4b-5b

Trave Acciaio 2b-3b

Trave Acciaio 3-2b

Trave Acciaio 1b-3b

LEGENDA:

Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.

IdTr

Neqed  Meqed3s Meged2 CS
[N] [N-m] [N-m]
-26 071 35266 -2870 4,29
24100 16 930 1845 7,04
210 33827 -291 4,84
-26 183 -25711 568 6,84
17 223 -13 112 -368 10,42
13542 -13486 372 10,33
27108 6435 -393 15,20
-18906 20437 -2191 7,17
5196 12728 150 12,28

Piano
XX
Piano
XX
Piano
XX
Piano
XX
Piano
XX
Piano
XX
Piano
XX
Piano
XX
Piano
XX

Ler
[m]

1,43

2,95

1,42

Travi (AC) - Verifiche instabilita a pressoflessione deviata

o

Piano Terra

Dir Ln At
[m]

X=X 1,43 | 0,161
y-y 1,43 | 0,103
X-X 2,95 0,334
y-y 295 0,177
X=X 1,42 | 0,158
y-y 1,42 0,075
X=X 3,22 | 0,326
y-y 3,22 | 0,235
X-X 3,22 | 0,336
y-y 3,22 0,188
X=X 4,03 | 0,439
y-y 4,03 | 0,252
X-X 4,03 0,405
y-y 4,03 | 0,199
X=X 1,39 | 0,147
y-y 1,39 | 0,097
X-X 1,64 0,159
y-y 1,64 | 0,090

0,340
0,490
0,340
0,490
0,340
0,490
0,340
0,490
0,340
0,490
0,340
0,490
0,340
0,490
0,340
0,490
0,340
0,490

] X

0,503
0,545
0,568
0,716
0,503
0,545
0,582
0,754
0,582
0,754
0,630
0,881
0,630
0,881
0,502
0,542
0,511
0,564

1,000
1,000
0,960
0,830
1,000
0,973
1,000
1,000
0,949
0,802
0,915
0,716
0,915
0,716
1,000
1,000
1,000
0,954

B

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

ke Ner

[N]

xLT

27
946

6 596 158

28 346
420

5537992

0,910 983
0,860
0,910
0,770
0,910
0,632
0,770
0,860
0,910
0,770
0,910
0,860
0,910
0,770
0,910
0,860
0,910
0,660

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

5537992

3538798

3538 798

29 792
227
21

886

413

Travi (AC) - Verifiche di deformabilita allo SLE
Carichi Variabili

Samm
[em]

0,4774
0,9832
0,4743
1,0731
1,0731
1,3424
1,3424
0,4626
0,5457

Solai (CA)- Verifiche allo SLU

CSs

1.22

CSi

Neq,Ed Sforzo Normale equivalente di progetto.
Megd,3 Momento equivalente di progetto intorno a 3.
Meq,Ed,2 Momento equivalente di progetto intorno a 2.
Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS > 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] =
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
P. Vrf. Piano di minima resistenza.
Ler Lunghezza di libera inflessione laterale, misurata tra due ritegni torsionali successivi.
Ln Luce libera di inflessione.
At Coefficiente di snellezza normalizzata (per il calcolo di ®ir).
o Fattore di imperfezione.
¢ Coefficiente per il calcolo di y
X Coefficiente di riduzione per instabilita a compressione
B Coefficiente di riduzione della luce libera di inflessione.
ke Coefficiente per il calcolo di yr
xLT Coefficiente di riduzione ai fini dell'instabilita flessotorsionale.
Ner Sforzo Normale Critico Euleriano.
TRAVI (AC) - VERIFICHE DI DEFORMABILITA ALLO SLE (Elevazione)
Ids Carichi Permanenti + Variabili
r cs Smax aamm cs Smax
[em] [cm] [em]
Piano Terra Piano Terra
Trave Acciaio 4b-12 83,46 0,0069 0,5728 NS 0,0018
Trave Acciaio 5b-6b 56,50 0,0209 1,1799 88,60 0,0111
Trave Acciaio 5b-9 63,81 0,0089 0,5692 NS 0,0040
Trave Acciaio 2b-4b 52,09 0,0247 1,2877 NS 0,0064
Trave Acciaio 3b-5b 21,56 0,0597 1,2877 34,03 0,0315
Trave Acciaio 4b-5b 19,17 0,0840 1,6108 38,73 0,0347
Trave Acciaio 2b-3b 68,07 0,0237 1,6108 NS 0,0051
Trave Acciaio 3-2b NS 0,0047 0,5552 NS 0,0011
Trave Acciaio 1b-3b 90,37 0,0072 0,6548 NS 0,0010
LEGENDA:
Idyr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS > 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V]
= statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
Smax Spostamento allo SLE.
Samm Spostamento Differenziale ammissibile.
SOLAI (CA)- VERIFICHE ALLO SLU (Elevazione)
Idcmp %L1 Tp Med,x,s Med,x,i Ass As,i
[%] [N-m] [N-m] [em?] [em?]
Piano Primo Sezione: Solai 2.1
Travetto 1-2 0% i 8 359 2180 1,54 0,00
12,5% T 0 8 584 1,54 0,00
25,0% T 0 13 132 0,00 0,00
37,5% T 0 15 824 0,00 0,00
50,0% T 0 16 663 0,00 0,00
62,5% T 0 15 851 0,00 0,00
75,0% T 0 13 187 0,00 0,00
87,5% T 0 8 667 1,54 0,00
100,0% 2] 8 359 2291 1,54 0,00
Piano Primo Sezione: Solai 2.2
Travetto 1-2 0% 7 11 561 4148 1,92 0,00
12,5% T 0 12 614 0,79 0,00
25,0% T 0 18 575 0,00 0,00
37,5% T 0 22 032 0,00 0,00
50,0% T 0 23 002 0,00 0,00




Solai (CA)- Verifiche allo SLU

Idcmp %L1 Tp Med,x,s Med,x,i Ass Asi CSs CSi
[%] [N-m] [N-m] [em?] [em?]
62,5% T 0 21 696 0,00 0,00 - -
75,0% T 0 17 886 0,00 0,00 - -
87,5% T 0 11 572 0,79 0,00 - -
100% 2] 11 561 2753 1,92 0,00 1.09 -
Piano Primo Sezione: Solai 2.3
Travetto 1-2 0% 2] 9 675 4134 1,54 0,00 1.06 -
12,5% T 0 10 813 1,54 0,00 - -
25,0% T 0 15 540 0,00 0,00 - -
37,5% T 0 18 317 0,00 0,00 - -
50,0% T 0 19 147 0,00 0,00 - -
62,5% T 0 18 238 0,00 0,00 - -
75,0% T 0 15 378 0,00 0,00 - -
87,5% T 0 10 566 1,54 0,00 - -
100% 2] 9 675 3804 1,54 0,00 1.06 -
Piano Primo Sezione: Solai 2.4
Travetto 1-2 0% 9 675 3465 1,54 0,00 1.06 -
12,5% T 0 8 888 1,54 0,00 - -
25,0% T 0 12 361 0,00 0,00 - -
37,5% T 0 13 882 0,00 0,00 - -
50,0% T 0 13 596 0,00 0,00 - -
62,5% T 0 11 432 0,79 0,00 - -
75,0% T 1455 7 316 0,79 0,00 3.46 -
87,5% T 4945 1250 2,32 0,00 2.60 -
100% 12 524 0 2,32 0,00 1.22 -
Travetto 2-3 0% 12 977 0 2,32 0,00 1.18 -
12,5% T 6910 0 2,32 0,00 1.86 -
25,0% T 4278 4 420 0,79 0,00 1.17 -
37,5% T 2 820 7 299 0,79 0,00 1.78 -
50,0% T 2244 12 901 0,79 0,00 2.24 -
62,5% T 2638 7 348 0,79 0,00 1.90 -
75,0% T 3924 4521 0,79 0,00 1.28 -
87,5% T 6 418 0 1,92 0,00 1.72 -
100% 12 440 0 1,92 0,00 1.02 -
Travetto 3-4 0% 12 041 0 1,92 0,00 1.05 -
12,5% T 4 835 1615 1,92 0,00 2.29 -
25,0% T 1434 7 414 0,79 0,00 3.51 -
37,5% T 0 11 261 0,79 0,00 - -
50,0% T 0 13 159 0,00 0,00 - -
62,5% T 0 13 207 0,00 0,00 - -
75,0% T 0 11 420 0,00 0,00 - -
87,5% T 0 7 683 1,54 0,00 - -
100% 2] 9 163 1994 1,54 0,00 1.12 -
Piano Primo Sezione: Solai 2.5
Travetto 1-2 0% 2] 7 272 3246 1,13 0,00 1.04 -
12,5% T 0 8178 1,13 0,00 - -
25,0% T 0 11 675 0,00 0,00 - -
37,5% T 0 13 736 0,00 0,00 - -
50,0% T 0 14 364 0,00 0,00 - -
62,5% T 0 13 736 0,00 0,00 - -
75,0% T 0 11 675 0,00 0,00 - -
87,5% T 0 8178 1,13 0,00 - -
100% ) 7272 3246 1,13 0,00 1.04 -
Piano Primo Sezione: Solai 2.6
Travetto 1-2 0% 7] 7 259 3242 1,13 0,00 1.04 -
12,5% T 0 8 165 1,13 0,00 - -
25,0% T 0 11 654 0,00 0,00 - -
37,5% T 0 13711 0,00 0,00 - -
50,0% T 0 14 337 0,00 0,00 - -
62,5% T 0 13711 0,00 0,00 - -
75,0% T 0 11 654 0,00 0,00 - -
87,5% T 0 8 165 1,13 0,00 - -
100,0% 2 7 259 3242 1,13 0,00 1.04 -
Piano Terra Sezione: Solai 1.1
Travetto 1-2 0% ) 8 438 2 265 1,54 0,00 1.21 -
12,5% T 0 8710 1,54 0,00 - -
25,0% T 0 13 283 0,00 0,00 - -
37,5% T 0 15 985 0,00 0,00 - -
50,0% T 0 16 818 0,00 0,00 - -
62,5% T 0 15 987 0,00 0,00 - -
75,0% T 0 13 288 0,00 0,00 - -
87,5% T 0 8718 1,54 0,00 - -
100% 2] 8 438 2276 1,54 0,00 1.21 -
Piano Terra Sezione: Solai 1.2
Travetto 1-2 0% ) 11 840 4291 1,92 0,00 1.07 -
12,5% T 0 12 951 0,79 0,00 - -
25,0% T 0 19 045 0,00 0,00 - -
37,5% T 0 22 575 0,00 0,00 - -
50,0% T 0 23 557 0,00 0,00 - -
62,5% T 0 22 207 0,00 0,00 - -
75,0% T 0 18 291 0,00 0,00 - -
87,5% T 0 11 810 0,79 0,00 - -
100% 2] 11 840 2763 1,92 0,00 1.07 -
Piano Terra Sezione: Solai 1.3
Travetto 2-1 0% 2] 5084 1470 1,13 0,00 1.49 -
12,5% T 0 5320 1,13 0,00 - -
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Solai (CA)- Verifiche allo SLU

Idcmp %L1 Tp Med,x,s Med,x,i Ass Asi CSs CSi
[%] [N-m] [N-m] [em?] [em?]
25,0% T 0 8 047 0,00 0,00 - -
37,5% T 0 9 650 0,00 0,00 - -
50,0% T 0 10 132 0,00 0,00 - -
62,5% T 0 9 650 0,00 0,00 - -
75,0% T 0 8 047 0,00 0,00 - -
87,5% T 0 5320 1,13 0,00 - -
100% 2] 5 084 1470 1,13 0,00 1.49 -
Piano Terra Sezione: Solai 1.4
Travetto 1-2 0% 2] 7 398 2 659 1,54 0,00 1.38 -
12,5% T 0 6678 1,54 0,00 - -
25,0% T 0 9132 0,00 0,00 - -
37,5% T 0 10 022 0,00 0,00 - -
50,0% T 0 9 864 0,00 0,00 - -
62,5% T 0 7 475 0,00 0,00 - -
75,0% T 0 3869 0,79 0,00 - -
87,5% T 3063 0 0,79 0,00 1.64 -
100,0% 9639 0 1,57 0,00 1.08 -
Travetto 2-3 0% 9988 0 1,57 0,00 1.04 -
12,5% T 7077 0 1,57 0,00 1.32 -
25,0% T 4967 0 1,57 0,00 1.88 -
37,5% T 3217 1638 0,79 0,00 1.56 -
50,0% T 1827 4270 0,79 0,00 2.75 -
62,5% T 796 3223 0,79 0,00 6.32 -
75,0% T 126 3107 0,79 0,00 39.95 -
87,5% T 0 2 359 0,79 0,00 - -
100% 2] 3202 944 0,79 0,00 1.65 -
Piano Terra Sezione: Solai 1.5
Travetto 1-2 0% i 9832 3868 1,54 0,00 1.04 -
12,5% T 0 10 780 1,54 0,00 - -
25,0% T 0 15 685 0,00 0,00 - -
37,5% T 0 18 584 0,00 0,00 - -
50,0% T 0 19 479 0,00 0,00 - -
62,5% T 0 18 584 0,00 0,00 - -
75,0% T 0 15 685 0,00 0,00 - -
87,5% T 0 10 780 1,54 0,00 - -
100% 2] 9 832 3868 1,54 0,00 1.04 -
Piano Terra Sezione: Solai 1.6
Travetto 1-2 0% 2] 9832 3073 1,54 0,00 1.04 -
12,5% T 0 8 337 1,54 0,00 - -
25,0% T 0 11 595 0,00 0,00 - -
37,5% T 0 12 846 0,00 0,00 - -
50,0% T 0 13 109 0,00 0,00 - -
62,5% T 0 9733 2,26 0,00 - -
75,0% T 2 069 5186 2,26 0,00 6.10 -
87,5% T 6 420 0 2,26 0,00 1.96 -
100% 14 283 0 2,26 0,00 1.04 -
Travetto 2-3 0% 14 396 0 2,26 0,00 1.03 -
12,5% T 7 153 0 2,26 0,00 1.76 -
25,0% T 2922 4621 2,26 0,00 4.32 -
37,5% T 0 8 834 2,26 0,00 - -
50,0% T 0 12 033 0,00 0,00 - -
62,5% T 0 11 566 0,00 0,00 - -
75,0% T 0 10 247 0,00 0,00 - -
87,5% T 0 7013 1,54 0,00 - -
100% 2] 9 025 1 862 1,54 0,00 1.13 -
Piano Terra Sezione: Solai 1.7
Travetto 1-2 0% 7 322 3557 1,13 0,00 1.03 -
12,5% T 0 8 412 1,13 0,00 - -
25,0% T 0 11 843 0,00 0,00 - -
37,5% T 0 13 850 0,00 0,00 - -
50,0% T 0 14 438 0,00 0,00 - -
62,5% T 0 13 784 0,00 0,00 - -
75,0% T 0 11 706 0,00 0,00 - -
87,5% T 0 8 204 1,13 0,00 - -
100,0% Z 7 322 3278 1,13 0,00 1.03 -
LEGENDA:
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (Lu), a partire dall'estremo
iniziale.
Tp Tipo di sezione verificata.
Med,x,s Momento di progetto intorno ad X che tende le fibre superiori.
Med,xi Momento di progetto intorno ad X che tende le fibre inferiori.
CSs Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre superiori ([NS] = Non Significativo per valori di CS>= 100; [VNR]= Verifica Non
Richiesta).
CSi Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre inferiori ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non
Richiesta).

Ass, Asi  Armatura a flessione superiore e inferiore.

SOLAI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO ALLO SLU (Elevazione)

Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU

Idcmp %L1 Tp  Veay™ VEa,y) cs) cst) Vra(+) Vra(?) Neo*) Ned© Vrsdp™)  Vrsap®)  Aswp™  Asw,p(?
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?/cm]

Piano Primo Sezione: Solai 2.1
Travetto 1-2 0% 2 12 115 0 6,04 - 73120 73120 844 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
12,5% T 9 092 0 1,61 - 14 624 14 624 633 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
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Idcmp

Piano Primo
Travetto 1-2

Piano Primo
Travetto 1-2

Piano Primo
Travetto 1-2

Travetto 2-3

Travetto 3-4

Piano Primo
Travetto 1-2

Piano Primo
Travetto 1-2

Piano Terra
Travetto 1-2

%L1
[%]
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100,0%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%

100,0%

0%
12,5%
25,0%
37,5%

Tp

o - -

I I I IR I B\ NAAA4-A4-4=4-f N

N\

44444 44N 4 4444 44N NA444444)

N\

44444 44)

I IR IR IR TP I I\ N

N\

N4444444)

Veq v+

13 803
10 290
6778
3265

ooooo

Ve, v

[N]
0
0
0
-3 000
-6 023
-9 046
-12 069

ocoooo

-3170
-6 274
-9377
-12 481

ooooo

-3 062
-6 126
-9190
-12 254

CSH)

2,41
4,80
NS

cs®t)

4,87
2,43
1,62
6,06

58,97
3,89
2,01
1,36
5,11

5,86

23,51

6,87

5,97

Vrd™)
[N]
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73120

73 120
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73120

73 120
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73120

73120
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73120
73120
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73120
73 120
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73120

73120
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73120

73120
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73 120

73120
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73 120

Vrd®) NeaH)

[N]

14 624 423
14 624 212

14 624
14 624
14 624
14 624
73120

Sezione: Solai 2.2
73120 814
14 624 607
14 624 400
14 624 193

14 624
14 624
14 624
14 624
73120
Sezione: Solai
73120
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73 120
Sezione: Solai
73 120
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73 120
73 120
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73 120
73120
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73120
Sezione: Solai
73 120
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73 120
Sezione: Solai
73 120
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73 120
Sezione: Solai
73120
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
14 624
73 120

[N]

2
0
0
0
0

0

Nea®)
[N]

-209
-419
-630
-840

'
—_
oo oo

222
-429
-636
-843

[=NeNoNoNoNoNoNoNo) [=NeoNoNoNolololololleololololoNoNoNoloNoNoNlololoNo N Nl [eNoNoNoNoNoNoNoNo]

[=NeNoNoNoNoNoNoNo)

[=NeloNoNoNoNoNoNo)

Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU

Vrsdp™)
[N]

[eNeoNoNoNoNoNoNoNo] oOoooooo

[=NeNoNoNoNoNoNoNo] [=NeoNoNoNololololollelololololoNoNoNoloNoNoNlololoNo N Nl [eNoNoNoNoNoNoNo o]

[=NeNoNoNoNoNoNoNo)

[=NeloNoNoNoNoNoNo)

VRrsd,p?
[N]

Ooocooocooo oOocooooo

Ooooooooo [=ieNolojololololojlleolelololeololoNolololoo}lelele o] [=ieNoloNoNoNoNoNo]

Oo0oooooooo

[=eleeNoNoNoNoNo)

Asw'p(*')
[cm?/cm]
0,0000
0,0000

Asw'p(-)
[cm?/cm]
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU

Idcmp %L Tp  Vey™  Vey® €S csO Vrd*) Vrd©? Nea™) Nea® Vg™ VRsap®  Aswp™  Asw,p?
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?/cm]
Piano Terra Sezione: Solai 1.2
Travetto 1-2 0% 14 079 0 5,19 - 73120 73120 0 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
12,5% T 10 492 0 1,39 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
25,0% T 6 904 0 212 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
37,5% T 3317 0 441 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
50,0% T 0 -270 - 54,16 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
62,5% T 0 -3 858 - 3,79 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
75,0% T 0 -7 445 - 1,96 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
87,5% T 0 -11 033 - 1,33 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
100% 0 -14 620 - 5,00 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
Piano Terra Sezione: Solai 1.3
Travetto 2-1 0% 9 498 0 7,70 - 73120 73120 0 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
12,5% T 7 124 0 2,05 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
25,0% T 4749 0 3,08 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
37,5% T 2375 0 6,16 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
50,0% T 0 0 - - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
62,5% T 0 -2 375 - 6,16 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
75,0% T 0 -4 749 - 3,08 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
87,5% T 0 -7 124 - 2,05 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
100% 0 -9 498 - 7,70 73120 73120 0 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
Piano Terra Sezione: Solai 1.4
Travetto 1-2 0% ) 8 894 0 8,22 - 73120 73120 249 0 0 0 0,0000 = 0,0000
12,5% T 6 093 0 240 - 14 624 14 624 185 0 0 0 0,0000 = 0,0000
25,0% T 3291 0 4,44 - 14 624 14 624 121 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
37,5% T 490 -167 29,84 87,57 14 624 14 624 57 30 0 0 0,0000 ' 0,0000
50,0% T 0 -2 671 - 5,48 14 624 14 624 0 -8 0 0 0,0000 @ 0,0000
62,5% T 0 -5 472 - 2,67 14 624 14 624 0 -72 0 0 0,0000 @ 0,0000
75,0% T 0 -8 273 - 1,77 14 624 14 624 0 -136 0 0 0,0000 = 0,0000
87,5% T 0 -11 074 - 1,32 14 624 14 624 0 -201 0 0 0,0000 ' 0,0000
100,0% 0 -13 876 - 5,27 73120 73120 0 -265 0 0 0,0000 ' 0,0000
Travetto 2-3 0% 10 934 0 6,69 - 73120 73120 -261 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
12,5% T 9 106 0 1,61 - 14 624 14 624 -197 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
25,0% T 7277 0 201 - 14 624 14 624 -132 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
37,5% T 5448 0 2,68 - 14 624 14 624 -67 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
50,0% T 3619 0 4,04 - 14 624 14 624 -3 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
62,5% T 2 464 0 594 - 14 624 14 624 34 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
75,0% T 1908 -1310 7,66 11,16 14 624 14 624 69 127 0 0 0,0000 = 0,0000
87,5% T 1352 -3139 10,82 4,66 14 624 14 624 104 191 0 0 0,0000 = 0,0000
100% 796 -4967 91,86 14,72 73120 73120 139 256 0 0 0,0000 ' 0,0000
Piano Terra Sezione: Solai 1.5
Travetto 1-2 0% ) 12 691 0 5,76 - 73120 73120 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
12,5% T 9518 0 1,54 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
25,0% T 6 345 0 230 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
37,5% T 3173 0 461 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
50,0% T 0 0 - - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
62,5% T 0 -3173 - 4,61 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
75,0% T 0 -6 345 - 2,30 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
87,5% T 0 -9 518 - 1,54 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
100% Z 0 -12 691 - 5,76 73 120 73120 0 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
Piano Terra Sezione: Solai 1.6
Travetto 1-2 0% ) 10 451 0 7,00 - 73 120 73120 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
12,5% T 7 279 0 201 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
25,0% T 4106 0 3,56 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
37,5% T 933 -798 15,67 18,33 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
50,0% T 0 -3323 - 4,40 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
62,5% T 0 -6 496 - 2,25 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
75,0% T 0 -9 668 - 1,51 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
87,5% T 0 -12841 - 1,14 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
100% 0 -16 014 - 4,57 73120 73120 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
Travetto 2-3 0% 15 594 0 4,69 - 73120 73120 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
12,5% T 12 493 0 1,17 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
25,0% T 9393 0 1,56 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
37,5% T 6292 0 232 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
50,0% T 3192 0 4,58 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
62,5% T 1311 -758 11,15 19,29 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
75,0% T 368 -3859 39,74 3,79 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
87,5% T 0 -6 959 - 2,10 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
100% Z 0 -10 060 - 7,27 73 120 73120 0 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
Piano Terra Sezione: Solai 1.7
Travetto 1-2 0% ) 10 625 0 6,88 - 73 120 73120 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
12,5% T 7952 0 1,84 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
25,0% T 5279 0 2,77 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 = 0,0000
37,5% T 2 606 0 5,61 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
50,0% T 0 -66 - NS 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
62,5% T 0 -2739 - 5,34 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
75,0% T 0 -5412 - 2,70 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
87,5% T 0 -8 085 - 1,81 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 @ 0,0000
100,0% | = 0 -10 757 - 6,80 73120 73120 0 0 0 0 0,0000 ' 0,0000
LEGENDA:
Idcmp Identificativo della campata.
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L.1), a partire dall'estremo iniziale.
Tp Tipo di sezione verificata.
Veay*+/7)  Valori massimo e minimo del taglio di progetto.
CS(+/7) Coefficienti di sicurezza relativi alle sollecitazioni "Veqy™" e "Veay" ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100).
Vra(+), Valori massimo e minimo del taglio ultimo, per conglomerato compresso.
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Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU
Idcmp %L1 Tp  Veay™ VEa,y) cs) cs®) Vra(+) Vra(?) Neo) Ned©) Vrsdp™)  VrsapO)  Aswp™  Asw,p(?
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?/cm]
Vrd©)
Nea+/?) Sforzo Normale medio nella Sezione di Verifica.
Vrsa,pi*),  Contributi dell'acciaio al taglio ultimo dovuti ai ferri piegati, relativi alle sollecitazioni "Veqy™)" e "Veg "

Vde,p -
Asw,p™),  Aree dei ferri piegati.
Asw,p(')
TRAVI - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione)
Solai - verifiche delle tensioni di esercizio
Compressione calcestruzzo Trazione acciaio
%LLI Compressione calcestruzzo rinforzo Trazione acciaio/FRP rinforzo
Lh Idcmb Gec Gecd,amm Ned Meg,3 MEed,2 cs v?:;ic Idcmb Gat Gtd,amm Ned Med,3 Meq,2 cs Vzr:;ic
[%] [N/mm?] [N/mm?] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [N] [N-m] [N-m]
Piano Primo Sezione: Solai 2.1
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,55 cm
0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
25 0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
50.0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
75 0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
100.0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
4 QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
Piano Primo Sezione: Solai 2.2
Campata : Travetto 1-2 FRC=1,02 cm
0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
25 0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
50 0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
75 0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
4 QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
100% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
Piano Primo Sezione: Solai 2.3
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,67 cm
0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
25 0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
50.0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
4 QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
75 0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
100% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
Piano Primo Sezione: Solai 2.4
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,36 cm
0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
25 0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
50.0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
75 0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
100% RAR 5114 14,94 0 8819 0 292 SI RAR 236,070 360,00 0 8819 0 1.52 SI
QPR 5114 | 11,21 0 8819 0 219 SI
Campata : Travetto 2-3 FRC=0,06 cm
0% RAR 5,338 14,94 0 9204 0 279 SI RAR 246,376 360,00 0 9 204 0 1.46 SI
QPR 5,338 11,21 0 9204 0 2.09 SI
25.0% RAR 2,259 14,94 0 2 105 0 6.61 SI RAR 9,461 360,00 0 2105 0 38.04 SI
! QPR 2,259 11,21 0 2 105 0 4.95 SI
50.0% RAR 0,235 14,94 0 219 0 63.56 SI RAR 0,984 360,00 0 219 0 NS SI
4 QPR 0,235 11,21 0 219 0 47.67 SI
75 0% RAR 1,998 14,94 0 1862 0 747 SI RAR 8,369 360,00 0 1 862 0 43.01 SI
4 QPR 1,998 11,21 0 1862 0 5.60 SI
100% RAR 5,507 14,94 0 8 796 0 271 SI RAR 283,606 360,00 0 8 796 0 1.26 SI
QPR 5,507 11,21 0 8 796 0 2.03 SI
Campata : Travetto 3-4 FRC=0,35 cm
0% RAR 5,289 14,94 0 8 447 0 282 SI RAR 272,354 360,00 0 8 447 0 1.32 SI
QPR 5,289 11,21 0 8 447 0 211 SI
25 0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
50.0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
4 QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
75 0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
100% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
Piano Primo Sezione: Solai 2.5




Compressione calcestruzzo

%LLI Compressione calcestruzzo rinforzo
TP Idcmb Gec Gcd,amm NEed Med,3 MEed,2
[%] [N/mm?] [N/mm?] [N] [N-m] [N-m]
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,37 cm
o | RAR 0000 1494 0 0 0
QPR 0,000 1121 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0% opr 0,000 11,21 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, ’ ’
300% R 0,000 11,21 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, ! ’
750% - opr 0,000 11,21 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, ’ ’
100%  opr 0000 1121 0 0 0
Piano Primo
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,37 cm
09 RAR 0,000 14,94 0 0 0
° QPR 0000 1121 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, r r
0% opr 0,000 11,21 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, ! ’
50,0%  opr 0,000 11,21 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, ’ ’
750%  oprR 0000 1121 0 0 0
RAR 0,000 1494 0 0 0
0, ’ r
1000%  opr  goo0 1121 0 0 0
Piano Terra
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,65 cm
oo RAR 0,000 14,94 0 0 0
° QPR 0,000 11,21 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, ! ’
0% opr 0,000 11,21 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, ’ ’
00%  opr 0000 1121 0 0 0
RAR 0000 1494 0 0 0
0, ’ r
750% - opr 0,000 11,21 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, ’ ’
100%  opr 0000 1121 0 0 0
Piano Terra
Campata : Travetto 1-2 FRC=1,25 cm
09 RAR 0,000 14,94 0 0 0
° QPR 0000 1121 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, ’ ’
0% opr 0,000 11,21 0 0 0
RAR 0000 1494 0 0 0
0, ’ r
50,0%  opr 0,000 11,21 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, ’ ’
750%  oprR 0000 1121 0 0 0
RAR 0000 1494 0 0 0
0, ’ r
100%  opr 0000 1121 0 0 0
Piano Terra
Campata : Travetto 2-1 FRC=0,23 cm
0% | RAR 0000 1494 0 0 0
QPR 0,000 1121 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, ! ’
25,0%  opr 0,000 11,21 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, ’ ’
00%  opr 0000 1121 0 0 0
RAR 0000 1494 0 0 0
0, ’ r
750%  opr 0000 1121 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
100%  opr 0,000 1121 0 0 0
Piano Terra
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,26 cm
o | RAR 0,000 14,94 0 0 0
QPR 0000 1121 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, ’ ’
0% opr 0000 1121 0 0 0
RAR 0,000 1494 0 0 0
0, ’ r
50,0%  opr 0,000 11,21 0 0 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, ’ ’
750% oprR 0000 1121 0 0 0
RAR 2001 14,94 0 7119 0
0, ! r
100,0%  opg 2001 1121 0 7119 0
Campata : Travetto 2-3 FRC=-0,02 cm
0o RAR 2,167 14,94 0o 7377 0
° QPR 2,167 11,21 0 7377 0
500 AR 3304 14,94 0 302 0
' QPR 3304 11,21 0 302 0
5000  RAR 0,587 14,94 0 547 0
0% opr 0587 1121 0 547 0
RAR 0,000 14,94 0 0 0
0, ’ ’
750%  opr 0,000 11,21 0 0 0
RAR 0000 1494 0 0 0
0, ’ r
100%  opg 0,000 1121 0 0 0

Piano Terra

Cs

6.89

19.08

Verific
ato

Idcmb Gat
[N/mm?]
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000

Sezione: Solai 2.6

RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000

Sezione: Solai 1.1

RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000

Sezione: Solai 1.2

RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000

Sezione: Solai 1.3

RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000

Sezione: Solai 1.4

RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR | 22,59
RAR | 23,415
RAR | 13,297
RAR 2,459
RAR 0,000
RAR 0,000

Sezione: Solai 1.5

Solai - verifiche delle tensioni di esercizio
Trazione acciaio
Trazione acciaio/FRP rinforzo

Gtd,amm Ned Med,3 Meq,2 Cs Vzl;i;'lc
[N/mm?] [N] [N-m] [N-m]

360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 7119 0 15.93 SI
360,00 0 7 377 0 1537 SI
360,00 0 3092 0 27.07 SI
360,00 0 547 0 NS SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI




Compressione calcestruzzo

Idcmb Gat
[N/mm?]
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000

Sezione: Solai 1.6

RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,849
RAR | 289,922
RAR | 292,230
RAR 3,538
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000

Sezione: Solai 1.7

RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000
RAR 0,000

Solai - verifiche delle tensioni di esercizio
Trazione acciaio
Trazione acciaio/FRP rinforzo

Gtd,amm Ned Med,3 Meq,2 CcS Vzl;i;'lc
[N/mm?] [N] [N-m] [N-m]
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 205 0 NS SI
360,00 0 10549 0 1.24 SI
360,00 0 10633 0 123 SI
360,00 0 854 0 NS SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI
360,00 0 0 0 - SI

Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (Lw1), a partire dall'estremo iniziale.

TRAVI - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione)

Solai - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI Compressione calcestruzzo rinforzo
TPt Idcmb Gec Ged,amm NEed Med,3 Med,2 [ V::I:Ic
[%] [N/mm?] | [N/mm?] [N] [N-m] [N-m]
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,81 cm
0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
0, ! ’
0% gpr 0000 1121 0 0 o - sI
RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
0, ’ r
300%  opr 0000 1121 0 0 0o - SI
RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
0, ’ ’
750%  qpr 0000 1121 0 0 o - sI
RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
0, ’ r
100%  opr 0000 1121 0 0 0 - SI
Piano Terra
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,37 cm
0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
° QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
0, ’ I3
0% gpr 0000 1121 0 0 0o - SI
RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
0, ’ ’
S00%  opr 0000 1121 0 0 o - sI
75 0% RAR 0,218 14,94 0 205 0 68.45 SI
e QPR 0,218 11,21 0 205 0 51.33 SI
100% RAR 6,184 14,94 0 10549 0 241 SI
° QPR 6,184 11,21 0 10549 0 181 SI
Campata : Travetto 2-3 FRC=0,30 cm
0% RAR 6,233 14,94 0 10633 0 239 SI
° QPR 6,233 11,21 0 10633 0 1.79 SI
25 0% RAR 0,909 14,94 0 854 0 16.43 SI
! QPR 0,909 11,21 0 854 0 12.32 SI
50 0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
70 QPR 0,000 11,21 0 0 0o - SI
RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
0, ’ I3
750%  gpr 0000 1121 0 0 0o - SI
RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
100% © opr 0000 1121 0 0 o - sI
Piano Terra
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,43 cm
0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI
25 0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
70 QPR 0,000 11,21 0 0 0o - SI
RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
0, ’ i
300%  opr 0000 1121 0 0 o - SI
RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
750%  gpr 0000 1121 0 0 o - sI
RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI
0, ’ r
1000%  opr 0000 1121 0 0 0o - SI
LEGENDA:
%L1
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica.
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA).
Idcmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.
Gcc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo.
Gcd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo.
Ned, Meq,3, Sollecitazioni di progetto.
Medg,2
Cat Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP.
Gtd,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo.
CSs Coefficiente di Sicurezza (= ccd, amm/0cc ; Otd, amm/oat). [NS] = Non Significativo (CS = 100).
Verificato [SI] = La verifica & soddisfatta (GccSch,amm; GatSth,amm). [NO] = La verifica NON ¢ soddisfatta (Gcc>ch,amm; Gat>Gtd,amm )
%L1 Idcmb Ned Meq,3 MEd,2 Got,f ot
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?]
Piano Primo
Campata Travetto 1-2 FRC=0,55 cm
0% FRQ 0 -785 0 0,00 2,13
° QPR 0 -785 0 0,00 2,13
FRQ 0 -3 693 0 0,00 2,13
0, ’ 7
12,5% QPR 0 -3 693 0 0,00 2,13
FRQ 0 -5771 0 0,00 2,13
25,0% QPR 0 5771 0 0,00 2,13
FRQ 0 -7 020 0 0,00 2,13
0, ’ r
37,5% QPR 0 -7.020 0 0,00 2,13
FRQ 0 -7 441 0 0,00 2,13
0, ’ r
>0,0% QPR 0 -7 441 0 0,00 2,13
FRQ 0 -7 033 0 0,00 2,13
0, ’ r
62,5% QPR 0 7033 0 0,00 213
FRQ 0 -5796 0 0,00 2,13
0, ’ 7
75,0% QPR 0 -5796 0 0,00 2,13

Esm Ae Asm Wd Wamm cs ve"oﬁcat
[em?] [mm] [mm] [mm]

Sezione: Solai 2.1

AA= PCA
0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
0 E-01 0] 0 0,000 0,400 - SI
0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
0 E-01 0] 0 0,000 0,400 - SI
0 E-01 0] 0 0,000 0,300 - SI
0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
0 E-01 0] 0 0,000 0,300 - SI
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Solai - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
87.5% FRQ 0 -3730 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -3730 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ 0 -836 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -836 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo Sezione: Solai 2.2
Campata Travetto 1-2 FRC=1,02 cm AA= PCA
0% FRQ 0 -1 639 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -1 639 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 0 -5 476 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -5 476 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 0 -8 194 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -8 194 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
375% FRQ 0 -9793 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -9793 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 0 -10 273 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -10 273 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 0 -9 635 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 -9 635 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 0 -7 878 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -7 878 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87 5% FRQ 0 -5 002 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -5 002 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 0 -1 008 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -1 008 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo Sezione: Solai 2.3
Campata Travetto 1-2 FRC=0,67 cm AA= PCA
0% FRQ 0 -1 655 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -1 655 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 0 -4 687 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -4 687 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 0 -6 847 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 -6 847 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 0 -8 135 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -8 135 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 0 -8 553 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -8 553 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 0 -8 098 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -8 098 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 0 -6 772 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -6 772 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 0 -4 574 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -4 574 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 0 -1 505 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -1 505 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo Sezione: Solai 2.4
Campata Travetto 1-2 FRC=0,36 cm AA= PCA
0% FRQ 0 -1173 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -1173 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 0 -3194 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
' QPR 0 -3194 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 0 -4 344 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -4 344 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
375% FRQ 0 -4 622 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -4 622 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 0 -4 029 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 -4 029 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 0 -2 564 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -2 564 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 0 -228 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 -228 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 0 2980 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 2980 0 1,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
FRQ 0 8 819 0 2,44 2,13 7’?5%‘7} 141 217 0,173 0,400 2,32 SI
100% 79677
QPR 0 8 819 0 2,44 2,13 ’E—04 141 217 0,173 0,300 1,74 SI
Campata Travetto 2-3 FRC=0,06 cm AA= PCA
FRQ 0 9 204 0 2,55 2,13 8":5533 141 217 0,183 0,400 2,18 SI
0%
QPR 0 9204 0 2,55 2,13 8":55_32 141 217 0183 0300 1,64  SI
12.5% FRQ 0 4497 0 2,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
' QPR 0 4497 0 2,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25 0% FRQ 0 2 105 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 2 105 0 1,04 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 0 721 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 721 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 0 219 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 219 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 0 599 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 599 0 0,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 0 1862 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 1862 0 0,92 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87,5% FRQ 0 4149 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
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Solai - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
QPR 0 4149 0 1,97 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
FRQ 0 8 796 0 2,47 2,13 9’?5(3%‘9} 141 245 0,235 0,400 1,70 SI
100% 9,6029
QPR 0 8796 0 2,47 2,13 ’E—O 2 141 245 0,235 0,300 1,28 SI
Campata Travetto 3-4 FRC=0,35 cm AA= PCA
FRQ 0 8447 0 2,37 2,13 9’?5%‘1} 141 245 0,222 0,400 1,80 SI
0%
QPR 0 8 447 0 2,37 213 %1 141 245 022 0300 135 S
12.5% FRQ 0 2 853 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
' QPR 0 2 853 0 1,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25 0% FRQ 0 -256 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -256 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 0 -2 493 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -2 493 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 0 -3 859 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 -3 859 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 0 -4 354 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -4 354 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 0 -3978 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -3978 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 0 -2730 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -2730 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 0 -611 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -611 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo Sezione: Solai 2.5
Campata Travetto 1-2 FRC=0,37 cm AA= PCA
0% FRQ 0 -1 285 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -1 285 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 0 -3 530 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 -3 530 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 0 -5 133 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -5 133 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
375% FRQ 0 -6 095 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -6 095 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 0 -6 416 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -6 416 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 0 -6 095 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
' QPR 0 -6 095 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 0 -5 133 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -5 133 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 0 -3 530 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -3 530 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 0 -1 285 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -1 285 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Primo Sezione: Solai 2.6
Campata Travetto 1-2 FRC=0,37 cm AA= PCA
0% FRQ 0 -1283 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -1283 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 0 -3 524 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -3 524 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 0 -5 124 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -5 124 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
375% FRQ 0 -6 084 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -6 084 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 0 -6 404 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -6 404 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 0 -6 084 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 -6 084 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 0 -5 124 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -5 124 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87 5% FRQ 0 -3 524 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -3 524 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ 0 -1283 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -1283 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Terra Sezione: Solai 1.1
Campata Travetto 1-2 FRC=0,65 cm AA= PCA
0% FRQ 0 -992 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -992 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 0 -4 525 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -4 525 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 0 -7 049 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 -7 049 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 0 -8 563 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -8 563 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 0 -9 068 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -9 068 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 0 -8 565 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -8 565 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 0 -7 051 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -7 051 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 0 -4 529 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -4 529 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
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Solai - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
100% FRQ 0 -998 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -998 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Terra Sezione: Solai 1.2
Campata Travetto 1-2 FRC=1,25 cm AA= PCA
0% FRQ 0 -2 050 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -2 050 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 0 -6 787 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 -6 787 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 0 -10 141 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -10 141 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 0 -12 112 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -12 112 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 0 -12 699 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 -12 699 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 0 -11 903 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -11 903 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 0 -9724 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 -9724 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 0 -6 161 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -6 161 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 0 -1216 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -1216 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Terra Sezione: Solai 1.3
Campata Travetto 2-1 FRC=0,23 cm AA= PCA
0% FRQ 0 -615 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -615 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 0 -2736 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 -2736 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25 0% FRQ 0 -4 251 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -4 251 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 0 -5 160 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -5 160 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 0 -5 463 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -5 463 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 0 -5 160 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -5 160 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 0 -4 251 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -4 251 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 0 -2736 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -2736 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 0 -615 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -615 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Terra Sezione: Solai 1.4
Campata Travetto 1-2 FRC=0,26 cm AA= PCA
0% FRQ 0 -1 208 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -1208 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 0 -3299 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -3299 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 0 -4 546 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -4 546 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 0 -4 949 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -4 949 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 0 -4 509 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -4 509 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 0 -3226 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 -3226 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 0 -1 099 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -1 099 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 0 1974 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 1974 0 0,98 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ 0 7 119 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 7 119 0 2,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Campata Travetto 2-3 FRC=-0,02 cm AA= PCA
0% FRQ 0 7377 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 7377 0 2,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
FRQ 0 4905 0 2,36 213 >898 122 234 0138 0400 2,90  SI
12,5% 5 8858
QPR 0 4905 0 2,36 2,13 ’E-04 122 234 0,138 0,300 2,18 SI
25.0% FRQ 0 3092 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 3092 0 1,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 0 1 640 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 1 640 0 0,81 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 0 547 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 547 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 0 -185 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 0 -185 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 0 -558 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 0 -558 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 0 -572 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 0 -572 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 0 -225 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -225 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Piano Terra Sezione: Solai 1.5
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Solai - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
Campata Travetto 1-2 FRC=0,81 cm AA= PCA
0% FRQ 0 -1848 0 0,00 213 0E0L 0 0 0000 0400 - sI
QPR 0 -1848 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - st
5% FRQ 0 5635 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 0 -5 635 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
25 0% FRQ 0 -8 340 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 0 -8 340 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
37 5% FRQ 0 -9 963 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 0 -9963 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
50.0% FRQ 0 -10504 0 0,00 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
: QPR 0 -10504 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
62 5% FRQ 0 -9 963 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 0 -9 963 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - st
25 0% FRQ 0 -8340 0 0,00 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
: QPR 0 -8 340 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
67 5% FRQ 0 -5 635 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 0 -5 635 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
100% FRQ 0 -1848 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - st
QPR 0 -1848 0 0,00 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
Piano Terra Sezione: Solai 1.6
Campata Travetto 1-2 FRC=0,37 cm AA= PCA
0% FRQ 0 -1280 0 0,00 213 0E0L 0 0 0000 0400 - Bi
QPR 0 -1280 0 0,00 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
2 5% FRQ 0 3738 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 0 3738 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
25 0% FRQ 0 -5 113 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
: QPR 0 5113 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - st
37508 FRQ 0 -5 407 0 0,00 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
: QPR 0 -5407 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
50.0% FRQ 0 -4 618 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
: QPR 0 -4 618 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
6 5% FRQ 0 2748 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 0 2748 0 0,00 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
25 0% FRQ 0 205 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 0 205 0 0,10 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
67 5% FRQ 0 4239 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
: QPR 0 4239 0 1,98 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
FRQ 0 10549 0 2,92 213 MO 143 225 023 0400 171 S
100% 1,0393
QPR 0 10 549 0 2,92 213 MO% 143 25 0234 0300 128 SI
Campata Travetto 2-3 FRC=0,30 cm AA= PCA
FRQ 0 10 633 0 2,95 2,13 1°E58§ 143 25 023 0400 1,69  SI
0%
QPR 0 10 633 0 2,95 2,13 1%533 143 225 023 0300 127  SI
FRQ 0 4728 0 2,21 2,13 4&952 143 25 0091 0400 441  SI
12,5%
QPR 0 4728 0 2,21 213 0% 143 225 0091 0300 331 I
25 0% FRQ 0 854 0 0,00 213 0E0L 0 0 0000 0400 - st
' QPR 0 854 0 0,40 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
37500 FRQ 0 -1987 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 0 -1987 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
50.0% FRQ 0 -3795 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - st
: QPR 0 3795 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - st
62,500 FRQ 0 -4 569 0 0,00 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 0 -4 569 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
75 0% FRQ 0 -4310 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 0 4310 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - st
67 50 FRQ 0 3017 0 0,00 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 0 3017 0 0,00 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
100% FRQ 0 692 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
QPR 0 692 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
Piano Terra Sezione: Solai 1.7
Campata Travetto 1-2 FRC=0,43 cm AA= PCA
0% FRQ 0 1719 0 0,00 213 0E-0L 0 0 0000 0400 - sI
QPR 0 1719 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
5% FRQ 0 -4 387 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 0 -4 387 0 0,00 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
25 0% FRQ 0 -6 288 0 0,00 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 0 -6 288 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
37 5% FRQ 0 7421 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
: QPR 0 7421 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - st
50.0% FRQ 0 7786 0 0,00 213 0E01 0 0 0000 0400 - sI
2 QPR 0 -7 786 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
62 5% FRQ 0 -7 383 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 0 -7 383 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
75 0% FRQ 0 -6 212 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - st
' QPR 0 6212 0 0,00 213 0E01 0 0 0000 0300 - sI
67 50 FRQ 0 -4 273 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
' QPR 0 -4 273 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - sI
100.0% FRQ 0 -1 566 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0400 - sI
h QPR 0 -1566 0 0,00 213 0E-01 0 0 0000 0300 - st
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Solai - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [em’] [mm] [mm] [mm]
LEGENDA:
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L.1), a partire dall'estremo iniziale.
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA).
AA Identificativo dell'aggressivita dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo".
Idcmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.
Ned, Med3, Sollecitazioni di progetto.
Meq,2
Gt f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore € maggiore di ot
la sezione & soggetta a fessurazione.
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione.

Gt Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.13) del § 4.1.2.2.4 del DM 2018].
€sm Deformazione unitaria media delle barre di armatura.
Ae Area efficace del calcestruzzo teso.
Asm Distanza media tra le fessure.
Wq Valore di calcolo di apertura massima delle fessure.
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure.
CS Coefficiente di Sicurezza (=Wa/ Wamm ). [NS] = Non Significativo (CS > 100). [-] = Fessurazioni nulle (W4 = 0).
Verificato [SI] = W4 < Wamm ; [NO] = W4 > Wamm

TRAVI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Fondazione)

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Idre %L1 Ned,s MEed,3,s Ned,i Med,3,i As;s As,i CSs (xX/d)s CSi x/d)i Rs
[%] [N] [N-m] [N] [N-m] [cm?] [cm?]
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6
Trave 1-2 0% 36 091 70 211 -21 036 73 315 9,05 9,05 2.30[S] 0,10 2.05[S] 0,10 NO
12,5% 36 091 50 641 -21 036 34 100 9,05 9,05 3.20[S] 0,10 4.41[S] 0,10 NO
25,0% 36 091 32 480 -21 036 5076 9,05 9,05 4.99[S] 0,10 29.64[S] 0,10 NO
37,5% -47 556 8 542 0 0 9,05 9,05 16.97[S] 0,10 - VNR NO
50,0% -21 036 23 509 0 0 9,05 9,05 6.40[S] 0,10 - VNR NO
62,5% -21 036 23610 -30 418 5500 9,05 9,05 6.37[S] 0,10 27.00[S] 0,10 NO
75,0% -21 036 14 417 36 091 27 794 9,05 9,05 10.43[S] 0,10 5.83[S] 0,10 NO
87,5% 0 0 -30 418 29 377 9,05 9,05 - VNR 5.05[S] 0,10 NO
100% 0 0 34 664 69 976 18,10 18,10 - VNR 4.35[V] 0,13 NO
Trave 2-3 0% 20179 48 978 33796 132 394 18,10 18,10 6.16[S] 0,13 2.30[S] 0,13 NO
12,5% 20 179 36 729 33796 52 270 9,05 9,05 4.32[S] 0,10 3.09[S] 0,10 NO
25,0% 20179 27 084 33796 578 9,05 9,05 5.86[S] 0,10 NS 0,10 NO
37,5% 36 692 37943 0 0 9,05 9,05 4.27[V] 0,10 - VNR NO
50,0% 36 692 41 542 0 0 9,05 9,05 3.90[V] 0,10 - VNR NO
62,5% 33796 39 443 0 0 9,05 9,05 4.09[S] 0,10 - VNR NO
75,0% 33796 28 379 5 862 15 058 9,05 9,05 5.69[S] 0,10 10.35[S] 0,10 NO
87,5% 33796 7 049 20179 47 044 9,05 9,05 22.94[S] 0,10 3.37[S] 0,10 NO
100% 0 0 36 692 95 609 18,10 18,10 - VNR 3.19[V] 0,13 NO
Trave 3-4 0% 0 0 7 204 89 970 18,10 18,10 - VNR 3.32[V] 0,13 NO
12,5% 1760 3465 7 819 33819 9,05 9,05 44.77[S] 0,10 4.62[S] 0,10 NO
25,0% 2 624 17 674 6 954 600 9,05 9,05 8.78[S] 0,10 NS 0,10 NO
37,5% 7 204 33872 0 0 9,05 9,05 4.61[V] 0,10 - VNR NO
50,0% 7 204 39 671 0 0 9,05 9,05 3.93[V] 0,10 - VNR NO
62,5% 7 204 33 051 0 0 9,05 9,05 4.72[V] 0,10 - VNR NO
75,0% 7 819 18 088 1760 3068 9,05 9,05 8.64[S] 0,10 50.56[S] 0,10 NO
87,5% 6 954 767 2624 33296 9,05 9,05 NS 0,10 4.66[S] 0,10 NO
100% 0 0 6 870 88 257 18,10 18,10 - VNR 3.39[V] 0,13 NO
Trave 4-5 0% 0 0 22 909 93 655 18,10 18,10 - VNR 3.22[S] 0,13 NO
12,5% 7 798 6 427 22 909 36 713 9,05 9,05 24.33[S] 0,10 4.34[S] 0,10 NO
25,0% 7 798 17 674 14 057 1041 9,05 9,05 8.84[S] 0,10 NS 0,10 NO
37,5% 21 252 35141 0 0 9,05 9,05 4.52[V] 0,10 - VNR NO
50,0% 21 252 42 174 0 0 9,05 9,05 3.77[V] 0,10 - VNR NO
62,5% 21 252 36 442 0 0 9,05 9,05 4.36[V] 0,10 - VNR NO
75,0% 22 909 22 170 7798 2 468 9,05 9,05 7.19[S] 0,10 63.36[S] 0,10 NO
87,5% 22 909 2 048 7 798 34 410 9,05 9,05 77.87[S] 0,10 4.54[S] 0,10 NO
100,0% 0 0 21252 95 877 18,10 18,10 - VNR 3.15[V] 0,13 NO
Trave 5-6 0% 0 0 181 944 112 009 18,10 18,10 - VNR 2.98[V] 0,14 NO
12,5% 0 0 8 757 24 437 9,05 9,05 - VNR 6.40[S] 0,10 NO
25,0% 22 228 10 857 8757 6 854 9,05 9,05 14.67[S] 0,10 22.84[S] 0,10 NO
37,5% 22 228 17 357 0 0 9,05 9,05 9.18[S] 0,10 - VNR NO
50,0% 233 632 59 734 0 0 9,05 9,05 3.38[S] 0,12 - VNR NO
62,5% 269 541 72 359 -27 153 494 9,05 9,05 2.89[S] 0,13 NS 0,10 NO
75,0% 220 160 60 141 -27 153 996 9,05 9,05 3.32[S] 0,12 NS 0,10 NO
87,5% 8 757 20 001 22 228 13 834 9,05 9,05 7.82[S] 0,10 11.51[S] 0,10 NO
100,0% 8 757 35 059 100 465 67 053 9,05 9,05 4.46[S] 0,10 2.61[S] 0,11 NO
Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15
Trave 7-8 0% -6 026 8 646 -74 744 15 325 9,05 9,05 17.75[S] 0,10 9.09[S] 0,09 NO
12,5% -6 026 21 247 -74 744 19 461 9,05 9,05 7.22[S] 0,10 7.16[S] 0,09 NO
25,0% 98 819 54 061 -74 744 19 132 9,05 9,05 3.23[S] 0,11 7.28[S] 0,09 NO
37,5% 98 819 52 430 -74 744 15 496 9,05 9,05 3.33[S] 0,11 8.99[S] 0,09 NO
50,0% -6 026 18 136 -74 744 9622 9,05 9,05 8.46[S] 0,10 14.49[S] 0,09 NO
62,5% 119 969 16 681 -74 744 2 507 9,05 9,05 10.75[S] 0,11 55.61[S] 0,09 NO
75,0% -74 744 4898 -6 026 18 542 9,05 9,05 28.46[S] 0,09 8.28[S] 0,10 NO
87,5% -36 944 18 262 -6 026 47 864 9,05 9,05 8.06[S] 0,10 3.20[S] 0,10 NO
100,0% -36 944 25573 98 819 123 640 18,10 18,10 11.35[S] 0,12 2.56[S] 0,13 NO
Trave 8-12 0% 49 316 48 866 -32973 141 020 18,10 18,10 6.29[S] 0,13 2.06[S] 0,12 NO
12,5% 49 316 57 704 -32973 78 658 9,05 9,05 2.85[S] 0,10 1.88[S] 0,10 NO
25,0% 49 316 56 912 -32973 31777 9,05 9,05 2.89[S] 0,10 4.65[S] 0,10 NO
37,5% 31 406 49 675 0 0 9,05 9,05 3.24[S] 0,10 - VNR NO




Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Idr %L1 NEed,s Med,3,s NEd,i Med,3,i Ass Asi CSs (X/d)s CSi X/d)i Rs
[%] [N] [N-m] [N] [N-m] [cm?] [cm?]
50,0% 10 622 43 854 0 0 9,05 9,05 3.57[V] 0,10 - VNR NO
62,5% -32973 34 300 0 0 9,05 9,05 4.31[S] 0,10 - VNR NO
75,0% -32973 40 186 49 316 31 044 9,05 9,05 3.68[S] 0,10 5.31[S] 0,10 NO
87,5% -32973 39612 49 316 90 121 9,05 9,05 3.73[S] 0,10 1.82[S] 0,10 NO
100% -32973 30723 31 406 169 402 18,10 18,10 9.47[S] 0,12 1.79[S] 0,13 NO
Trave 12-13 0% 0 0 -17 858 141 003 18,10 18,10 - VNR 2.08[S] 0,13 NO
12,5% -929 23 682 -17 858 66 926 9,05 9,05 6.52[S] 0,10 2.25[S] 0,10 NO
25,0% -659 35938 -18 128 17 422 9,05 9,05 4.30[S] 0,10 8.67[S] 0,10 NO
37,5% -659 42 805 0 0 9,05 9,05 3.61[S] 0,10 - VNR NO
50,0% -15 793 46 284 0 0 9,05 9,05 3.27[V] 0,10 - VNR NO
62,5% -15 793 38212 0 0 9,05 9,05 3.96[V] 0,10 - VNR NO
75,0% -17 858 32413 -929 15 195 9,05 9,05 4.66[S] 0,10 10.17[S] 0,10 NO
87,5% -18 128 27 366 -659 70170 9,05 9,05 5.52[S] 0,10 2.20[S] 0,10 NO
100% -18 128 22 214 -659 160 605 18,10 18,10 13.24[S] 0,13 1.85[S] 0,13 NO
Trave 13-14 0% 23016 28 838 35 784 134 120 18,10 18,10 10.48[S] 0,13 2.27[S] 0,13 NO
12,5% 23016 40 005 35784 66 191 9,05 9,05 3.98[S] 0,10 2.44[S] 0,10 NO
25,0% 23016 42 432 22 512 18 925 9,05 9,05 3.75[S] 0,10 8.42[S] 0,10 NO
37,5% 36 289 44 682 0 0 9,05 9,05 3.63[S] 0,10 - VNR NO
50,0% 44 351 43 197 0 0 9,05 9,05 3.79[V] 0,10 - VNR NO
62,5% 51 446 40 413 0 0 9,05 9,05 4.09[S] 0,10 - VNR NO
75,0% 35784 40 428 23016 21 286 9,05 9,05 4.01[S] 0,10 7.49[S] 0,10 NO
87,5% 35784 39 693 23016 73 864 9,05 9,05 4.08[S] 0,10 2.15[S] 0,10 NO
100,0% 22 512 32330 23016 150 419 18,10 18,10 9.35[S] 0,13 2.01[S] 0,13 NO
Trave 14-15 0% -74 662 18 483 270 115 160 977 18,10 18,10 = 15.29[S] 0,12 2.18[S] 0,15 NO
12,5% -74 662 29 308 182 380 70 831 9,05 9,05 4.75[S] 0,09 2.71[S] 0,12 NO
25,0% -74 662 29 678 182 380 20 530 9,05 9,05 4.69[S] 0,09 9.35[S] 0,12 NO
37,5% -74 662 22 702 0 0 9,05 9,05 6.14[S] 0,09 - VNR NO
50,0% 205 395 52 884 0 0 9,05 9,05 3.71[S] 0,12 - VNR NO
62,5% 144 878 51 063 -74 662 8 756 9,05 9,05 3.61[V] 0,11 15.92[S] 0,09 NO
75,0% 270 115 86 434 -74 662 33380 9,05 9,05 2.42[S] 0,13 4.17[S] 0,09 NO
87,5% 182 380 66 369 -74 662 63 808 9,05 9,05 2.89[S] 0,12 2.18[S] 0,09 NO
100% 182 380 47 178 -74 662 97 802 9,05 9,05 4.07[S] 0,12 1.42[S] 0,09 NO
Fondazione Travata: Trave 9-10-11
Trave 9-10 0% 104 032 12 113 63 003 81 790 9,05 9,05 14.53[S] 0,11 2.05[S] 0,11 NO
12,5% 104 032 31491 63 003 25138 9,05 9,05 5.59[S] 0,11 6.67[S] 0,11 NO
25,0% 114 474 40 612 0 0 9,05 9,05 4.38[S] 0,11 - VNR NO
37,5% 144 083 54 711 0 0 9,05 9,05 3.36[V] 0,11 - VNR NO
50,0% 144 083 54 191 0 0 9,05 9,05 3.40[V] 0,11 - VNR NO
62,5% 63 003 30 498 0 0 9,05 9,05 5.49[S] 0,11 - VNR NO
75,0% 63 003 20 304 104 032 4728 9,05 9,05 8.25[S] 0,11 37.24[S] 0,11 NO
87,5% 0 0 104 032 42 627 9,05 9,05 - VNR 4.13[S] 0,11 NO
100,0% 0 0 144 083 120 517 18,10 18,10 - VNR 2.71[V] 0,14 NO
Trave 10-11 0% 0 0 182 534 120 158 18,10 18,10 - VNR 2.78[V] 0,14 NO
12,5% 0 0 160 561 45 127 9,05 9,05 - VNR 4.15[S] 0,12 NO
25,0% 66 915 17 912 171 011 5567 9,05 9,05 9.40[S] 0,11 34.08[S] 0,12 NO
37,5% 66 915 27 021 0 0 9,05 9,05 6.23[S] 0,11 - VNR NO
50,0% 182 534 51421 0 0 9,05 9,05 3.73[V] 0,12 - VNR NO
62,5% 182 534 54 590 0 0 9,05 9,05 3.51[V] 0,12 - VNR NO
75,0% 171 011 50 594 0 0 9,05 9,05 3.75[S] 0,12 - VNR NO
87,5% 171 011 46 629 66 915 17 860 9,05 9,05 4.06[S] 0,12 9.43[S] 0,11 NO
100,0% 171 011 25 734 66 915 62 139 9,05 9,05 7.37[S] 0,12 2.71[S] 0,11 NO
Fondazione Travata: Trave 1-7
Trave 1-7 0% 124 168 51 386 1401 100 161 9,05 9,05 3.50[S] 0,11 1.54[S] 0,10 NO
12,5% 28 346 41 816 1401 37 102 9,05 9,05 3.84[S] 0,10 4.17[S] 0,10 NO
25,0% 28 346 42 445 158 886 10 002 9,05 9,05 3.78[S] 0,10 18.72[S] 0,12 NO
37,5% -37 759 35996 0 0 9,05 9,05 4.08[S] 0,10 - VNR NO
50,0% 1401 46 363 0 0 9,05 9,05 3.34[S] 0,10 - VNR NO
62,5% 1401 41 728 28 346 8720 9,05 9,05 3.71[S] 0,10 18.41[S] 0,10 NO
75,0% 158 886 60 321 28 346 31 440 9,05 9,05 3.10[S] 0,12 5.10[S] 0,10 NO
87,5% 254 707 53 099 -37 759 50 361 9,05 9,05 3.89[S] 0,13 2.91[S] 0,10 NO
100% 320 812 49 987 -37 759 106 049 9,05 9,05 4.40[S] 0,13 1.38[S] 0,10 NO
Fondazione Travata: Trave 2-8
Trave 2-8 0% 158 875 53 985 106 535 115 055 9,05 9,05 3.46[S] 0,12 1.53[S] 0,11 NO
12,5% 158 875 55 882 106 535 57 598 9,05 9,05 3.35[S] 0,12 3.06[S] 0,11 NO
25,0% 152 034 56 158 113 376 22 014 9,05 9,05 3.30[S] 0,11 8.08[S] 0,11 NO
37,5% 152 034 49 624 0 0 9,05 9,05 3.74[S] 0,11 - VNR NO
50,0% 114 102 37 409 0 0 9,05 9,05 4.76[S] 0,11 - VNR NO
62,5% 106 535 44 154 0 0 9,05 9,05 3.99[S] 0,11 - VNR NO
75,0% 113 376 50 350 152 034 15 567 9,05 9,05 3.53[S] 0,11 11.94[S] 0,11 NO
87,5% 113 376 53933 152 034 57713 9,05 9,05 3.30[S] 0,11 3.22[S] 0,11 NO
100,0% 113 376 43 976 152 034 113 488 9,05 9,05 4.04[S] 0,11 1.63[S] 0,11 NO
Fondazione Travata: Trave 3-12
Trave 3-12 0% 108 149 16 647 123 830 80 504 9,05 9,05 10.62[S] 0,11 2.23[S] 0,11 NO
12,5% 108 149 31 685 123 830 34 154 9,05 9,05 5.58[S] 0,11 5.27[S] 0,11 NO
25,0% 69 658 29 633 123 830 5056 9,05 9,05 5.70[S] 0,11 35.62[S] 0,11 NO
37,5% 69 658 27 985 0 0 9,05 9,05 6.04[S] 0,11 - VNR NO
50,0% 65 663 24 709 0 0 9,05 9,05 6.80[S] 0,11 - VNR NO
62,5% 94 833 28 387 0 0 9,05 9,05 6.13[S] 0,11 - VNR NO
75,0% 123 830 38 265 69 658 1886 9,05 9,05 4.70[S] 0,11 89.63[S] 0,11 NO
87,5% 123 830 39333 69 658 38 426 9,05 9,05 4.57[S] 0,11 4.39[S] 0,11 NO
100,0% 162 322 33 057 69 658 101 959 9,05 9,05 5.68[S] 0,12 1.65[S] 0,11 NO
Fondazione Travata: Trave 4-9-13
Trave 4-9 0% 35427 37 060 111231 61 862 9,05 9,05 4.37[S] 0,10 2.87[S] 0,11 NO
12,5% 35 427 51793 111 231 32 006 9,05 9,05 3.12[S] 0,10 5.54[S] 0,11 NO
25,0% 35 427 56 073 111 231 8989 9,05 9,05 2.88[S] 0,10 19.75[S] 0,11 NO
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Idr %L1 NEed,s Med,3,s NEd,i Med,3,i Ass Asi CSs (X/d)s CSi X/d)i Rs
[%] [N] [N-m] [N] [N-m] [cm?] [cm?]
37,5% 35 427 51628 0 0 9,05 9,05 3.13[S] 0,10 - VNR NO
50,0% 35 427 37 850 0 0 9,05 9,05 4.28[S] 0,10 - VNR NO
62,5% 112 997 33 467 0 0 9,05 9,05 5.31[V] 0,11 - VNR NO
75,0% 111 231 34615 35 427 30 246 9,05 9,05 5.12[S] 0,11 5.35[S] 0,10 NO
87,5% 111 231 35370 35427 93 530 9,05 9,05 5.01[S] 0,11 1.73[S] 0,10 NO
100% 111231 29 039 35 427 181 100 18,10 18,10 11.02[S] 0,14 1.68[S] 0,13 NO
Trave 9-13 0% 0 0 84 407 148 851 18,10 18,10 - VNR 2.11[S] 0,13 NO
12,5% 52 967 14 484 22 355 82 841 9,05 9,05 11.43[S] 0,10 1.92[S] 0,10 NO
25,0% 52 967 22 492 22 355 39 289 9,05 9,05 7.36[S] 0,10 4.05[S] 0,10 NO
37,5% -30 141 14 178 22 355 4122 9,05 9,05 10.48[S] 0,10 38.66[S] 0,10 NO
50,0% -39 325 16 035 0 0 9,05 9,05 9.14[S] 0,10 - VNR NO
62,5% 22 355 42 223 0 0 9,05 9,05 3.77[S] 0,10 - VNR NO
75,0% 84 407 68 999 -30 141 2 804 9,05 9,05 2.49[S] 0,11 52.99[S] 0,10 NO
87,5% 84 407 78 219 -30 141 20 464 9,05 9,05 2.19[S] 0,11 7.26[S] 0,10 NO
100% 84 407 78 790 -30 141 43 622 9,05 9,05 2.18[S] 0,11 3.40[S] 0,10 NO
Fondazione Travata: Trave 5-10-14
Trave 5-10 0% 78 618 39 044 95 170 72 149 9,05 9,05 4.37[S] 0,11 2.41[S] 0,11 NO
12,5% 78 618 50 133 95170 32 805 9,05 9,05 3.40[S] 0,11 5.31[S] 0,11 NO
25,0% 78 618 51 344 95 170 4632 9,05 9,05 3.32[S] 0,11 37.62[S] 0,11 NO
37,5% 78 618 45 152 0 0 9,05 9,05 3.78[S] 0,11 - VNR NO
50,0% 135 140 46 557 0 0 9,05 9,05 3.91[V] 0,11 - VNR NO
62,5% 95 170 31032 0 0 9,05 9,05 5.61[S] 0,11 - VNR NO
75,0% 95 170 31 065 78 618 23420 9,05 9,05 5.60[S] 0,11 7.29[S] 0,11 NO
87,5% 95 170 24 767 78 618 71523 9,05 9,05 7.03[S] 0,11 2.38[S] 0,11 NO
100,0% 95 170 9989 78 618 136 428 18,10 18,10 31.73[S] 0,13 2.29[S] 0,13 NO
Trave 10-14 0% 92 049 8 326 99 521 132 194 18,10 18,10 37.99[S] 0,13 2.40[S] 0,13 NO
12,5% 92 049 23 447 99 521 71336 9,05 9,05 7.40[S] 0,11 2.45[S] 0,11 NO
25,0% 92 049 30 367 99 521 24 165 9,05 9,05 5.71[S] 0,11 7.24[S] 0,11 NO
37,5% 92 049 30 670 0 0 9,05 9,05 5.66[S] 0,11 - VNR NO
50,0% 162 046 48 349 0 0 9,05 9,05 3.88[V] 0,12 - VNR NO
62,5% 99 521 49 041 0 0 9,05 9,05 3.57[S] 0,11 - VNR NO
75,0% 99 521 55 351 92 049 5127 9,05 9,05 3.16[S] 0,11 33.86[S] 0,11 NO
87,5% 127 944 59 854 92 049 31841 9,05 9,05 3.02[S] 0,11 5.45[S] 0,11 NO
100,0% 127 944 46 477 92 049 67 745 9,05 9,05 3.89[S] 0,11 2.56[S] 0,11 NO
Fondazione Travata: Trave 6-11-15
Trave 6-11 0% 314 967 60 768 -88 690 116 837 9,05 9,05 3.60[S] 0,13 1.16[S] 0,09 NO
12,5% 314 967 95 238 -88 690 80 079 9,05 9,05 2.29[S] 0,13 1.70[S] 0,09 NO
25,0% 314 967 102 600 -88 690 45923 9,05 9,05 2.13[S] 0,13 2.97[S] 0,09 NO
37,5% 276 381 83 657 -88 690 16 761 9,05 9,05 2.52[S] 0,13 8.14[S] 0,09 NO
50,0% -50 105 12 892 0 0 9,05 9,05 11.20[S] 0,10 - VNR NO
62,5% -88 690 25 385 0 0 9,05 9,05 5.37[S] 0,09 - VNR NO
75,0% -88 690 38 605 276 381 25195 9,05 9,05 3.53[S] 0,09 8.37[S] 0,13 NO
87,5% -88 690 45 581 276 381 91 051 9,05 9,05 2.99[S] 0,09 2.31[S] 0,13 NO
100,0% -88 690 43771 314 967 187 366 18,10 18,10 6.39[S] 0,12 1.92[S] 0,15 NO
Trave 11-15 0% 40 946 49 356 134 446 179 776 18,10 18,10  6.20[S] 0,13 1.80[S] 0,14 NO
12,5% 40 946 43 752 134 446 93 350 9,05 9,05 3.72[S] 0,10 1.95[S] 0,11 NO
25,0% 40 946 33 001 29 821 16 679 9,05 9,05 4.94[S] 0,10 9.64[S] 0,10 NO
37,5% 102 574 31922 0 0 9,05 9,05 5.50[S] 0,11 - VNR NO
50,0% 134 446 50 838 0 0 9,05 9,05 3.58[S] 0,11 - VNR NO
62,5% 134 446 68 559 40 946 9 502 9,05 9,05 2.65[S] 0,11 17.17[S] 0,10 NO
75,0% 134 446 73 035 40 946 24 764 9,05 9,05 2.49[S] 0,11 6.58[S] 0,10 NO
87,5% 134 446 61 789 40 946 39 646 9,05 9,05 2.95[S] 0,11 4.11[S] 0,10 NO
100,0% 29 821 29 414 102 574 76 976 9,05 9,05 5.47[S] 0,10 2.28[S] 0,11 NO
LEGENDA:
Idw Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (Li1), a partire dall'estremo
iniziale.
Ned,s, Med3,s Sollecitazioni di progetto per armatura superiore (Ned >0: compressione).
Ned,i, Meq,3,i Sollecitazioni di progetto per armatura inferiore (Nes > 0: compressione).
Ass Asi Armatura a flessione superiore e inferiore.
(X/d)s Indice di duttilita superiore (VNR = Verifica non richiesta).
xX/d) Indice di duttilita inferiore (VNR = Verifica non richiesta).
CSs, CSi Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre superiori e inferiori ((NS] = Non Significativo se CS = 100; [VNR]= Verifica Non
Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
R¢ [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.

TRAVI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Fondazione)

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idw %L1 +_I VEd,2 Cs VRed VRsd,s Ned VRsd,p Vr1 VR f C(:;g Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6
Trave 1-2 0% |+ 60487 13,12 793483 862335 25129 0 0 0 2,50 0,22340 0,0000 0,0000 NO
- -143176 5,54 793483 862 335 25129 0 0 0 2,50 0,22340 0,0000 0,0000 NO
12,5% | + 56 616 14,02 793483 862 335 25129 0 0 0 2,50 0,22340 0,0000 0,0000 NO
- -108 144 7,34 793483 862335 25129 0 0 0 2,50 0,22340 0,0000 0,0000 NO
25,0%  + 52208 10,45 793483 545525 25129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO
- -74530 7,32 793483 545525 25 129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 48102 11,34 793483 545525 25129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO
- -42682 12,78 793483 545525 25129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 46 614 11,70 793483 545525 25129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO
- -14 277 38,21 793483 545525 25129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO
62,5%  + 47272 11,54 793483 545525 25129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO

pag.83



Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_l VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f Cég Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]

- 0 - 793483 545525 25129 0 0 0 250 014361 0,0000 0,0000 NO

750% + 68190 8,00 793483 545525 25129 0 0 0 250 0,14361 0,0000 0,0000 NO

- 0o - 793483 545525 25129 0 0 0 250 0,14361 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 80467 887 793483 862335 25129 0 0 0 2,50 022340 0,0000 0,0000 NO

) 0 - 793483 862335 25129 0 0 0 250 022340 0,0000 0,0000 NO

100% + 110661 7,17 793483 862335 25129 0 0 0 250 022340 0,0000 0,0000 NO

- 0o - 793483 862335 25129 0 0 0 250 0,22340 0,0000 0,0000 NO

Trave 2-3 0% |+ 2920 21,36 793418 489577 24669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 165394 296 793418 489577 24669 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

12,5% + 19043 2571 793418 489577 24669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 112668 435 793418 489577 24669 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

250% + 14513 33,73 793418 489577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 67900 721 793418 489577 24 669 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 12471 3926 793418 489577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 33693 1453 793418 489577 24 669 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 15209 32,19 793418 489577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 8682 5639 793418 489577 24669 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 27977 17,50 793418 489577 24669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 0o - 793418 489577 24669 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

750% + 55376 8,84 793418 489577 24669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 0 - 793418 489577 24669 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 80068 550 793418 489577 24669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 0o - 793418 489577 24669 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

100% + = 127838 3,83 793418 489577 24669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 0 - 793418 489577 24669 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

Trave 3-4 0% |+ 0o - 790571 495890 4325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- -120462 412 790571 495800 4325 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

12,5% + 0o - 790571 495890 4325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 78376 633 790571 495890 4325 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

250% + 0o - 790571 495890 4325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

: 44292 1120 790571 495890 4325 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 0o - 790571 495890 4325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 20548 2413 790571 495890 4325 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 6330 7834 790571 495890 4325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 5379 9219 790571 495890 4325 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 20069 2471 790571 495890 4325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 0 - 790571 495890 4325 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

750% + 44176 11,23 790571 495800 4325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 0o - 790571 495890 4325 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 76271 650 790571 495800 4325 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 0 - 790571 495890 4325 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

100% + 115356 430 790571 495890 4325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 0o - 790571 495890 4325 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

Trave 4-5 0% |+ 0o - 791935 496526 14071 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 115413 430 791935 496526 14071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

12,5% + 0o - 791935 496526 14071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 76535 649 791935 496526 14 071 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

25,0% + 0o - 791935 496526 14071 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 44742 11,10 791935 496526 14 071 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 0o - 791935 496526 14071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 22268 2230 791935 496526 14071 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 5390 92,12 791935 496526 14071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 7095 6998 791935 496526 14071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 19467 2551 791935 496526 14071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 0o - 791935 496526 14071 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

75,0% + 46653 10,64 791935 496526 14071 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 0o - 791935 496526 14071 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 84015 591 791935 496526 14071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 0o - 791935 496526 14071 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

1%2'0 + 130782 380 791935 496526 14071 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

; 0o - 791935 496526 14 071 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

Trave 5-6 0%  + 0o - 805296 479233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 131868 3,63 805296 479233 109 529 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

12,5% + 0o - 805296 479233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 00099 532 805296 479233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

250% + 0o - 805296 479233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 60273 7,95 805296 479233 109 529 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 0o - 805206 479233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 40067 11,96 805296 479233 109 529 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 3090 NS = 805296 479233 109529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 23666 2025 805296 479233 109 529 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 11032 43,44 805296 479233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 11481 41,74 805296 479233 109 529 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

750% + 37654 12,73 805296 479233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 9306 51,50 805296 479233 109 529 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 93399 513 805296 479233 109529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 18117 26,45 805296 479233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

1%2'0 + 175150 2,74 805296 479233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 28174 17,01 805296 479233 109 529 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15

pag.84



Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_l VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f Cég Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]
Trave 7-8 0% + 21773 21,95 793801 477986 27402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 115087 412 793801 477986 27402 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 5470 87,38 793801 477986 27 402 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 65005 735 793801 477986 27 402 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
25,0% + 0o - 793801 477986 27402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 21073 22,68 793801 477986 27 402 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 25000 19,05 793801 477986 27402 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 18738 2551 793801 477986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 62543 7,64 793801 477986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 23950 19,96 793801 477986 27402 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 97920 4,88 793801 477986 27 402 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 26808 1783 793801 477986 27 402 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
750% + 131623 3,63 793801 477986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
: 27353 1747 793801 477986 27 402 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 163588 2,92 793801 477986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 25495 18,75 793801 477986 27 402 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
1?,2'0 + 193123 2,48 793801 477986 27402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
; 21018 22,74 793801 477986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
Trave 8-12 0% |+ 0o - 790874 493626 6489 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 4130725 3,78 790874 493626 6489 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 0o - 790874 493626 6489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 96847 510 790874 493626 6489 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
25,0% + 7954 62,06 790874 493626 6489 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 69586 709 790874 493626 6489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 19841 24,88 790874 493626 6489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 46478 10,62 790874 493626 6489 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 34615 1426 790874 493626 6489 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 28947 17.05 790874 493626 6489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 56087 880 790874 493626 6489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 15961 30,93 790874 493626 6489 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
75,0% + 87214 566 790874 493626 6489 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 5941 8300 790874 493626 6489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 127232 383 790874 493626 6489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 0o - 790874 493626 6489 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
100% + = 169684 2,91 790874 493626 6489 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 0o - 790874 493626 6489 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
Trave 12-13 0% |+ 0o - 789965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 147567 334 789965 493212 0 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 0o - 789965 493 212 0 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 96467 511 789965 493212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
25,0% + 0 - 789965 493 212 0 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 59134 834 789965 493212 0 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 2590 NS = 789965 493212 0 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 32572 1514 789965 493212 0 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 15062 30,90 789965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 14997 32,89 789965 493 212 0 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 36634 1346 789965 493212 0 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 5414 91,10 789965 493 212 0 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
750% + 60552 7,09 789965 493212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 1062 NS = 789965 493212 0 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 113701 434 789965 493212 0 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 0o - 789965 493 212 0 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
100% + 163335 3,02 789965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 0o - 789965 493 212 0 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
Trave 13-14 0% |+ 0o - 793709 493146 26 746 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 143894 343 793709 493146 26746 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 0o - 793709 493146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 97881 504 793709 493146 26 746 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
25,0% + 1138 NS = 793709 493146 26746 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 60135 820 793709 493146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 9833 50,15 793709 493146 26746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 35036 13,72 793709 493146 26 746 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 21254 23,20 793709 493146 26746 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 20137 2449 793709 493146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 40497 12,18 793709 493146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 11436 4312 793709 493146 26 746 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
75,0% + 70765 6,97 793709 493146 26 746 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 6732 7325 793709 493146 26746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 110304 4,47 793709 493146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 235 NS = 793709 493146 26746 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
1%2'0 + 154031 320 793709 493146 26746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
; 0o - 793709 493146 26 746 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
Trave 14-15 0%  + 0o - 802521 485631 89703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 155362 3,13 802521 485631 89 703 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 0o - 802521 485631 89703 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 121565 399 802521 485631 89 703 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
25,0% + 6325 76,78 802521 485631 89703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 89323 544 802521 485631 89703 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 17277 28,11 802521 485631 89703 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 63625 7,63 802521 485631 89703 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_/ VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f ng Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]

50,0% + 26987 17,99 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -44 197 10,99 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 37084 13,10 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -27 000 17,99 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

75,0%  + 50 517 9,61 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -8298 58,52 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 71397 6,80 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 0 - 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

100% + 121 983 3,98 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 0 - 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

Fondazione Travata: Trave 9-10-11

Trave 9-10 0% |+ 0o - 800772 496394 77206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 131457 378 800772 496394 77 206 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

12,5% + 0o - 800772 496394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 74223 6,69 800772 496394 77206 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

25,0% + 0 - 800772 496394 77206 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 38321 12,95 800772 496394 77206 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 6347 7821 800772 496394 77206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 16691 29,74 800772 496394 77206 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 14740 33,68 800772 496394 77206 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 2800 NS = 800772 496394 77 206 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 20919 16,50 800772 496394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 0o - 800772 496394 77 206 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

75,0% + 58184 853 800772 496394 77 206 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 0 - 800772 496394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 98763 503 800772 496394 77206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 0o - 800772 496394 77 206 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

1%2'0 + 149726 332 800772 496394 77 206 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

; 0o - 800772 496394 77 206 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

Trave 10-11 0%  + 0o - 804825 493884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 4147568 335 804825 493884 106 167 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

12,5% + 0o - 804825 493884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 97207 508 804825 493884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

25,0% + 0o - 804825 493834 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 57347 861 804825 493884 106 167 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 0o - 804825 493884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 30262 1632 804825 493884 106 167 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 2748 NS = 804825 493884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 18955 26,06 804825 493884 106 167 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 14074 3500 804825 493884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 11528 42,84 804825 493884 106 167 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

750% + 30102 1641 804825 493884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 2098 NS = 804825 493884 106 167 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 54554 9,05 804825 493884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 0o - 804825 493884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

1%2'0 + 103539 477 804825 493884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

; 0o - 804825 493884 106 167 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
Fondazione Travata: Trave 1-7

Trave 1-7 0% |+ 170 NS = 808245 479905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- -134494 357 808245 479905 130600 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

12,5% + 10711 44,80 808245 479905 130 600 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 99550 482 808245 479905 130 600 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

25,0% + 27177 17,66 808245 479905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 79882 6,01 808245 479905 130 600 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 34602 13,87 808245 479905 130 600 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 59379 8,08 808245 479905 130 600 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 38074 12,60 808245 479905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 39657 1210 808245 479905 130 600 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 42256 11,36 808245 479905 130 600 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 20812 2306 808245 479905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

750% + 64450 745 808245 479905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 15509 30,04 808245 479905 130 600 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 106201 4,52 808245 479905 130 600 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 21606 2221 808245 479905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

100% + 158726 3,02 808245 479905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 28801 16,66 808245 479905 130 600 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
Fondazione Travata: Trave 2-8

Trave 2-8 0% |+ 0o - 806742 485318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- -115106 4,22 806742 485318 119865 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

12,5% + 5467 88,77 806742 485318 119865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 83719 580 806742 485318 119 865 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

250% + 14762 32,88 806742 485318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 59159 820 806742 485318 119 865 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 19453 2495 806742 485318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 39627 1225 806742 485318 119 865 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

50,0% + 20150 16,65 806742 485318 119865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 30085 16,13 806742 485318 119 865 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 42419 11,44 806742 485318 119865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 23123 20,09 806742 485318 119 865 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

750% + 60165 807 806742 485318 119865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

) 13615 3565 806742 485318 119 865 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_/ VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f ng Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [cm?] [cm?]
87,5% + 82339 589 806742 485318 119865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 0o - 806742 485318 119 865 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
1%2'0 + 106385 456 806742 485318 119865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
; 0o - 806742 485318 119 865 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
Fondazione Travata: Trave 3-12
Trave 3-12 0% |+ 0o - 804683 489909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 88162 556 804683 489909 105 151 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 0o - 804683 489909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 49646 9,87 804683 489909 105 151 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
250% + 3038 NS = 804683 489909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 29013 16,89 804683 489909 105 151 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 7081 69,19 804683 489909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 16045 30,53 804683 489909 105 151 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 7323 6690 804683 489909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 13048 37,55 804683 489909 105 151 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 16619 29,48 804683 489909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 11368 43,10 804683 489909 105 151 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
750% + 33760 14,51 804683 489909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 11467 42,72 804683 489909 105 151 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 65414 749 804683 489909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 0o - 804683 489909 105 151 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
1%2'0 + 106487 4,60 804683 489909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
; 0o - 804683 489909 105 151 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
Fondazione Travata: Trave 4-9-13
Trave 4-9 0% |+ 0o - 799078 485207 65110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 82237 590 799078 485207 65110 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 0o - 799078 485207 65110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 53583 9,06 799078 485207 65110 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
250% + 326 NS = 799078 485207 65110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 36843 13,17 799078 485207 65110 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 16385 29,61 799078 485207 65110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 27003 1797 799078 485207 65110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 35687 13,60 799078 485207 65110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 19512 2487 799078 485207 65110 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 61786 7,85 799078 485207 65110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 13233 36,67 799078 485207 65110 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
75,0% + 96663 502 799078 485207 65110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 6188 7841 799078 485207 65110 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 139592 348 799078 485207 65110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 0o - 799078 485207 65110 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
100% + 185656 2,61 799078 485207 65110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 0o - 799078 485207 65110 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
Trave 9-13 0% |+ 0o - 708924 480448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 4183343 2,62 798924 480448 64007 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 0o - 798024 480448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 4145952 329 798924 480448 64007 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
25,0% + 0o - 708924 480448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 4121097 3,97 798924 480448 64007 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 5258 91,37 798924 480448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 98664 487 798924 480448 64 007 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 20712 23,20 798924 480448 64 007 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 77355 621 798924 480448 64 007 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 34661 1386 798924 480448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 56882 8,45 798924 480448 64 007 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
75,0% + 47443 10,13 798924 480448 64 007 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 36270 13,25 798924 480448 64 007 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 50002 813 798924 480448 64007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
) 14035 34,23 798924 480448 64 007 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
100%  + 70868 6,78 798924 480448 64 007 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 0 - 798924 480448 64 007 0 0 0 250 0,12566 0,0000 0,0000 NO

Fondazione Travata: Trave 5-10-14

Trave 5-10 0% |+ 0 - 800773 495718 77 214 0 0 0 2,550 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -92712 535 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

12,5% | + 0 - 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- -62296 796 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

25,0%  + 5053 98,10 800773 495718 77 214 0 0 0 2,550 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- -42944 11,54 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

37,5% + 17857 27,76 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- -27429 18,07 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

50,0%  + 31934 15,52 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- -15374 32,24 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

62,5% + 50347 9,85 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- -5200 95,33 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

75,0%  + 74762 663 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 0 - 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

87,5% + 104644 4,74 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 0 - 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

1%2’0 + 144741 3,42 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

- 0 - 800773 495718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

Trave 10-14 0% |+ 0 - 803 951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

Idyr %L1 +_/ VEd,2 CcS VRed VRsd,s Neda VRsd,p Vr1 VRrd,f ng Asw Asw,p As,ng R¢
[%] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm?/cm] [em?] [em?]
- -149667 3,28 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
12,5% | + 0 - 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -113379 4,33 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
25,0%  + 0 - 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -86069 5,71 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 5479 89,63 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -62271 7,89 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
50,0%  + 17372 28,27 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -42406 11,58 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 30395 16,16 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -25038 19,61 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
75,0%  + 45708 10,74 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -7464 65,79 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 63562 7,73 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 0 - 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
100 & 95791 513 803951 491093 99920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 0 - 803951 491093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
Fondazione Travata: Trave 6-11-15
Trave 6-11 0% |+ 0 - 804 455 481774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -124936 3,86 804455 481774 103522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
12,5% |+ 0 - 804 455 481774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -78170 6,16 804455 481774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
25,0%  + 5634 8551 804455 481774 103522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -59872 8,05 804455 481774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
37,5%  + 35025 13,76 804455 481774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -49637 9,71 804455 481774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
50,0%  + 59625 8,08 804455 481774 103522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -39516 12,19 804455 481774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
62,5% + 85485 5,64 804455 481774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -29888 16,12 804455 481774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
75,0%  + 116 209 4,15 804455 481774 103522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -19510 24,69 804455 481774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 151877 3,17 804455 481774 103522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -5927 | 81,28 804455 481774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
100 4+ 187784 257 804455 481774 10352 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 0 - 804 455 481774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
Trave 11-15 0% |+ 3192 NS 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -194257 2,47 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
12,5% + 16 403 29,27 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -152982 3,14 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
25,0%  + 23026 20,85 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -112435 4,27 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
37,5% + 26 044 18,43 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -76809 6,25 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
50,0% + 27507 17,45 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -45592 10,53 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
62,5%  + 34434 13,94 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -21092 22,76 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
75,0%  + 53564 8,96 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -4578 NS 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
87,5% + 95974 5,00 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- -2239 NS 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
1%2’0 + 160295 3,00 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
- 9915 48,42 805163 480092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
LEGENDA:
Id Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L.1), a partire dall'estremo iniziale.
+/- [+] = sollecitazione massima; [-] = sollecitazione minima.
VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2.
cs Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS > 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] =
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
VRed Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo.
VRsd,s Resistenza a taglio trazione delle staffe.
Ned Sforzo Normale medio nella sezione di verifica.
VRsd,p Resistenza a taglio trazione dei ferri piegati.
Vr1 Resistenza a taglio in assenza di armatura incrociata.
VRa,f Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP.
Ctg® Cotangente dell'angolo © utilizzata nella verifica.
Asw Area delle staffe per unita di lunghezza.
Asw,p Area dei ferri piegati.
As,pg Area di ferri incrociati nelle zone critiche.
R [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.
TRAVI (CA) - VERIFICHE A TORSIONE ALLO SLU (Fondazione)
Travi (CA) - Verifiche a torsione allo SLU
Idre %L1 Ted (o) TRed TRsd Trid Ctgo® Um A t Asw As, As R¢
[%] [N-m] [N-m] [N-m] [N-m] [mm] [mm?] [mm] [cm?/cm] [cm?] [cm?]
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6
Trave 1-2 0% 27 258 1,29 167 425 452 492 35106 2,50 1985 | 223669 154 | 0,00623 = 0,00 9,95 NO
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Travi (CA) - Verifiche a torsione allo SLU
Idr %L1 Ted cSs TRed Trsd Trid Ctgo® Um A t Asw As, Ast R
[%] [N-m] [N-m] [N-m] [N-m] [mm] [mm?] [mm] [cm?/cm] [cm?] [cm?]
25,0% 27 258 2,05 167 425 103 339 55 851 2,50 1985 223669 154  0,00623 0,00 15,83  NO
50,0% 27 258 2,05 167 425 103 339 55 851 2,50 1985 223669 154  0,00623 0,00 15,83 | NO
75,0% 27 258 1,98 167 425 103 339 53 856 2,50 1985 223669 154  0,00623 0,00 15,27 = NO
100% 27 258 4,13 167 425 452 492 112 499 2,50 1985 223669 154  0,00623 0,00 31,89 NO

Trave 2-3 0% = 10359 239 167425 = 24780 91954 250 1985 223669 154 000237 0,00 = 2607 NO
250% 10359 239 167425 24780 55851 | 2,50 1985 223669 154  0,00237 0,00 1583 NO
500% 10359 239 167425 24780 55252 | 2,50 1985 223669 154  0,00237 0,00 1566 NO
750% 10359 239 167425 = 24780 57446 | 2,50 1985 223669 154 000237 0,00 1629 NO
100% 10359 = 239 167425 24780 107912 250 1985 223669 154 000237 000 3059 NO
Trave 3-4 0% 3401 729 167425 24780 107513 250 1985 223669 154 000078 000 = 3048 NO
250% 3401 7,29 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154  0,00078 0,00 1640 NO
50.0% 3401 729 167425 24780 53058 | 2,50 1985 223669 154  0,00078 0,00 1504 NO
750% 3401 7,29 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154 000078 0,00 1640 NO
100% 3401 729 167425 24780 107912 @ 250 1985 223669 154 000078 000 3059 NO
Trave 4-5 0% 2700 918 167425 24780 106914 250 1985 223669 154 000062 000 = 3031 NO
250% 2700 9,18 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154  0,00062 0,00 1640 NO
500% 2700 9,18 167425 24780 54454 | 250 1985 223669 154  0,00062 0,00 1544 NO
750% 2700 9,18 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154  0,00062 0,00 1640 NO
1%2'0 2700 9,18 167425 24780 107114 2,50 1985 223669 154  0,00062 0,00 = 3037 NO
Trave 56 0% 21758 1,14 167425 24780 111303 2,50 1985 223669 154  0,00497 0,00 31,55 NO
250% 21758 114 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154  0,00497 0,00 1640 NO
500% 21758 1,14 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154 000497 0,00 1640 NO
750% 21758 1,14 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154 000497 0,00 1640 NO
100 21758 114 167425 24780 | 47274 | 2,50 1985 223669 154 000497 0,00 1340 NO
Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15
Trave 7-8 0% = 23132 1,07 167425 = 24780 49867 2,50 1985 223669 154  0,00529 0,00 @ 1414 NO
250% 23132 1,07 167425 24780 47274 250 1985 223669 154 000529 0,00 1340 NO
500% 23132 1,07 167425 24780 49867 250 1985 223669 154 000529 0,00 1414 NO
750% 23132 1,07 167425 24780 49867 250 1985 223669 154 000529 0,00 1414 NO
1%2'0 23132 1,07 167425 = 24780 94946 2,50 1985 223669 154  0,00529 0,00 2692 NO
Trave 8-12 0% 5896 420 167425 = 24780 88962 2,50 1985 223669 154  0,00135 0,00 2522 NO
250% 5896 420 167425 24780 43883 250 1985 223669 154 000135 0,00 1244 NO
500% 5896 420 167425 24780 53258 | 2,50 1985 223669 154  0,00135 0,00 1510 NO
750% 5896 420 167425 24780 47872 250 1985 223669 154 000135 0,00 1357 NO
100% 5896 420 167425 = 24780 85771 250 1985 223669 154 000135 0,00 2432 NO
Trave 12-13 0% 6352 390 167425 = 24780 95545 250 1985 223669 154 000145 0,00 = 27,09 NO
250% 6352 3,90 167425 24780 49867 250 1985 223669 154 000145 0,00 = 1414 NO
500% 6352 3,90 167425 24780 51662 | 2,50 1985 223669 154  0,00145 0,00 1465 NO
750% 6352 3,90 167425 24780 51861 | 2,50 1985 223669 154  0,00145 0,00 1470 NO
100% 6352 3,90 167425 = 24780 86170 2,50 1985 223669 154 000145 0,00 2443 NO
Trave 13-14 0% 6425 386 167425 = 24780 95345 250 1985 223669 154 000147 0,00 = 27,03 NO
250% 6425 3,86 167425 24780 53856 | 2,50 1985 223669 154  0,00147 0,00 1527 NO
50.0% 6425 3,86 167425 24780 55452 | 2,50 1985 223669 154  0,00147 0,00 1572 NO
750% 6425 3,86 167425 24780 51861 | 2,50 1985 223669 154  0,00147 0,00 1470 NO
100 a5 386 167425 24780 | 91555 | 2,50 1985 223669 154 000147 0,00 259 NO
Trave 14-15 0% 14707 1,68 167425 = 24780 98537 2,50 1985 223669 154  0,00336 0,00 27,93 NO
250% 14707 1,68 167425 24780 47872 250 1985 223669 154 000336 0,00 1357 NO
500% 14707 1,68 167425 24780 49867 250 1985 223669 154 000336 000 1414 NO
750% 14707 1,68 167425 24780 43883 250 1985 223669 154 000336 000 1244 NO
100% 14707 168 167425 = 24780 31915 | 2,50 1985 223669 154 0,00336 0,00 = 9,05 NO
Fondazione Travata: Trave 9-10-11
Trave 9-10 0% = 2846 871 167425 24780 46276 2,50 1985 223669 154  0,00065 0,00 @ 13,12 NO
250% 2846 871 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154  0,00065 0,00 1640 NO
500% 2846 871 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154  0,00065 0,00 1640 NO
750% 2846 871 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154  0,00065 0,00 1640 NO
1?,2'0 2846 871 167425 24780 107513 2,50 1985 223669 154  0,00065 0,00 30,48 NO
Trave 10-11 0% = 5612 442 167425 24780 109507 = 2,50 1985 223669 154  0,00128 0,00 31,05 NO
250% 5612 442 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154 000128 0,00 1640 NO
500% 5612 442 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154 000128 0,00 1640 NO
750% 5612 442 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154  0,00128 0,00 1640 NO
1%2'0 5612 442 167425 24780 49867 2,50 1985 223669 154  0,00128 0,00 1414 NO
Fondazione Travata: Trave 1-7
Trave 1-7 0% = 21017 1,18 167425 = 24780 39095 | 2,50 1985 223669 154  0,00480 0,00 11,08 NO
250% 21017 118 167425 24780 53856 | 2,50 1985 223669 154  0,00480 0,00 1527 NO
500% 21017 118 167425 24780 49867 250 1985 223669 154 000480 0,00 1414 NO
750% 21017 1,18 167425 24780 53457 | 2,50 1985 223669 154 000480 0,00 1515 NO
100% 21017 118 167425 24780 35904 = 250 1985 223669 154 000480 0,00 10,18 NO
Fondazione Travata: Trave 2-8
Trave 2-8 0% = 15052 1,65 167425 24780 41290 2,50 1985 223669 154  0,00344 0,00 11,71 NO
250% 15052 1,65 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154 000344 0,00 1640 NO
500% 15052 1,65 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154 000344 0,00 1640 NO
750% 15052 1,65 167425 24780 57247 | 2,50 1985 223669 154 000344 0,00 1623 NO
1?,2'0 15052 1,65 167425 = 24780 43683 2,50 1985 223669 154  0,00344 0,00 12,38 NO
Fondazione Travata: Trave 3-12
Trave 3-12 0% 9993 248 167425 24780 49268 2,50 1985 223669 154  0,00228 0,00 @ 13,97 NO
250% 9993 248 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154 000228 0,00 1640 NO
500% 9993 248 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154  0,00228 0,00 1640 NO
750% 9993 248 167425 24780 57845 | 2,50 1985 223669 154  0,00228 0,00 1640 NO
100,0 9993 248 167425 24780 42287 250 1985 223669 154 000228 0,00 = 11,99 NO
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Travi (CA) - Verifiche a torsione allo SLU

Idr %L1 Ted cSs TRed Trsd Trid Ctgo® Um A t Asw As, Ast R
[%] [N-m] [N-m] [N-m] [N-m] [mm] [mm?] [mm] [cm?/cm] [cm?] [cm?]
%
Fondazione Travata: Trave 4-9-13
Trave 4-9 0% 15 174 1,63 167 425 24 780 51 064 2,50 1985 223669 154  0,00347 0,00 14,48  NO
25,0% 15 174 1,63 167 425 24 780 51 861 2,50 1985 223669 154  0,00347 0,00 14,70  NO
50,0% 15 174 1,63 167 425 24 780 55 651 2,50 1985 223669 154  0,00347 0,00 15,78 | NO
75,0% 15 174 1,63 167 425 24 780 53 856 2,50 1985 223669 154  0,00347 0,00 15,27 | NO
100% 15 174 1,63 167 425 24 780 87 366 2,50 1985 223669 154  0,00347 0,00 24,77 = NO
Trave 9-13 0% 20 419 1,21 167 425 24 780 98 736 2,50 1985 223669 154  0,00467 0,00 2799 NO
25,0% 20 419 1,21 167 425 24 780 49 867 2,50 1985 223669 154  0,00467 0,00 14,14 | NO
50,0% 20 419 1,21 167 425 24 780 55 851 2,50 1985 223669 154  0,00467 0,00 15,83 | NO
75,0% 20 419 1,21 167 425 24 780 51 861 2,50 1985 223669 154  0,00467 0,00 14,70 | NO
100% 20 419 1,21 167 425 24 780 41 090 2,50 1985 223669 154  0,00467 0,00 11,65 | NO
Fondazione Travata: Trave 5-10-14
Trave 5-10 0% 3590 6,90 167 425 24 780 49 867 2,50 1985 223669 154  0,00082 0,00 14,14 | NO
25,0% 3590 6,90 167 425 24 780 53 856 2,50 1985 223669 154  0,00082 0,00 15,27 | NO
50,0% 3590 6,90 167 425 24 780 57 845 2,50 1985 223669 154  0,00082 0,00 16,40 | NO
75,0% 3590 6,90 167 425 24 780 57 845 2,50 1985 223669 154  0,00082 0,00 16,40 | NO
1%2’0 3590 6,90 167 425 24 780 99 135 2,50 1985 223669 154  0,00082 0,00 28,10 @ NO
Trave 10-14 0% 8 688 2,85 167 425 24 780 100 930 2,50 1985 223669 154  0,00199 0,00 28,61 NO
25,0% 8 688 2,85 167 425 24 780 57 845 2,50 1985 223669 154  0,00199 0,00 16,40 | NO
50,0% 8 688 2,85 167 425 24 780 57 845 2,50 1985 223669 154  0,00199 0,00 16,40 | NO
75,0% 8 688 2,85 167 425 24 780 55 452 2,50 1985 223669 154  0,00199 0,00 15,72 NO
100 gess 2,85 167425 24780 49867 | 2,50 1985 223669 154 000199 0,00 1414 NO
Fondazione Travata: Trave 6-11-15
Trave 6-11 0% 18 958 1,31 167 425 24 780 31715 2,50 1985 223669 154  0,00433 0,00 8,99 NO
25,0% 18 958 1,31 167 425 24 780 41 689 2,50 1985 223669 154  0,00433 0,00 11,82 NO
50,0% 18 958 1,31 167 425 24 780 49 867 2,50 1985 223669 154  0,00433 0,00 14,14 | NO
75,0% 18 958 1,31 167 425 24 780 45 877 2,50 1985 223669 154  0,00433 0,00 13,01 NO
19,2’0 18 958 1,31 167 425 24 780 86 569 2,50 1985 223669 154  0,00433 0,00 24,54  NO
Trave 11-15 0% 20 811 1,19 167 425 24 780 88 164 2,50 1985 223669 154  0,00476 0,00 2499 NO
25,0% 20 811 1,19 167 425 24 780 55 851 2,50 1985 223669 154  0,00476 0,00 15,83 | NO
50,0% 20 811 1,19 167 425 24 780 57 845 2,50 1985 223669 154  0,00476 0,00 16,40 | NO
75,0% 20 811 1,19 167 425 24 780 53 058 2,50 1985 223669 154  0,00476 0,00 15,04 | NO
122’0 20 811 1,19 167 425 24 780 48 869 2,50 1985 223669 154  0,00476 0,00 13,85 | NO
LEGENDA:
Idw Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L.1), a partire dall'estremo iniziale.
Ted Momento torcente di progetto.
cSs Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS > 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] =
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
TRed Momento resistente del calcestruzzo.
Trsd Momento resistente delle staffe.
Trid Momento resistente dell'armatura longitudinale.
Ctgo® Cotangente dell'angolo © utilizzata nella verifica.
Um Perimetro medio del nucleo resistente.
A Area racchiusa dalla fibra media del profilo periferico (Um).
t Spessore della sezione cava.
Asw Area delle staffe strettamente necessaria per la torsione.
As, Area barre longitudinali di parete esecutive.
A Area di ferri a flessione strettamente necessaria per torsione.
R¢ [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.

TRAVI (CA) - VERIFICA COMPOSTA TAGLIO/TORSIONE ALLO SLU (Fondazione)

Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU

Idw %Lix Ted +/- VEd,2 VRcd Tred Ctgo® CSyr

[%] [N-m] [N] [N] [N-m]

Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6

e o s ! 143 176 793 483 167 425 2150 21
12,5% mse 105 144 793 483 167 423 2150 354
250% s ! 74530 793 483 167 425 2150 30
37,5 mse 2 662 793 483 167 423 2150 46
s s Bus mml o =
25 v o mm o 2 -
750 I sm ma o 2
.50 s wE T mm o =
v I wel mm o 2

e s ] - - Z
25 s Su muw o ] us
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IdTr

Trave 3-4

Trave 4-5

Trave 5-6

Fondazione
Trave 7-8

%L
[%]
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100,0%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100,0%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%

75,0%

Ted
[N-m]

10359

10359

10359

10359

10359

10359

10359

3401

3401

3401

3401

3401

3401

3401

3401

3401

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

21758

21758

21758

21758

21758

21758

21758

21758

21758

23132

23132

23132

23132

23132

23132

23132

+
~
1

T T I LT TR T T T T o O o e B T o P

e (I P

VEd,2
[N]

14 513
-67 900
12 471
-33 693
15 209

-8 682

27 977

0

55 376

0

89 068

0

127 838
0

0

120 462
0

-78 376
0

-44 292
0

-20 548
6 330
-5 379
20 069
0

44 176
0

76 271
0

115 356
0

0

115 413
0

-76 535
0

-44 742
0

-22 268
5390
-7 095
19 467
0

46 653
0

84 015
0

130 782
0

0

-131 868
0

-90 099
0

-60 273
0

-40 067
3090
-23 666
11 032
-11 481
37 654
-9 306
93 399
-18 117
175 150
-28 174

21773
115 987
5470
-65 005
0

-21 073
25090
-18 738
62 543
-23 950
97 920
-26 808
131623
-27 353

Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU

chd TRcd
[N] [N-m]
793 418 167 425
793 418 167 425
793 418 167 425
793 418 167 425
793 418 167 425
793 418 167 425
793 418 167 425
793 418 167 425
793 418 167 425
793 418 167 425
793 418 167 425
793 418 167 425
793 418 167 425
793 418 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
790 571 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
791 935 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
805 296 167 425
Travata: Trave 7-8-12-13-14-15
793 801 167 425
793 801 167 425
793 801 167 425
793 801 167 425
793 801 167 425
793 801 167 425
793 801 167 425
793 801 167 425
793 801 167 425
793 801 167 425
793 801 167 425
793 801 167 425
793 801 167 425
793 801 167 425

Ctg®

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50

CSV,T

12,47

6,78
12,89

9,58
12,34
13,73
10,30

VNR

6,06

6,04

3,52

6,89

4,54
VNR

6,07

5,79

pag.91



IdTr

Trave 8-12

Trave 12-13

Trave 13-14

Trave 14-15

Fondazione
Trave 9-10

%L
[%]
87,5%
100,0%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100,0%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100%

0%
12,5%

25,0%

Ted
[N-m]

23132

23132

5896

5896

5896

5896

5896

5896

5896

5896

5896

6352

6352

6352

6352

6352

6352

6352

6352

6352

6425

6425

6425

6425

6425

6425

6425

6425

6425

14707

14707

14707

14707

14707

14707

14707

14707

14707

2846

2846

2846

+
~
1

T T T T o T O I LR L T T T o o o e T T R o

Vo o+ 4

VEd,2
[N]

163 588
-25 495
193 123
-21 018
0
130 725
0
-96 847
7 954
-69 586
19 841
-46 478
34 615
-28 947
56 087
-15 961
87 214
-5 941
127 232
0
169 684
0
0
-147 567
0
-96 467
0
-59 134
2 590
-32 572
15 962
-14 997
36 634
-5 414
69 552
-1 062
113 701
0
163 335
0
0
143 894
0
-97 881
1138
-60 135
9833
-35 936
21 254
-20 137
40 497
-11 436
70 765
-6 732
110 304
-235
154 031
0
0
-155 362
0
-121 565
6 325
-89 323
17 277
-63 625
26 987
-44 197
37 084
-27 000
50 517
-8 298
71 397
0
121983
0

0

-131 457
0

-74 223
0

-38 321

Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU

VRcd
[N]
793 801
793 801
793 801
793 801
790 874
790 874
790 874
790 874
790 874
790 874
790 874
790 874
790 874
790 874
790 874
790 874
790 874
790 874
790 874
790 874
790 874
790 874
789 965
789 965
789 965
789 965
789 965
789 965
789 965
789 965
789 965
789 965
789 965
789 965
789 965
789 965
789 965
789 965
789 965
789 965
793 709
793 709
793 709
793 709
793 709
793 709
793 709
793 709
793 709
793 709
793 709
793 709
793 709
793 709
793 709
793 709
793 709
793 709
802 521
802 521
802 521
802 521
802 521
802 521
802 521
802 521
802 521
802 521
802 521
802 521
802 521
802 521
802 521
802 521
802 521
802 521
Travata: Trave 9-10-11
800 772
800 772
800 772
800 772
800 772
800 772

Tred
[N-m]
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425

167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425

Ctg®

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

CSV,T

2,90
5,87
2,62
6,07

VAR
4,99

VAR
6,34
22,09
8,12
16,58
10,64
12,66
13,92
9,42
18,05
6,87
23,40
5,10

VNR
4,00

VAR

VAR

VNR

VNR
4,55

VNR
6,18
25,12
8,76
19,70
11,95
15,35
15,69
11,19
18,95
7,84
21,34

25,86
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IdTr

Trave 10-11

Fondazione
Trave 1-7

Fondazione
Trave 2-8

Fondazione
Trave 3-12

%L
[%]
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100,0%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100,0%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100,0%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%

75,0%

Ted
[N-m]

2846

2846

2846

2846

2846

2846

5612

5612

5612

5612

5612

5612

5612

5612

5612

21017

21017

21017

21017

21017

21017

21017

21017

21017

15052

15052

15052

15052

15052

15052

15052

15052

15052

9993

9993

9993

9993

9993

9993

9993

+
~
1

T T T T T A P s

T SR S ST SR SRR SRR SR SR

T I T A T S T S A S S R S S ST S

TR T e L P

VEd,2
[N]

6 347
-16 691
14 740
-2 800
29919
0
58 184
0
98 763
0
149 726
0
0
-147 568
0
-97 207
0
-57 347
0
-30 262
2748
-18 955
14 074
-11 528
30 102
-2 098
54 554
0
103 539
0

170

134 494
10711
-99 550
27 177
-79 882
34 602
-59 379
38 074
-39 657
42 256
-20 812
64 450
-15 509
106 201
-21 606
158 726
-28 801

0

115 106
5467
-83 719
14 762
-59 159
19453
-39 627
29 150
-30 085
42 419
-23 123
60 165
-13 615
82 339
0

106 385
0

0

-88 162
0

-49 646
3038
-29 013
7 081
-16 045
7 323
-13 048
16 619
-11 368
33760
-11 467

Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU

VRcd
[N]
800 772
800 772
800 772
800 772
800 772
800 772
800 772
800 772
800 772
800 772
800 772
800 772
804 825
804 825
804 825
804 825
804 825
804 825
804 825
804 825
804 825
804 825
804 825
804 825
804 825
804 825
804 825
804 825
804 825
804 825
Travata: Trave 1-7
808 245
808 245
808 245
808 245
808 245
808 245
808 245
808 245
808 245
808 245
808 245
808 245
808 245
808 245
808 245
808 245
808 245
808 245
Travata: Trave 2-8
806 742
806 742
806 742
806 742
806 742
806 742
806 742
806 742
806 742
806 742
806 742
806 742
806 742
806 742
806 742
806 742
806 742
806 742
Travata: Trave 3-12
804 683
804 683
804 683
804 683
804 683
804 683
804 683
804 683
804 683
804 683
804 683
804 683
804 683
804 683

Tred
[N-m]
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425

167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425

167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425

167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425

Ctg®

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50

2,50
2,50

2,50

2,50

2,50

CSV,T

40,12
26,43
28,24
48,79
18,40

VAR
11,15

VNR
7,13

7,95

6,20

VNR
4,30
10,34
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IdTr

Fondazione
Trave 4-9

Trave 9-13

Fondazione
Trave 5-10

Trave 10-14

Fondazione
Trave 6-11

%Lix
[%]
87,5%

100,0%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100,0%

0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100,0%

0%

12,5%

Ted
[N-m]

9993

9993

15174

15174

15174

15174

15174

15174

15174

15174

15174

20419

20419

20419

20419

20419

20419

20419

20419

20419

3590

3590

3590

3590

3590

3590

3590

3590

3590

8688

8688

8688

8688

8688

8688

8688

8688

8688

18958

18958

+
~
1

o+

T T T T T T R

T T T T T T T I R

o+

VEd,2
[N]
65 414
0
106 487
0

0

-82 237
0

-53 583
326

-36 843
16 385
-27 003
35 687
-19 512
61 786
-13 233
96 663
-6 188
139 592
0

185 656
0

0

183 343
0

145 952
0

-121 097
5258
-98 664
20712
-77 355
34 661
-56 882
47 443
-36 270
59 092
-14 035
70 868
0

0
-92712
0

-62 296
5053
-42 944
17 857
-27 429
31934
-15 374
50 347
-5 200
74 762
0

104 644
0

144 741
0

0

149 667
0

113 379
0

-86 069
5479
-62 271
17 372
-42 406
30 395
-25 038
45 708
-7 464
63 562
0
95791
0

0
124 936
0
-78 170

Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU

VRcd
[N]
804 683
804 683
804 683
804 683
Travata: Trave 4-9-13
799 078
799 078
799 078
799 078
799 078
799 078
799 078
799 078
799 078
799 078
799 078
799 078
799 078
799 078
799 078
799 078
799 078
799 078
798 924
798 924
798 924
798 924
798 924
798 924
798 924
798 924
798 924
798 924
798 924
798 924
798 924
798 924
798 924
798 924
798 924
798 924
Travata: Trave 5-10-14
800 773
800 773
800 773
800 773
800 773
800 773
800 773
800 773
800 773
800 773
800 773
800 773
800 773
800 773
800 773
800 773
800 773
800 773
803 951
803 951
803 951
803 951
803 951
803 951
803 951
803 951
803 951
803 951
803 951
803 951
803 951
803 951
803 951
803 951
803 951
803 951
Travata: Trave 6-11-15
804 455
804 455
804 455
804 455

Tred

[N-m]
167 425
167 425
167 425
167 425

167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425

167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425

167 425
167 425
167 425
167 425

Ctg®

2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50

2,50
2,50
2,50
2,50

CSV,T

VNR

VNR
6,34
10,98

5,18

4,75

9,56
11,15
12,04

9,20
16,35

7,64

VNR
5,85
VNR

VNR
3,72
VNR
4,75
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IdTr
Trave 11-15
LEGENDA:
IdTr
%L1
Ted
+/-
VEd,2
VRcd
TRcd
Ctg®
CSy1
%lLLI
Tprnf Idcmb
[%]
Fondazione
Trave: Trave 1-2
RAR
0,
0% QPR
RAR
0,
25,0% QPR
RAR
0,
50,0% QPR
RAR
0,
75,0% QPR
RAR
0,
100% QPR
Trave: Trave 2-3
RAR
0,
0% QPR
RAR
0,
25,0% QPR
RAR
0,
50,0% QPR
RAR
0,
75,0% QPR
RAR
0,
100% QPR
Trave: Trave 3-4
RAR
0,
0% QPR
RAR
0,
25,0% QPR
RAR
0,
50,0% QPR
RAR
0,
75,0% QPR

%Lix
[%]
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100,0%
0%
12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%

100,0%

TRAVI - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Fondazione)

Gcc

[N/mm?]

0,071
0,096
0,553
0,491
0,479
0,445
0,252
0,207
1,259
1,083

1,217
1,050
0,464
0,415
0,862
0,751
0,228
0,205
1,699
1,440

1,548
1,291
0,276
0,238
0,771
0,652
0,252
0,210

Ted
[N-m]

18958

18958

18958

18958

18958

18958

18958

20811

20811

20811

20811

20811

20811

20811

20811

20811

+
~
1

I N N L I

VEd,2
[N]

5634
-59 872
35025
-49 637
59 625
-39 516
85 485
-29 888
116 209
-19 510
151 877
-5 927
187 784
0
3192
-194 257
16 403
-152 982
23 026
-112 435
26 044
-76 809
27 507
-45 592
34 434
-21 092
53 564
-4 578
95 974
-2 239
160 295
-9 915

VRed
[N]
804 455
804 455
804 455
804 455
804 455
804 455
804 455
804 455
804 455
804 455
804 455
804 455
804 455
804 455
805 163
805 163
805 163
805 163
805 163
805 163
805 163
805 163
805 163
805 163
805 163
805 163
805 163
805 163
805 163
805 163
805 163
805 163

Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU

Tred
[N-m]
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425
167 425

Ctg®

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L), a partire
dall'estremo iniziale.
Momento torcente di progetto.
[+] = sollecitazione massima; [-] = sollecitazione minima.
Taglio di progetto in direzione 2.
Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo.

Momento resistente del calcestruzzo.

Cotangente dell'angolo © utilizzata nella verifica.
Coefficiente di sicurezza per taglio e torsione ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).

Compressione calcestruzzo
Compressione calcestruzzo rinforzo

Ocd,amm

[N/mm?]

14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21

14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21

14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21
14,94
11,21

Ned
[N]

26 657
27 461
26 657
27 461
26 657
27 461
26 657
27 461
26 657
27 461

27 333
26 988
28 066
26 988
27 333
26 988
28 066
26 988
27 333
26 988

5319
4790
5319
4790
5319
4790
5319
4790

Medg,3
[N-m]

307
-1196
18 503
16 111
15728
14 348

Med,2
[N-m]

[=NeNoNoNoNoNoNoNo o] [=NeNoNoNoNoNoNoNoN o)

[eNoNoNoNoNoNoNo]

Cs

Verific
ato

Idcmb

GCat

[N/mm?]

Trazione acciaio/FRP rinforzo

Meq,2
[N-m]

Gtd,amm

[N/mm?]

CSV,T

8,32
5,33
6,38
5,72
5,34
6,16
4,56
6,65
3,88
7,27
3,31
8,29
2,88
VNR
7,80
2,74
6,91
3,18
6,54
3,79
6,38
4,55
6,31
5,53
5,99
6,64
5,24
7,69
4,11
7,87
3,09
7,32

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio
Trazione acciaio

Ned
[N]

Travata: Trave 1-2-3-4-5-6

0,000
4,980
4,097
1,351

13,593

13,054
3,843
8,663
0,981

18,860

18,357
2,989
8,962

2,696

360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

360,00
360,00
360,00

360,00

0

26 657

26 231

26 657

26 657

27 333

27 333

27 333

27 333

27 333

5319

5097

5319

5319

Med,3
[N-m]

18 503
15 696
-7 154

-50 533

-48 728
15 020
30098

6 072

-68 999

-64 704
9908
28 615

9017

Cs

72.29

87.86

NS

26.48

27.57

93.68

41.55

NS

19.08

19.61

NS

40.16

NS

Verific
ato

SI
SI
SI
SI

SI

SI
SI
SI
SI

SI

SI
SI
SI

SI




Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

Compressione calcestruzzo Trazione acciaio
%LLI Compressione calcestruzzo rinforzo Trazione acciaio/FRP rinforzo
TPt Idcmb Gec Gcd,amm Ned Medg,3 MEed,2 cs Vzl::lc Idcmb Gat Gtd,amm Ned Med,3 Meq,2 cs VZI::IC
[%] [N/mm?] | [N/mm?] [N] [N:m] [N-m] [N/mm?] | [N/mm?] [N] [N-m] [N:m]
100% RAR 1,526 14,94 5097 -63786 0 9.78 SI RAR 18,101 360,00 5097 -63786 0 19.88 SI
QPR 1,302 11,21 4790 -54 399 0 8.60 SI
Trave: Trave 4-5
0% RAR 1,525 1494 15812 -62736 0 9.79 SI RAR 17,447 360,00 15812 -62736 0 20.63 SI
QPR 1,303 11,21 15353 -53425 0 8.60 SI
25 0% RAR 0,310 1494 16 254 10 255 0 48.20 SI RAR 2,730 360,00 15812 10274 0 NS SI
' QPR 0,272 11,21 15353 8902 0 41.20 SI
50 0% RAR 0,846 1494 16 254 30 462 0 17.66 SI RAR 9,195 360,00 15812 30495 0 39.15 SI
! QPR 0,733 11,21 15353 26297 0 15.28 SI
75 0% RAR 0,337 1494 16 254 11273 0 44.34 SI RAR 3,033 360,00 16254 11273 0 NS SI
! QPR 0,297 11,21 15353 9 851 0 3771 SI
100.0% RAR 1,678 14,94 15812 -69 190 0 890 SI RAR 19,295 360,00 15812 -69 190 0 18.65 SI
! QPR 1,447 11,21 15353 -59 517 0 774 SI
Trave: Trave 5-6
0% RAR 2,220 14,94 133004 -81129 0 6.73 SI RAR 18,845 360,00 133004 -81129 0 19.10 SI
QPR 1,933 11,21 121193 -70 142 0 5.79 SI
25.0% RAR 0,450 14,94 134959 5053 0 33.20 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,401 11,21 121 193 4438 0 27.91 SI
50.0% RAR 1,287 14,94 134959 36 624 0 11.60 SI RAR 7,017 360,00 133004 36556 0 51.30 SI
4 QPR 1,143 11,21 121193 32416 0 9.80 SI
75 0% RAR 1,260 14,94 134959 35603 0 11.85 SI RAR 6,644 360,00 134959 35603 0 54.18 SI
! QPR 1,126 11,21 121193 31769 0 9.95 SI
100.0% RAR 0,898 1494 133004 -22134 0 16.63 SI RAR 2,406 360,00 133004 -22134 0 NS SI
! QPR 0,810 11,21 121193 -19 863 0 13.82 SI
Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15
Trave: Trave 7-8
0% RAR 0,089 14,94 29592 757 0 NS SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,086 11,21 30939 -509 0 NS SI
25 0% RAR 0,608 1494 29592 20309 0 24.58 SI RAR 5454 360,00 29592 20309 0 66.00 SI
! QPR 0,552 11,21 30939 18090 0 20.29 SI
50.0% RAR 0,530 1494 29592 17 396 0 28.16 SI RAR 4,523 360,00 29592 17396 0 79.59 SI
' QPR 0,500 11,21 30939 16127 0 2241 SI
75 0% RAR 0,276 1494 29592 -7784 0 54.19 SI RAR 1,469 360,00 29229 -7806 0 NS SI
! QPR 0,233 11,21 30939 -6040 0 48.18 SI
100.0% RAR 1,397 1494 29592 -56 082 0 10.69 SI RAR 15,092 360,00 29229 -56 062 0 23.85 SI
4 QPR 1,233 11,21 30939 -49 033 0 9.09 SI
Trave: Trave 8-12
0% RAR 1,276 14,94 8031 -52993 0 11.70 SI RAR 14,913 360,00 8031 -52993 0 24.13 SI
QPR 1,112 11,21 8172 -46 077 0 10.07 SI
25.0% RAR 0,397 14,94 8031 14278 0 37.60 SI RAR 4,283 360,00 8031 14278 0 84.04 SI
' QPR 0,352 11,21 8172 12567 0 31.80 SI
50.0% RAR 0,866 14,94 8031 31949 0 17.25 SI RAR 9,933 360,00 8031 31949 0 36.24 SI
! QPR 0,758 11,21 8172 27867 0 14.78 SI
75 0% RAR 0,160 14,94 8 649 5267 0 93.44 SI RAR 1,381 360,00 8 031 5201 0 NS SI
! QPR 0,140 11,21 8172 4571 0 79.85 SI
100% RAR 1,946 14,94 8031 -81187 0 7.67 SI RAR 22,988 360,00 8031 -81187 0 15.66 SI
QPR 1,690 11,21 8172 -70391 0 6.63 SI
Trave: Trave 12-13
0% RAR 1,943 1494 -11263 -82 861 0 7.68 SI RAR 24,105 360,00 -11263 -82861 0 14.93 SI
QPR 1,684 11,21 9394 -71797 0 6.65 SI
25 0% RAR 0,249 14,94 -11297 10403 0 59.91 SI RAR 3,723 360,00 -11297 10403 0 96.70 SI
! QPR 0,223 11,21 -9394 9 258 0 50.14 SI
50.0% RAR 0,869 1494 -11263 33787 0 17.18 SI RAR 11,198 360,00 -11263 33787 0 32.14 SI
4 QPR 0,767 11,21 9394 29761 0 14.60 SI
75 0% RAR 0,234 1494 -11 263 9829 0 63.78 SI RAR 3,538 360,00 -11263 9829 0 NS SI
4 QPR 0,206 11,21 -939%4 8 609 0 54.33 SI
100% RAR 1,818 1494 -11297 -77 607 0 821 SI RAR 22,601 360,00 -11297 -77607 0 15.92 SI
QPR 1,623 11,21 -9394 -69 196 0 6.90 SI
Trave: Trave 13-14
0% RAR 1,455 1494 32371 -58274 0 10.26 SI RAR 15,622 360,00 32371 -58274 0 23.04 SI
QPR 1,315 11,21 29401 -52 641 0 8.52 SI
25 0% RAR 0,422 1494 32475 13036 0 35.43 SI RAR 3,028 360,00 32475 13036 0 NS SI
! QPR 0,375 11,21 29401 11543 0 29.89 SI
50.0% RAR 0,914 1494 32475 31590 0 16.35 SI RAR 8,960 360,00 32475 31590 0 40.18 SI
4 QPR 0,819 11,21 29401 28 305 0 13.67 SI
75 0% RAR 0,355 14,94 32371 10531 0 42.08 SI RAR 2,230 360,00 32371 10531 0 NS SI
! QPR 0,323 11,21 29401 9571 0 34.73 SI
100.0% RAR 1,672 1494 32475 -67 400 0 893 SI RAR 18,232 360,00 32475 -67 400 0 19.74 SI
! QPR 1,482 11,21 29401 -59 686 0 7.55 SI
Trave: Trave 14-15
0% RAR 2,127 14,94 106 778 -79 644 0 7.02 SI RAR 19,291 360,00 106497 -79 630 0 18.66 SI
QPR 1,907 11,21 97728 -71247 0 5.87 SI
25 0% RAR 0,399 14,94 106 778 5624 0 37.43 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,366 11,21 97728 5183 0 30.59 SI
50.0% RAR 1,213 14,94 106778 36 324 0 1231 SI RAR 7,864 360,00 106778 36 324 0 45.77 SI
! QPR 1,100 11,21 97728 32859 0 10.18 SI
75 0% RAR 1,026 1494 106 778 29271 0 14.56 SI RAR 5617 360,00 106497 29 265 0 64.09 SI
! QPR 0,932 11,21 97728 26 527 0 12.02 SI
100% RAR 0,959 14,94 106 778 -26 735 0 15.58 SI RAR 4,798 360,00 106778 -26 735 0 75.02 SI
QPR 0,877 11,21 97728 -24432 0 12.78 SI
Fondazione Travata: Trave 9-10-11
Trave: Trave 9-10
0% RAR 1,408 14,94 105101 -43 841 0 10.60 SI RAR 10,326 360,00 105101 -43 841 0 34.86 SI
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

Compressione calcestruzzo Trazione acciaio
%LLI Compressione calcestruzzo rinforzo Trazione acciaio/FRP rinforzo
TPt Idcmb Gec Gcd,amm Ned Medg,3 MEed,2 cs Vzl::lc Idcmb Gat Gtd,amm Ned Med,3 Meq,2 cs VZI::IC
[%] [N/mm?] | [N/mm?] [N] [N:m] [N-m] [N/mm?] | [N/mm?] [N] [N-m] [N:m]
QPR 1,162 11,21 88738 -36 007 0 9.64 SI
25.0% RAR 1,030 14,94 105101 29 559 0 14.50 SI RAR 5,764 360,00 104 043 29455 0 62.45 SI
! QPR 0,864 11,21 88738 24745 0 12,97 SI
50.0% RAR 1,281 1494 105101 39023 0 11.66 SI RAR 8,787 360,00 104043 38909 0 40.97 SI
4 QPR 1,070 11,21 88738 32511 0 10.47 SI
75 0% RAR 0,492 14,94 105 101 9276 0 30.36 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
' QPR 0,413 11,21 88738 7760 0 27.09 SI
100.0% RAR 2,278 14,94 104 043 -86 289 0 6.55 SI RAR 21,279 360,00 104 043 -86 289 0 16.91 SI
! QPR 1,899 11,21 88738 -71739 0 5.90 SI
Trave: Trave 10-11
0% RAR 2,344 14,94 132757 -86 375 0 6.37 SI RAR 20,356 360,00 132757 -86 375 0 17.68 SI
QPR 1,992 11,21 118964 -72 845 0 5.62 SI
25 0% RAR 0,503 14,94 134 315 7 099 0 29.72 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,442 11,21 118 964 6173 0 25.34 SI
50.0% RAR 1,300 1494 134315 37171 0 11.49 SI RAR 7,227 360,00 132757 37184 0 49.81 SI
4 QPR 1,133 11,21 118964 32226 0 9.89 SI
75 0% RAR 1,217 14,94 134315 34046 0 12.27 SI RAR 6,172 360,00 132757 33885 0 58.33 SI
! QPR 1,069 11,21 118964 29821 0 10.48 SI
100.0% RAR 0,864 14,94 132757 -20 848 0 17.30 SI RAR 2,004 360,00 132757 -20848 0 NS SI
! QPR 0,761 11,21 118964 -18 202 0 14.72 SI
Fondazione Travata: Trave 1-7
Trave: Trave 1-7
0% RAR 1,287 14,94 154 356 -34 897 0 11.61 SI RAR 5,737 360,00 154356 -34897 0 62.75 SI
QPR 1,183 11,21 141527 -32 109 0 9.47 SI
25 0% RAR 0,841 14,94 154356 18 085 0 17.76 SI RAR 0,377 360,00 153819 18074 0 NS SI
! QPR 0,772 11,21 141527 16610 0 14.51 SI
50.0% RAR 1,240 14,94 154356 33135 0 12.05 SI RAR 5,174 360,00 154356 33135 0 69.58 SI
! QPR 1,137 11,21 141527 30 389 0 9.85 SI
75 0% RAR 0,895 14,94 154356 20 127 0 16.69 SI RAR 1,015 360,00 154356 20 127 0 NS SI
! QPR 0,820 11,21 141527 18430 0 13.66 SI
100% RAR 1,174 14,94 154 356 -30 661 0 12.72 SI RAR 4,392 360,00 153819 -30632 0 81.96 SI
QPR 1,074 11,21 141527 -28031 0 10.42 SI
Fondazione Travata: Trave 2-8
Trave: Trave 2-8
0% RAR 1,262 14,94 148 087 -34 508 0 11.84 SI RAR 5,833 360,00 148 087 -34 508 0 61.72 SI
QPR 1,120 11,21 132704 -30535 0 10.00 SI
25 0% RAR 0,858 14,94 148087 19 268 0 17.42 SI RAR 0,960 360,00 148087 19268 0 NS SI
! QPR 0,763 11,21 132704 17072 0 14.68 SI
50.0% RAR 1,227 14,94 148 087 33 220 0 12.17 SI RAR 5421 360,00 148087 33220 0 66.40 SI
! QPR 1,094 11,21 132704 29548 0 10.24 SI
75 0% RAR 0,859 14,94 148087 19 337 0 17.38 SI RAR 0,983 360,00 147986 19329 0 NS SI
! QPR 0,772 11,21 132704 17 391 0 14.51 SI
100.0% RAR 1,392 14,94 148 087 -39 436 0 10.73 SI RAR 7,408 360,00 148087 -39 436 0 48.59 SI
! QPR 1,232 11,21 132704 -34 756 0 9.09 SI
Fondazione Travata: Trave 3-12
Trave: Trave 3-12
0% RAR 1,278 1494 129812 -36 749 0 11.68 SI RAR 7,191 360,00 129812 -36749 0 50.06 SI
QPR 1,118 11,21 115989 -31928 0 10.02 SI
25 0% RAR 0,740 1494 129812 16462 0 20.17 SI RAR 0,739 360,00 127 167 16278 0 NS SI
! QPR 0,643 11,21 115989 13 994 0 1743 SI
50.0% RAR 1,020 14,94 129812 27021 0 14.64 SI RAR 4,081 360,00 129812 27021 0 88.22 SI
! QPR 0,903 11,21 115989 23831 0 12.40 SI
75 0% RAR 0,844 1494 129812 20 362 0 17.70 SI RAR 1,952 360,00 129812 20362 0 NS SI
! QPR 0,772 11,21 115989 18 873 0 14.51 SI
100.0% RAR 1,345 14,94 129812 -39 284 0 11.10 SI RAR 8,002 360,00 129812 -39 284 0 44.99 SI
! QPR 1,185 11,21 115989 -34 451 0 945 SI
Fondazione Travata: Trave 4-9-13
Trave: Trave 4-9
0% RAR 0,566 1494 82111 -14 105 0 26.38 SI RAR 1,626 360,00 82111 -14105 0 NS SI
QPR 0,500 11,21 73330 -12401 0 22.39 SI
25.0% RAR 0,948 14,94 83618 28362 0 15.76 SI RAR 6,143 360,00 82111 28231 0 58.60 SI
! QPR 0,796 11,21 73330 23542 0 14.08 SI
50.0% RAR 1,113 1494 83618 34 605 0 13.42 SI RAR 8,194 360,00 82111 34646 0 43.93 SI
4 QPR 0,945 11,21 73330 29178 0 11.85 SI
75 0% RAR 0,242 1494 83618 1726 0 61.85 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
4 QPR 0,230 11,21 73330 2185 0 48.80 SI
100% RAR 2,397 1494 82111 -93334 0 6.23 SI RAR 24,021 360,00 82111 -93334 0 14.98 SI
QPR 1,967 11,21 73330 -76 030 0 5.69 SI
Trave: Trave 9-13
0% RAR 2,318 1494 68798 -91241 0 6.44 SI RAR 23,861 360,00 68798 -91241 0 15.08 SI
QPR 1,935 11,21 68687 -75110 0 579 SI
25 0% RAR 0,551 1494 69837 -14 607 0 27.12 SI RAR 2,283 360,00 68798 -14696 0 NS SI
! QPR 0,449 11,21 68 687 -10871 0 24.95 SI
50.0% RAR 0,857 1494 69837 26152 0 17.43 SI RAR 5941 360,00 68798 26138 0 60.59 SI
! QPR 0,778 11,21 68687 23283 0 14.40 SI
75 0% RAR 1,139 14,94 69837 36779 0 13.12 SI RAR 9,328 360,00 68798 36730 0 38.59 SI
! QPR 0,994 11,21 68687 31425 0 11.27 SI
100% RAR 0,685 1494 69837 19685 0 21.79 SI RAR 3,841 360,00 69837 19685 0 93.72 SI
QPR 0,557 11,21 68687 14927 0 20.13 SI
Fondazione Travata: Trave 5-10-14
Trave: Trave 5-10
0% RAR 0,726 1494 98 100 -18 740 0 20.56 SI RAR 2,547 360,00 98100 -18 740 0 NS SI
QPR 0,642 11,21 86893 -16 553 0 17.44 SI
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

Compressione calcestruzzo Trazione acciaio
%LLI Compressione calcestruzzo rinforzo Trazione acciaio/FRP rinforzo
TP Idcmb Gec Gcd,amm Ned Medg,3 MEed,2 cs V::I:Ic Idcmb Gat Gtd,amm Ned Med,3 Meq,2 cs vz'::'c
[%] [N/mm?] [N/mm?] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [N] [N-m] [N-m]
25.0% RAR 0,962 1494 98566 27573 0 15.53 SI RAR 5354 360,00 98566 27573 0 67.23 SI
! QPR 0,823 11,21 86893 23356 0 13.62 SI
50.0% RAR 1,120 14,94 98566 33545 0 13.33 SI RAR 7,283 360,00 98100 33553 0 49.43 SI
! QPR 0,964 11,21 86893 28707 0 11.61 SI
75 0% RAR 0,334 1494 98 100 3920 0 44.78 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
4 QPR 0,305 11,21 86 893 3822 0 36.76 SI
100.0% RAR 2,031 14,94 98566 -76 382 0 735 SI RAR 18,623 360,00 98566 -76 382 0 19.33 SI
! QPR 1,693 11,21 86893 -63 219 0 6.61 SI
Trave: Trave 10-14
0% RAR 2,084 1494 121180 -76 514 0 7.16 SI RAR 18,022 360,00 118638 -76 598 0 19.97 SI
QPR 1,764 11,21 109996 -64 083 0 6.35 SI
25.0% RAR 0,340 14,94 121180 2127 0 43.92 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,327 11,21 109 996 2 620 0 34.26 SI
50.0% RAR 1,216 1494 121180 35185 0 12.28 SI RAR 7,046 360,00 118638 35067 0 51.09 SI
4 QPR 1,076 11,21 109996 30 856 0 10.41 SI
75 0% RAR 1,139 1494 121180 32280 0 13.11 SI RAR 6,065 360,00 121180 32280 0 59.35 SI
! QPR 1,000 11,21 109996 28 023 0 11.20 SI
100.0% RAR 0,582 1494 118 638 -11461 0 25.68 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,539 11,21 109996 -10 634 0 20.77 SI
Fondazione Travata: Trave 6-11-15
Trave: Trave 6-11
0% RAR 1,096 14,94 123964 -30410 0 13.62 SI RAR 5369 360,00 123964 -30410 0 67.04 SI
QPR 1,008 11,21 113137 -28034 0 11.11 SI
25 0% RAR 1,133 1494 123964 31781 0 13.18 SI RAR 5,808 360,00 123964 31781 0 61.98 SI
! QPR 1,016 11,21 113137 28338 0 11.02 SI
50.0% RAR 1,370 14,94 123964 40 737 0 10.90 SI RAR 8,671 360,00 123964 40737 0 41.51 SI
' QPR 1,234 11,21 113137 36549 0 9.08 SI
75 0% RAR 0,469 14,94 123 859 6770 0 31.82 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,436 11,21 113137 6 465 0 25.68 SI
100.0% RAR 2,218 14,94 123964 -81909 0 6.73 SI RAR 19,367 360,00 123964 -81909 0 18.58 SI
! QPR 1,954 11,21 113137 -71797 0 5.73 SI
Trave: Trave 11-15
0% RAR 2,079 1494 129780 -75528 0 7.18 SI RAR 17,409 360,00 128 642 -75613 0 20.67 SI
QPR 1,838 11,21 118511 -66 411 0 6.09 SI
25.0% RAR 0,507 14,94 129780 7 648 0 29.49 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
! QPR 0,469 11,21 118511 7 212 0 23.90 SI
50.0% RAR 1,331 14,94 129780 38743 0 11.22 SI RAR 7,856 360,00 128642 38701 0 45.82 SI
! QPR 1,202 11,21 118511 34 866 0 932 SI
75 0% RAR 1,113 1494 129780 30530 0 13.42 SI RAR 5,205 360,00 128 642 30409 0 69.16 SI
! QPR 1,003 11,21 118511 27 362 0 11.17 SI
100.0% RAR 0,988 14,94 128642 -25 925 0 15.11 SI RAR 3,771 360,00 128642 -25925 0 95.45 SI
! QPR 0,908 11,21 118511 -23779 0 12.34 SI
LEGENDA:
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (Li1), a partire dall'estremo iniziale.
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica.
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA).
Idcmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.
[ Tensione massima di compressione nel calcestruzzo.
Gcd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo.
Ned, Meq,3, Sollecitazioni di progetto.
Med,2
Oat Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP.
Gtd,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo.
Cs Coefficiente di Sicurezza (= ccd, amm/0cc ; Otd, amm/cat). [NS] = Non Significativo (CS > 100).
Verificato [SI] = La verifica & soddisfatta (ccc<ccdamm ; Gat<ctd,amm). [NO] = La verifica NON & soddisfatta (cec>Gcd,amm; Gat>Gtd,amm )-
TRAVI - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Fondazione)
Travi - verifica allo stato limite di fessurazione
%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Verloﬁcat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6
Trave: Trave 1-2 AA= PCA
0% FRQ 27 461 -1 196 0 -0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 27 461 -1 196 0 -0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 27 466 10 375 0 0,21 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 27 461 9973 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 27 466 16 528 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 27 461 16 111 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 27 466 17 864 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 27 461 17 505 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 27 182 14 550 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 27 461 14 348 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 27 182 6 748 0 0,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 27 461 6 725 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 27 466 -5 667 0 0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 27 461 -5 364 0 0,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 27 466 -22 666 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 27 461 -21 958 0 0,52 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 27 466 -44 270 0 0,99 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 27 461 -43 056 0 0,96 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
Trave: Trave 2-3 AA= PCA
0% FRQ 26 889 -42 860 0 0,96 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 26 988 -41 707 0 0,93 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 26 889 -8 060 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 26 988 -7 770 0 0,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 26 889 13 530 0 0,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 26 988 13 253 0 0,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 26 889 24 461 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 26 988 23 874 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50 0% FRQ 26 889 26 617 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 26 988 25 949 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 26 889 20 574 0 0,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 26 988 20 054 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 26 889 5 468 0 0,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 26 988 5365 0 0,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 26 889 -20 648 0 0,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 26 988 -19 997 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 26 889 -59 929 0 1,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 26 988 -58 120 0 1,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 3-4 AA= PCA
0% FRQ 4918 -55 669 0 1,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 4790 -53923 0 1,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 4918 -15 699 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 4790 -15177 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 4918 8 758 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 4790 8 537 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 4918 21293 0 0,55 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 4790 20 696 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50 0% FRQ 4918 24 881 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 4790 24 177 0 0,63 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 4918 20 694 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 4790 20 103 0 0,52 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 4918 7 755 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 4790 7 510 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 4769 -16 706 0 0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 4790 -16 264 0 0,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 4769 -55 889 0 1,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 4790 -54 399 0 1,28 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 4-5 AA= PCA
0% FRQ 15 290 -54 904 0 1,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 15 353 -53 425 0 1,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 15 290 -15 575 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 15 353 -15 143 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 15 290 9121 0 0,21 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 15 353 8902 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 15 290 22 434 0 0,56 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 15353 21875 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50 0% FRQ 15 290 26 958 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 15 353 26 297 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 15 290 23378 0 0,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 15 353 22 828 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 15 584 10 083 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 15 353 9851 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 15 290 -16 664 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 15 353 -16 181 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ 15 290 -61 091 0 1,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 15 353 -59 517 0 1,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 5-6 AA= PCA
0% FRQ 122 620 -71 883 0 1,44 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 121 193 -70 142 0 1,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 122 620 -25 797 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 121 193 -25173 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 121 193 4438 0 -0,17 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 121 193 4438 0 -0,17 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 122 620 22 916 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 121 193 22 456 0 0,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 122 620 33 044 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 121 193 32 416 0 0,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 122 620 36 574 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 121193 35932 0 0,67 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 123 923 32436 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 121 193 31769 0 0,56 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 123923 15 950 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 121 193 15 536 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100,0% FRQ 122 620 -20 307 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 121 193 -19 863 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15
Trave: Trave 7-8 AA= PCA
0% FRQ 30939 -509 0 -0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 30939 -509 0 -0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 30 599 11732 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 30939 11 436 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 30 840 18 450 0 0,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 30939 18 090 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI




Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
37.5% FRQ 30 840 19 951 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 30 939 19 624 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 30 840 16 341 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 30 939 16 127 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 30 840 7 615 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 30 939 7 597 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 30 599 -6 318 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 30 939 -6 040 0 0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 30 599 -25 528 0 0,61 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 30939 -24 892 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ 30 599 -50 118 0 1,12 2,13 0 E-01 0] 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 30 939 -49 033 0 1,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 8-12 AA= PCA
0% FRQ 8 022 -47 196 0 1,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 8172 -46 077 0 1,08 2,13 0 E-01 0] 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 8 022 -10 747 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 8172 -10 477 0 0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25 0% FRQ 8 022 12 863 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 8172 12 567 0 0,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 8 022 25 524 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 8172 24 916 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 8 022 28 557 0 0,74 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 8172 27 867 0 0,72 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 8 022 22 040 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 8172 21511 0 0,55 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 8 434 4 699 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 8172 4571 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87 5% FRQ 8 022 -25 968 0 0,67 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 8172 -25 254 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 8 022 -72 324 0 1,70 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 8172 -70 391 0 1,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 12-13 AA= PCA
0% FRQ -9 676 -73 783 0 1,77 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -9 394 -71797 0 1,73 2,13 0 E-01 0] 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ -9 676 -22 263 0 0,61 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR -9 394 -21 622 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25 0% FRQ -9 699 9443 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -9 394 9 258 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ -9 676 25727 0 0,70 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -9 394 25 157 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ -9 676 30 439 0 0,83 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -9 394 29 761 0 0,81 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ -9 676 25 165 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -9 394 24 602 0 0,67 2,13 0 E-01 0] 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ -9 676 8 839 0 0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -9 394 8 609 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87 5% FRQ -9 699 -21 862 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR -9 394 -21 403 0 0,59 2,13 0 E-01 0] 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ -9 699 -70 535 0 1,70 2,13 0 E-01 0] 0 0,000 0,400 - SI
QPR -9 394 -69 196 0 1,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 13-14 = PCA
0% FRQ 29 840 -53 545 0 1,21 2,13 0 E-01 0] 0 0,000 0,400 - SI
QPR 29 401 -52 641 0 1,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 29 840 -13 318 0 0,28 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 29 401 -13 093 0 0,28 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25 0% FRQ 29 909 11 801 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 29 401 11 543 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 29 909 24 974 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 29 401 24 504 0 0,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 29 909 28 829 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 29 401 28 305 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 29 909 24 158 0 0,57 2,13 0 E-01 0] 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 29 401 23 737 0 0,56 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 29 840 9729 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 29 401 9571 0 0,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87 5% FRQ 29 909 -17 504 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 29 401 -17 085 0 0,38 2,13 0 E-01 0] 0 0,000 0,300 - SI
100,0% FRQ 29 909 -60 976 0 1,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 29 401 -59 686 0 1,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 14-15 AA= PCA
0% FRQ 99 029 -72 544 0 1,50 2,13 0 E-01 0] 0 0,000 0,400 - SI
QPR 97 728 -71 247 0 1,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 99 029 -26 011 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 97 728 -25 521 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25 0% FRQ 97 728 5183 0 -0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 97 728 5183 0 -0,09 2,13 0 E-01 0] 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 99 216 24 149 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 97 728 23 745 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 99 216 33 409 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 97 728 32 859 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 99 216 34 486 0 0,68 2,13 0 E-01 0] 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 97 728 33 930 0 0,67 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 99 029 26 950 0 0,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 97 728 26 527 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
87 5% FRQ 99 029 8473 0 -0,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 97 728 8 327 0 -0,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 99 216 -24 800 0 0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 97 728 -24 432 0 0,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Fondazione Travata: Trave 9-10-11
Trave: Trave 9-10 AA= PCA
0% FRQ 91 493 -37 252 0 0,77 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 88 738 -36 007 0 0,75 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 88 738 3931 0 -0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 88 738 3931 0 -0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 91 493 25513 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 88 738 24 745 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 91 493 33908 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 88 738 32 868 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50 0% FRQ 91 493 33 544 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 88 738 32511 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 91 493 25 583 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 88 738 24793 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 91 493 8017 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 88 738 7 760 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 90 788 -23 596 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 88 738 -22 824 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ 90 788 -74 032 0 1,56 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 88 738 -71739 0 1,51 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 10-11 AA= PCA
0% FRQ 120 780 -75 000 0 1,52 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 118 964 -72 845 0 1,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 120 780 -25093 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 118 964 -24 360 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 118 964 6173 0 -0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 118 964 6173 0 -0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 120 780 24 146 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 118 964 23 558 0 0,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 120 780 32997 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 118 964 32226 0 0,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 120 780 35 284 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 118 964 34515 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 121 819 30 525 0 0,52 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 118 964 29 821 0 0,51 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 121 819 14 807 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 118 964 14 385 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ 120 780 -18 722 0 0,21 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 118 964 -18 202 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Fondazione Travata: Trave 1-7
Trave: Trave 1-7 AA= PCA
0% FRQ 143 679 -32 605 0 0,53 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 141 527 -32 109 0 0,52 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 141 527 -2247 0 -0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 141 527 -2247 0 -0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 143 322 16 835 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 141 527 16 610 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
375% FRQ 143 679 27 292 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 141 527 26 895 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 143 679 30 850 0 0,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 141 527 30 389 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 143 679 28 197 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 141 527 27 763 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 143 679 18 731 0 0,16 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 141 527 18 430 0 0,16 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 141 527 654 0 -0,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 141 527 654 0 -0,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 143 322 -28 428 0 0,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 141 527 -28 031 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Fondazione Travata: Trave 2-8
Trave: Trave 2-8 AA= PCA
0% FRQ 135110 -31 163 0 0,51 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 132 704 -30 535 0 0,50 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 132 704 -858 0 -0,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 132 704 -858 0 -0,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 135110 17 419 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 132 704 17 072 0 0,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 135110 26 997 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 132 704 26 467 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 135110 30 128 0 0,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 132 704 29 548 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 135110 27 435 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 132 704 26 924 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 135 042 17 689 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 132 704 17 391 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 132 704 -1 890 0 -0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 132 704 -1 890 0 -0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ 135110 -35 505 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 132 704 -34 756 0 0,61 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Fondazione Travata: Trave 3-12
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
Trave: Trave 3-12 AA= PCA
0% FRQ 118 679 -33 010 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 115989 -31928 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 115989 -1234 0 -0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 115989 -1234 0 -0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 116 915 14 292 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 115989 13 994 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 118 679 20 803 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 115989 20 175 0 0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 118 679 24 518 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 115989 23831 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 118 679 24 782 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 115989 24 135 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 118 679 19 320 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 115989 18 873 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 116 915 3140 0 -0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 115989 2 966 0 -0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ 118 679 -35591 0 0,67 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 115989 -34 451 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Fondazione Travata: Trave 4-9-13
Trave: Trave 4-9 AA= PCA
0% FRQ 74 380 -12 758 0 0,16 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 73 330 -12 401 0 0,16 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 75 384 10 373 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 73 330 9894 0 0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 74 380 24 242 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 73 330 23 542 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 74 380 30 742 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 73 330 29 852 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 74 380 30 034 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 73 330 29 178 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 74 380 21201 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 73 330 20 644 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 73 330 2185 0 -0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 73 330 2185 0 -0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 74 380 -30 245 0 0,63 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 73 330 -29 080 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 74 380 -78 808 0 1,71 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 73 330 -76 030 0 1,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 9-13 AA= PCA
0% FRQ 68 490 -77 675 0 1,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 68 687 -75 110 0 1,63 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 68 490 -40 440 0 0,91 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 68 687 -38 977 0 0,87 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 68 490 -11 482 0 0,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 68 687 -10 871 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37 5% FRQ 68 490 9701 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 68 687 9 688 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 68 490 23723 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 68 687 23283 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 68 490 31123 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 68 687 30 425 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 68 490 32237 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 68 687 31425 0 0,67 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 69 182 27 199 0 0,56 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 68 687 26 333 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100% FRQ 69 182 15 709 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 68 687 14 927 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Fondazione Travata: Trave 5-10-14
Trave: Trave 5-10 AA= PCA
0% FRQ 88 534 -16 983 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 86 893 -16 553 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 88 844 9 065 0 0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 86 893 8 664 0 0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 88 844 24 059 0 0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 86 893 23 356 0 0,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 88 844 30 459 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 86 893 29 644 0 0,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 88 534 29 460 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 86 893 28 707 0 0,56 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 88 534 21 029 0 0,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
4 QPR 86 893 20 505 0 0,34 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 86 893 3822 0 -0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 86 893 3822 0 -0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 88 844 -24 250 0 0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 86 893 -23 378 0 0,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ 88 844 -65 315 0 1,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 86 893 -63 219 0 1,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 10-14 = PCA
0% FRQ 110 811 -66 040 0 1,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 109 996 -64 083 0 1,28 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 110 811 -26 109 0 0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
’ QPR 109 996 -25 252 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25,0% FRQ 109 996 2620 0 -0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%L1 Idcmb Ned Meq,3 Med,2 Got,f Gt €sm Ae Asm Wy Wamm cs Ven;icat
[%] [N] [N-m] [N-m] [N/mm?] [N/mm?] [cm?] [mm] [mm] [mm]
QPR 109 996 2620 0 -0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 110 811 21272 0 0,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 109 996 20 883 0 0,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 110 811 31484 0 0,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 109 996 30 856 0 0,56 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 110 811 33950 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 109 996 33280 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 112 505 28 789 0 0,50 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 109 996 28 023 0 0,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 112 505 14 570 0 0,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 109 996 14 006 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ 110 811 -10 902 0 0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 109 996 -10 634 0 0,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Fondazione Travata: Trave 6-11-15
Trave: Trave 6-11 AA= PCA
0% FRQ 114 847 -28 429 0 0,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 113 137 -28 034 0 0,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 114 847 7 790 0 -0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 113 137 7579 0 -0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25 0% FRQ 114 847 28 902 0 0,50 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 113 137 28 338 0 0,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 114 847 38 038 0 0,74 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 113 137 37 326 0 0,72 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 114 847 37 229 0 0,72 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 113 137 36 549 0 0,70 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 114 847 27 020 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 113 137 26 557 0 0,44 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 113 137 6 465 0 -0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 113 137 6 465 0 -0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 114 847 -26 283 0 0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 113 137 -25 626 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ 114 847 -73 452 0 1,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 113 137 -71797 0 1,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
Trave: Trave 11-15 AA= PCA
0% FRQ 119 846 -67 855 0 1,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 118 511 -66 411 0 1,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
12.5% FRQ 119 846 -23 324 0 0,34 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 118 511 -22771 0 0,33 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25.0% FRQ 118 511 7212 0 -0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 118 511 7 212 0 -0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37.5% FRQ 119 846 26 173 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 118 511 25 758 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50.0% FRQ 119 846 35452 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 118 511 34 866 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62.5% FRQ 119 846 36 126 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 118 511 35532 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75 0% FRQ 120 605 27 890 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 118 511 27 362 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
87.5% FRQ 120 605 8 810 0 -0,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 118 511 8 549 0 -0,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
100.0% FRQ 119 846 -24 172 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
! QPR 118 511 -23779 0 0,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
LEGENDA:
%L1 Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (Lw1), a partire dall'estremo iniziale.
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA).
AA Identificativo dell'aggressivita dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo".
Idcmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.
Ned, Meq3, Sollecitazioni di progetto.
Meq,2
Gt f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore € maggiore di ot
la sezione & soggetta a fessurazione.
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione.
ot Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.13) del § 4.1.2.2.4 del DM 2018].
€sm Deformazione unitaria media delle barre di armatura.
Ae Area efficace del calcestruzzo teso.
Asm Distanza media tra le fessure.
W Valore di calcolo di apertura massima delle fessure.
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure.
CS Coefficiente di Sicurezza (=Wa/ Wamm ). [NS] = Non Significativo (CS > 100). [-] = Fessurazioni nulle (W4 = 0).
Verificato [SI] = W4 < Wamm ; [NO] = W4 > Wamm
VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLU (Fondazione)
Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU
IdFna Ccs Lx Ly Rtz Zp.cmp Zrid CmpT e (Ii’.e':'eNryzagthq Ne N, Qed Qrd Rf
[m] [m] [°] [m] [m] [N/mm?] [N/mm?]
Trave 1-7 11,44 4,91 1,10 0,00 0,65 - Cgleos:\:/o 1,32 1,26 0,90 1,00 5,14 0,00 0,050 0,569 NO
Trave 11-15 7,62 4,73 1,10 0,00 0,65 - CoNgi\:/o 1,33 1,25 0,87 1,00 5,14 0,00 0,074 0,565 ' NO
Trave 14-15 8,79 5,25 1,10 0,00 0,65 - Cgleos:\:/o 1,31 1,25 0,89 1,00 5,14 0,00 0,064 0,564 NO
Trave 6-11 7,84 4,86 1,10 0,00 0,65 - NON 1,32 1,24 0,88 1,00 @ 5,14 0,00 0,072 0,561 | NO
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Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU

Tden s L Lo RE  Zeaw  Zae  CmRT f);‘;ryzag":‘q N N @ QR
[m] [m] ] [m] [m] [N/mm?] [N/mm?]
Coesivo
Trave 5-6 9,22 5,55 1,10 0,00 0,65 - C0N<-2Os'i\:/0 1,29 1,24 0,90 1,00 5,14 0,00 0,061 0,561 NO
Trave 1-2 6,96 2,97 1,10 0,00 0,65 - Cgleos:\:/o 1,45 1,30 0,82 1,00 5,14 0,00 0,084 0,587 | NO
Trave 4-5 11,52 5,60 1,10 0,00 0,65 - CoNeOs,i\\llo 1,30 1,25 0,90 1,00 5,14 0,00 0,049 0,564 NO
Trave2-3 1091 497 1,10 0,00 0,65 - O 13 125 09 100 514 000 0052 0567 NO
Trave 3-4 12,11 5,60 1,10 0,00 0,65 - CoNeOs,i\\llo 1,30 1,25 0,91 1,00 5,14 0,00 0,047 0,564 NO
Trave 9-13 5,95 3,42 1,10 0,00 0,65 - C0N<-2Os'i\:/0 1,43 1,29 0,83 1,00 5,14 0,00 0,098 0,585 NO
Trave 4-9 7,64 4,81 1,10 0,00 0,65 - Cgleos:\:/o 1,36 1,27 0,88 1,00 5,14 0,00 0,075 0,574 ' NO
Trave 10-14 7,96 4,39 1,10 0,00 0,65 - CoNeos,i\:lo 1,36 1,28 0,89 1,00 5,14 0,00 0,073 0,578 NO
Trave 5-10 8,70 4,81 1,10 0,00 0,65 - CoNe(:)s'i\:/o 1,34 1,27 0,90 1,00 5,14 0,00 0,066 0,575 ' NO
Trave 10-11 9,45 5,55 1,10 0,00 0,65 - CoNeOs,i\\llo 1,31 1,26 0,92 1,00 5,14 0,00 0,060 0,571 NO
Trave 312 | 10,74 642 1,10 0,00 0,65 - O 129 125 092 100 514 000 005 0567 NO
Trave 2-8 10,82 5,27 1,10 0,00 0,65 - Cgleos:\:/o 1,32 1,26 0,91 1,00 5,14 0,00 0,053 0,570 NO
Trave 9-10 8,95 5,60 1,10 0,00 0,65 - C0N<-2Os'i\:/0 1,31 1,26 0,92 1,00 5,14 0,00 0,064 0,570 NO
Trave 12-13 9,47 5,84 1,10 0,00 0,65 - CoNe(:)s'i\:/o 1,29 1,24 0,91 1,00 5,14 0,00 0,059 0,563 ' NO
Trave 13-14 9,88 5,72 1,10 0,00 0,65 - CoNeOs,i\\llo 1,30 1,25 0,91 1,00 5,14 0,00 0,057 0,563 NO
Trave 8-12 846 512 1,10 0,00 0,65 - O 131 125 089 100 514 000 0067 0564 NO
Trave 7-8 7,10 2,99 1,10 0,00 0,65 - Cgleos:\:/o 1,46 1,30 0,82 1,00 5,14 0,00 0,083 0,589 NO
LEGENDA:

Idena Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale é riferita la verifica.

cs Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS > 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] =

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

Lx/v Dimensioni dell'elemento di fondazione.
Rtz Angolo compreso tra I'asse X e il lato pi lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea.
Zp.cmp Profondita di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna.

Zrid Profondita della falda dal piano campagna.

VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLD (Fondazione)

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLD

CmpT Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo.
C. Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi.
Terzaghi
Qed Carico di progetto sul terreno.
Qra Resistenza di progetto del terreno.
R¢ [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.
Idena CS Lx Ly Rtz Zp.cmp Zrid CmpT
[m] [m] [°] [m] [m]
NON
Trave 1-7 19,87 4,91 1,10 0,00 0,65 - )
Coesivo
Trave 11-15 1404 473 1,10 0,00 0,65 - NON
Coesivo
NON
Trave 14-15 | 15,94 5,25 1,10 0,00 0,65 - Coesivo
Trave 6-11 1445 486 1,10 000 0,65 - NON
Coesivo
Trave 56 1698 555 1,10 0,00 0,65 - NON
Coesivo
Trave12 12,96 2,97 1,10 000 0,65 - NON
Coesivo
NON
Trave 4-5 21,72 5,60 1,10 0,00 0,65 - )
Coesivo
NON
Trave 2-3 20,96 @ 4,97 1,10 0,00 0,65 - Coesivo
NON
Trave 3-4 23,15 5,60 1,10 0,00 0,65 - )
Coesivo
Trave 913 12,06 342 1,10 0,00 0,65 - NON
Coesivo
NON
Trave 4-9 15,28 4,81 1,10 0,00 0,65 - )
Coesivo
Trave 10-14 | 1566 4,39 1,10 0,00 0,65 - NON
Coesivo
NON
Trave 5-10 17,08 4,81 1,10 0,00 0,65 - Coesivo
Trave 10-11 | 1837 555 1,10 = 000 0,65 - NON
Coesivo

per Nq

per Nc

C. Terzaghi

per N, Nq
0,82 1,00
0,81 1,00
0,82 1,00
0,81 1,00
0,83 1,00
0,76 1,00
0,83 1,00
0,82 1,00
0,83 1,00
0,77 1,00
0,81 1,00
0,82 1,00
0,82 1,00
0,84 1,00

Nc

5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14

5,14

N,

Qed

[N/mm?]

0,035
0,050
0,044
0,048
0,041
0,056
0,032
0,033
0,030
0,060
0,046
0,045
0,041

0,038

Qrd

[N/mm?]

0,702
0,699
0,697
0,695
0,694
0,723
0,697
0,700
0,697
0,719
0,707
0,710
0,707

0,702

R

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
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Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLD

C. Terzaghi
Idend cs Lx Ly Rtz Zp.cmp Zrd CmpT perN, perNc perN, N Ne N, Qed Qrd Rf
[m] [m] °1 [m] [m] [N/mm?] [N/mm?]
Trave 3-12 20,74 6,42 1,10 0,00 0,65 - CoNeOs'i\\l/o 1,21 1,21 0,84 1,00 514 0,00 0,034 0,698 NO
Trave2-8 19,88 527 1,10 0,00 0,65 - O 123 122 08 100 514 000 0035 0702 NO
Trave 9-10 17,52 5,60 1,10 0,00 0,65 - CoNeOs'i\\l/o 1,22 1,21 0,84 1,00 514 0,00 0,040 0,701 | NO
Trave 12-13 | 17,33 5,84 1,10 0,00 0,65 - CoNeC;'i\:/o 1,21 1,20 0,83 1,00 514 0,00 0,040 0,695 NO
Trave 13-14 | 17,78 5,72 1,10 0,00 0,65 - Cgleos:\:/o 1,21 1,20 0,83 1,00 514 0,00 0,039 0,696 NO
Trave 8-12 15,62 512 1,10 0,00 0,65 - CoNeC;'i\:/o 1,23 1,21 0,82 1,00 514 0,00 0,045 0,698 NO
Trave 7-8 13,26 2,99 1,10 0,00 0,65 - CoNe(::;,i\:/o 1,36 1,25 0,75 1,00 5,14 0,00 0,055 0,725 ' NO
LEGENDA:
IdFnd Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale é riferita la verifica.
cSs Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS > 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] =
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
Lx/v Dimensioni dell'elemento di fondazione.
Rtz Angolo compreso tra I'asse X e il lato pit lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea.
Zp.cmp Profondita di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna.
Zrd Profondita della falda dal piano campagna.

CmpT Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo.

C. Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi.
Terzaghi
Qea Carico di progetto sul terreno.
Qrd Resistenza di progetto del terreno.
R¢ [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.
ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO SU BEAM E SHELL
Accelerazioni Sismiche di Collasso su Beam e Shell
Idemn FLESSIONE TAGLIO
%LLI/Shell PGAPE/RC PGAc/PGAb %LLI/Shell PGAr PGAc/PGAp
[%] [%]

Piano Terra
Pilastro 7 0.00 % 0,319 117 0.00 % 1,115 200
Pilastro 1 0.00 % 0,305 112 1 0.00 % 0,967 200
Pilastro 2 0.00 % 0,331 1221 0.00 % 0,906 200
Pilastro 6 0.00 % 0,304 1121 0.00 % 1,017 200
Pilastro 11 0.00 % 0,302 111 0.00 % 0,692 200
Pilastro 15 0.00 % 0,365 134 0.00 % 1,062 200
Pilastro 14 0.00 % 0,328 120 | 0.00 % 1,012 200
Pilastro 10 0.00 % 0,359 1321 0.00 % 1,468 200
Pilastro 9 0.00 % 0,331 122 1 0.00 % 0,848 200
Pilastro 13 0.00 % 0,330 121 0.00 % 0,886 200
Pilastro 12 0.00 % 0,348 128 1 0.00 % 0,867 200
Pilastro 8 0.00 % 0,295 108 | 0.00 % 0,866 200
Pilastro 3 0.00 % 0,558 200 0.00 % 2,142 200
Pilastro 4 0.00 % 0,388 142 1 0.00 % 2,337 200
Pilastro 5 0.00 % 0,455 167 | 0.00 % 2,110 200
Trave 6-5 0.00 % 0,353 130 | 87.50 % 2,693 200
Trave 1-2 0.00 % 0,274 101 | 75.00 % 0,531 195
Trave 4-5 100.00 % 0,320 117  87.50 % 4,835 200
Trave 2-3 100.00 % 0,364 134 87.50 % 3,577 200
Trave 1b-4 100.00 % 0,285 105 75.00 % 1,163 200
Trave 2-8 100.00 % 0,320 118 | 87.50 % 2,671 200
Trave 1-7 100.00 % 0,274 100 ' 75.00 % 0,624 200
Trave 9-13 0.00 % 0,283 104  12.50 % 1,671 200
Trave 4-9 0.00 % 0,284 104  87.50 % 3,064 200
Trave 10-14 100.00 % 0,279 102 12.50 % 1,351 200
Trave 5-10 0.00 % 0,274 101 | 87.50 % 2,053 200
Trave 6-11 0.00 % 0,274 101 75.00 % 0,671 200
Trave 11-15 100.00 % 0,273 100 ' 25.00 % 0,694 200
Trave 7-8 12.50 % 0,274 101 62.50 % 0,588 200
Trave 8-12 100.00 % 0,285 105 25.00 % 0,828 200
Trave 6b-13 62.50 % 0,287 105 | 37.50 % 0,755 200
Trave 13-14 0.00 % 0,279 103 | 25.00 % 1,195 200
Trave 14-15 100.00 % 0,280 103 | 25.00 % 0,898 200
Trave 10-9 100.00 % 0,297 109  12.50 % 5,647 200
Trave 11-10 0.00 % 0,377 138  87.50 % 3,550 200
Trave 3-1b 0.00 % 0,285 105 | 12.50 % 3,233 200
Trave 12-6b 12.50 % 0,287 105 | 25.00 % 0,904 200
Piano Primo
Pilastro 7 0.00 % 0,354 130 | 0.00 % 1,188 200
Pilastro 1 0.00 % 0,490 180 | 0.00 % 1,191 200
Pilastro 2 0.00 % 0,509 187 1 0.00 % 0,983 200
Pilastro 6 0.00 % 0,511 188 | 0.00 % 1,766 200
Pilastro 11 0.00 % 0,453 166 ' 0.00 % 1,018 200
Pilastro 15 0.00 % 0,521 192 1 0.00 % 1,045 200
Pilastro 14 0.00 % 0,438 161 0.00 % 1,830 200
Pilastro 10 0.00 % 1,234 200  0.00 % 5,481 200
Pilastro 9 0.00 % 0,885 200  0.00 % 1,943 200
Pilastro 13 0.00 % 0,467 171 0.00 % 1,654 200
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Accelerazioni Sismiche di Collasso su Beam e Shell

Idem FLESSIONE TAGLIO
%LLI/Shell PGAPr/rC PGAc/PGAb %LLI/Shell PGAr PGAc/PGAp
[%] [%]

Pilastro 12 0.00 % 0,380 139 1 0.00 % 1,459 200
Pilastro 8 0.00 % 0,456 168 | 0.00 % 1,713 200
Pilastro 3 0.00 % 0,747 200  0.00 % 2,742 200
Pilastro 4 0.00 % 0,615 200  0.00 % 4,599 200
Pilastro 5 0.00 % 1,067 200  0.00 % 4,237 200
Trave 5-6 100.00 % 0,515 189 | 12.50 % 6,075 200
Trave 1-2 87.50 % 0,396 145 | 75.00 % 1,008 200
Trave 4-5 0.00 % 0,550 200 87.50 % 6,010 200
Trave 2-3 100.00 % 0,570 200  12.50 % 5,393 200
Trave 3-4 100.00 % 0,482 177 | 87.50 % 8,949 200
Trave 2-8 0.00 % 0,385 141 1 12.50 % 5,871 200
Trave 1-7 0.00 % 0,277 102 | 75.00 % 1,103 200
Trave 9-13 0.00 % 0,279 102 | 12.50 % 1,688 200
Trave 4-9 100.00 % 0,317 116  87.50 % 3,268 200
Trave 10-14 12.50 % 0,386 142 1 12.50 % 2,859 200
Trave 5-10 100.00 % 0,364 134 1 87.50 % 4,933 200
Trave 6-11 100.00 % 0,301 111 1 75.00 % 1,360 200
Trave 11-15 0.00 % 0,296 109 | 25.00 % 1,276 200
Trave 7-8 12.50 % 0,627 200  75.00 % 1,544 200
Trave 8-12 12.50 % 0,389 143 | 75.00 % 1,715 200
Trave 12-13 12.50 % 0,578 200  12.50 % 2,902 200
Trave 13-14 0.00 % 0,551 200 12.50 % 2,466 200
Trave 14-15 100.00 % 0,492 181 | 25.00 % 2,330 200
Trave 10-9 100.00 % 0,629 200  12.50 % 7,305 200
Trave 11-10 0.00 % 0,600 200  87.50 % 7,061 200
Trave 1a-12 100.00 % 0,804 200  75.00 % 3,707 200
Trave 9-1a 0.00 % 0,615 200 12.50 % 13,336 200
Trave 3-1a 0.00 % 0,513 188 | 12.50 % 5,636 200
LEGENDA:

Idem Identificativo dell'elemento strutturale.

%LLI/Shell Nel caso di elementi Beam: %LLI = Posizione della sezione per la quale si registra la minima PGA, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione

dell'elemento (LLI), a partire dal suo estremo iniziale (0% = estremo iniziale, 100% = estremo finale).
Nel caso di elementi Shell: Shell = identificativo dei nodi della shell per la quale si registra la minima PGA.

PGAPF/RC Accelerazione sismica di collasso per PRESSOFLESSIONE o FLESSIONE/ROTAZIONE ALLA CORDA. [0] = I'elemento risulta non verificato gia per i carichi
verticali presenti nella combinazione sismica [Gk+Xi(y2,i*Qk,i)].
N.B.: per gli elementi beam (travi e pilastri), nel caso di calcolo Non Lineare, la PGA & quella relativa al meccanismo di collasso per verifica di rotazione alla
corda.

PGAr Accelerazione sismica di collasso per TAGLIO. [0] = l'elemento risulta non verificato gia per i carichi verticali presenti nella combinazione sismica
[Gk+Zi(w2,i-Qx,i)]-

PGAc/PGAp Rapporto tra la PGA di "capacita" (PGAc) dell'elemento e quella di "domanda" (PGAb = Ss:Stag/g). [200] = PGAc > 2-PGAb.

ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO SU BEAM IN ACCIAIO

Accelerazioni Sismiche di Collasso su Beam in Acciaio

1d FLESSIONE TAGLIO INSTABILITA
Eim %oLLI PGApr PGAc/PGAb %oLLI PGAr PGAc/PGAp PGAInst PGAc/PGAp
[%] [g] [%] [%] [a] [%] [a] [%]
Piano Terra
Trave Acciaio 4b-12 100.00 % 1,054 200 100.00 % 4,53 200 1,223 200
Trave Acciaio 5b-6b 100.00 % 2,182 200 100.00 % 10,21 200 2,060 200
Trave Acciaio 5b-9 100.00 % 2,321 200 100.00 % 4,03 200 1,909 200
Trave Acciaio 2b-4b 0.00 % 1,373 200 100.00 % 5,55 200 1,843 200
Trave Acciaio 3b-5b 0.00 % 3,319 200 100.00 % 10,70 200 3,504 200
Trave Acciaio 4b-5b 100.00 % 3,093 200 0.00 % 20,65 200 3,402 200
Trave Acciaio 2b-3b 0.00 % 5,293 200 0.00 % 22,62 200 4,147 200
Trave Acciaio 3-2b 0.00 % 2,124 200 0.00 % 2,94 200 2,268 200
Trave Acciaio 1b-3b 100.00 % 5,718 200  0.00 % 6,72 200 5,359 200
LEGENDA:
Idem Identificativo dell'elemento strutturale.
%lLLI Posizione della sezione per la quale si registra la minima PGA, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione dell'elemento (LLI), a
partire dal suo estremo iniziale (0% = estremo iniziale, 100% = estremo finale).
PGApr Accelerazione sismica di collasso per PRESSOFLESSIONE. [0] = I'elemento risulta non verificato gia per i carichi verticali presenti nella
combinazione sismica [Gk+Z(y2,i*Qk,i)]-
PGAc/PGAp Rapporto tra la PGA di "capacita" (PGAc) dell'elemento e quella di "domanda" (PGAb = Ss:Stag/g). [200] = PGAc > 2-PGAo.
PGAr Accelerazione sismica di collasso per TAGLIO. [0] = I'elemento risulta non verificato gia per i carichi verticali presenti nella combinazione
sismica [Gk+Z(y2,i-Qx,i)]- .
PGAInst Accelerazione sismica di collasso per INSTABILITA.
ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO SUI NODI
Accelerazioni Sismiche di Collasso sui Nodi
Idng PGAcont PGAc/PGAb
[%]
Nodo 1 0,279 102
Nodo 2 0,292 107
Nodo 4 0,324 119
Nodo 5 0,282 103
Nodo 7 0,304 112
Nodo 8 0,290 106
Nodo 10 0,381 140
Nodo 13 0,295 108
Nodo 15 0,562 200
Nodo 17 0,285 105
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Accelerazioni Sismiche di Collasso sui Nodi

Idng PGAcont PGAc/PGAb
[%]
Nodo 19 0,363 133
Nodo 38 0,289 106
Nodo 39 0,375 138
Nodo 41 0,275 101
Nodo 42 0,289 106
Nodo 43 0,358 132
Nodo 44 0,331 122
Nodo 45 0,281 103
Nodo 46 0,273 100
Nodo 49 0,329 121
Nodo 50 0,352 129
LEGENDA:
Idna Identificativo del nodo strutturale su cui viene eseguita la verifica a confinamento.
PGACcont Accelerazione sismica di collasso per ROTTURA a confinamento del Nodo. [0] = I'elemento risulta non verificato gia per i carichi verticali presenti nella
combinazione sismica [Gk+Zi(y2,-Qx,i)]
PGAc/PGAp Rapporto tra la PGA di "capacita" (PGAc) dell'elemento e quella di "domanda" (PGAb = Ss:Stag/g). [200] = PGAc > 2-PGAo.
ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO PER CARICO LIMITE
Accelerazioni Sismiche di Collasso per Carico Limite
Idem PGAq PGAc/PGAp
[%]
Fondazione
Trave 1-7 9,223 200
Trave 11-15 6,514 200
Trave 14-15 7,395 200
Trave 6-11 6,701 200
Trave 5-6 7,881 200
Trave 1-2 6,015 200
Trave 4-5 10,081 200
Trave 2-3 9,729 200
Trave 3-4 10,746 200
Trave 9-13 5,597 200
Trave 4-9 7,095 200
Trave 10-14 7,276 200
Trave 5-10 7,932 200
Trave 10-11 8,532 200
Trave 3-12 9,632 200
Trave 2-8 9,232 200
Trave 9-10 8,140 200
Trave 12-13 8,043 200
Trave 13-14 8,254 200
Trave 8-12 7,248 200
Trave 7-8 6,155 200
LEGENDA:
Idem Identificativo dell'elemento strutturale.
PGAq Accelerazione sismica di collasso per CAPACITA' LIMITE del TERRENO di FONDAZIONE. [0] = I'elemento risulta non verificato gia per i carichi verticali
presenti nella combinazione sismica [Gk+Zi(y2,+Qx,i)]-
PGAc/PGAp  Rapporto tra la PGA di "capacita" (PGAc) dell'elemento e quella di "domanda" (PGAb = Ss:St-ag/g). [200] = PGAc > 2-PGAb.
ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO PER SPOSTAMENTI INTERPIANO
Accelerazioni Sismiche di Collasso per Spostamenti Interpiano
IdPiano SLD SLO
PGA1n: PGAc/PGAp PGA1: PGAc/PGAp
[%] [%]
Fondazione
Piano Terra
Piano Terra 0,280 200 - -
Piano Primo
Piano Primo 0,316 200 - -
LEGENDA:
Idpiano Identificativo del livello o piano.
PGA1mt Accelerazione sismica di collasso minima per SPOSTAMENTO D'INTERPIANO. [NS] = Non significativo per valori di PGAr: >= 1000.

PGAc/PGAb Rapporto tra la PGA di "capacita" (PGAc) dell'elemento e quella di "domanda" (PGAb = Ss:Stag/g). [200] = PGAc > 2-PGAb.
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UNIONI SOLLECITATE A TAGLIO - Forza non baricentrica ortogonale all'asse longitudinale dell'unione

-~ INPUT VERIFICA (NTC 2018 punto 4.2.8.1)
a —
:’l N Classe acciaio  EN10210 - S235 H ¥ Classe bulloni 56 hd Scelta ¢ dei bulloni 14 hd
e
— - Definizione dell'azione
e.P. P.e:
- - Vv V= 15000][N] Spessori collegati Distanze [mm]
|
L e= 10([mm] t = 10([mm] e = 40 pr = 80
Definizione della geometria dell'unione t, = 10{[mm] €= 40 p.= 80
Unione normale Unione resistente allo scorimento allo SLU
dbi = 113,14 |[mm] Fued < Fura 1829,60 < 27600,00 Verificato Fued < Fsra 1829,60 < 13172,73 Verificato
Fyga < Fora 1829,60 < 89600,00 Verificato Fyea <Fpra 1829,60 < 89600,00 Verificato
Veg < Vegora 15000,00 < 443976,79 Verificato V < Nperra 15000,00 < 372240,00 Verificato
Unione resistente allo scorrimento allo SLE
OUTPUT - Forza agenti sui singoli bulloni Fuea <Fsra 1829,60 < 14969,01 Verificato La verifica di un modello di resistenza si considera soddisfatta se tutte le verifiche
Forza dovuta all'azione di taglio Fuea <Furg 182960 < 27600,00 Verificato indicate per tale modello sono soddisfatte
Forza dovuta al momento torcente derivante all'eccentricita di V F.eq < Fora 1829,60 < 89600,00 Verificato




1 - EDIFICIO

Classe v v, Materiale Coordinate geografiche ED 50 Categoria Tgond:_:':.::ﬂ .
d'uso N R Principale Sottosuolo pog
Latitudine Longitudine Categoria Sr
[anni] [anni]
Classe 2 50 50 ca 42.960014 12.708008 B T1 1.00
LEGENDA: Edificio
Vn Vita nominale dell'edificio
Vr Periodo di riferimento per I'azione sismica.
Materiale [CA] = Cemento Armato - [AC] = Acciaio - [MU] = Muratura.
Principale
Latitudine Latitudine geografica del sito.

Longitudine Longitudine geografica del sito.
Tipo terreno prevalente, categoria di suolo di fondazione: [A] = Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi - [B] = Rocce tenere e
Categoria depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti - [C] = Depositi di terreni a grana grossa
Sottosuolo mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti - [D] = Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di
terreni a grana fina scarsamente consistenti - [E] = Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m.

Categoria [T1] = Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i = 15° - [T2] = Pendii con inclinazione media i > 15° - [T3] =

" Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° =i = 30° - [T4] = Rilievi con larghezza in cresta molto
Topografica . e s °
minore che alla base e inclinazione media i > 30°.
St Coefficiente di amplificazione topografica.

2 - PERICOLOSITA' SISMICA

Parametri di pericolosita sismica

Stato Limite ag/g Fo T*c Cc Ts Tc To Ss
[s] [s] [s] [s]
SLO 0.0729 2.399 0.270 1.43 0.129 0.386 1.892 1.20
SLD 0.0951 2.342 0.280 1.42 0.132 0.397 1.980 1.20
SLV 0.2313 2.410 0.310 1.39 0.144 0.431 2.525 1.18
SLC 0.2942 2.417 0.325 1.38 0.149 0.448 2.777 1.12

LEGENDA: Pericolosita sismica
Stato Limite [SLC] = stato limite di collasso - [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno - [SLO] = stato limite di

operativita.
ag Accelerazione di picco al suolo.
Fo Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.
Tc Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
Cc Coefficienti di amplificazione di T"..
Ts Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro elastico in accelerazione orizzontale.
Tc Periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro elastico in accelerazione orizzontale.
To Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
Ss Coefficiente di amplificazione stratigrafica.

3 - SISTEMA RESISTENTE

Sistema resistente

Tipologia Telai Pareti Distribuzione Tamponature in
Struttura Multicampata Accoppiate Pianta
Cemento Armato a ... Regolare

LEGENDA: Sistema resistente

Cemento armato: Telaio - Pareti - Mista telaio-pareti - Due pareti per direzione non accoppiate - Deformabili torsionalmente - Pendolo inverso;
Muratura: Un solo piano - Piti di un piano;

Acciaio: Telaio - Controventi concentrici diagonale tesa - Controventi concentrici a V - Mensola o pendolo invertito - Telaio con tamponature

4 - REGOLARITA' DELLA STRUTTURA

Tipologia
Struttura

Regolarita della struttura

REGOLARITA' DELLA STRUTTURA IN PIANTA
La distribuzione di masse e rigidezze € approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali e la forma in pianta
€ compatta, ossia il contorno di ogni orizzontamento & convesso; il requisito puo ritenersi soddisfatto, anche in presenza di
rientranze in pianta, quando esse non influenzano significativamente la rigidezza nel piano dell'orizzontamento e, per ogni  NO
rientranza, I'area compresa tra il perimetro dell’orizzontamento e la linea convessa circoscritta all’'orizzontamento non supera il
5% dell’area dell’orizzontamento
1l rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta € inferiore a 4 NO
Ciascun orizzontamento ha una rigidezza nel proprio piano tanto maggiore della corrispondente rigidezza degli elementi
strutturali verticali da potersi assumere che la sua deformazione in pianta influenzi in modo trascurabile la distribuzione delle SI
azioni sismiche tra questi ultimi e ha resistenza sufficiente a garantire I'efficacia di tale distribuzione

REGOLARITA' DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA
Tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta I'altezza della costruzione o, se sono presenti parti aventi
differenti altezze, fino alla sommita della rispettiva parte dell'edificio
Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommita della
costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all‘altro non superano il 25 %, la rigidezza non si riduce da un
orizzontamento a quello sovrastante pill del 30% e non aumenta pit del 10%); ai fini della rigidezza si possono considerare =~ NO
regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull’altezza o di telai
controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell’azione sismica alla base

NO



1l rapporto tra la capacita e la domanda allo SLV non & significativamente diverso, in termini di resistenza, per orizzontamenti

successivi (tale rapporto, calcolato per un generico orizzontamento, non deve differire pit del 30% dall'analogo rapporto

NO

calcolato per l'orizzontamento adiacente); pud fare eccezione l'ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre

orizzontamenti

Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengano con continuita da un orizzontamento al
successivo; oppure avvengano in modo che il rientro di un orizzontamento non superi il 10% della dimensione corrispondente
all'orizzontamento immediatamente sottostante, né il 30% della dimensione corrispondente al primo orizzontamento. Fa NO
eccezione I'ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro orizzontamenti, per il quale non sono previste limitazioni di

restringimento

5 - MATERIALI

MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO

Caratteristiche calcestruzzo armato

Nia Yk o, i E G Ceria Stz Rck Rcm %Rk Ye fea feta ferm N nAc
[N/m3] [1/°C] [N/mm?] [N/mm?] [%] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?]
C25/30_B450C - (C25/30)
001 25 000 0,000010 31447 13103 60 P 30,00 - 0,85 1,50 14,11 1,19 3,07 15 002
LEGENDA:
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
Vi Peso specifico.
ar,i Coefficiente di dilatazione termica.
E Modulo elastico normale.
G Modulo elastico tangenziale.
Cerid Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E-Cerid ]
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).

Rek Resistenza caratteristica cubica.

Rcm Resistenza media cubica.
%R« Percentuale di riduzione della R
Ye Coefficiente parziale di sicurezza del materiale.
fed Resistenza di calcolo a compressione.
feta Resistenza di calcolo a trazione.
fetm Resistenza media a trazione per flessione.
n Ac Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale.
MATERIALI ACCIAIO
Caratteristiche acciaio
Nia Yk ar, i E G Stz LMT fyic fix fya fra Ys YML ™2 YM:'SL YM:'SL NCng iz Cnt
[N/m3] [1/°C] [N/mm?] | [N/mm?] [N/mm?] | [N/mm?] | [N/mm2] | [N/mm?]
Acciaio B450C - Acciaio in Tondini - (B450C)
002 7gs00 %0000 210 g0769 P - 45000 - 39130 - 115 - - - - oo
S$235 - Acciaio per Profilati - (S235)
0,00001 210 40 235,00 360,00 223,81
003 78500 > 000 80769 P 80 215,00 360,00 20476 1,05 1,05 1,25
LEGENDA:
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
Tk Peso specifico.
o, i Coefficiente di dilatazione termica.
E Modulo elastico normale.
G Modulo elastico tangenziale.
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
LMT Campo di validita in termini di spessore t, (per profili, piastre, saldature) o diametro, d (per bulloni, tondini, chiodi, viti, spinotti)
fyk Resistenza caratteristica allo snervamento
fix Resistenza caratteristica a rottura
fya Resistenza di calcolo
fa Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni).
Vs Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale.
YM1 Coefficiente parziale di sicurezza per instabilita.
M2 Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite.
YM3,SLV Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni).
'YM3,SLE Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni).
M7 Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio
controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale.
NOTE [-1 = Parametro non significativo per il materiale.

TENSIONI AMMISSIBILI ALLO SLE DEI VARI MATERIALI

Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali

Materiale SL Tensione di verifica

Od,amm
[N/mm?]



Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali

Materiale SL Tensione di verifica Gd,amm
[N/mm?]
C25/30_B450C Caratteristica(RARA) Compressione Calcestruzzo 14,94
Quasi permanente Compressione Calcestruzzo 11,21
Acciaio B450C Caratteristica(RARA) Trazione Acciaio 360,00
LEGENDA:
SL Stato limite di esercizio per cui si esegue la verifica.
Gd,amm Tensione ammissibile per la verifica.

6 - METODO DI ANALISI

Metodo di analisi
Fattore di comportamento q nella direzione del sisma

Analisi i i i
Sisma orizzontale in direzione X e

direzione Y
Dinamica modale con fattore di struttura q 2.455 2.455
LEGENDA: Metodo di analisi
Analisi Tipo di analisi usata per la verifica sismica e il calcolo degli indicatori di rischio sismico.

Fattore di comportamento q [-] = Non significativo per il tipo di analisi usata.

7 - PERIODI FONDAMENTALI E MASSE PARTECIPANTI

Periodi fondamentali e masse partecipanti

D|reez|on Periodo Modo di vibrare Masse partecipanti Coefficiente di partecipazione
[s] [%]

X 0.353 2 40.35 353.77

Y 0.318 1 46.06 377.96

LEGENDA: Periodi fondamentali e masse partecipanti

Periodo Periodo di vibrazione nella direzione considerata.

Modo di vibrare Modo di vibrare che presenta il massimo coefficiente di partecipazione in valore assoluto nella direzione
considerata. [-] = Non significativo per il tipo di analisi scelto.

Masse partecipanti Percentuale di masse partecipanti relative al modo di vibrare che presenta il massimo coefficiente di partecipazione
in valore assoluto nella direzione considerata. [-] = Non significativo per il tipo di analisi scelto.

Coefficiente di partecipazione Coefficiente di partecipazione massimo, in valore assoluto, nella direzione considerata.

8 - CAPACITA' - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA SOSTENIBILE

Capacita - Entita dell'azione sismica sostenibile

SL Tipo di rottura Materiale/Terreno PGAc Tre

[aq/g] [anni]
SLD Spostamento Interpiano (SLD) - 0.2802 490
SLV Carico Limite Terreno TER 5.5970 >2475
SLV Flessione o Pressoflessione CA 0.2734 482
SLV Taglio CA 0.5309 >2475
SLV Rottura del Nodo CA 0.2732 481
SLV Flessione o Pressoflessione AC 1.0540 >2475
SLV Taglio AC 2.9431 >2475
SLV Instabilita ACCIAIO AC 1.2229 >2475

LEGENDA: Capacita - Entita dell'azione sismica sostenibile

Stato Limite Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno -
[SLO] = stato limite di operativita.

Materiale Tipologia di materiale per il tipo di rottura considerato: [CA] = Cemento Armato - [AC] = Acciaio - [MU] = Muratura - [TER] = Terreno
- [-] = Parametro non significativo per il tipo di rottura.

Tipo di  Tipo di rottura per differenti elementi o0 meccanismi.

rottura

PGAc Capacita, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo. Se PGAc=0 -> I'elemento risulta non verificato gia per
i carichi verticali presenti nella combinazioni sismica [Gk+Zi(y2,Qx,i)]. Se PGAc=NS -> Non significativo per valori di PGAc >= 1000.

Tre Capacita, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno.

9 - DOMANDA - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA ATTESA

Domanda - Entita dell'azione sismica attesa

Stato Limite PGAp Tro
[ag/g] [anni]
SLO 0.0875 30

SLD 0.1141 50



SLV 0.2722 475
SLC 0.3282 975

LEGENDA: Domanda - Entita dell'azione sismica attesa

Stato Limite

PGAp
Tro

Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno -
[SLO] = stato limite di operativita - [SLC] = stato limite prevenzione collasso.

Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss'St-aq/g).

Domanda in termini di periodo di ritorno.

10 - INDICATORI DI RISCHIO SISMICO

Indicatori di rischio sismico

Stato Limite Ce (apGa) TR
SLD 2.456 2.549
SLV 1.003 1.005

LEGENDA: Indicatori di rischio sismico

Stato Limite

Ce (apGa)

QTR

Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno -
[SLO] = stato limite di operativita.

Indicatore di rischio (rapporto tra capacita e domanda) in termini di accelerazione: PGAc/PGAb - [NS] = non significativo, per valori
superiori o uguali a 100. [0] -> la minima capacita, fra tutti i meccanismi di verifica considerati, & nulla.

N.B.

Ce: simbologia NTC18;

aprca: sSimbologia NTCO8.

Indicatore di rischio (rapporto tra capacita e domanda) in termini di periodo di ritorno: (Trc/Tro)** - [NS] = non significativo, per valori
superiori 0 uguali a 100.

Foligno, Ii 09/05/2023

1/ progettista strutturale

Per presa visione, // direttore deri lavori

Per presa visione, // collaudatore
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