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INFORMAZIONI GENERALI 
Edificio Cemento Armato 
Costruzione Nuova 
Situazione - 
Intervento -
Comune Foligno 
Provincia Provincia di Perugia 
Oggetto Ex Foresteria Pierantoni 
Parte d'opera  
Normativa di riferimento D.M. 17/01/2018 
Calcolo semplificato per siti a bassa sismicità (§ 7.0) -
Analisi sismica Dinamica solo Orizzontale 
 

 
MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO 

Caratteristiche calcestruzzo armato
Nid k  T, i  E G CErid  Stz Rck Rcm %Rck c fcd fctd fcfm N n Ac 

 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2] [%]  [N/mm2] [N/mm2]   [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]   
C25/30_B450C - (C25/30) 
001 25 000 0,000010 31 447 13 103 60 P 30,00 - 0,85 1,50 14,11 1,19 3,07 15 002 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
k  Peso specifico. 
T, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
CErid  Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E∙cErid ]. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
Rck Resistenza caratteristica cubica. 
Rcm Resistenza media cubica. 
%Rck Percentuale di riduzione della Rck 
c Coefficiente parziale di sicurezza del materiale. 
fcd Resistenza di calcolo a compressione. 
fctd Resistenza di calcolo a trazione. 
fcfm Resistenza media a trazione per flessione. 
n Ac Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale. 

 
MATERIALI ACCIAIO 

Caratteristiche acciaio

Nid k  T, i  E G Stz LMT fyk ftk fyd ftd s M1 M2 M3,SLV M3,SLE
M7 

NCnt Cnt 
 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2]   [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]        

Acciaio B450C - Acciaio in Tondini - (B450C) 
002 78 500 0,000010 210 000 80 769 P - 450,00 - 391,30 - 1,15 - - - - - - 
S235 - Acciaio per Profilati - (S235) 
003 78 500 0,000012 210 000 80 769 P 40 235,00 360,00 223,81 - 1,05 1,05 1,25 - - - - 80 215,00 360,00 204,76

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
k  Peso specifico. 
T, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
LMT Campo di validità in termini di spessore t, (per profili, piastre, saldature) o diametro, d (per bulloni, tondini, chiodi, viti, spinotti) 
fyk Resistenza caratteristica allo snervamento 
ftk Resistenza caratteristica a rottura 
fyd Resistenza di calcolo 
ftd Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni). 
s Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale. 
M1 Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità. 
M2 Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite. 
M3,SLV Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni). 
M3,SLE Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni). 
M7 Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio controllato). [-] = 

parametro NON significativo per il materiale. 
NOTE [-] = Parametro non significativo per il materiale. 

 
TENSIONI AMMISSIBILI ALLO SLE DEI VARI MATERIALI 

Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali
Materiale SL Tensione di verifica d,amm 

   [N/mm2] 
C25/30_B450C Caratteristica(RARA) Compressione Calcestruzzo 14,94

 Quasi permanente Compressione Calcestruzzo 11,21
Acciaio B450C Caratteristica(RARA) Trazione Acciaio 360,00

LEGENDA: 
SL Stato limite di esercizio per cui si esegue la verifica. 
d,amm Tensione ammissibile per la verifica. 

 
ANALISI CARICHI 

Analisi carichi
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Nid T. C. Descrizione del 
Carico 

Tipologie di 
Carico 

Peso Proprio Permanente NON Strutturale Sovraccarico Accidentale Carico 
Neve Descrizione PP Descrizione PNS Descrizione SA 

          [N/m2] 

001 S Doppia fodera 34cm 
(12+12) 

Carico 
Permanente 

Fodera esterna (12 cm) e 
fodera interna (12 cm) 1 920 

Intonaco interno, intonaco 
esterno, isolante 

poliuretano espanso 
740  0 0 

002 S LatCem Cop. acc. H22 
Coperture 

praticabili (Cat. 
A) 

Solaio di tipo tradizionale 
latero-cementizio di 

spessore 22 cm (18+4) 
3 050 

Manto di copertura, 
impermeabilizzazione e 

intonaco inferiore 
1 360 

Coperture praticabili di 
locali di abitazione (Cat. I –

Tab. 3.1.II - DM 
17.01.2018) 

2 000 761 

003 S LatCem Abitazione H22 Abitazioni 
Solaio di tipo tradizionale 

latero-cementizio di 
spessore 22 cm (18+4) 

3 050 
Pavimento e sottofondo, 
incidenza dei tramezzi e 

intonaco inferiore 
2 360 

Civile abitazione (Cat. A – 
Tab. 3.1.II - DM 

17.01.2018) 
2 000 0 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo dell'analisi di carico. 
T. C. Identificativo del tipo di carico: [S] = Superficiale - [L] = Lineare - [C] = Concentrato. 
PP, PNS, SA Valori, rispettivamente, del Peso Proprio, del Sovraccarico Permanente NON strutturale, del Sovraccarico Accidentale. Secondo il tipo di carico indicato nella 

colonna ''T.C.'' (''S'' - ''L'' - ''C''), i valori riportati nelle colonne ''PP'', ''PNS'' e ''SA'', sono espressi in [N/m2] per carichi Superficiali, [N/m] per carichi Lineari, [N] 
per carichi Concentrati. 

 
TIPOLOGIE DI CARICO 

Tipologie di carico
Nid Descrizione F+E +/- F CDC 0 1 2 

        
0001 Carico Permanente SI NO Permanente 1,00 1,00 1,00 
0002 Permanenti NON Strutturali SI NO Permanente 1,00 1,00 1,00 
0003 Abitazioni SI NO Media 0,70 0,50 0,30 
0004 Coperture praticabili (Cat. A) SI NO Media 0,70 0,50 0,30 
0005 Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. SI NO Breve 0,50 0,20 0,00 
0006 Sisma X - - - - - -
0007 Sisma Y - - - - - - 
0008 Sisma Z - - - - - - 
0009 Sisma Ecc.X - - - - - - 
0010 Sisma Ecc.Y - - - - - - 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo della Tipologia di Carico. 
F+E Indica se la tipologia di carico considerata è AGENTE con il sisma. 
+/- F Indica se la tipologia di carico è ALTERNATA (cioè considerata due volte con segno opposto) o meno. 
CDC Indica la classe di durata del carico. 

NOTA: dato significativo solo per elementi in materiale legnoso. 
0 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLU e SLE (carichi rari). 
1 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti). 
2 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti e quasi permanenti). 

 
DATI GENERALI ANALISI SISMICA 

Dati generali analisi sismica
Ang NV CD MP Dir TS EcA IrTmp C.S.T. RP RH  

[°]           [%] 

0 15 B ca X [T +C] S N B NO NO 5Y [T +C]

LEGENDA: 
Ang Direzione di una componente dell'azione sismica rispetto all'asse X (sistema di riferimento globale); la seconda componente dell'azione sismica e' assunta con 

direzione ruotata di 90 gradi rispetto alla prima. 
NV Nel caso di analisi dinamica, indica il numero di modi di vibrazione considerati.
CD Classe di duttilità: [A] = Alta  -  [B] = Media  -  [ND] = Non Dissipativa  -  [-] = Nessuna. 
MP Tipo di struttura sismo-resistente prevalente: [ca] = calcestruzzo armato - [caOld] = calcestruzzo armato esistente - [muOld] = muratura esistente - [muNew] = 

muratura nuova - [muArm] = muratura armata - [ac] = acciaio. 
Dir Direzione del sisma. 
TS Tipologia della struttura:  

Cemento armato: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [P] = Pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti- [2P NC] = Due pareti per 
direzione non accoppiate - [P NC] = Pareti non accoppiate - [DT] = Deformabili torsionalmente  - [PI] = Pendolo inverso - [PM] = Pendolo inverso intelaiate 
monopiano;  
Muratura: [P] = un solo piano - [PP] = più di un piano - [C-P/MP] = muratura in pietra e/o mattoni pieni - [C-BAS] = muratura in blocchi artificiali con percentuale 
di foratura > 15%; 
Acciaio: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [CT] = controventi concentrici diagonale tesa - [CV] = controventi concentrici a V - [M] 
= mensola o pendolo inverso - [TT] = telaio con tamponature. 

EcA Eccentricità accidentale: [S] = considerata come condizione di carico statica aggiuntiva - [N] = Considerata come incremento delle sollecitazioni. 
IrTmp Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, l'eccentricità accidentale è stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = Distribuzione 

tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare. 
C.S.T. Categoria di sottosuolo: [A] = Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi - [B] = Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 

grana fina molto consistenti - [C] = Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti - [D] = Depositi di terreni 
a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti - [E] = Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili 
a quelle definite per le categorie C o D. 

RP Regolarità in pianta: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare. 
RH Regolarità in altezza: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare. 
 Coefficiente viscoso equivalente. 
NOTE [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.

 
DATI GENERALI ANALISI SISMICA - FATTORI DI COMPORTAMENTO 

Fattori di comportamento
Dir q' q q0 KR u/1 kw 

       
X 2,455 2,760 3,450 0,80 1,15 -
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Fattori di comportamento
Dir q' q q0 KR u/1 kw 

       
Y 2,455 2,760 3,450 0,80 1,15 -
Z - 1,500 - - - -

LEGENDA: 
q' Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU ridotto (Fattore di comportamento ridotto - relazione C7.3.1 circolare NTC) 
q Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU (Fattore di comportamento). 
q0 Valore di base (comprensivo di kw).  
KR Fattore riduttivo funzione della regolarità in altezza : pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza, 0,8 per costruzioni non regolari in altezza, e 0,75 per 

costruzioni in muratura esistenti non regolari in altezza (§ C8.5.5.1).. 
u/1 Rapporto di sovraresistenza.
kw Fattore di riduzione di q0. 

 
 

Stato Limite Tr ag/g Amplif. Stratigrafica F0 FV T*C TB TC TD SS CC 
 [t]      [s] [s] [s] [s] 

SLO 30 0,0729 1,200 1,429 2,399 0,875 0,270 0,129 0,386 1,892
SLD 50 0,0951 1,200 1,419 2,342 0,975 0,280 0,132 0,397 1,980
SLV 475 0,2313 1,177 1,390 2,410 1,565 0,310 0,144 0,431 2,525
SLC 975 0,2942 1,116 1,377 2,417 1,770 0,325 0,149 0,448 2,777

LEGENDA: 
Tr Periodo di ritorno dell'azione sismica. [t] = anni. 
ag/g Coefficiente di accelerazione al suolo. 
SS Coefficienti di Amplificazione Stratigrafica allo SLO/SLD/SLV/SLC. 
CC Coefficienti di Amplificazione di Tc allo SLO/SLD/SLV/SLC. 
F0 Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale. 
FV Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione verticale.
T*C Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 
TB Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro di progetto. 
TC Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di progetto. 
TD Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto. 

 
 

Cl Ed VN VR Lat. Long. Qg CTop ST 
 [t] [t] [°ssdc] [°ssdc] [m]   
2 50 50 42.960014 12.708008 237 T1 1,00

LEGENDA: 
Cl Ed Classe dell'edificio 
VN Vita nominale ([t] = anni). 
VR Periodo di riferimento. [t] = anni. 
Lat. Latitudine geografica del sito. 
Long. Longitudine geografica del sito. 
Qg Altitudine geografica del sito. 
CTop Categoria topografica (Vedi NOTE). 
ST Coefficiente di amplificazione topografica. 
NOTE [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato. 

Categoria topografica.  
T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i <= 15°.  
T2: Pendii con inclinazione media i > 15°.  
T3: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° <=  i <= 30°.  
T4: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°. 

 
PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA 

Dir MStr MSLU MEcc,SLU MSLD MEcc,SLD %T.MEcc VEd,SLU
 [N∙s2/m] [N∙s2/m] [N∙s2/m] [N∙s2/m] [N∙s2/m] [%] [N] 
X 519 774 310 170 310 003 310 170 310 003 99,95 813 052 
Y 519 774 310 170 310 018 310 170 310 018 99,95 813 052
Z 519 774 0 0 0 0 100,00 0 

LEGENDA: 
Dir Direzione del sisma. 
MStr Massa complessiva della struttura. 
MSLU Massa eccitabile allo SLU. 
MEcc,SLU Massa Eccitata dal sisma allo SLU. 
MSLD Massa eccitabile della struttura allo SLD, nelle direzioni X, Y, Z. 
MEcc,SLD Massa Eccitata dal sisma allo SLD. 
%T.MEcc Percentuale Totale di Masse Eccitate dal sisma. 
VEd,SLU Tagliante totale, alla base, per sisma allo SLU.

 
PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA: ROTAZIONE TORSIONALE 

PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA: rotazione torsionale
MT,SLU MT,Ecc,SLU MT,SLD MT,Ecc,SLD %T.MT,Ecc 
[kN∙s2∙m] [kN∙s2∙m] [kN∙s2∙m] [kN∙s2∙m] [%] 
22 896 22 874 22 896 22 874 99,91 

LEGENDA: 
MT,SLU Massa eccitabile allo SLU. 
MT,Ecc,SLU Massa Eccitata dal sisma allo SLU. 
MT,SLD  Massa eccitabile della struttura allo SLD, nelle direzioni X, Y, Z.
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PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA: rotazione torsionale
MT,SLU MT,Ecc,SLU MT,SLD  MT,Ecc,SLD  %T.MT,Ecc 
[kN∙s2∙m] [kN∙s2∙m] [kN∙s2∙m] [kN∙s2∙m] [%] 

MT,Ecc,SLD  Massa Eccitata dal sisma allo SLD. 
%T.MT,Ecc Percentuale Totale di Masse Eccitate dal sisma. 

 
RIEPILOGO MODI DI VIBRAZIONEMODI DI VIBRAZIONE N.15 

Sptr T ag,O ag,V  CM %M.M MEcc / MEcc,t 
        
 [s] [m/s2] [m/s2]   [%] [N∙s2/m / N∙s2∙m] 

Modo Vibrazione n. 1 
SLU-X 0,318 2,621 0,000 -332,737 -0,8529 35,69 110 714 
SLU-Y 0,318 2,621 0,000 -377,962 -0,9689 46,06 142 855 
SLU-Z 0,000 0,000 1,473 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,318 2,621 0,000 -332,737 -0,8529 35,69 110 714
SLD-Y 0,318 2,621 0,000 -377,962 -0,9689 46,06 142 855 
SLD-Z 0,000 0,000 0,388 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 2,621 0,000 - - - - 
Elast-Y - 2,621 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 1,473 - - - -

SLU-TRS 0,318 - - 1 993,255 5,1096 17,35 3 973 064 
Modo Vibrazione n. 2 

SLU-X 0,353 2,621 0,000 353,773 1,1181 40,35 125 155 
SLU-Y 0,353 2,621 0,000 -377,327 -1,1925 45,90 142 376 
SLU-Z 0,000 0,000 1,473 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,353 2,621 0,000 353,773 1,1181 40,35 125 155
SLD-Y 0,353 2,621 0,000 -377,327 -1,1925 45,90 142 376 
SLD-Z 0,000 0,000 0,388 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 2,621 0,000 - - - - 
Elast-Y - 2,621 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 1,473 - - - - 

SLU-TRS 0,353 - - -1 782,210 -5,6325 13,87 3 176 274
Modo Vibrazione n. 3 

SLU-X 0,244 2,621 0,000 -231,662 -0,3504 17,30 53 667 
SLU-Y 0,244 2,621 0,000 -33,650 -0,0509 0,37 1 132 
SLU-Z 0,000 0,000 1,473 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,244 2,621 0,000 -231,662 -0,3504 17,30 53 667
SLD-Y 0,244 2,621 0,000 -33,650 -0,0509 0,37 1 132 
SLD-Z 0,000 0,000 0,388 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 2,621 0,000 - - - - 
Elast-Y - 2,621 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 1,473 - - - - 

SLU-TRS 0,244 - - -3 768,229 -5,7000 62,02 14 199 547
Modo Vibrazione n. 4 

SLU-X 0,095 2,638 0,000 -52,550 -0,0121 0,89 2 762 
SLU-Y 0,095 2,638 0,000 -133,495 -0,0306 5,75 17 821 
SLU-Z 0,000 0,000 1,473 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,095 2,199 0,000 -52,550 -0,0121 0,89 2 762
SLD-Y 0,095 2,199 0,000 -133,495 -0,0306 5,75 17 821 
SLD-Z 0,000 0,000 0,388 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 2,199 0,000 - - - - 
Elast-Y - 2,199 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 1,473 - - - - 

SLU-TRS 0,095 - - 385,139 0,0883 0,65 148 332
Modo Vibrazione n. 5 

SLU-X 0,102 2,636 0,000 125,822 0,0331 5,10 15 831 
SLU-Y 0,102 2,636 0,000 -65,389 -0,0172 1,38 4 276 
SLU-Z 0,000 0,000 1,473 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,102 2,275 0,000 125,822 0,0331 5,10 15 831
SLD-Y 0,102 2,275 0,000 -65,389 -0,0172 1,38 4 276 
SLD-Z 0,000 0,000 0,388 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 2,275 0,000 - - - - 
Elast-Y - 2,275 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 1,473 - - - - 

SLU-TRS 0,102 - - -499,700 -0,1314 1,09 249 700
Modo Vibrazione n. 6 

SLU-X 0,072 2,646 0,000 38,206 0,0050 0,47 1 460 
SLU-Y 0,072 2,646 0,000 28,347 0,0037 0,26 804 
SLU-Z 0,000 0,000 1,473 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,072 1,938 0,000 38,206 0,0050 0,47 1 460 
SLD-Y 0,072 1,938 0,000 28,347 0,0037 0,26 804
SLD-Z 0,000 0,000 0,388 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 1,938 0,000 - - - - 
Elast-Y - 1,938 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 1,473 - - - - 

SLU-TRS 0,072 - - 1 033,720 0,1365 4,67 1 068 577
Modo Vibrazione n. 7 

SLU-X 0,051 2,653 0,000 -2,229 -0,0001 0,00 5 
SLU-Y 0,051 2,653 0,000 16,087 0,0011 0,08 259 
SLU-Z 0,000 0,000 1,473 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,051 1,701 0,000 -2,229 -0,0001 0,00 5 
SLD-Y 0,051 1,701 0,000 16,087 0,0011 0,08 259
SLD-Z 0,000 0,000 0,388 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 1,701 0,000 - - - - 
Elast-Y - 1,701 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 1,473 - - - - 

SLU-TRS 0,051 - - 200,924 0,0134 0,18 40 371
Modo Vibrazione n. 8 
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Sptr T ag,O ag,V  CM %M.M MEcc / MEcc,t 
        

SLU-X 0,064 2,649 0,000 -3,764 -0,0004 0,00 14
SLU-Y 0,064 2,649 0,000 15,360 0,0016 0,08 236 
SLU-Z 0,000 0,000 1,473 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,064 1,843 0,000 -3,764 -0,0004 0,00 14 
SLD-Y 0,064 1,843 0,000 15,360 0,0016 0,08 236 
SLD-Z 0,000 0,000 0,388 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 1,843 0,000 - - - -
Elast-Y - 1,843 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 1,473 - - - - 

SLU-TRS 0,064 - - -71,970 -0,0074 0,02 5 180 
Modo Vibrazione n. 9 

SLU-X 0,059 2,650 0,000 12,976 0,0011 0,05 168
SLU-Y 0,059 2,650 0,000 9,734 0,0009 0,03 95 
SLU-Z 0,000 0,000 1,473 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,059 1,786 0,000 12,976 0,0011 0,05 168 
SLD-Y 0,059 1,786 0,000 9,734 0,0009 0,03 95 
SLD-Z 0,000 0,000 0,388 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 1,786 0,000 - - - -
Elast-Y - 1,786 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 1,473 - - - - 

SLU-TRS 0,059 - - 1,331 0,0001 0,00 2 
Modo Vibrazione n. 10 

SLU-X 0,038 2,657 0,000 -2,694 -0,0001 0,00 7
SLU-Y 0,038 2,657 0,000 -9,650 -0,0004 0,03 93 
SLU-Z 0,000 0,000 1,473 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,038 1,555 0,000 -2,694 -0,0001 0,00 7 
SLD-Y 0,038 1,555 0,000 -9,650 -0,0004 0,03 93 
SLD-Z 0,000 0,000 0,388 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 1,555 0,000 - - - -
Elast-Y - 1,555 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 1,473 - - - - 

SLU-TRS 0,038 - - -65,483 -0,0024 0,02 4 288 
Modo Vibrazione n. 11 

SLU-X 0,040 2,657 0,000 -7,624 -0,0003 0,02 58
SLU-Y 0,040 2,657 0,000 2,251 0,0001 0,00 5 
SLU-Z 0,000 0,000 1,473 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,040 1,569 0,000 -7,624 -0,0003 0,02 58 
SLD-Y 0,040 1,569 0,000 2,251 0,0001 0,00 5 
SLD-Z 0,000 0,000 0,388 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 1,569 0,000 - - - -
Elast-Y - 1,569 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 1,473 - - - - 

SLU-TRS 0,040 - - 51,571 0,0021 0,01 2 660 
Modo Vibrazione n. 12 

SLU-X 0,045 2,655 0,000 7,639 0,0004 0,02 58
SLU-Y 0,045 2,655 0,000 3,338 0,0002 0,00 11 
SLU-Z 0,000 0,000 1,473 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,045 1,628 0,000 7,639 0,0004 0,02 58 
SLD-Y 0,045 1,628 0,000 3,338 0,0002 0,00 11 
SLD-Z 0,000 0,000 0,388 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 1,628 0,000 - - - -
Elast-Y - 1,628 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 1,473 - - - - 

SLU-TRS 0,045 - - 17,836 0,0009 0,00 318 
Modo Vibrazione n. 13 

SLU-X 0,037 2,658 0,000 4,515 0,0002 0,01 20 
SLU-Y 0,037 2,658 0,000 -7,219 -0,0002 0,02 52
SLU-Z 0,000 0,000 1,473 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,037 1,538 0,000 4,515 0,0002 0,01 20 
SLD-Y 0,037 1,538 0,000 -7,219 -0,0002 0,02 52 
SLD-Z 0,000 0,000 0,388 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 1,538 0,000 - - - -
Elast-Y - 1,538 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 1,473 - - - - 

SLU-TRS 0,037 - - -69,691 -0,0024 0,02 4 857 
Modo Vibrazione n. 14 

SLU-X 0,026 2,662 0,000 6,546 0,0001 0,01 43 
SLU-Y 0,026 2,662 0,000 0,847 0,0000 0,00 1
SLU-Z 0,000 0,000 1,473 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,026 1,419 0,000 6,546 0,0001 0,01 43 
SLD-Y 0,026 1,419 0,000 0,847 0,0000 0,00 1 
SLD-Z 0,000 0,000 0,388 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 1,419 0,000 - - - -
Elast-Y - 1,419 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 1,473 - - - - 

SLU-TRS 0,026 - - 6,650 0,0001 0,00 44 
Modo Vibrazione n. 15 

SLU-X 0,047 2,654 0,000 6,380 0,0004 0,01 41 
SLU-Y 0,047 2,654 0,000 1,255 0,0001 0,00 2
SLU-Z 0,000 0,000 1,473 0,000 0,0000 0,00 0 
SLD-X 0,047 1,654 0,000 6,380 0,0004 0,01 41 
SLD-Y 0,047 1,654 0,000 1,255 0,0001 0,00 2 
SLD-Z 0,000 0,000 0,388 0,000 0,0000 0,00 0 
Elast-X - 1,654 0,000 - - - -
Elast-Y - 1,654 0,000 - - - - 
Elast-Z - 0,000 1,473 - - - - 
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Sptr T ag,O ag,V  CM %M.M MEcc / MEcc,t 
        

SLU-TRS 0,047 - - 33,175 0,0019 0,00 1 101

LEGENDA: 
Sptr Spettro di risposta considerato. 
T Periodo del Modo di vibrazione. 
ag,O Valore dell'Accelerazione Spettrale Orizzontale, riferita al corrispondente periodo.
ag,V Valore dell'Accelerazione Spettrale Verticale, riferita al corrispondente periodo. 
 Coefficiente di partecipazione. 
CM Coefficiente modale del modo di vibrazione. 
%M.M Percentuale di mobilitazione delle masse nel modo di vibrazione. 
MEcc / MEcc,t Massa eccitata del modo di vibrazione traslazionale / torsionale della struttura. 
SLU-X Spettro di progetto allo S.L. Ultimo per sisma in direzione X. 
SLU-Y Spettro di progetto allo S.L. Ultimo per sisma in direzione Y.
SLU-Z Spettro di progetto allo S.L. Ultimo per sisma in direzione Z. 
SLD-X Spettro di progetto allo S.L. di Danno per sisma in direzione X. 
SLD-Y Spettro di progetto allo S.L. di Danno per sisma in direzione Y. 
SLD-Z Spettro di progetto allo S.L. di Danno per sisma in direzione Z. 
Elast-X Spettro Elastico per sisma in direzione X.
Elast-Y Spettro Elastico per sisma in direzione Y. 
Elast-Z Spettro Elastico per sisma in direzione Z. 
SLU-TRS Contributo alla torsione del modo allo S.L. Ultimo 

 
CARICHI SULLE TRAVI 

Carichi sulle travi
TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 

    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 
Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 1-2 Peso proprio -4 500 

L CR001 001 G 0,00 0 0 -7 151 0 - - 0,10 0 0 -7 585 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -3 189 0 - - 0,10 0 0 -3 382 0
L CR003 004 G 0,00 0 0 -4 689 0 - - 0,10 0 0 -4 974 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -1 784 0 - - 0,10 0 0 -1 892 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,10 0 0 -204 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,10 0 0 -300 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,10 0 0 -114 0 

Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 2-3 Peso proprio -3 240
L CR001 001 G 0,10 0 0 -7 529 0 - - 0,10 0 0 -9 130 0 
L CR002 002 G 0,10 0 0 -3 357 0 - - 0,10 0 0 -4 071 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -4 937 0 - - 0,10 0 0 -5 987 0 
L CR004 005 G 0,10 0 0 -1 879 0 - - 0,10 0 0 -2 278 0 
L CR002 002 G 0,10 0 0 -367 0 - - 0,10 0 0 -367 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -540 0 - - 0,10 0 0 -540 0
L CR004 005 G 0,10 0 0 -205 0 - - 0,10 0 0 -205 0 

Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 3-4 Peso proprio -3 240 
L CR002 002 G 0,10 0 0 -367 0 - - 0,07 0 0 -367 0 
L CR003 004 G 0,10 0 0 -540 0 - - 0,07 0 0 -540 0 
L CR004 005 G 0,10 0 0 -205 0 - - 0,07 0 0 -205 0

Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 4-5 Peso proprio -3 240 
L CR001 001 G 0,07 0 0 -6 582 0 - - 0,07 0 0 -6 577 0 
L CR002 002 G 0,07 0 0 -2 935 0 - - 0,07 0 0 -2 933 0 
L CR003 004 G 0,07 0 0 -4 316 0 - - 0,07 0 0 -4 313 0 
L CR004 005 G 0,07 0 0 -1 642 0 - - 0,07 0 0 -1 641 0 
L CR002 002 G 0,07 0 0 -367 0 - - 0,07 0 0 -367 0
L CR003 004 G 0,07 0 0 -540 0 - - 0,07 0 0 -540 0 
L CR004 005 G 0,07 0 0 -205 0 - - 0,07 0 0 -205 0 

Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 5-6 Peso proprio -3 240 
L CR001 001 G 0,07 0 0 -6 577 0 - - 0,00 0 0 -6 572 0 
L CR002 002 G 0,07 0 0 -2 933 0 - - 0,00 0 0 -2 930 0
L CR003 004 G 0,07 0 0 -4 313 0 - - 0,00 0 0 -4 309 0 
L CR004 005 G 0,07 0 0 -1 641 0 - - 0,00 0 0 -1 640 0 
L CR002 002 G 0,07 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0 
L CR003 004 G 0,07 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0 
L CR004 005 G 0,07 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0 

Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 7-8 Peso proprio -4 500
L CR001 001 G 0,00 0 0 -7 113 0 - - 0,00 0 0 -7 530 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -3 172 0 - - 0,00 0 0 -3 358 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -4 664 0 - - 0,00 0 0 -4 938 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -1 775 0 - - 0,00 0 0 -1 879 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,00 0 0 -204 0
L CR003 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,00 0 0 -114 0 

Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 8-12 Peso proprio -4 500 
L CR001 001 G 0,00 0 0 -7 351 0 - - 0,04 0 0 -8 884 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -3 278 0 - - 0,04 0 0 -3 962 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -4 821 0 - - 0,04 0 0 -5 826 0
L CR004 005 G 0,00 0 0 -1 834 0 - - 0,04 0 0 -2 217 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,04 0 0 -204 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,04 0 0 -300 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,04 0 0 -114 0 

Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 12-13 Peso proprio -4 500 
L CR001 001 G 0,00 0 0 -2 392 0 - - 0,00 0 0 -15 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -1 067 0 - - 0,00 0 0 -7 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -1 568 0 - - 0,00 0 0 -10 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -597 0 - - 0,00 0 0 -4 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,00 0 0 -204 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0
L CR004 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,00 0 0 -114 0 
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Carichi sulle travi
TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 

    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 
Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 13-14 Peso proprio -4 500 

L CR001 001 G 0,00 0 0 -1 278 0 - - 0,00 0 0 -5 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -570 0 - - 0,00 0 0 -2 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -838 0 - - 0,00 0 0 -3 0
L CR004 005 G 0,00 0 0 -319 0 - - 0,00 0 0 -1 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,00 0 0 -204 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,00 0 0 -114 0 

Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 14-15 Peso proprio -4 500
L CR001 001 G 0,00 0 0 -396 0 - - 0,00 0 0 -13 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -177 0 - - 0,00 0 0 -6 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -260 0 - - 0,00 0 0 -8 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -99 0 - - 0,00 0 0 -3 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,00 0 0 -204 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0
L CR004 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,00 0 0 -114 0 

Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11 Trave: Trave 9-1a Peso proprio -3 240 
L CR001 001 G 0,12 0 0 -5 0 - - 0,30 0 0 0 0 
L CR002 002 G 0,12 0 0 -2 0 - - 0,30 0 0 0 0 
L CR003 004 G 0,12 0 0 -3 0 - - 0,30 0 0 0 0
L CR004 005 G 0,12 0 0 -1 0 - - 0,30 0 0 0 0 
L CR002 002 G 0,12 0 0 -367 0 - - 0,30 0 0 -367 0 
L CR003 004 G 0,12 0 0 -540 0 - - 0,30 0 0 -540 0 
L CR004 005 G 0,12 0 0 -205 0 - - 0,30 0 0 -205 0 
L CR001 001 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,30 0 0 -5 0 
L CR002 002 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,30 0 0 -2 0
L CR003 004 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,30 0 0 -3 0 
L CR004 005 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,30 0 0 -1 0 
L CR002 002 G 0,12 0 0 -367 0 - - 0,30 0 0 -367 0 
L CR003 004 G 0,12 0 0 -540 0 - - 0,30 0 0 -540 0 
L CR004 005 G 0,12 0 0 -205 0 - - 0,30 0 0 -205 0

Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11 Trave: Trave 10-9 Peso proprio -3 240 
L CR001 001 G 0,12 0 0 -6 577 0 - - 0,12 0 0 -6 582 0 
L CR002 002 G 0,12 0 0 -2 933 0 - - 0,12 0 0 -2 935 0 
L CR003 004 G 0,12 0 0 -4 313 0 - - 0,12 0 0 -4 316 0 
L CR004 005 G 0,12 0 0 -1 641 0 - - 0,12 0 0 -1 642 0 
L CR002 002 G 0,12 0 0 -367 0 - - 0,12 0 0 -367 0
L CR003 004 G 0,12 0 0 -540 0 - - 0,12 0 0 -540 0 
L CR004 005 G 0,12 0 0 -205 0 - - 0,12 0 0 -205 0 
L CR001 001 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -5 0 
L CR002 002 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -2 0 
L CR003 004 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -3 0 
L CR004 005 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -1 0
L CR002 002 G 0,12 0 0 -367 0 - - 0,12 0 0 -367 0 
L CR003 004 G 0,12 0 0 -540 0 - - 0,12 0 0 -540 0 
L CR004 005 G 0,12 0 0 -205 0 - - 0,12 0 0 -205 0 

Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11 Trave: Trave 11-10 Peso proprio -3 240 
L CR001 001 G 0,00 0 0 -6 572 0 - - 0,12 0 0 -6 577 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -2 930 0 - - 0,12 0 0 -2 933 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -4 309 0 - - 0,12 0 0 -4 313 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -1 640 0 - - 0,12 0 0 -1 641 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -367 0 - - 0,12 0 0 -367 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,12 0 0 -540 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -205 0 - - 0,12 0 0 -205 0
L CR001 001 G 0,02 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -5 0 
L CR002 002 G 0,02 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -2 0 
L CR003 004 G 0,02 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -3 0 
L CR004 005 G 0,02 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -1 0 
L CR002 002 G 0,02 0 0 -367 0 - - 0,12 0 0 -367 0
L CR003 004 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,12 0 0 -540 0 
L CR004 005 G 0,02 0 0 -205 0 - - 0,12 0 0 -205 0 

Piano Primo Travata: Trave 1-7 Trave: Trave 1-7 Peso proprio -4 500 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,00 0 0 -204 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,00 0 0 -114 0

Piano Primo Travata: Trave 2-8 Trave: Trave 2-8 Peso proprio -3 000 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -340 0 - - 0,00 0 0 -340 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -500 0 - - 0,00 0 0 -500 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -190 0 - - 0,00 0 0 -190 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -340 0 - - 0,00 0 0 -340 0
L CR003 004 G 0,00 0 0 -500 0 - - 0,00 0 0 -500 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -190 0 - - 0,00 0 0 -190 0 

Piano Primo Travata: Trave 3-1a-12 Trave: Trave 3-1a Peso proprio -3 600 
L CR002 002 G 0,02 0 0 -408 0 - - 0,21 0 0 -408 0 
L CR003 004 G 0,02 0 0 -600 0 - - 0,21 0 0 -600 0 
L CR004 005 G 0,02 0 0 -228 0 - - 0,21 0 0 -228 0
L CR001 001 G 0,02 0 0 -7 671 0 - - 0,27 0 0 -7 671 0 
L CR002 002 G 0,02 0 0 -3 420 0 - - 0,27 0 0 -3 420 0 
L CR003 004 G 0,02 0 0 -5 030 0 - - 0,27 0 0 -5 030 0 
L CR004 005 G 0,02 0 0 -1 914 0 - - 0,27 0 0 -1 914 0 
L CR002 002 G 0,02 0 0 -408 0 - - 0,27 0 0 -408 0 
L CR003 004 G 0,02 0 0 -600 0 - - 0,27 0 0 -600 0
L CR004 005 G 0,02 0 0 -228 0 - - 0,27 0 0 -228 0 

Piano Primo Travata: Trave 3-1a-12 Trave: Trave 1a-12 Peso proprio -3 600 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -408 0 - - 0,00 0 0 -408 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -600 0 - - 0,00 0 0 -600 0 
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Carichi sulle travi
TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 

    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -228 0 - - 0,00 0 0 -228 0 
L CR001 001 G 0,27 0 0 -7 671 0 - - 0,00 0 0 -7 671 0 
L CR002 002 G 0,27 0 0 -3 420 0 - - 0,00 0 0 -3 420 0 
L CR003 004 G 0,27 0 0 -5 030 0 - - 0,00 0 0 -5 030 0
L CR004 005 G 0,27 0 0 -1 914 0 - - 0,00 0 0 -1 914 0 
L CR002 002 G 0,27 0 0 -408 0 - - 0,00 0 0 -408 0 
L CR003 004 G 0,27 0 0 -600 0 - - 0,00 0 0 -600 0 
L CR004 005 G 0,27 0 0 -228 0 - - 0,00 0 0 -228 0 

Piano Primo Travata: Trave 4-9-13 Trave: Trave 4-9 Peso proprio -3 240
L CR001 001 G 0,02 0 0 -7 671 0 - - 0,00 0 0 -7 671 0 
L CR002 002 G 0,02 0 0 -3 420 0 - - 0,00 0 0 -3 420 0 
L CR003 004 G 0,02 0 0 -5 030 0 - - 0,00 0 0 -5 030 0 
L CR004 005 G 0,02 0 0 -1 914 0 - - 0,00 0 0 -1 914 0 
L CR002 002 G 0,02 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0 
L CR003 004 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0
L CR004 005 G 0,02 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0 
L CR002 002 G 0,02 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0 
L CR003 004 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0 
L CR004 005 G 0,02 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0 

Piano Primo Travata: Trave 4-9-13 Trave: Trave 9-13 Peso proprio -3 240
L CR001 001 G 1,26 0 0 -7 671 0 - - 0,00 0 0 -15 0 
L CR002 002 G 1,26 0 0 -3 420 0 - - 0,00 0 0 -7 0 
L CR003 004 G 1,26 0 0 -5 030 0 - - 0,00 0 0 -10 0 
L CR004 005 G 1,26 0 0 -1 914 0 - - 0,00 0 0 -4 0 
L CR001 001 G 0,00 0 0 -7 671 0 - - 1,66 0 0 -7 671 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -3 420 0 - - 1,66 0 0 -3 420 0
L CR003 004 G 0,00 0 0 -5 030 0 - - 1,66 0 0 -5 030 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -1 914 0 - - 1,66 0 0 -1 914 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0
L CR001 001 G 0,00 0 0 -7 717 0 - - 0,00 0 0 -7 717 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -3 441 0 - - 0,00 0 0 -3 441 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -5 060 0 - - 0,00 0 0 -5 060 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -1 925 0 - - 0,00 0 0 -1 925 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0
L CR004 005 G 0,00 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0 

Piano Primo Travata: Trave 5-10-14 Trave: Trave 5-10 Peso proprio -3 240 
L CR002 002 G 0,02 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0 
L CR003 004 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0 
L CR004 005 G 0,02 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0 
L CR002 002 G 0,02 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0
L CR003 004 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0 
L CR004 005 G 0,02 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0 

Piano Primo Travata: Trave 5-10-14 Trave: Trave 10-14 Peso proprio -3 240 
L CR001 001 G 3,08 0 0 -7 717 0 - - 0,00 0 0 -81 0 
L CR002 002 G 3,08 0 0 -3 441 0 - - 0,00 0 0 -36 0
L CR003 004 G 3,08 0 0 -5 060 0 - - 0,00 0 0 -53 0 
L CR004 005 G 3,08 0 0 -1 925 0 - - 0,00 0 0 -20 0 
L CR001 001 G 0,00 0 0 -7 717 0 - - 0,84 0 0 -7 717 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -3 441 0 - - 0,84 0 0 -3 441 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -5 060 0 - - 0,84 0 0 -5 060 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -1 925 0 - - 0,84 0 0 -1 925 0
L CR002 002 G 0,00 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0 
L CR001 001 G 0,00 0 0 -7 794 0 - - 0,00 0 0 -7 400 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -3 475 0 - - 0,00 0 0 -3 300 0
L CR003 004 G 0,00 0 0 -5 111 0 - - 0,00 0 0 -4 853 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -1 945 0 - - 0,00 0 0 -1 846 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -367 0 - - 0,00 0 0 -367 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -205 0 - - 0,00 0 0 -205 0 

Piano Primo Travata: Trave 6-11-15 Trave: Trave 6-11 Peso proprio -4 500
L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,00 0 0 -204 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,00 0 0 -114 0 

Piano Primo Travata: Trave 6-11-15 Trave: Trave 11-15 Peso proprio -4 500 
L CR001 001 G 4,01 0 0 -7 377 0 - - 0,00 0 0 0 0
L CR002 002 G 4,01 0 0 -3 289 0 - - 0,00 0 0 0 0 
L CR003 004 G 4,01 0 0 -4 837 0 - - 0,00 0 0 0 0 
L CR004 005 G 4,01 0 0 -1 841 0 - - 0,00 0 0 0 0 
L CR001 001 G 0,00 0 0 -7 777 0 - - 0,27 0 0 -7 377 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -3 468 0 - - 0,27 0 0 -3 289 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -5 100 0 - - 0,27 0 0 -4 837 0
L CR004 005 G 0,00 0 0 -1 941 0 - - 0,27 0 0 -1 841 0 
L CR002 002 G 0,00 0 0 -204 0 - - 0,00 0 0 -204 0 
L CR003 004 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0 
L CR004 005 G 0,00 0 0 -114 0 - - 0,00 0 0 -114 0 

Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6 Trave: Trave 1-2 Peso proprio -4 500 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -7 130 0 - - 0,10 0 0 -7 565 0
L CR006 002 G 0,00 0 0 -5 517 0 - - 0,10 0 0 -5 853 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -4 675 0 - - 0,10 0 0 -4 961 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -354 0 - - 0,10 0 0 -354 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,10 0 0 -300 0 



 
pag.9 

Carichi sulle travi
TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 

    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 
L CR008 001 G 0,00 0 0 -4 704 0 - - 0,00 0 0 -4 704 0 
L CR008 002 G 0,00 0 0 -1 813 0 - - 0,00 0 0 -1 813 0 

Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6 Trave: Trave 2-3 Peso proprio -3 240 
L CR005 001 G 0,10 0 0 -7 510 0 - - 0,00 0 0 -9 150 0
L CR006 002 G 0,10 0 0 -5 811 0 - - 0,00 0 0 -7 080 0 
L CR007 003 G 0,10 0 0 -4 924 0 - - 0,00 0 0 -6 000 0 
L CR006 002 G 0,10 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0 
L CR007 003 G 0,10 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0 

Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6 Trave: Trave 3-1b Peso proprio -3 240
L CR006 002 G 0,00 0 0 -637 0 - - 0,12 0 0 -637 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,12 0 0 -540 0 

Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6 Trave: Trave 1b-4 Peso proprio -3 240 
L CR005 001 G 0,12 0 0 -6 813 0 - - 0,07 0 0 -6 813 0 
L CR006 002 G 0,12 0 0 -5 272 0 - - 0,07 0 0 -5 272 0 
L CR007 003 G 0,12 0 0 -4 468 0 - - 0,07 0 0 -4 468 0
L CR006 002 G 0,12 0 0 -637 0 - - 0,07 0 0 -637 0 
L CR007 003 G 0,12 0 0 -540 0 - - 0,07 0 0 -540 0 

Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6 Trave: Trave 4-5 Peso proprio -3 240 
L CR006 002 G 0,07 0 0 -637 0 - - 0,07 0 0 -637 0 
L CR007 003 G 0,07 0 0 -540 0 - - 0,07 0 0 -540 0

Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6 Trave: Trave 6-5 Peso proprio -3 600 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -6 523 0 - - 0,07 0 0 -6 487 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -5 048 0 - - 0,07 0 0 -5 020 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -4 278 0 - - 0,07 0 0 -4 254 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -708 0 - - 0,07 0 0 -708 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -600 0 - - 0,07 0 0 -600 0
L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 395 0 - - 0,00 0 0 -5 395 0 
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 079 0 - - 0,00 0 0 -2 079 0 

Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15 Trave: Trave 7-8 Peso proprio -4 500 
L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 395 0 - - 0,00 0 0 -5 395 0 
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 079 0 - - 0,00 0 0 -2 079 0
L CR005 001 G 0,00 0 0 -7 092 0 - - 0,00 0 0 -7 510 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -5 488 0 - - 0,00 0 0 -5 811 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -4 651 0 - - 0,00 0 0 -4 925 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -354 0 - - 0,00 0 0 -354 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0 

Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15 Trave: Trave 8-12 Peso proprio -4 500
L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 395 0 - - 0,00 0 0 -5 395 0 
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 079 0 - - 0,00 0 0 -2 079 0 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -7 331 0 - - 0,00 0 0 -8 882 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -5 673 0 - - 0,00 0 0 -6 872 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -4 808 0 - - 0,00 0 0 -5 824 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -354 0 - - 0,00 0 0 -354 0
L CR007 003 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0 

Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15 Trave: Trave 12-6b Peso proprio -4 500 
L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 395 0 - - 0,00 0 0 -5 395 0 
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 079 0 - - 0,00 0 0 -2 079 0 

Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15 Trave: Trave 6b-13 Peso proprio -4 500
L CR005 001 G 0,08 0 0 -3 929 0 - - 0,00 0 0 -4 481 0 
L CR006 002 G 0,08 0 0 -3 040 0 - - 0,00 0 0 -3 467 0 
L CR007 003 G 0,08 0 0 -2 576 0 - - 0,00 0 0 -2 938 0 
L CR006 002 G 0,08 0 0 -354 0 - - 0,00 0 0 -354 0 
L CR007 003 G 0,08 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0 
L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 395 0 - - 0,00 0 0 -5 395 0
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 079 0 - - 0,00 0 0 -2 079 0 

Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15 Trave: Trave 13-14 Peso proprio -4 500 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -1 278 0 - - 0,00 0 0 -5 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -989 0 - - 0,00 0 0 -4 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -838 0 - - 0,00 0 0 -3 0
L CR006 002 G 0,00 0 0 -354 0 - - 0,00 0 0 -354 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0 
L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 395 0 - - 0,00 0 0 -5 395 0 
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 079 0 - - 0,00 0 0 -2 079 0 

Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15 Trave: Trave 14-15 Peso proprio -4 500 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -396 0 - - 0,00 0 0 -13 0
L CR006 002 G 0,00 0 0 -307 0 - - 0,00 0 0 -10 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -260 0 - - 0,00 0 0 -8 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -354 0 - - 0,00 0 0 -354 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0 
L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 395 0 - - 0,00 0 0 -5 395 0
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 079 0 - - 0,00 0 0 -2 079 0 

Piano Terra Travata: Trave 9-10-11 Trave: Trave 10-9 Peso proprio -3 240 
L CR005 001 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -5 0 
L CR006 002 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -4 0 
L CR007 003 G 0,12 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -3 0 
L CR006 002 G 0,12 0 0 -637 0 - - 0,12 0 0 -637 0
L CR007 003 G 0,12 0 0 -540 0 - - 0,12 0 0 -540 0 
L CR005 001 G 0,12 0 0 -5 0 - - 0,12 0 0 0 0 
L CR006 002 G 0,12 0 0 -4 0 - - 0,12 0 0 0 0 
L CR007 003 G 0,12 0 0 -3 0 - - 0,12 0 0 0 0 
L CR006 002 G 0,12 0 0 -637 0 - - 0,12 0 0 -637 0 
L CR007 003 G 0,12 0 0 -540 0 - - 0,12 0 0 -540 0

Piano Terra Travata: Trave 9-10-11 Trave: Trave 11-10 Peso proprio -3 240 
L CR005 001 G 0,02 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -5 0 
L CR006 002 G 0,02 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -4 0 
L CR007 003 G 0,02 0 0 0 0 - - 0,12 0 0 -3 0 



 
pag.10 

Carichi sulle travi
TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 

    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 
L CR006 002 G 0,02 0 0 -637 0 - - 0,12 0 0 -637 0 
L CR007 003 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,12 0 0 -540 0 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -6 524 0 - - 0,12 0 0 -6 487 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -5 048 0 - - 0,12 0 0 -5 020 0
L CR007 003 G 0,00 0 0 -4 278 0 - - 0,12 0 0 -4 254 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -637 0 - - 0,12 0 0 -637 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,12 0 0 -540 0 

Piano Terra Travata: Trave 1-7 Trave: Trave 1-7 Peso proprio -4 500 
L CR008 001 G 0,00 0 0 -4 704 0 - - 0,00 0 0 -4 704 0
L CR008 002 G 0,00 0 0 -1 813 0 - - 0,00 0 0 -1 813 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -354 0 - - 0,00 0 0 -354 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0 

Piano Terra Travata: Trave 2-8 Trave: Trave 2-8 Peso proprio -3 000 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -590 0 - - 0,00 0 0 -590 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -500 0 - - 0,00 0 0 -500 0
L CR006 002 G 0,00 0 0 -590 0 - - 0,00 0 0 -590 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -500 0 - - 0,00 0 0 -500 0 

Piano Terra Travata: Trave 4-9-13 Trave: Trave 4-9 Peso proprio -3 240 
L CR006 002 G 0,02 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0 
L CR007 003 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0
L CR005 001 G 0,02 0 0 -7 717 0 - - 0,00 0 0 -7 717 0 
L CR006 002 G 0,02 0 0 -5 971 0 - - 0,00 0 0 -5 971 0 
L CR007 003 G 0,02 0 0 -5 060 0 - - 0,00 0 0 -5 060 0 
L CR006 002 G 0,02 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0 
L CR007 003 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0 

Piano Terra Travata: Trave 4-9-13 Trave: Trave 9-13 Peso proprio -3 240
L CR006 002 G 0,00 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -7 717 0 - - 0,00 0 0 -7 717 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -5 971 0 - - 0,00 0 0 -5 971 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -5 060 0 - - 0,00 0 0 -5 060 0
L CR006 002 G 0,00 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0 

Piano Terra Travata: Trave 5-10-14 Trave: Trave 5-10 Peso proprio -3 240 
L CR005 001 G 0,02 0 0 -7 717 0 - - 0,00 0 0 -7 717 0 
L CR006 002 G 0,02 0 0 -5 971 0 - - 0,00 0 0 -5 971 0 
L CR007 003 G 0,02 0 0 -5 060 0 - - 0,00 0 0 -5 060 0
L CR006 002 G 0,02 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0 
L CR007 003 G 0,02 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0 
L CR006 002 G 0,08 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0 
L CR007 003 G 0,08 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0 

Piano Terra Travata: Trave 5-10-14 Trave: Trave 10-14 Peso proprio -3 240 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -7 794 0 - - 0,00 0 0 -7 400 0
L CR006 002 G 0,00 0 0 -6 031 0 - - 0,00 0 0 -5 726 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -5 111 0 - - 0,00 0 0 -4 853 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0 
L CR005 001 G 3,08 0 0 -7 717 0 - - 0,00 0 0 -81 0
L CR006 002 G 3,08 0 0 -5 971 0 - - 0,00 0 0 -62 0 
L CR007 003 G 3,08 0 0 -5 060 0 - - 0,00 0 0 -53 0 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -7 717 0 - - 0,84 0 0 -7 717 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -5 971 0 - - 0,84 0 0 -5 971 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -5 060 0 - - 0,84 0 0 -5 060 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -637 0 - - 0,00 0 0 -637 0
L CR007 003 G 0,00 0 0 -540 0 - - 0,00 0 0 -540 0 

Piano Terra Travata: Trave 6-11-15 Trave: Trave 6-11 Peso proprio -4 500 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -354 0 - - 0,00 0 0 -354 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0 
L CR008 001 G 0,00 0 0 -4 704 0 - - 0,00 0 0 -4 704 0
L CR008 002 G 0,00 0 0 -1 813 0 - - 0,00 0 0 -1 813 0 

Piano Terra Travata: Trave 6-11-15 Trave: Trave 11-15 Peso proprio -4 500 
L CR008 001 G 0,00 0 0 -4 704 0 - - 0,00 0 0 -4 704 0 
L CR008 002 G 0,00 0 0 -1 813 0 - - 0,00 0 0 -1 813 0 
L CR005 001 G 4,01 0 0 -7 377 0 - - 0,00 0 0 0 0 
L CR006 002 G 4,01 0 0 -5 708 0 - - 0,00 0 0 0 0
L CR007 003 G 4,01 0 0 -4 837 0 - - 0,00 0 0 0 0 
L CR005 001 G 0,00 0 0 -7 777 0 - - 0,27 0 0 -7 377 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -6 018 0 - - 0,27 0 0 -5 708 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -5 100 0 - - 0,27 0 0 -4 837 0 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -354 0 - - 0,00 0 0 -354 0
L CR007 003 G 0,00 0 0 -300 0 - - 0,00 0 0 -300 0 

Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 4b-12 Peso proprio -603 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -283 0 - - 0,00 0 0 -283 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -240 0 - - 0,00 0 0 -240 0 

Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 5b-6b Peso proprio -603 
L CR006 002 G 0,12 0 0 -283 0 - - 0,12 0 0 -283 0
L CR007 003 G 0,12 0 0 -240 0 - - 0,12 0 0 -240 0 

Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 5b-9 Peso proprio -603 
L CR005 001 G 0,12 0 0 -4 139 0 - - 0,12 0 0 -4 736 0 
L CR006 002 G 0,12 0 0 -3 202 0 - - 0,12 0 0 -3 664 0 
L CR007 003 G 0,12 0 0 -2 714 0 - - 0,12 0 0 -3 105 0 
L CR006 002 G 0,12 0 0 -283 0 - - 0,12 0 0 -283 0
L CR007 003 G 0,12 0 0 -240 0 - - 0,12 0 0 -240 0 
L CR005 001 G 0,12 0 0 -6 813 0 - - 0,12 0 0 -6 813 0 
L CR006 002 G 0,12 0 0 -5 272 0 - - 0,12 0 0 -5 272 0 
L CR007 003 G 0,12 0 0 -4 468 0 - - 0,12 0 0 -4 468 0 



 
pag.11 

Carichi sulle travi
TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 

    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 
L CR006 002 G 0,12 0 0 -283 0 - - 0,12 0 0 -283 0 
L CR007 003 G 0,12 0 0 -240 0 - - 0,12 0 0 -240 0 

Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 2b-4b Peso proprio -603 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -283 0 - - 0,00 0 0 -283 0
L CR007 003 G 0,00 0 0 -240 0 - - 0,00 0 0 -240 0 

Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 3b-5b Peso proprio -603 
L CR006 002 G 0,00 0 0 -283 0 - - 0,12 0 0 -283 0 
L CR007 003 G 0,00 0 0 -240 0 - - 0,12 0 0 -240 0 
C CR009 003 G 3,04 0 0 -5 000 0 0 0 - - - - - 
C CR009 003 G 2,00 0 0 -5 000 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 4b-5b Peso proprio -603
Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 2b-3b Peso proprio -603 

L CR006 002 G 0,12 0 0 -283 0 - - 0,12 0 0 -283 0 
L CR007 003 G 0,12 0 0 -240 0 - - 0,12 0 0 -240 0 

Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 3-2b Peso proprio -603 
L CR006 002 G 0,02 0 0 -283 0 - - 0,00 0 0 -283 0 
L CR007 003 G 0,02 0 0 -240 0 - - 0,00 0 0 -240 0
L CR005 001 G 0,02 0 0 -5 775 0 - - 0,12 0 0 -5 775 0 
L CR006 002 G 0,02 0 0 -4 469 0 - - 0,12 0 0 -4 469 0 
L CR007 003 G 0,02 0 0 -3 787 0 - - 0,12 0 0 -3 787 0 
L CR006 002 G 0,02 0 0 -283 0 - - 0,12 0 0 -283 0 
L CR007 003 G 0,02 0 0 -240 0 - - 0,12 0 0 -240 0

Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 1b-3b Peso proprio -603 
L CR005 001 G 0,27 0 0 -5 775 0 - - 0,12 0 0 -5 775 0 
L CR006 002 G 0,27 0 0 -4 469 0 - - 0,12 0 0 -4 469 0 
L CR007 003 G 0,27 0 0 -3 787 0 - - 0,12 0 0 -3 787 0 
L CR006 002 G 0,27 0 0 -283 0 - - 0,12 0 0 -283 0 
L CR007 003 G 0,27 0 0 -240 0 - - 0,12 0 0 -240 0
L CR006 002 G 0,27 0 0 -283 0 - - 0,00 0 0 -283 0 
L CR007 003 G 0,27 0 0 -240 0 - - 0,00 0 0 -240 0 

Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 1-2 Peso proprio -10 000 
L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 0 -5 568 0 
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0

Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 2-3 Peso proprio -10 000 
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 3-4 Peso proprio -10 000 
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 4-5 Peso proprio -10 000 
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 Trave: Trave 5-6 Peso proprio -10 000 

L CR008 001 G 0,00 0 0 -6 259 0 - - 0,00 0 0 -6 259 0 
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 412 0 - - 0,00 0 0 -2 412 0

Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 7-8 Peso proprio -10 000 
Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 8-12 Peso proprio -10 000 

L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 0 -5 568 0 
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0 

Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 12-13 Peso proprio -10 000
L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 0 -5 568 0 
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0 

Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 13-14 Peso proprio -10 000 
L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 0 -5 568 0 
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0 

Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 Trave: Trave 14-15 Peso proprio -10 000
L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 0 -5 568 0 
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0 

Fondazione Travata: Trave 9-10-11 Trave: Trave 9-10 Peso proprio -10 000 
Fondazione Travata: Trave 9-10-11 Trave: Trave 10-11 Peso proprio -10 000 
Fondazione Travata: Trave 1-7 Trave: Trave 1-7 Peso proprio -10 000 

L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 0 -5 568 0
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0 

Fondazione Travata: Trave 2-8 Trave: Trave 2-8 Peso proprio -10 000 
Fondazione Travata: Trave 3-12 Trave: Trave 3-12 Peso proprio -10 000 

C CR009 003 G 2,29 0 0 -10 000 0 0 0 - - - - - 
C CR009 003 G 4,34 0 0 -10 000 0 0 0 - - - - - 

Fondazione Travata: Trave 4-9-13 Trave: Trave 4-9 Peso proprio -10 000 
Fondazione Travata: Trave 4-9-13 Trave: Trave 9-13 Peso proprio -10 000
Fondazione Travata: Trave 5-10-14 Trave: Trave 5-10 Peso proprio -10 000 
Fondazione Travata: Trave 5-10-14 Trave: Trave 10-14 Peso proprio -10 000 
Fondazione Travata: Trave 6-11-15 Trave: Trave 6-11 Peso proprio -10 000 

L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 0 -5 568 0 
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0 

Fondazione Travata: Trave 6-11-15 Trave: Trave 11-15 Peso proprio -10 000
L CR008 001 G 0,00 0 0 -5 568 0 - - 0,00 0 0 -5 568 0 
L CR008 002 G 0,00 0 0 -2 146 0 - - 0,00 0 0 -2 146 0 

LEGENDA: 
TC Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico.
C Descrizione del carico: 

CR001= SOLAIO: LatCem Cop. acc. H22  CR002= SOLAIO: LatCem Cop. acc. H22 (sovraccarico permanente) CR003= SOLAIO: LatCem Cop. acc. H22 
(sovraccarico accidentale) CR004= SOLAIO: LatCem Cop. acc. H22 (carico neve) CR005= SOLAIO: LatCem Abitazione H22  CR006= SOLAIO: LatCem Abitazione 
H22 (sovraccarico permanente) CR007= SOLAIO: LatCem Abitazione H22 (sovraccarico accidentale) CR008= TAMPONATURA: Doppia fodera 34cm (12+12)  
CR009= Forza concentrata  

CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
SR Identificativo del sistema di riferimento considerato: [G] = Sistema di riferimento Globale X, Y, Z - [L] = Sistema di riferimento Locale 1, 2, 3. 
Disi Distanza del punto ''i'' dall'estremo iniziale dell'elemento. Il punto ''i'' indica il punto iniziale del tratto interessato dal carico distribuito sul bordo. 
MX,i/MT,i Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Concentrato'', è il valore del vettore momento concentrato collocato nel punto ''i'', riferito agli assi del sistema di riferimento 

indicato nella colonna ''S.R''. Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Lineare'', è il valore nel punto ''i'', del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all''asse 
1 (asse dell''elemento) del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

Disf Distanza del punto ''f'' dall'estremo inferiore dell'elemento. Il punto ''f'' indica il punto finale del tratto interessato dal carico distribuito. 
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Carichi sulle travi
TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 

    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 
MT,f Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Lineare'', è il valore nel punto ''f'', del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all''asse 1 (asse dell'elemento) del 

sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 
FX,i/QX,i, 
FY,i/QY,i, 
FZ,i/QZ,i 

Valore (nel punto ''i'') della forza concentrata/distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

MY,i, MZ,i Valore (nel punto ''i'') del vettore momento concentrato riferito agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 
QX,f, QY,f, 
QZ,f 

Valore (nel punto ''f'') della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

T1, T2, 
T3 

Variazione di temperatura rispettivamente lungo gli assi 1, 2 o 3 del sistema locale.

 
CARICHI SUI PILASTRI 

Carichi sui pilastri
TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f

    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 
Piano Terra Pilastro 001 Peso proprio -4 500

C CR001 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -

Piano Primo Pilastro 001 Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 2,45 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -

Piano Terra Pilastro 002 Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - - 

Piano Primo Pilastro 002 Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 2,45 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra Pilastro 003 Peso proprio -3 142 
C CR001 001 G 3,26 0 0 -754 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -1 571 0 0 0 - - - - - 

Piano Primo Pilastro 003 Peso proprio -3 142 
C CR001 001 G 2,81 0 0 -754 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra Pilastro 004 Peso proprio -3 142 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -1 571 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 3,26 0 0 -754 0 0 0 - - - - - 

Piano Primo Pilastro 004 Peso proprio -3 142 
C CR001 001 G 2,81 0 0 -754 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra Pilastro 005 Peso proprio -3 142 
C CR001 001 G 3,26 0 0 -754 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -1 571 0 0 0 - - - - -

Piano Primo Pilastro 005 Peso proprio -3 142 
C CR001 001 G 2,81 0 0 -754 0 0 0 - - - - -

Piano Terra Pilastro 006 Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - - 

Piano Primo Pilastro 006 Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 2,45 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra Pilastro 007 Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - - 

Piano Primo Pilastro 007 Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 2,45 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra Pilastro 008 Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - - 

Piano Primo Pilastro 008 Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 2,81 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra Pilastro 009 Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 3,26 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - - 

Piano Primo Pilastro 009 Peso proprio -4 500
C CR001 001 G 2,81 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra Pilastro 010 Peso proprio -4 500
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 3,26 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - -

Piano Primo Pilastro 010 Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 2,81 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra Pilastro 011 Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - - 

Piano Primo Pilastro 011 Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 2,45 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra Pilastro 12 (a) Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - - 

Piano Primo Pilastro 12 (a) Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 2,81 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra Pilastro 013 Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - - 

Piano Primo Pilastro 013 Peso proprio -4 500
C CR001 001 G 2,81 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - - 

Piano Terra Pilastro 014 Peso proprio -4 500
C CR001 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - -
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Carichi sui pilastri
TC C CC SR Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i/MT,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f MT,f 

    [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 
Piano Primo Pilastro 014 Peso proprio -4 500 

C CR001 001 G 2,81 0 0 -1 080 0 0 0 - - - - - 
Piano Terra Pilastro 015 Peso proprio -4 500 

C CR001 001 G 0,00 0 0 -2 250 0 0 0 - - - - - 
C CR001 001 G 2,90 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - - 

Piano Primo Pilastro 015 Peso proprio -4 500 
C CR001 001 G 2,45 0 0 -2 700 0 0 0 - - - - - 

LEGENDA: 
TC Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico. 
C Descrizione del carico: 

CR001= PESO PROPRIO (concio)  
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella. 
SR Identificativo del sistema di riferimento considerato: [G] = Sistema di riferimento Globale X, Y, Z - [L] = Sistema di riferimento Locale 1, 2, 3. 
Disi Distanza del punto ''i'' dall'estremo inferiore dell'elemento. Il punto ''i'', in relazione alla descrizione riportata nella colonna ''TC'' (''Lineare'' o ''Concentrato''), indica 

rispettivamente il punto iniziale del tratto interessato dal carico distribuito o in cui è posizionato il carico concentrato. 
MX,i/MT,i Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Concentrato'', è il valore del vettore momento concentrato collocato nel punto ''i'', riferito agli assi del sistema di riferimento 

indicato nella colonna ''S.R''. Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Lineare'', è il valore nel punto ''i'', del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all''asse 
1 (asse dell''elemento) del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

Disf Distanza del punto ''f'' dall'estremo inferiore dell'elemento. Il punto ''f'' indica il punto finale del tratto interessato dal carico distribuito. 
MT,f Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Lineare'', è il valore nel punto ''f'', del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all''asse 1 (asse dell'elemento) del 

sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 
FX,i/QX,i, 
FY,i/QY,i, 
FZ,i/QZ,i 

Valore (nel punto ''i'') della forza concentrata/distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

MY,i, MZ,i Valore (nel punto ''i'') del vettore momento concentrato riferito agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 
QX,f, QY,f, 
QZ,f 

Valore (nel punto ''f'') della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

T1, T2, 
T3 

Variazione di temperatura rispettivamente lungo gli assi 1, 2 o 3 del sistema locale. 

 
CARICHI SUI SOLAI 

Carichi sui solai
TC C CC Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f 

   [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] 
Piano Primo Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525

L CR001 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525 
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000 
L CR004 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380

Piano Primo Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525
L CR001 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000 
L CR004 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380 

Piano Primo Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525
L CR001 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525 
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000
L CR004 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380 

Piano Primo Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525
L CR001 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525 
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000 
L CR004 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380 

Piano Primo Solaio: Travetto 2-3 Peso proprio -1 525
L CR001 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525 
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000
L CR004 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380 

Piano Primo Solaio: Travetto 3-4 Peso proprio -1 525
L CR001 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525 
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000 
L CR004 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380 

Piano Primo Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525
L CR001 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525 
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000 
L CR004 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380 

Piano Primo Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525
L CR001 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525 
L CR002 002 0,00 0 0 -680 0 0 - 0,00 0 0 -680 
L CR003 004 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000 
L CR004 005 0,00 0 0 -380 0 0 - 0,00 0 0 -380

Piano Terra Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525
L CR005 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525
L CR006 002 0,00 0 0 -1 180 0 0 - 0,00 0 0 -1 180 
L CR007 003 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000 

Piano Terra Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525
L CR005 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525 
L CR006 002 0,00 0 0 -1 180 0 0 - 0,00 0 0 -1 180 
L CR007 003 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000 

Piano Terra Solaio: Travetto 2-1 Peso proprio -1 525
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Carichi sui solai
TC C CC Disi FX,i/QX,i FY,i/QY,i FZ,i/QZ,i MX,i MY,i MZ,i Disf QX,f QY,f QZ,f 

   [m] [N;N/m] [N;N/m] [N;N/m] [N∙m] [N∙m;N∙m/m] [N∙m;N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] 
L CR005 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525 
L CR006 002 0,00 0 0 -1 180 0 0 - 0,00 0 0 -1 180 
L CR007 003 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000 

Piano Terra Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525
L CR005 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525
L CR006 002 0,00 0 0 -1 180 0 0 - 0,00 0 0 -1 180 
L CR007 003 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000 

Piano Terra Solaio: Travetto 2-3 Peso proprio -1 525
L CR005 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525 
L CR006 002 0,00 0 0 -1 180 0 0 - 0,00 0 0 -1 180 
L CR007 003 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000 

Piano Terra Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525
L CR005 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525 
L CR006 002 0,00 0 0 -1 180 0 0 - 0,00 0 0 -1 180 
L CR007 003 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000

Piano Terra Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525
L CR005 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525
L CR006 002 0,00 0 0 -1 180 0 0 - 0,00 0 0 -1 180 
L CR007 003 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000 

Piano Terra Solaio: Travetto 2-3 Peso proprio -1 525
L CR005 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525 
L CR006 002 0,00 0 0 -1 180 0 0 - 0,00 0 0 -1 180 
L CR007 003 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000 

Piano Terra Solaio: Travetto 1-2 Peso proprio -1 525
L CR005 001 0,00 0 0 -1 525 0 0 - 0,00 0 0 -1 525 
L CR006 002 0,00 0 0 -1 180 0 0 - 0,00 0 0 -1 180
L CR007 003 0,00 0 0 -1 000 0 0 - 0,00 0 0 -1 000 

LEGENDA: 
TC Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico. 
C Descrizione del carico: 

CR001= SOLAIO (Sezione di calcolo): LatCem Cop. acc. H22  CR002= SOLAIO (Sezione di calcolo): LatCem Cop. acc. H22 (sovraccarico permanente) CR003= 
SOLAIO (Sezione di calcolo): LatCem Cop. acc. H22 (sovraccarico accidentale) CR004= SOLAIO (Sezione di calcolo): LatCem Cop. acc. H22 (carico neve) CR005= 
SOLAIO (Sezione di calcolo): LatCem Abitazione H22  CR006= SOLAIO (Sezione di calcolo): LatCem Abitazione H22 (sovraccarico permanente) CR007= SOLAIO 
(Sezione di calcolo): LatCem Abitazione H22 (sovraccarico accidentale)  

CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella. 
Disi Distanza del punto ''i'' dall'estremo iniziale dell'elemento. Il punto ''i'' indica il punto iniziale del tratto interessato dal carico distribuito sul bordo.
MX,i Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Concentrato'', è il valore del vettore momento concentrato collocato nel punto ''i'', riferito agli assi del sistema di riferimento 

indicato nella colonna ''S.R''. Se nella colonna ''TC'' è riportato ''Lineare'', è il valore nel punto ''i'', del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all''asse 
1 del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

Disf Distanza del punto ''f'' dall'estremo inferiore dell'elemento. Il punto ''f'' indica il punto finale del tratto interessato dal carico distribuito. 
FX,i/QX,i, 
FY,i/QY,i, 
FZ,i/QZ,i 

Valore (nel punto ''i'') della forza concentrata/distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

MY,i, MZ,i Valore (nel punto ''i'') del vettore momento concentrato riferito agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 
QX,f, QY,f, 
QZ,f 

Valore (nel punto ''f'') della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''S.R''. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione) 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU
IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf

 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      
Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 

Trave 1-2 0% -2 673 74 851 -2 673 63 997 6,03 6,03 1.63[S] 0,10 1.91[S] 0,10 NO 
 12,5% -2 673 74 851 -2 673 63 997 6,03 6,03 1.63[S] 0,10 1.91[S] 0,10 NO 
 25,0% -2 673 63 334 -2 673 57 842 6,03 6,03 1.93[S] 0,10 2.11[S] 0,10 NO
 37,5% -2 673 42 447 -2 673 44 527 6,03 6,03 2.88[S] 0,10 2.75[S] 0,10 NO 
 50,0% -2 070 26 682 -2 673 29 355 6,03 6,03 4.59[S] 0,10 4.17[S] 0,10 NO 
 62,5% -2 070 49 325 -2 070 33 553 6,03 6,03 2.48[S] 0,10 3.65[S] 0,10 NO 
 75,0% -2 070 73 878 -2 070 43 202 6,03 6,03 1.65[S] 0,10 2.83[S] 0,10 NO 
 87,5% -2 070 87 253 -2 070 47 499 6,03 6,03 1.40[S] 0,10 2.58[S] 0,10 NO
 100% -2 070 87 253 -2 070 47 499 6,03 6,03 1.40[S] 0,10 2.58[S] 0,10 NO 

Trave 2-3 0% 26 122 60 703 0 0 9,11 5,34 1.00[V] 0,29 - VNR NO
 12,5% 26 122 24 734 0 0 6,03 5,34 1.76[V] 0,25 - VNR NO 
 25,0% 2 673 3 174 2 673 9 055 5,34 5,34 11.97[S] 0,23 4.19[S] 0,23 NO 
 37,5% 0 0 26 122 24 733 5,34 5,34 - VNR 1.60[V] 0,24 NO 
 50,0% 0 0 26 122 31 717 5,34 5,34 - VNR 1.25[V] 0,24 NO 
 62,5% 0 0 26 122 29 138 5,34 5,34 - VNR 1.36[V] 0,24 NO 
 75,0% 0 0 4 599 14 502 5,34 5,34 - VNR 2.63[S] 0,23 NO
 87,5% 4 599 16 531 4 599 4 078 5,34 4,21 2.30[S] 0,23 7.78[S] 0,22 NO 
 100% 26 122 46 244 0 0 8,01 8,42 1.18[V] 0,27 - VNR NO 

Trave 3-4 0% 3 109 20 691 3 109 561 5,34 8,42 1.84[S] 0,24 98.80[S] 0,27 NO 
 12,5% 3 109 13 155 3 109 3 094 5,34 8,42 2.90[S] 0,24 17.91[S] 0,27 NO 
 25,0% 3 109 6 695 3 109 4 036 5,34 4,21 5.67[S] 0,23 7.83[S] 0,22 NO 
 37,5% 3 109 1 827 3 109 3 543 5,34 4,21 20.78[S] 0,23 8.92[S] 0,22 NO 
 50,0% 0 0 4 788 2 293 5,34 4,21 - VNR 13.84[V] 0,22 NO
 62,5% 3 988 2 692 3 988 3 224 4,21 4,21 11.72[S] 0,21 9.79[S] 0,21 NO 
 75,0% 3 988 8 120 3 988 3 221 4,21 4,21 3.88[S] 0,21 9.80[S] 0,21 NO 
 87,5% 3 988 15 140 3 988 1 720 4,21 4,21 2.08[S] 0,21 18.35[S] 0,21 NO 
 100% 3 988 23 204 0 0 4,21 4,21 1.36[S] 0,21 - VNR NO 

Trave 4-5 0% 20 669 50 885 0 0 7,76 4,21 1.04[V] 0,27 - VNR NO 
 12,5% 6 922 17 285 6 922 1 767 4,21 4,21 1.83[S] 0,21 17.99[S] 0,21 NO 
 25,0% 0 0 20 669 15 063 4,21 5,34 - VNR 2.60[V] 0,23 NO
 37,5% 0 0 20 669 30 078 4,21 5,34 - VNR 1.30[V] 0,23 NO 
 50,0% 0 0 20 669 34 069 7,29 5,34 - VNR 1.15[V] 0,24 NO 



 
pag.15 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU
IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 

 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      
 62,5% 0 0 20 669 28 092 7,29 5,34 - VNR 1.40[V] 0,24 NO 
 75,0% 7 808 703 7 808 11 711 12,19 5,34 NS 0,34 3.29[S] 0,24 NO 
 87,5% 20 864 21 829 0 0 12,19 5,34 3.54[V] 0,35 - VNR NO 
 100,0% 20 864 59 869 0 0 12,19 5,34 1.29[V] 0,35 - VNR NO

Trave 5-6 0% 37 047 68 888 0 0 13,73 5,34 1.25[V] 0,38 - VNR NO
 12,5% 37 047 29 624 0 0 9,11 5,34 2.08[V] 0,30 - VNR NO 
 25,0% 10 577 4 982 10 577 7 069 9,11 5,34 12.01[S] 0,29 5.47[S] 0,24 NO 
 37,5% 0 0 35 281 23 073 4,21 5,34 - VNR 1.75[V] 0,24 NO 
 50,0% 0 0 35 281 30 433 4,21 5,34 - VNR 1.32[V] 0,24 NO 
 62,5% 0 0 35 281 27 673 4,21 5,34 - VNR 1.46[V] 0,24 NO 
 75,0% 14 037 36 14 037 13 278 7,29 5,34 NS 0,26 2.93[S] 0,24 NO
 87,5% 14 037 17 192 14 037 2 463 7,29 4,21 2.90[S] 0,26 13.22[S] 0,23 NO 
 100,0% 37 047 49 303 0 0 7,29 4,21 1.04[V] 0,27 - VNR NO 

Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 
Trave 7-8 0% -34 282 45 497 -34 282 38 119 6,03 6,03 2.51[S] 0,10 2.99[S] 0,10 NO

 12,5% -34 282 45 497 -34 282 38 119 6,03 6,03 2.51[S] 0,10 2.99[S] 0,10 NO 
 25,0% -34 282 39 580 -34 282 35 912 6,03 6,03 2.88[S] 0,10 3.18[S] 0,10 NO 
 37,5% -34 282 26 535 -34 282 29 477 6,03 6,03 4.30[S] 0,10 3.87[S] 0,10 NO 
 50,0% -34 282 15 111 -34 282 21 417 6,03 6,03 7.56[S] 0,10 5.33[S] 0,10 NO 
 62,5% -34 282 27 739 -34 282 12 757 6,03 6,03 4.11[S] 0,10 8.95[S] 0,10 NO
 75,0% -34 282 43 415 -12 178 17 731 6,03 6,03 2.63[S] 0,10 6.75[S] 0,10 NO 
 87,5% -34 282 50 444 -34 282 15 102 6,03 6,03 2.26[S] 0,10 7.56[S] 0,10 NO 
 100,0% -34 282 50 444 -34 282 15 102 6,03 6,03 2.26[S] 0,10 7.56[S] 0,10 NO 

Trave 8-12 0% 17 93 258 17 34 495 6,03 6,03 1.31[S] 0,10 3.56[S] 0,10 NO 
 12,5% 17 88 575 17 36 047 6,03 6,03 1.38[S] 0,10 3.40[S] 0,10 NO 
 25,0% 17 53 619 17 35 856 6,03 6,03 2.29[S] 0,10 3.42[S] 0,10 NO 
 37,5% 17 24 153 17 35 579 6,03 6,03 5.08[S] 0,10 3.45[S] 0,10 NO 
 50,0% 17 280 17 30 176 6,03 6,03 NS 0,10 4.07[S] 0,10 NO
 62,5% 17 14 429 17 35 727 6,03 6,03 8.51[S] 0,10 3.43[S] 0,10 NO 
 75,0% 17 41 726 17 37 706 6,03 6,03 2.94[S] 0,10 3.25[S] 0,10 NO 
 87,5% 17 75 009 17 37 532 6,03 6,03 1.63[S] 0,10 3.27[S] 0,10 NO 
 100% 17 79 519 17 37 266 6,03 6,03 1.54[S] 0,10 3.29[S] 0,10 NO 

Trave 12-13 0% -5 183 69 691 -5 183 16 650 6,03 6,03 1.74[S] 0,10 7.30[S] 0,10 NO 
 12,5% -5 183 63 539 -5 183 16 861 6,03 6,03 1.91[S] 0,10 7.21[S] 0,10 NO 
 25,0% -5 183 40 295 -5 183 16 869 6,03 6,03 3.01[S] 0,10 7.20[S] 0,10 NO
 37,5% -5 183 20 506 -5 183 14 786 6,03 6,03 5.92[S] 0,10 8.22[S] 0,10 NO 
 50,0% 146 4 373 -5 183 15 063 6,03 6,03 28.10[S] 0,10 8.07[S] 0,10 NO 
 62,5% -5 183 16 464 -5 183 24 180 6,03 6,03 7.38[S] 0,10 5.02[S] 0,10 NO 
 75,0% -5 183 31 401 -5 183 30 779 6,03 6,03 3.87[S] 0,10 3.94[S] 0,10 NO 
 87,5% -5 183 48 649 -5 183 35 069 6,03 6,03 2.49[S] 0,10 3.46[S] 0,10 NO 
 100% -5 183 53 135 -5 183 35 781 6,03 6,03 2.28[S] 0,10 3.39[S] 0,10 NO

Trave 13-14 0% 111 67 228 111 38 338 6,03 6,03 1.82[S] 0,10 3.20[S] 0,10 NO 
 12,5% 111 61 896 111 37 878 6,03 6,03 1.98[S] 0,10 3.24[S] 0,10 NO
 25,0% 111 39 823 111 34 139 6,03 6,03 3.08[S] 0,10 3.59[S] 0,10 NO 
 37,5% 111 20 430 111 27 722 6,03 6,03 6.01[S] 0,10 4.43[S] 0,10 NO 
 50,0% 111 3 608 111 18 734 6,03 6,03 34.06[S] 0,10 6.55[S] 0,10 NO 
 62,5% 111 14 636 111 27 916 6,03 6,03 8.39[S] 0,10 4.40[S] 0,10 NO 
 75,0% 111 31 553 111 36 125 6,03 6,03 3.89[S] 0,10 3.40[S] 0,10 NO
 87,5% 4 311 51 716 4 311 43 406 6,03 6,03 2.39[S] 0,10 2.85[S] 0,10 NO 
 100,0% 4 311 56 333 4 311 44 581 6,03 6,03 2.20[S] 0,10 2.78[S] 0,10 NO 

Trave 14-15 0% -9 386 63 663 -9 386 37 855 6,03 6,03 1.89[S] 0,10 3.18[S] 0,10 NO 
 12,5% -9 386 60 371 -9 386 36 895 6,03 6,03 1.99[S] 0,10 3.26[S] 0,10 NO 
 25,0% -9 386 39 166 -9 386 29 364 6,03 6,03 3.07[S] 0,10 4.10[S] 0,10 NO 
 37,5% -9 386 19 769 -9 386 20 025 6,03 6,03 6.09[S] 0,10 6.01[S] 0,10 NO 
 50,0% -9 386 12 992 -9 386 22 760 6,03 6,03 9.27[S] 0,10 5.29[S] 0,10 NO 
 62,5% -9 386 27 899 -9 386 34 799 6,03 6,03 4.31[S] 0,10 3.46[S] 0,10 NO
 75,0% 156 47 355 156 48 023 6,03 6,03 2.59[S] 0,10 2.55[S] 0,10 NO 
 87,5% 156 66 494 156 57 618 6,03 6,03 1.84[S] 0,10 2.13[S] 0,10 NO 
 100% 156 69 465 156 58 899 6,03 6,03 1.76[S] 0,10 2.08[S] 0,10 NO 

Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11 
Trave 9-1a 0% 8 920 39 685 0 0 6,47 5,34 1.13[V] 0,25 - VNR NO 

 12,5% 8 920 23 758 0 0 6,47 5,34 1.89[V] 0,25 - VNR NO 
 25,0% -12 417 9 478 0 0 6,47 4,21 4.56[S] 0,24 - VNR NO 
 37,5% -12 417 1 929 -12 417 3 301 4,21 4,21 15.71[S] 0,20 9.18[S] 0,20 NO 
 50,0% 0 0 7 572 7 678 4,21 4,21 - VNR 4.14[V] 0,21 NO
 62,5% 0 0 7 572 10 781 4,21 4,21 - VNR 2.95[V] 0,21 NO 
 75,0% 0 0 -12 417 8 777 4,21 4,21 - VNR 3.45[S] 0,20 NO 
 87,5% -11 397 605 -11 397 8 363 4,21 4,21 50.23[S] 0,20 3.63[S] 0,20 NO 
 100% -11 397 6 140 -11 397 5 972 4,21 4,21 4.95[S] 0,20 5.08[S] 0,20 NO 

Trave 10-9 0% 21 863 65 776 0 0 11,12 6,47 1.09[V] 0,32 - VNR NO 
 12,5% 21 863 24 527 0 0 11,12 6,47 2.92[V] 0,32 - VNR NO 
 25,0% 7 973 221 7 973 10 387 11,12 5,34 NS 0,32 3.71[S] 0,24 NO
 37,5% 0 0 21 657 29 130 4,21 5,34 - VNR 1.35[V] 0,23 NO 
 50,0% 0 0 21 657 35 273 4,21 5,34 - VNR 1.11[V] 0,23 NO 
 62,5% 0 0 21 657 30 492 4,21 5,34 - VNR 1.29[V] 0,23 NO 
 75,0% 0 0 21 657 13 547 6,47 5,34 - VNR 2.91[V] 0,24 NO 
 87,5% 21 863 20 040 0 0 6,47 5,34 2.28[V] 0,25 - VNR NO 
 100% 21 863 59 919 0 0 9,14 5,34 1.01[V] 0,29 - VNR NO

Trave 11-10 0% 34 152 54 511 0 0 8,17 4,21 1.03[V] 0,28 - VNR NO 
 12,5% 11 713 16 618 11 713 376 8,17 4,21 3.29[S] 0,27 86.26[S] 0,23 NO
 25,0% 0 0 32 261 14 861 8,17 5,34 - VNR 2.71[V] 0,24 NO 
 37,5% 0 0 32 261 30 019 4,21 5,34 - VNR 1.33[V] 0,24 NO 
 50,0% 0 0 32 261 33 424 4,21 5,34 - VNR 1.20[V] 0,24 NO 
 62,5% 0 0 32 261 25 964 4,21 5,34 - VNR 1.54[V] 0,24 NO 
 75,0% 11 836 3 043 11 836 7 458 11,12 5,34 23.36[S] 0,32 5.21[S] 0,24 NO



 
pag.16 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU
IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 

 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      
 87,5% 34 152 29 649 0 0 11,12 6,47 2.45[V] 0,32 - VNR NO 
 100% 34 152 71 405 0 0 11,12 6,47 1.01[V] 0,32 - VNR NO 

Piano Primo Travata: Trave 1-7 
Trave 1-7 0% -81 319 129 147 -81 319 120 873 7,57 7,10 1.02[S] 0,10 1.02[S] 0,09 NO 

 12,5% -81 319 126 363 -81 319 118 867 7,57 7,10 1.05[S] 0,10 1.03[S] 0,09 NO 
 25,0% -81 319 92 895 -81 319 93 435 7,57 6,16 1.42[S] 0,10 1.12[S] 0,09 NO 
 37,5% -81 319 60 817 -81 319 66 613 6,03 6,16 1.68[S] 0,09 1.57[S] 0,09 NO
 50,0% -81 319 30 133 -81 319 38 399 6,03 6,16 3.40[S] 0,09 2.73[S] 0,09 NO 
 62,5% -55 989 49 234 -55 989 49 356 6,03 6,16 2.21[S] 0,09 2.25[S] 0,09 NO 
 75,0% -55 989 82 789 -55 989 74 699 7,10 6,16 1.56[S] 0,10 1.49[S] 0,09 NO 
 87,5% -55 989 117 736 -55 989 98 652 7,10 6,03 1.10[S] 0,10 1.10[S] 0,09 NO 
 100% -55 989 120 639 -55 989 100 539 7,10 6,03 1.07[S] 0,10 1.08[S] 0,09 NO 

Piano Primo Travata: Trave 2-8 
Trave 2-8 0% -22 327 22 000 -22 327 7 982 4,21 4,21 1.32[S] 0,21 3.64[S] 0,21 NO 

 12,5% -22 327 14 260 -22 327 9 552 4,21 4,21 2.03[S] 0,21 3.04[S] 0,21 NO 
 25,0% -22 327 7 350 -22 327 9 774 4,21 4,21 3.95[S] 0,21 2.97[S] 0,21 NO 
 37,5% -22 327 1 845 -22 327 8 715 4,21 4,21 15.75[S] 0,21 3.33[S] 0,21 NO
 50,0% 0 0 -22 327 6 251 4,21 4,21 - VNR 4.65[S] 0,21 NO 
 62,5% 0 0 -22 327 4 642 4,21 4,21 - VNR 6.26[S] 0,21 NO 
 75,0% -7 448 3 663 -7 448 6 311 4,21 4,21 8.24[S] 0,21 4.78[S] 0,21 NO 
 87,5% -7 448 10 519 -7 448 6 136 4,21 4,21 2.87[S] 0,21 4.92[S] 0,21 NO 
 100% -7 448 18 208 -7 448 4 621 4,21 4,21 1.65[S] 0,21 6.53[S] 0,21 NO

Piano Primo Travata: Trave 3-1a-12 
Trave 3-1a 0% 36 832 79 244 0 0 12,19 6,47 1.00[V] 0,33 - VNR NO 

 12,5% -46 641 30 008 0 0 12,19 6,47 2.45[S] 0,29 - VNR NO 
 25,0% -46 641 6 440 -46 641 12 523 12,19 6,47 11.44[S] 0,29 3.33[S] 0,24 NO
 37,5% 0 0 36 486 34 754 5,34 8,01 - VNR 1.62[V] 0,27 NO 
 50,0% 0 0 36 486 50 233 5,34 8,01 - VNR 1.12[V] 0,27 NO 
 62,5% 0 0 36 486 55 052 5,34 8,01 - VNR 1.02[V] 0,27 NO 
 75,0% 0 0 36 486 50 560 5,34 8,01 - VNR 1.11[V] 0,27 NO 
 87,5% 0 0 36 486 35 430 5,34 8,01 - VNR 1.59[V] 0,27 NO
 100% -37 000 2 969 -46 641 13 128 13,13 8,01 26.80[S] 0,31 3.84[S] 0,25 NO 

Trave 1a-12 0% 0 0 36 867 21 090 13,13 8,01 - VNR 2.67[V] 0,27 NO
 12,5% 0 0 17 416 11 556 13,13 8,01 - VNR 4.76[S] 0,26 NO 
 25,0% 17 416 3 492 17 416 4 359 13,13 7,60 23.87[S] 0,33 12.11[S] 0,26 NO 
 37,5% 37 268 14 516 0 0 13,13 7,60 5.83[V] 0,33 - VNR NO 
 50,0% 37 268 27 297 0 0 13,13 7,60 3.10[V] 0,33 - VNR NO 
 62,5% 37 268 41 056 0 0 13,13 7,60 2.06[V] 0,33 - VNR NO 
 75,0% 37 268 55 793 0 0 13,13 7,60 1.51[V] 0,33 - VNR NO
 87,5% 37 268 71 507 0 0 13,13 7,60 1.18[V] 0,33 - VNR NO 
 100,0% 37 268 84 479 0 0 13,13 7,60 1.00[V] 0,33 - VNR NO 

Piano Primo Travata: Trave 4-9-13 
Trave 4-9 0% -4 204 39 105 0 0 6,47 4,21 1.12[S] 0,24 - VNR NO

 12,5% -4 204 19 443 -4 204 8 610 6,47 4,21 2.26[S] 0,24 3.61[S] 0,22 NO 
 25,0% -4 204 3 009 -4 204 15 028 6,47 4,21 14.60[S] 0,24 2.07[S] 0,22 NO 
 37,5% 0 0 30 480 25 085 4,21 4,21 - VNR 1.34[V] 0,22 NO 
 50,0% 0 0 30 480 27 440 4,21 4,21 - VNR 1.22[V] 0,22 NO 
 62,5% 0 0 30 480 21 743 4,21 4,21 - VNR 1.54[V] 0,22 NO
 75,0% -2 933 8 279 -2 933 13 744 7,70 4,21 6.16[S] 0,26 2.27[S] 0,22 NO 
 87,5% -2 933 26 351 -2 933 5 687 7,70 4,21 1.93[S] 0,26 5.50[S] 0,22 NO 
 100,0% 30 480 52 490 0 0 7,70 4,21 1.01[V] 0,27 - VNR NO 

Trave 9-13 0% -37 590 47 758 -37 590 3 966 7,70 4,21 1.01[S] 0,24 7.24[S] 0,21 NO 
 12,5% -37 590 29 429 -37 590 12 102 7,70 4,21 1.64[S] 0,24 2.37[S] 0,21 NO 
 25,0% -37 590 12 705 -37 590 16 299 7,70 4,21 3.81[S] 0,24 1.76[S] 0,21 NO 
 37,5% 0 0 -37 590 16 826 4,21 4,21 - VNR 1.68[S] 0,20 NO 
 50,0% 0 0 21 221 21 849 4,21 4,21 - VNR 1.50[V] 0,21 NO
 62,5% 0 0 -37 590 14 631 4,21 4,21 - VNR 1.93[S] 0,20 NO 
 75,0% -37 590 5 167 -37 590 15 691 5,34 4,21 6.75[S] 0,21 1.81[S] 0,20 NO 
 87,5% -37 590 18 813 -37 590 14 332 5,34 4,21 1.85[S] 0,21 1.99[S] 0,20 NO 
 100,0% -37 590 33 205 -37 590 10 245 5,34 4,21 1.05[S] 0,21 2.78[S] 0,20 NO 

Piano Primo Travata: Trave 5-10-14 
Trave 5-10 0% -247 20 363 -247 9 900 4,21 4,21 1.53[S] 0,21 3.15[S] 0,21 NO 

 12,5% -247 13 285 -247 9 811 4,21 4,21 2.35[S] 0,21 3.18[S] 0,21 NO 
 25,0% -247 6 872 -247 8 548 4,21 4,21 4.54[S] 0,21 3.65[S] 0,21 NO 
 37,5% -247 1 705 -247 6 041 4,21 4,21 18.32[S] 0,21 5.17[S] 0,21 NO
 50,0% 0 0 6 462 3 770 4,21 4,21 - VNR 8.42[V] 0,21 NO 
 62,5% -118 3 519 -118 5 173 4,21 4,21 8.88[S] 0,21 6.04[S] 0,21 NO 
 75,0% -118 9 940 -118 6 426 4,21 4,21 3.14[S] 0,21 4.86[S] 0,21 NO 
 87,5% -118 17 607 -118 6 509 4,21 4,21 1.77[S] 0,21 4.80[S] 0,21 NO 
 100,0% -118 25 851 -118 5 449 4,21 4,21 1.20[S] 0,21 5.73[S] 0,21 NO

Trave 10-14 0% 37 191 69 635 0 0 10,84 5,34 1.02[V] 0,33 - VNR NO 
 12,5% 10 124 25 734 10 124 2 041 4,21 4,21 1.24[S] 0,21 15.69[S] 0,21 NO
 25,0% 10 124 3 032 10 124 15 785 4,21 6,47 10.63[S] 0,22 2.84[S] 0,24 NO 
 37,5% 0 0 37 191 34 767 4,21 6,47 - VNR 1.35[V] 0,26 NO 
 50,0% 0 0 37 191 41 400 4,21 6,47 - VNR 1.13[V] 0,26 NO 
 62,5% 0 0 37 191 36 617 4,21 6,47 - VNR 1.28[V] 0,26 NO 
 75,0% 11 781 368 11 781 16 612 8,64 6,47 NS 0,28 2.71[S] 0,25 NO 
 87,5% 11 781 21 944 11 781 3 907 8,64 5,34 2.61[S] 0,28 9.93[S] 0,24 NO
 100,0% 39 727 59 078 0 0 8,64 5,34 1.00[V] 0,29 - VNR NO 

Piano Primo Travata: Trave 6-11-15 
Trave 6-11 0% -34 929 98 056 -34 929 95 508 6,03 6,03 1.16[S] 0,10 1.19[S] 0,10 NO 

 12,5% -34 929 96 201 -34 929 94 129 6,03 6,03 1.18[S] 0,10 1.21[S] 0,10 NO
 25,0% -34 929 70 276 -34 929 73 600 6,03 6,03 1.62[S] 0,10 1.55[S] 0,10 NO 
 37,5% -34 929 45 710 -34 929 51 714 6,03 6,03 2.49[S] 0,10 2.20[S] 0,10 NO 
 50,0% -34 929 22 501 -34 929 28 471 6,03 6,03 5.07[S] 0,10 4.00[S] 0,10 NO 



 
pag.17 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU
IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 

 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      
 62,5% -26 490 45 514 -26 490 36 402 6,03 6,03 2.55[S] 0,10 3.19[S] 0,10 NO 
 75,0% -26 490 73 996 -26 490 54 372 6,03 6,03 1.57[S] 0,10 2.13[S] 0,10 NO 
 87,5% -26 490 103 835 -26 490 70 987 6,03 6,03 1.11[S] 0,10 1.63[S] 0,10 NO 
 100,0% -26 490 105 963 -26 490 72 093 6,03 6,03 1.09[S] 0,10 1.61[S] 0,10 NO

Trave 11-15 0% -18 874 109 889 -18 874 60 719 6,03 6,03 1.07[S] 0,10 1.94[S] 0,10 NO
 12,5% -18 874 106 859 -18 874 60 755 6,03 6,03 1.10[S] 0,10 1.94[S] 0,10 NO 
 25,0% -18 874 68 097 -18 874 58 569 6,03 6,03 1.73[S] 0,10 2.01[S] 0,10 NO 
 37,5% -18 874 34 318 -18 874 51 398 6,03 6,03 3.44[S] 0,10 2.29[S] 0,10 NO 
 50,0% -18 874 5 499 -18 874 39 267 6,03 6,03 21.48[S] 0,10 3.00[S] 0,10 NO 
 62,5% -11 807 22 395 -11 807 49 699 6,03 6,03 5.35[S] 0,10 2.41[S] 0,10 NO 
 75,0% -11 807 53 401 -11 807 59 641 6,03 6,03 2.24[S] 0,10 2.01[S] 0,10 NO
 87,5% -11 807 89 158 -11 807 64 834 6,03 6,03 1.34[S] 0,10 1.84[S] 0,10 NO 
 100,0% -11 807 91 914 -11 807 65 072 6,03 6,03 1.30[S] 0,10 1.84[S] 0,10 NO 

Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6 
Trave 1-2 0% -12 611 133 327 -12 611 119 089 7,10 6,03 1.05[S] 0,11 1.00[S] 0,10 NO

 12,5% -12 611 133 327 -12 611 119 089 7,10 6,03 1.05[S] 0,11 1.00[S] 0,10 NO 
 25,0% -12 611 112 677 -12 611 107 349 7,10 6,03 1.25[S] 0,11 1.11[S] 0,10 NO 
 37,5% -12 611 74 878 -12 611 82 470 6,63 6,03 1.75[S] 0,10 1.45[S] 0,10 NO 
 50,0% -12 334 44 504 -12 611 54 729 6,63 6,03 2.96[S] 0,10 2.19[S] 0,10 NO 
 62,5% -12 334 83 711 -12 334 70 233 6,63 6,03 1.57[S] 0,10 1.70[S] 0,10 NO
 75,0% -12 334 125 839 -12 334 90 783 7,57 6,03 1.19[S] 0,11 1.32[S] 0,10 NO 
 87,5% -12 334 148 683 -12 334 100 331 7,57 6,03 1.01[S] 0,11 1.19[S] 0,10 NO 
 100% -12 334 148 683 -12 334 100 331 7,57 6,03 1.01[S] 0,11 1.19[S] 0,10 NO 

Trave 2-3 0% -17 464 62 685 0 0 10,24 5,34 1.02[V] 0,29 - VNR NO 
 12,5% -30 621 26 589 0 0 7,57 5,34 1.81[S] 0,25 - VNR NO 
 25,0% -30 621 4 663 -30 621 12 003 7,57 6,47 10.33[S] 0,25 3.50[S] 0,24 NO 
 37,5% 0 0 -17 464 25 945 4,21 6,47 - VNR 1.65[V] 0,23 NO 
 50,0% 0 0 -17 464 32 194 4,21 6,47 - VNR 1.33[V] 0,23 NO
 62,5% 0 0 -17 464 28 236 4,21 6,47 - VNR 1.51[V] 0,23 NO 
 75,0% -29 914 3 756 -29 914 16 306 7,29 6,47 12.42[S] 0,25 2.57[S] 0,24 NO 
 87,5% -29 914 25 116 -29 914 4 173 7,29 5,34 1.85[S] 0,24 8.55[S] 0,23 NO 
 100% -17 464 57 877 0 0 9,30 5,34 1.01[V] 0,28 - VNR NO 

Trave 3-1b 0% -77 678 41 802 -77 678 1 758 7,29 5,34 1.02[S] 0,23 18.27[S] 0,21 NO 
 12,5% -77 678 30 330 -77 678 4 134 7,29 5,34 1.41[S] 0,23 7.77[S] 0,21 NO 
 25,0% -77 678 18 754 -77 678 5 585 7,29 5,34 2.29[S] 0,23 5.75[S] 0,21 NO
 37,5% -77 678 8 104 -77 678 6 113 4,21 6,47 3.16[S] 0,20 6.26[S] 0,21 NO 
 50,0% 0 0 -77 678 5 841 4,21 6,47 - VNR 6.55[S] 0,21 NO 
 62,5% 0 0 -77 678 11 586 4,21 6,47 - VNR 3.30[S] 0,21 NO 
 75,0% 0 0 -77 678 18 927 4,21 6,47 - VNR 2.02[S] 0,21 NO 
 87,5% -70 415 1 023 -70 415 26 277 4,21 6,47 25.60[S] 0,20 1.47[S] 0,21 NO 
 100,0% -70 415 4 753 -70 415 31 731 4,21 6,47 5.51[S] 0,20 1.22[S] 0,21 NO

Trave 1b-4 0% 0 0 -128 780 24 907 4,21 6,47 - VNR 1.38[S] 0,20 NO 
 12,5% 0 0 -128 780 19 452 5,34 6,47 - VNR 1.77[S] 0,20 NO
 25,0% 0 0 -128 780 12 256 5,34 4,21 - VNR 1.76[S] 0,18 NO 
 37,5% 0 0 -128 780 4 699 5,34 4,21 - VNR 4.60[S] 0,18 NO 
 50,0% -128 780 7 113 -128 780 4 344 5,34 4,21 3.91[S] 0,18 4.97[S] 0,18 NO 
 62,5% -128 780 15 927 -115 843 4 628 5,34 4,21 1.75[S] 0,18 4.88[S] 0,18 NO 
 75,0% -115 843 26 677 -115 843 3 683 8,42 4,21 1.74[S] 0,23 6.24[S] 0,20 NO
 87,5% -115 843 36 810 -115 843 2 223 8,42 4,21 1.26[S] 0,23 10.34[S] 0,20 NO 
 100% -115 843 45 019 -115 843 256 8,42 4,21 1.03[S] 0,23 89.86[S] 0,20 NO 

Trave 4-5 0% -29 805 29 835 -29 805 7 100 5,34 4,21 1.18[S] 0,21 4.10[S] 0,21 NO 
 12,5% -29 805 19 830 -29 805 8 111 5,34 4,21 1.78[S] 0,21 3.59[S] 0,21 NO 
 25,0% -29 805 10 858 -29 805 7 584 5,34 4,21 3.26[S] 0,21 3.84[S] 0,21 NO 
 37,5% -29 805 3 593 -29 805 5 381 4,21 4,21 8.06[S] 0,20 5.38[S] 0,20 NO 
 50,0% 0 0 -29 405 2 506 4,21 4,21 - VNR 11.57[S] 0,20 NO 
 62,5% -29 405 4 913 -29 405 6 157 4,21 4,21 5.90[S] 0,20 4.71[S] 0,20 NO
 75,0% -29 405 12 436 -29 405 8 104 5,34 4,21 2.85[S] 0,21 3.59[S] 0,21 NO 
 87,5% -29 405 21 664 -29 405 8 403 5,34 4,21 1.63[S] 0,21 3.47[S] 0,21 NO 
 100,0% -29 405 31 912 -29 405 7 137 5,34 4,21 1.11[S] 0,21 4.08[S] 0,21 NO 

Trave 6-5 0% -21 833 81 840 0 0 14,20 8,42 1.05[V] 0,32 - VNR NO 
 12,5% -37 285 36 889 -37 285 6 084 14,20 8,42 2.31[S] 0,32 8.78[S] 0,25 NO 
 25,0% -37 285 4 083 -37 285 25 186 14,20 8,01 20.94[S] 0,32 2.03[S] 0,25 NO 
 37,5% 0 0 -21 833 42 590 5,34 8,01 - VNR 1.22[V] 0,25 NO
 50,0% 0 0 -21 833 49 731 5,34 8,01 - VNR 1.04[V] 0,25 NO 
 62,5% 0 0 -21 833 42 211 5,34 8,01 - VNR 1.23[V] 0,25 NO 
 75,0% -33 718 3 047 -33 718 22 497 5,34 8,01 11.90[S] 0,22 2.27[S] 0,24 NO 
 87,5% -33 718 36 244 -33 718 3 001 14,92 9,86 2.47[S] 0,32 20.56[S] 0,26 NO 
 100% -21 833 83 257 0 0 14,92 9,86 1.08[V] 0,33 - VNR NO 

Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15 
Trave 7-8 0% -63 311 106 401 -63 311 97 715 6,03 6,03 1.00[S] 0,09 1.09[S] 0,09 NO 

 12,5% -63 311 106 401 -63 311 97 715 6,03 6,03 1.00[S] 0,09 1.09[S] 0,09 NO 
 25,0% -63 311 92 052 -63 311 89 602 6,63 6,03 1.29[S] 0,10 1.19[S] 0,09 NO
 37,5% -63 311 59 471 -63 311 68 313 6,63 6,03 1.99[S] 0,10 1.56[S] 0,09 NO 
 50,0% -63 311 46 313 -63 311 46 121 6,63 6,03 2.56[S] 0,10 2.32[S] 0,09 NO 
 62,5% -63 311 79 749 -49 674 67 297 6,63 6,03 1.48[S] 0,10 1.64[S] 0,09 NO 
 75,0% -49 674 120 673 -49 674 83 719 7,57 6,03 1.16[S] 0,10 1.31[S] 0,09 NO 
 87,5% -49 674 137 070 -49 674 89 780 7,57 6,03 1.02[S] 0,10 1.23[S] 0,09 NO 
 100,0% -49 674 137 070 -49 674 89 780 7,57 6,03 1.02[S] 0,10 1.23[S] 0,09 NO

Trave 8-12 0% -23 208 168 911 -23 208 72 439 9,11 6,03 1.04[S] 0,12 1.61[S] 0,10 NO 
 12,5% -23 208 160 775 -23 208 72 232 9,11 6,03 1.10[S] 0,12 1.62[S] 0,10 NO
 25,0% -23 208 99 586 -23 208 71 896 7,57 6,03 1.47[S] 0,11 1.62[S] 0,10 NO 
 37,5% -23 208 47 095 -23 208 64 247 6,03 6,03 2.48[S] 0,10 1.82[S] 0,10 NO 
 50,0% -23 208 3 427 -21 100 51 482 6,03 6,03 34.18[S] 0,10 2.28[S] 0,10 NO 
 62,5% -21 100 44 152 -21 100 70 232 6,03 6,03 2.66[S] 0,10 1.67[S] 0,10 NO 
 75,0% -21 100 94 819 -21 100 79 703 8,64 6,03 1.77[S] 0,12 1.47[S] 0,10 NO



 
pag.18 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU
IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 

 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      
 87,5% -21 100 154 885 -21 100 80 222 8,64 6,03 1.08[S] 0,12 1.46[S] 0,10 NO 
 100% -21 100 162 942 -21 100 80 599 8,64 6,03 1.03[S] 0,12 1.45[S] 0,10 NO 

Trave 12-6b 0% -33 409 157 568 -33 409 93 126 8,64 6,03 1.05[S] 0,11 1.23[S] 0,10 NO 
 12,5% -33 409 157 568 -33 409 93 126 8,64 6,03 1.05[S] 0,11 1.23[S] 0,10 NO 
 25,0% -33 409 114 504 -33 409 79 878 8,64 6,03 1.44[S] 0,11 1.43[S] 0,10 NO
 37,5% -33 409 73 998 -33 409 63 650 6,03 6,03 1.54[S] 0,10 1.80[S] 0,10 NO 
 50,0% -33 409 36 386 -33 409 44 532 6,03 6,03 3.14[S] 0,10 2.57[S] 0,10 NO 
 62,5% -28 326 30 601 -28 326 59 511 6,03 6,03 3.78[S] 0,10 1.94[S] 0,10 NO 
 75,0% -28 326 61 328 -28 326 85 518 6,03 6,03 1.88[S] 0,10 1.35[S] 0,10 NO 
 87,5% -28 326 94 686 -28 326 108 472 6,03 6,03 1.22[S] 0,10 1.06[S] 0,10 NO 
 100,0% -28 326 94 686 -28 326 108 472 7,57 6,03 1.54[S] 0,11 1.06[S] 0,10 NO

Trave 6b-13 0% -327 324 26 018 -327 324 18 374 7,57 6,03 2.71[S] 0,07 2.20[S] 0,07 NO 
 12,5% -327 324 40 073 -323 421 24 593 7,57 6,03 1.76[S] 0,07 1.68[S] 0,07 NO
 25,0% -327 324 54 665 -320 402 30 397 7,57 6,63 1.29[S] 0,07 1.77[S] 0,07 NO 
 37,5% -327 324 69 798 -320 402 35 109 9,58 6,63 1.57[S] 0,08 1.54[S] 0,07 NO 
 50,0% -320 402 87 592 -320 402 39 276 9,58 6,63 1.27[S] 0,08 1.37[S] 0,07 NO 
 62,5% -320 402 102 885 -320 402 42 651 9,58 6,63 1.08[S] 0,08 1.26[S] 0,07 NO 
 75,0% -320 402 102 885 -320 402 42 651 9,58 6,63 1.08[S] 0,08 1.26[S] 0,07 NO
 87,5% -320 402 102 885 -320 402 42 651 9,58 6,63 1.08[S] 0,08 1.26[S] 0,07 NO 
 100% -320 402 102 885 -320 402 42 651 9,58 6,63 1.08[S] 0,08 1.26[S] 0,07 NO 

Trave 13-14 0% -43 453 139 421 -43 453 69 145 7,57 6,63 1.02[S] 0,10 1.78[S] 0,10 NO 
 12,5% -43 453 128 084 -43 453 68 486 7,57 6,63 1.11[S] 0,10 1.80[S] 0,10 NO 
 25,0% -43 453 81 271 -43 453 61 857 7,57 6,03 1.74[S] 0,11 1.81[S] 0,09 NO 
 37,5% -43 453 40 387 -43 453 49 299 6,03 6,03 2.77[S] 0,09 2.27[S] 0,09 NO 
 50,0% -42 428 8 712 -42 428 37 934 6,03 6,03 12.89[S] 0,10 2.96[S] 0,10 NO 
 62,5% -42 428 41 291 -42 428 58 797 6,03 6,03 2.72[S] 0,10 1.91[S] 0,10 NO
 75,0% -42 428 79 217 -42 428 74 313 8,64 6,03 2.06[S] 0,11 1.51[S] 0,09 NO 
 87,5% -42 428 122 363 -42 428 84 609 8,64 6,03 1.33[S] 0,11 1.32[S] 0,09 NO 
 100,0% -42 428 132 753 -42 428 86 215 8,64 6,03 1.23[S] 0,11 1.30[S] 0,09 NO 

Trave 14-15 0% -53 189 153 162 -53 189 88 760 8,64 6,03 1.04[S] 0,11 1.23[S] 0,09 NO 
 12,5% -53 189 145 586 -53 189 87 138 8,64 6,03 1.10[S] 0,11 1.25[S] 0,09 NO 
 25,0% -53 189 96 937 -53 189 73 633 8,64 6,03 1.65[S] 0,11 1.48[S] 0,09 NO 
 37,5% -53 189 52 706 -53 189 55 710 6,03 6,03 2.07[S] 0,09 1.96[S] 0,09 NO
 50,0% -46 472 14 631 -53 189 43 412 6,03 6,03 7.60[S] 0,09 2.52[S] 0,09 NO 
 62,5% -46 472 48 643 -46 472 73 165 6,03 6,03 2.28[S] 0,09 1.52[S] 0,09 NO 
 75,0% -46 472 86 922 -46 472 97 040 7,57 6,03 1.62[S] 0,10 1.14[S] 0,09 NO 
 87,5% -46 472 129 438 -46 472 116 678 7,57 6,63 1.09[S] 0,10 1.05[S] 0,10 NO 
 100% -46 472 136 087 -46 472 119 225 7,57 6,63 1.03[S] 0,10 1.03[S] 0,10 NO 

Piano Terra Travata: Trave 9-10-11 
Trave 10-9 0% -25 769 30 271 -25 769 3 360 5,34 4,21 1.18[S] 0,22 8.76[S] 0,21 NO 

 12,5% -25 769 19 238 -25 769 6 813 5,34 4,21 1.85[S] 0,22 4.32[S] 0,21 NO 
 25,0% -25 769 9 587 -25 769 8 144 5,34 4,21 3.73[S] 0,22 3.61[S] 0,21 NO 
 37,5% -25 769 2 063 -25 769 7 547 4,21 4,21 14.19[S] 0,20 3.88[S] 0,20 NO
 50,0% 0 0 -23 209 6 133 4,21 4,21 - VNR 4.80[V] 0,20 NO 
 62,5% -25 677 627 -25 677 6 841 4,21 4,21 46.72[S] 0,20 4.28[S] 0,20 NO 
 75,0% -25 677 7 805 -25 677 7 742 4,21 4,21 3.75[S] 0,20 3.78[S] 0,20 NO 
 87,5% -25 677 17 112 -25 677 6 755 4,21 4,21 1.71[S] 0,20 4.33[S] 0,20 NO 
 100% -25 677 27 819 -25 677 3 646 4,21 4,21 1.05[S] 0,20 8.03[S] 0,20 NO

Trave 11-10 0% -23 165 64 589 0 0 10,65 5,34 1.02[V] 0,30 - VNR NO 
 12,5% -29 171 27 819 -29 171 5 003 10,65 5,34 2.35[S] 0,29 7.16[S] 0,23 NO
 25,0% -29 171 3 796 -29 171 18 460 10,65 6,47 17.25[S] 0,29 2.28[S] 0,24 NO 
 37,5% 0 0 -23 165 32 582 4,21 6,47 - VNR 1.30[V] 0,23 NO 
 50,0% 0 0 -23 165 38 041 4,21 6,47 - VNR 1.11[V] 0,23 NO 
 62,5% 0 0 -23 165 31 978 4,21 6,47 - VNR 1.32[V] 0,23 NO 
 75,0% -28 405 3 769 -28 405 16 237 5,34 6,47 9.48[S] 0,22 2.59[S] 0,23 NO 
 87,5% -28 405 28 323 -28 405 2 249 5,34 4,21 1.25[S] 0,21 12.99[S] 0,21 NO
 100% -23 165 66 844 0 0 10,90 5,75 1.00[V] 0,30 - VNR NO 

Piano Terra Travata: Trave 1-7 
Trave 1-7 0% -20 472 206 783 -20 472 188 019 10,65 10,05 1.00[S] 0,12 1.04[S] 0,12 NO

 12,5% -20 472 201 777 -20 472 184 979 10,65 10,05 1.03[S] 0,12 1.06[S] 0,12 NO 
 25,0% -20 472 142 013 -20 472 145 793 10,65 8,64 1.46[S] 0,12 1.15[S] 0,11 NO 
 37,5% -20 472 85 576 -20 472 103 280 8,04 8,64 1.83[S] 0,11 1.63[S] 0,11 NO 
 50,0% -19 373 35 460 -20 472 57 439 8,04 8,64 4.43[S] 0,11 2.93[S] 0,11 NO 
 62,5% -19 373 90 742 -19 373 100 108 8,04 8,64 1.73[S] 0,11 1.68[S] 0,11 NO 
 75,0% -19 373 149 351 -19 373 140 449 11,12 8,64 1.45[S] 0,13 1.20[S] 0,11 NO
 87,5% -19 373 211 287 -19 373 177 463 11,12 9,58 1.02[S] 0,12 1.05[S] 0,11 NO 
 100% -19 373 216 470 -19 373 180 326 11,12 9,58 1.00[S] 0,12 1.03[S] 0,11 NO 

Piano Terra Travata: Trave 2-8 
Trave 2-8 0% -11 415 36 722 -11 415 21 438 6,47 4,21 1.16[S] 0,24 1.40[S] 0,22 NO

 12,5% -11 415 24 845 -11 415 19 733 6,47 4,21 1.72[S] 0,24 1.52[S] 0,22 NO 
 25,0% -11 415 13 684 -11 415 16 380 6,47 4,21 3.13[S] 0,24 1.83[S] 0,22 NO 
 37,5% -11 415 4 105 -11 415 11 447 4,21 4,21 7.28[S] 0,21 2.61[S] 0,21 NO 
 50,0% 0 0 -14 577 7 055 4,21 4,21 - VNR 4.20[V] 0,21 NO 
 62,5% -11 029 4 309 -11 029 11 019 4,21 4,21 6.95[S] 0,21 2.71[S] 0,21 NO
 75,0% -11 029 14 187 -11 029 15 655 6,47 4,21 3.02[S] 0,24 1.92[S] 0,22 NO 
 87,5% -11 029 25 644 -11 029 18 710 6,47 4,21 1.67[S] 0,24 1.61[S] 0,22 NO 
 100% -11 029 37 801 -11 029 20 137 6,47 4,21 1.13[S] 0,24 1.49[S] 0,22 NO 

Piano Terra Travata: Trave 4-9-13 
Trave 4-9 0% -35 471 47 650 0 0 7,70 4,21 1.01[S] 0,24 - VNR NO 

 12,5% -35 471 24 792 -35 471 9 488 7,70 4,21 1.95[S] 0,24 3.04[S] 0,21 NO 
 25,0% -35 471 5 799 -35 471 18 261 7,70 5,34 8.38[S] 0,25 1.93[S] 0,22 NO 
 37,5% 0 0 -25 939 25 772 4,21 5,34 - VNR 1.38[V] 0,21 NO 
 50,0% 0 0 -25 939 29 096 4,21 5,34 - VNR 1.23[V] 0,21 NO
 62,5% 0 0 -25 939 23 720 4,21 5,34 - VNR 1.50[V] 0,21 NO 
 75,0% -35 471 4 622 -35 471 11 965 6,47 5,34 9.00[S] 0,23 2.94[S] 0,22 NO 
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU
IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 

 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      
 87,5% -35 217 24 813 -33 031 2 018 6,47 5,34 1.67[S] 0,23 17.55[S] 0,22 NO 
 100,0% -19 901 55 761 0 0 9,14 5,34 1.03[V] 0,27 - VNR NO 

Trave 9-13 0% -61 444 38 539 -61 444 9 395 6,47 5,34 1.02[S] 0,22 3.54[S] 0,21 NO 
 12,5% -61 444 23 808 -61 444 11 959 6,47 5,34 1.66[S] 0,22 2.78[S] 0,21 NO 
 25,0% -61 444 9 896 -61 444 12 096 6,47 4,21 3.99[S] 0,22 2.22[S] 0,20 NO
 37,5% 0 0 -61 444 9 874 4,21 4,21 - VNR 2.68[S] 0,19 NO 
 50,0% 0 0 -61 444 11 181 4,21 4,21 - VNR 2.37[S] 0,19 NO 
 62,5% -54 023 4 490 -61 444 16 337 4,21 4,21 6.03[S] 0,19 1.62[S] 0,19 NO 
 75,0% -61 444 14 718 -61 444 18 822 7,29 4,21 3.00[S] 0,23 1.43[S] 0,21 NO 
 87,5% -54 023 28 737 -54 023 19 604 7,29 4,21 1.56[S] 0,23 1.40[S] 0,21 NO 
 100,0% -54 023 43 063 -54 023 17 493 7,29 4,21 1.04[S] 0,23 1.57[S] 0,21 NO

Piano Terra Travata: Trave 5-10-14 
Trave 5-10 0% -8 411 52 914 -8 411 4 309 8,17 4,21 1.00[S] 0,27 7.18[S] 0,23 NO 

 12,5% -8 411 28 326 -8 411 15 933 8,17 4,21 1.87[S] 0,27 1.94[S] 0,23 NO 
 25,0% -8 411 7 468 -8 411 21 747 8,17 5,34 7.10[S] 0,27 1.71[S] 0,24 NO
 37,5% 0 0 -563 26 490 4,21 5,34 - VNR 1.42[V] 0,23 NO 
 50,0% 0 0 -563 29 063 4,21 5,34 - VNR 1.29[V] 0,23 NO 
 62,5% 0 0 -563 22 813 4,21 5,34 - VNR 1.65[V] 0,23 NO 
 75,0% -7 676 13 095 -7 676 17 861 10,05 5,34 4.85[S] 0,30 2.09[S] 0,24 NO 
 87,5% -7 676 36 332 -7 676 9 669 10,05 5,34 1.75[S] 0,30 3.86[S] 0,24 NO
 100,0% -7 676 63 137 0 0 10,05 5,34 1.00[S] 0,30 - VNR NO 

Trave 10-14 0% -26 536 80 777 0 0 13,60 7,35 1.01[V] 0,34 - VNR NO
 12,5% -21 251 43 131 -21 251 8 447 10,05 5,34 1.45[S] 0,29 4.31[S] 0,24 NO 
 25,0% -21 251 12 647 -21 251 21 796 10,05 6,47 4.95[S] 0,29 1.95[S] 0,25 NO 
 37,5% 0 0 -26 536 33 524 4,21 6,47 - VNR 1.25[V] 0,23 NO 
 50,0% 0 0 -26 536 40 825 4,21 6,47 - VNR 1.03[V] 0,23 NO 
 62,5% 0 0 -26 536 35 634 4,21 6,47 - VNR 1.18[V] 0,23 NO 
 75,0% -20 369 9 369 -20 369 24 692 11,59 6,47 7.59[S] 0,31 1.73[S] 0,25 NO
 87,5% -20 369 38 008 -20 369 13 085 11,59 6,47 1.87[S] 0,31 3.27[S] 0,25 NO 
 100,0% -20 369 70 409 0 0 11,59 6,47 1.01[S] 0,31 - VNR NO 

Piano Terra Travata: Trave 6-11-15 
Trave 6-11 0% -63 706 184 393 -63 706 177 291 10,05 10,05 1.00[S] 0,11 1.04[S] 0,11 NO 

 12,5% -63 706 180 667 -63 706 174 911 10,05 10,05 1.02[S] 0,11 1.06[S] 0,11 NO 
 25,0% -63 706 128 874 -63 706 138 984 10,05 8,64 1.44[S] 0,11 1.13[S] 0,10 NO 
 37,5% -63 706 80 325 -63 706 99 813 7,57 8,64 1.70[S] 0,10 1.58[S] 0,11 NO 
 50,0% -63 706 35 020 -63 706 57 398 7,57 8,64 3.91[S] 0,10 2.75[S] 0,11 NO 
 62,5% -50 854 81 856 -50 854 76 668 7,57 8,64 1.71[S] 0,10 2.10[S] 0,11 NO
 75,0% -50 854 136 796 -50 854 109 448 11,12 8,64 1.53[S] 0,12 1.47[S] 0,10 NO 
 87,5% -50 854 194 981 -50 854 138 983 11,12 8,42 1.07[S] 0,12 1.12[S] 0,10 NO 
 100,0% -50 854 199 153 -50 854 140 919 11,12 8,42 1.05[S] 0,12 1.11[S] 0,10 NO 

Trave 11-15 0% -73 334 196 290 -73 334 105 688 11,12 6,16 1.03[S] 0,13 1.01[S] 0,09 NO 
 12,5% -73 334 191 212 -73 334 105 466 11,12 6,16 1.06[S] 0,13 1.01[S] 0,09 NO 
 25,0% -73 334 125 855 -73 334 98 341 11,12 6,63 1.62[S] 0,12 1.18[S] 0,09 NO 
 37,5% -73 334 68 104 -73 334 83 608 7,57 6,63 1.97[S] 0,10 1.39[S] 0,09 NO
 50,0% -73 334 17 930 -73 334 61 296 7,57 6,63 7.51[S] 0,10 1.89[S] 0,09 NO 
 62,5% -56 672 43 773 -56 672 83 851 7,57 6,63 3.17[S] 0,10 1.43[S] 0,10 NO 
 75,0% -56 672 95 004 -56 672 105 102 8,64 6,63 1.68[S] 0,11 1.14[S] 0,10 NO 
 87,5% -56 672 153 563 -56 672 119 029 8,64 6,63 1.04[S] 0,11 1.01[S] 0,10 NO 
 100,0% -56 672 158 079 -56 672 119 813 8,64 6,63 1.01[S] 0,11 1.00[S] 0,10 NO 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo 

iniziale. 
NEd,s, MEd,3,s Sollecitazioni di progetto per armatura superiore (NEd >0: compressione).
NEd,i, MEd,3,i Sollecitazioni di progetto per armatura inferiore (NEd > 0: compressione).  
As,s, As,i Armatura a flessione superiore e inferiore. 
(X/d)s Indice di duttilità superiore (VNR = Verifica non richiesta). 
(X/d)i Indice di duttilità inferiore (VNR = Verifica non richiesta). 
CSs, CSi Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre superiori e inferiori ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non 

Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione) 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 
Trave 1-2 0% + 118 516 3,05 362 032 535 434 5 397 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 

  - -84 883 4,27 362 032 535 434 5 397 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 112 981 3,20 362 032 535 434 5 397 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
  - -89 917 4,03 362 032 535 434 5 397 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 107 414 2,22 362 032 237 941 5 397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -94 979 2,51 362 032 237 941 5 397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 101 877 2,34 362 032 237 941 5 397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -100 128 2,38 362 032 237 941 5 397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 96 761 2,46 362 032 237 941 5 397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -105 756 2,25 362 032 237 941 5 397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 91 618 2,60 362 032 237 941 5 397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -111 416 2,14 362 032 237 941 5 397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 86 448 2,75 362 032 237 941 5 397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -117 106 2,03 362 032 237 941 5 397 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 81 249 4,46 362 032 535 434 5 397 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 



 
pag.20 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
  - -122 828 2,95 362 032 535 434 5 397 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 77 144 4,69 362 032 535 434 5 397 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
  - -127 302 2,84 362 032 535 434 5 397 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 

Trave 2-3 0% + 72 287 3,13 226 254 326 521 13 129 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 226 254 326 521 13 129 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 58 836 2,43 226 254 143 063 13 129 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -2 932 48,79 226 254 143 063 13 129 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 41 385 3,46 226 254 143 063 13 129 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -11 541 12,40 226 254 143 063 13 129 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 29 419 4,86 226 254 143 063 13 129 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -20 325 7,04 226 254 143 063 13 129 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 20 414 7,01 226 254 143 063 13 129 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -30 265 4,73 226 254 143 063 13 129 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 11 281 12,68 226 254 143 063 13 129 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -40 451 3,54 226 254 143 063 13 129 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 1 972 72,55 226 254 143 063 13 129 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -50 836 2,81 226 254 143 063 13 129 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 0 - 226 254 143 063 13 129 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -61 418 2,33 226 254 143 063 13 129 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 0 - 226 254 326 521 13 129 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - -70 645 3,20 226 254 326 521 13 129 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

Trave 3-4 0% + 24 434 9,21 225 118 330 757 3 887 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - -9 062 24,84 225 118 330 757 3 887 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 22 037 6,68 225 118 147 299 3 887 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -11 370 12,96 225 118 147 299 3 887 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 25,0% + 19 588 7,52 225 118 147 299 3 887 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -13 714 10,74 225 118 147 299 3 887 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 37,5% + 17 137 8,60 225 118 147 299 3 887 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -16 059 9,17 225 118 147 299 3 887 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 50,0% + 14 688 10,03 225 118 147 299 3 887 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -18 403 8,00 225 118 147 299 3 887 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 62,5% + 12 343 11,93 225 118 147 299 3 887 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -20 853 7,06 225 118 147 299 3 887 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 75,0% + 9 998 14,73 225 118 147 299 3 887 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -23 304 6,32 225 118 147 299 3 887 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 87,5% + 7 654 19,24 225 118 147 299 3 887 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -25 753 5,72 225 118 147 299 3 887 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 100% + 5 335 42,20 225 118 330 757 3 887 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
  - -28 166 7,99 225 118 330 757 3 887 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

Trave 4-5 0% + 65 432 3,45 225 758 332 139 9 094 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
  - 0 - 225 758 332 139 9 094 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 56 553 2,40 225 758 135 941 9 094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - 0 - 225 758 135 941 9 094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 47 077 2,89 225 758 135 941 9 094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - 0 - 225 758 135 941 9 094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 37 601 3,62 225 758 135 941 9 094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -6 721 20,23 225 758 135 941 9 094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 28 125 4,83 225 758 135 941 9 094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -15 250 8,91 225 758 135 941 9 094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 18 650 7,29 225 758 135 941 9 094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -23 778 5,72 225 758 135 941 9 094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 10 007 13,58 225 758 135 941 9 094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -37 028 3,67 225 758 135 941 9 094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 1 481 91,79 225 758 135 941 9 094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -54 174 2,51 225 758 135 941 9 094 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 0 - 225 758 332 139 9 094 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - -68 765 3,28 225 758 332 139 9 094 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
Trave 5-6 0% + 71 191 3,19 226 953 335 613 18 820 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - 0 - 226 953 335 613 18 820 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 62 513 2,23 226 953 139 416 18 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 226 953 139 416 18 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 53 046 2,63 226 953 139 416 18 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 226 953 139 416 18 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 43 575 3,20 226 953 139 416 18 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -2 426 57,47 226 953 139 416 18 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 34 108 4,09 226 953 139 416 18 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -10 947 12,74 226 953 139 416 18 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 24 641 5,66 226 953 139 416 18 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -19 469 7,16 226 953 139 416 18 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 15 975 8,73 226 953 139 416 18 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -31 511 4,42 226 953 139 416 18 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 7 454 18,70 226 953 139 416 18 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -48 643 2,87 226 953 139 416 18 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 0 - 226 953 335 613 18 820 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - -64 772 3,50 226 953 335 613 18 820 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 

Trave 7-8 0% + 116 525 3,10 360 866 389 696 1 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -85 790 4,21 360 866 389 696 1 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 111 359 3,24 360 866 389 696 1 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -90 488 3,99 360 866 389 696 1 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
 25,0% + 106 166 2,27 360 866 240 510 1 820 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -95 211 2,53 360 866 240 510 1 820 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 101 045 2,38 360 866 240 510 1 820 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -100 053 2,40 360 866 240 510 1 820 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 96 276 2,50 360 866 240 510 1 820 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -105 299 2,28 360 866 240 510 1 820 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 91 483 2,63 360 866 240 510 1 820 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -110 573 2,18 360 866 240 510 1 820 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 86 666 2,78 360 866 240 510 1 820 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -115 873 2,08 360 866 240 510 1 820 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 81 825 4,41 360 866 389 696 1 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -121 201 2,98 360 866 389 696 1 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 76 962 4,69 360 866 389 696 1 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

  - -126 553 2,85 360 866 389 696 1 820 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
Trave 8-12 0% + 90 940 3,98 361 999 375 590 9 797 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

  - -31 386 11,53 361 999 375 590 9 797 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 81 326 4,45 361 999 375 590 9 797 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -40 122 9,02 361 999 375 590 9 797 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 71 533 3,36 361 999 240 612 9 797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO
  - -49 015 4,91 361 999 240 612 9 797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 61 629 3,90 361 999 240 612 9 797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO
  - -58 135 4,14 361 999 240 612 9 797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 52 419 4,59 361 999 240 612 9 797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO
  - -68 288 3,52 361 999 240 612 9 797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 43 052 5,59 361 999 240 612 9 797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO 
  - -78 619 3,06 361 999 240 612 9 797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 33 526 7,18 361 999 240 612 9 797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO 
  - -89 130 2,70 361 999 240 612 9 797 0 0 0 2,50 0,05585 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 23 843 15,18 361 999 375 590 9 797 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -99 820 3,63 361 999 375 590 9 797 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 14 573 24,84 361 999 375 590 9 797 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -110 038 3,29 361 999 375 590 9 797 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

Trave 12-13 0% + 70 629 5,11 360 901 387 855 2 065 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -32 902 10,97 360 901 387 855 2 065 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 65 096 3,67 360 901 238 669 2 065 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -38 088 6,27 360 901 238 669 2 065 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 59 882 3,99 360 901 238 669 2 065 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -42 994 5,55 360 901 238 669 2 065 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 54 986 4,34 360 901 238 669 2 065 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -47 620 5,01 360 901 238 669 2 065 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 50 509 4,73 360 901 238 669 2 065 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -52 063 4,58 360 901 238 669 2 065 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 46 444 5,14 360 901 238 669 2 065 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -56 323 4,24 360 901 238 669 2 065 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 42 659 5,59 360 901 238 669 2 065 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -60 263 3,96 360 901 238 669 2 065 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 39 156 6,10 360 901 238 669 2 065 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -63 884 3,74 360 901 238 669 2 065 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 35 931 10,04 360 901 387 855 2 065 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -67 189 5,37 360 901 387 855 2 065 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

Trave 13-14 0% + 69 000 5,24 361 353 400 003 5 249 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -38 006 9,51 361 353 400 003 5 249 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 64 684 3,50 361 353 226 460 5 249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
  - -42 114 5,38 361 353 226 460 5 249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 60 534 3,74 361 353 226 460 5 249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
  - -46 076 4,91 361 353 226 460 5 249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 56 550 4,00 361 353 226 460 5 249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
  - -49 892 4,54 361 353 226 460 5 249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 52 788 4,29 361 353 226 460 5 249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
  - -53 611 4,22 361 353 226 460 5 249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 49 267 4,60 361 353 226 460 5 249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
  - -57 260 3,95 361 353 226 460 5 249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 45 893 4,93 361 353 226 460 5 249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
  - -60 742 3,73 361 353 226 460 5 249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 42 666 5,31 361 353 226 460 5 249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
  - -64 057 3,54 361 353 226 460 5 249 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 39 585 9,13 361 353 400 003 5 249 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

  - -67 206 5,38 361 353 400 003 5 249 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
Trave 14-15 0% + 69 794 5,18 361 720 390 871 7 832 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

  - -45 764 7,90 361 720 390 871 7 832 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
 12,5% + 66 654 5,43 361 720 390 871 7 832 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -48 810 7,41 361 720 390 871 7 832 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
 25,0% + 63 559 3,80 361 720 241 685 7 832 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -51 815 4,66 361 720 241 685 7 832 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
 37,5% + 60 509 3,99 361 720 241 685 7 832 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
  - -54 781 4,41 361 720 241 685 7 832 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 57 520 4,20 361 720 241 685 7 832 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
  - -57 717 4,19 361 720 241 685 7 832 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 54 634 4,42 361 720 241 685 7 832 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
  - -60 676 3,98 361 720 241 685 7 832 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
 75,0% + 51 791 4,67 361 720 241 685 7 832 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -63 587 3,80 361 720 241 685 7 832 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 48 986 7,38 361 720 390 871 7 832 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -66 454 5,44 361 720 390 871 7 832 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 46 223 7,83 361 720 390 871 7 832 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -69 273 5,22 361 720 390 871 7 832 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11 
Trave 9-1a 0% + 26 800 8,41 225 360 336 622 4 307 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - -3 028 74,43 225 360 336 622 4 307 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
 12,5% + 23 995 5,85 225 360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -5 651 24,82 225 360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
 25,0% + 21 063 6,66 225 360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -8 362 16,77 225 360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
 37,5% + 18 127 7,74 225 360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -11 076 12,66 225 360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 15 197 9,23 225 360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -13 790 10,17 225 360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 12 486 11,23 225 360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -16 722 8,39 225 360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 9 773 14,35 225 360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -19 656 7,14 225 360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 7 061 19,86 225 360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -22 589 6,21 225 360 140 259 4 307 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 4 571 49,30 225 360 336 622 4 307 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
  - -25 203 8,94 225 360 336 622 4 307 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

Trave 10-9 0% + 72 201 3,13 226 035 336 622 9 801 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 226 035 336 622 9 801 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 57 619 2,43 226 035 140 259 9 801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -2 689 52,16 226 035 140 259 9 801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 39 140 3,58 226 035 140 259 9 801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -11 624 12,07 226 035 140 259 9 801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 24 099 5,82 226 035 140 259 9 801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -20 560 6,82 226 035 140 259 9 801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 15 133 9,27 226 035 140 259 9 801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -30 537 4,59 226 035 140 259 9 801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 6 193 22,65 226 035 140 259 9 801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -40 549 3,46 226 035 140 259 9 801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 0 - 226 035 140 259 9 801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -50 560 2,77 226 035 140 259 9 801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 0 - 226 035 140 259 9 801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -60 573 2,32 226 035 140 259 9 801 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 0 - 226 035 336 622 9 801 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - -70 028 3,23 226 035 336 622 9 801 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

Trave 11-10 0% + 69 902 3,25 226 859 336 622 16 503 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 226 859 336 622 16 503 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 52 698 2,66 226 859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -3 258 43,05 226 859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 34 407 4,08 226 859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -12 101 11,59 226 859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 22 004 6,37 226 859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -20 966 6,69 226 859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 13 159 10,66 226 859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -30 872 4,54 226 859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 4 311 32,54 226 859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -40 782 3,44 226 859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 0 - 226 859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -50 693 2,77 226 859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 0 - 226 859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -60 603 2,31 226 859 140 259 16 503 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 0 - 226 859 336 622 16 503 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - -73 650 3,08 226 859 336 622 16 503 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 1-7 
Trave 1-7 0% + 71 996 5,03 362 130 436 523 8 557 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 

  - -54 512 6,64 362 130 436 523 8 557 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 12,5% + 69 412 5,22 362 130 436 523 8 557 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -57 047 6,35 362 130 436 523 8 557 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 25,0% + 66 830 3,55 362 130 237 569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -59 581 3,99 362 130 237 569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
 37,5% + 64 246 3,70 362 130 237 569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -62 116 3,82 362 130 237 569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
 50,0% + 61 663 3,85 362 130 237 569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -64 651 3,67 362 130 237 569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
 62,5% + 59 129 4,02 362 130 237 569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -67 233 3,53 362 130 237 569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
 75,0% + 56 594 4,20 362 130 237 569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -69 817 3,40 362 130 237 569 8 557 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
 87,5% + 54 060 6,70 362 130 436 523 8 557 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -72 399 5,00 362 130 436 523 8 557 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 51 526 7,03 362 130 436 523 8 557 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -74 982 4,83 362 130 436 523 8 557 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 2-8 
Trave 2-8 0% + 23 182 9,02 209 078 336 928 5 786 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
  - -4 982 41,97 209 078 336 928 5 786 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 20 817 6,23 209 078 129 588 5 786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
  - -7 168 18,08 209 078 129 588 5 786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 18 453 7,02 209 078 129 588 5 786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
  - -9 354 13,85 209 078 129 588 5 786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 16 089 8,05 209 078 129 588 5 786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
  - -11 540 11,23 209 078 129 588 5 786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 13 725 9,44 209 078 129 588 5 786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
  - -13 726 9,44 209 078 129 588 5 786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 11 539 11,23 209 078 129 588 5 786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
  - -16 090 8,05 209 078 129 588 5 786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 9 353 13,86 209 078 129 588 5 786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
  - -18 455 7,02 209 078 129 588 5 786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 7 167 18,08 209 078 129 588 5 786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
  - -20 819 6,22 209 078 129 588 5 786 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 4 981 41,98 209 078 336 928 5 786 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - -23 183 9,02 209 078 336 928 5 786 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 3-1a-12 
Trave 3-1a 0% + 92 316 2,73 251 592 336 170 17 236 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - 0 - 251 592 336 170 17 236 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
 12,5% + 75 592 2,02 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -3 057 49,98 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 25,0% + 57 075 2,68 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -11 994 12,74 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 37,5% + 40 925 3,73 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -20 930 7,30 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 30 925 4,94 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -29 881 5,11 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 21 988 6,95 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -39 896 3,83 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 13 050 11,71 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -49 910 3,06 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 4 111 37,17 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -59 927 2,55 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 0 - 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -66 211 2,31 251 592 152 804 17 236 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 

Trave 1a-12 0% + 114 305 1,34 251 627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -103 299 1,48 251 627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 113 574 1,35 251 627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -103 998 1,47 251 627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 111 802 1,37 251 627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -105 606 1,45 251 627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 108 770 1,40 251 627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -108 312 1,41 251 627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 105 737 1,45 251 627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -111 018 1,38 251 627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 102 990 1,48 251 627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -114 004 1,34 251 627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 100 285 1,52 251 627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -117 035 1,31 251 627 152 804 17 522 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 97 581 2,58 251 627 336 170 17 522 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - -120 066 2,10 251 627 336 170 17 522 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 94 876 2,65 251 627 336 170 17 522 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - -123 096 2,04 251 627 336 170 17 522 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
Piano Primo Travata: Trave 4-9-13 

Trave 4-9 0% + 63 895 3,55 227 115 337 155 15 660 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 227 115 337 155 15 660 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 48 789 2,88 227 115 140 481 15 660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 227 115 140 481 15 660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 37 480 3,75 227 115 140 481 15 660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -5 489 25,59 227 115 140 481 15 660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 28 383 4,95 227 115 140 481 15 660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -13 599 10,33 227 115 140 481 15 660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
 50,0% + 19 284 7,28 227 115 140 481 15 660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -21 712 6,47 227 115 140 481 15 660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
 62,5% + 11 175 12,57 227 115 140 481 15 660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -30 807 4,56 227 115 140 481 15 660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
 75,0% + 3 064 45,85 227 115 140 481 15 660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -39 905 3,52 227 115 140 481 15 660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
 87,5% + 0 - 227 115 140 481 15 660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -55 124 2,55 227 115 140 481 15 660 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

 100,0
% + 0 - 227 115 337 155 15 660 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - -70 795 3,21 227 115 337 155 15 660 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
Trave 9-13 0% + 84 867 2,67 226 463 337 155 10 367 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

  - 0 - 226 463 337 155 10 367 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 66 706 2,11 226 463 140 481 10 367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 226 463 140 481 10 367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 48 606 2,89 226 463 140 481 10 367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -6 580 21,35 226 463 140 481 10 367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 37 812 3,72 226 463 140 481 10 367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
  - -16 151 8,70 226 463 140 481 10 367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 27 391 5,13 226 463 140 481 10 367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -25 805 5,44 226 463 140 481 10 367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 18 757 7,49 226 463 140 481 10 367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -35 535 3,95 226 463 140 481 10 367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 11 009 12,76 226 463 140 481 10 367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -44 258 3,17 226 463 140 481 10 367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 4 146 33,88 226 463 140 481 10 367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -51 975 2,70 226 463 140 481 10 367 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 0 - 226 463 337 155 10 367 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - -58 682 3,86 226 463 337 155 10 367 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
Piano Primo Travata: Trave 5-10-14 

Trave 5-10 0% + 25 197 8,94 225 311 336 560 4 246 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
  - -7 420 30,37 225 311 336 560 4 246 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 22 906 6,12 225 311 140 233 4 246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -9 544 14,69 225 311 140 233 4 246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 20 590 6,81 225 311 140 233 4 246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -11 685 12,00 225 311 140 233 4 246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 18 278 7,67 225 311 140 233 4 246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -13 823 10,14 225 311 140 233 4 246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 15 962 8,79 225 311 140 233 4 246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -15 965 8,78 225 311 140 233 4 246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 13 824 10,14 225 311 140 233 4 246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -18 277 7,67 225 311 140 233 4 246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 11 684 12,00 225 311 140 233 4 246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -20 591 6,81 225 311 140 233 4 246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 9 545 14,69 225 311 140 233 4 246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -22 905 6,12 225 311 140 233 4 246 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 7 405 30,43 225 311 336 560 4 246 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - -25 219 8,93 225 311 336 560 4 246 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
Trave 10-14 0% + 111 245 2,04 227 065 336 560 18 518 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - 0 - 227 065 336 560 18 518 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 85 950 1,63 227 065 140 233 18 518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 227 065 140 233 18 518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 67 077 2,09 227 065 140 233 18 518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 227 065 140 233 18 518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 52 561 2,67 227 065 140 233 18 518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -7 862 17,84 227 065 140 233 18 518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 38 084 3,68 227 065 140 233 18 518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -20 699 6,77 227 065 140 233 18 518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 24 387 5,75 227 065 140 233 18 518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -34 240 4,10 227 065 140 233 18 518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 11 622 12,07 227 065 140 233 18 518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -54 636 2,57 227 065 140 233 18 518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 0 - 227 065 140 233 18 518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -79 438 1,77 227 065 140 233 18 518 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 0 - 227 065 336 560 18 518 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - -96 303 2,36 227 065 336 560 18 518 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
Piano Primo Travata: Trave 6-11-15 

Trave 6-11 0% + 69 730 5,18 361 219 400 683 4 304 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -49 516 7,29 361 219 400 683 4 304 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 67 179 5,38 361 219 400 683 4 304 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -52 019 6,94 361 219 400 683 4 304 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 64 629 3,69 361 219 238 710 4 304 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
  - -54 521 4,38 361 219 238 710 4 304 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 62 077 3,85 361 219 238 710 4 304 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
  - -57 025 4,19 361 219 238 710 4 304 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 59 527 4,01 361 219 238 710 4 304 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
  - -59 527 4,01 361 219 238 710 4 304 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 57 024 4,19 361 219 238 710 4 304 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
  - -62 078 3,85 361 219 238 710 4 304 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 54 522 4,38 361 219 238 710 4 304 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -64 628 3,69 361 219 238 710 4 304 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 52 019 6,94 361 219 400 683 4 304 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -67 179 5,38 361 219 400 683 4 304 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 49 516 7,29 361 219 400 683 4 304 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

  - -69 730 5,18 361 219 400 683 4 304 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
Trave 11-15 0% + 105 876 3,42 362 355 390 150 12 303 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

  - -21 005 17,25 362 355 390 150 12 303 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 96 517 3,75 362 355 390 150 12 303 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -29 502 12,28 362 355 390 150 12 303 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 87 204 2,76 362 355 240 964 12 303 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -37 958 6,35 362 355 240 964 12 303 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 77 937 3,09 362 355 240 964 12 303 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -46 373 5,20 362 355 240 964 12 303 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 68 720 3,51 362 355 240 964 12 303 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -54 745 4,40 362 355 240 964 12 303 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 59 547 4,05 362 355 240 964 12 303 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -63 078 3,82 362 355 240 964 12 303 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
 75,0% + 51 207 4,71 362 355 240 964 12 303 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -72 152 3,34 362 355 240 964 12 303 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 42 956 8,44 362 355 390 150 12 303 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -81 232 4,46 362 355 390 150 12 303 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 36 158 10,02 362 355 390 150 12 303 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

  - -88 662 4,09 362 355 390 150 12 303 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6 

Trave 1-2 0% + 136 141 2,65 361 287 529 720 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO
  - -84 134 4,29 361 287 529 720 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 127 608 2,83 361 287 529 720 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO
  - -92 167 3,92 361 287 529 720 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 119 038 1,95 361 287 232 209 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
  - -100 233 2,32 361 287 232 209 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 110 494 2,10 361 287 232 209 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -108 390 2,14 361 287 232 209 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 102 360 2,27 361 287 232 209 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -117 035 1,98 361 287 232 209 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 94 194 2,47 361 287 232 209 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -125 716 1,85 361 287 232 209 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 85 994 2,70 361 287 232 209 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -134 435 1,73 361 287 232 209 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 77 762 4,65 361 287 529 720 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
  - -143 189 2,52 361 287 529 720 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 70 873 5,10 361 287 529 720 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
  - -150 446 2,40 361 287 529 720 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 

Trave 2-3 0% + 76 280 2,95 224 682 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 224 682 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 61 727 2,27 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -959 NS 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 42 796 3,28 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -11 185 12,53 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 25 704 5,45 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -21 624 6,48 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 15 046 9,32 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -33 304 4,21 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 4 178 33,55 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -45 223 3,10 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 0 - 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -57 383 2,44 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 0 - 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -69 782 2,01 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 0 - 224 682 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - -82 418 2,73 224 682 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

Trave 3-1b 0% + 31 266 7,19 224 682 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - -9 348 24,04 224 682 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 29 333 4,78 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -11 203 12,51 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 27 402 5,12 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -13 057 10,73 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 25 469 5,50 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -14 912 9,40 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 23 537 5,96 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -16 768 8,36 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 21 682 6,46 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -18 700 7,50 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 19 828 7,07 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -20 632 6,79 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 17 973 7,80 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -22 564 6,21 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 16 195 8,65 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

  - -24 400 5,74 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
Trave 1b-4 0% + 53 979 2,60 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

  - -55 351 2,53 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 52 689 2,66 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -56 564 2,48 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 49 692 2,82 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -59 303 2,36 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 46 694 3,00 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -62 043 2,26 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 43 698 3,21 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -64 781 2,16 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 40 954 3,42 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -67 773 2,07 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 38 214 3,67 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -70 770 1,98 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 35 474 6,33 224 682 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - -73 768 3,05 224 682 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 33 626 6,68 224 682 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - -75 769 2,97 224 682 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

Trave 4-5 0% + 24 117 9,32 224 682 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 



 
pag.26 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
  - -3 636 61,79 224 682 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 21 548 6,50 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -6 111 22,94 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 18 922 7,41 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -8 632 16,24 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 16 297 8,60 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -11 152 12,57 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 13 671 10,25 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -13 672 10,25 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 11 151 12,57 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -16 297 8,60 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 8 631 16,24 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -18 922 7,41 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 6 111 22,94 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -21 548 6,50 224 682 140 166 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 3 636 61,79 224 682 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - -24 117 9,32 224 682 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
Trave 6-5 0% + 107 106 2,33 249 646 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - 0 - 249 646 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
 12,5% + 90 985 1,68 249 646 152 909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 249 646 152 909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 25,0% + 74 872 2,04 249 646 152 909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 249 646 152 909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 37,5% + 58 762 2,60 249 646 152 909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -6 195 24,68 249 646 152 909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 42 660 3,58 249 646 152 909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -21 348 7,16 249 646 152 909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 26 562 5,76 249 646 152 909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -36 498 4,19 249 646 152 909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 11 293 13,54 249 646 152 909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -52 945 2,89 249 646 152 909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 0 - 249 646 152 909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -78 374 1,95 249 646 152 909 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 0 - 249 646 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
  - -100 641 2,48 249 646 336 399 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15 
Trave 7-8 0% + 123 205 2,93 360 896 429 855 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 

  - -82 718 4,36 360 896 429 855 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 114 936 3,14 360 896 429 855 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -90 521 3,99 360 896 429 855 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 106 636 3,38 360 896 429 855 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -98 352 3,67 360 896 429 855 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 98 400 2,35 360 896 230 911 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -106 310 2,17 360 896 230 911 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 90 510 2,55 360 896 230 911 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -114 676 2,01 360 896 230 911 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 82 592 2,80 360 896 230 911 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -123 073 1,88 360 896 230 911 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 74 645 4,83 360 896 429 855 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -131 502 2,74 360 896 429 855 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 66 668 5,41 360 896 429 855 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -139 965 2,58 360 896 429 855 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 58 661 6,15 360 896 429 855 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 

  - -148 460 2,43 360 896 429 855 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
Trave 8-12 0% + 123 927 2,91 360 896 435 975 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 

  - -20 111 17,95 360 896 435 975 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 108 651 3,32 360 896 435 975 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -34 511 10,46 360 896 435 975 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 93 161 2,54 360 896 237 031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -49 103 4,83 360 896 237 031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 77 543 3,06 360 896 237 031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -63 978 3,70 360 896 237 031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
 50,0% + 62 563 3,79 360 896 237 031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -79 899 2,97 360 896 237 031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
 62,5% + 47 387 5,00 360 896 237 031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -96 037 2,47 360 896 237 031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
 75,0% + 32 018 7,40 360 896 237 031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -112 389 2,11 360 896 237 031 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
 87,5% + 16 455 21,93 360 896 435 975 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -128 957 2,80 360 896 435 975 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 100% + 697 NS 360 896 435 975 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -145 742 2,48 360 896 435 975 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

Trave 12-6b 0% + 102 288 3,53 360 896 419 099 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -49 381 7,31 360 896 419 099 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 12,5% + 96 404 3,74 360 896 419 099 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -55 265 6,53 360 896 419 099 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 90 521 2,57 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
  - -61 148 3,81 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 84 636 2,75 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
  - -67 033 3,48 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
 50,0% + 78 753 2,96 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -72 916 3,19 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 72 869 3,20 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -78 800 2,96 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 66 985 3,48 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -84 684 2,75 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 61 101 3,81 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -90 568 2,57 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 55 217 4,22 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 

  - -96 452 2,42 360 896 232 952 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
Trave 6b-13 0% + 117 570 1,92 360 896 225 853 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 

  - -119 354 1,89 360 896 225 853 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
 12,5% + 114 949 1,96 360 896 225 853 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
  - -121 902 1,85 360 896 225 853 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 111 678 2,02 360 896 225 853 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
  - -125 032 1,81 360 896 225 853 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 108 381 2,08 360 896 225 853 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO
  - -128 185 1,76 360 896 225 853 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 105 202 3,43 360 896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -131 495 2,74 360 896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 102 008 3,54 360 896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -134 838 2,68 360 896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 98 795 3,65 360 896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -138 201 2,61 360 896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 95 560 3,78 360 896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -141 589 2,55 360 896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 92 304 3,91 360 896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -145 001 2,49 360 896 412 000 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 

Trave 13-14 0% + 90 839 3,97 360 896 433 645 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -26 495 13,62 360 896 433 645 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 81 405 4,43 360 896 433 645 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -35 721 10,10 360 896 433 645 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 72 172 3,25 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -44 766 5,24 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 63 138 3,72 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -53 632 4,38 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 54 359 4,32 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -62 369 3,76 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 45 853 5,12 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -71 002 3,31 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 37 528 6,25 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -79 435 2,95 360 896 234 700 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 29 383 12,28 360 896 433 645 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -87 668 4,12 360 896 433 645 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 21 419 16,85 360 896 433 645 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 

  - -95 700 3,77 360 896 433 645 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
Trave 14-15 0% + 97 240 3,71 360 896 428 238 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 

  - -29 649 12,17 360 896 428 238 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 89 599 4,03 360 896 428 238 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -37 195 9,70 360 896 428 238 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 82 013 2,65 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
  - -44 692 4,87 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 74 483 2,92 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
  - -52 138 4,18 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 67 020 3,25 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
  - -59 549 3,66 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 59 672 3,65 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
  - -66 969 3,25 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 52 372 4,16 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
  - -74 337 2,93 360 896 217 714 0 0 0 0 2,50 0,04787 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 45 123 8,00 360 896 428 238 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -81 648 4,42 360 896 428 238 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 100% + 37 923 9,52 360 896 428 238 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -88 904 4,06 360 896 428 238 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO

Piano Terra Travata: Trave 9-10-11 
Trave 10-9 0% + 26 159 8,59 224 641 336 338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO

  - -359 NS 224 641 336 338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 23 140 6,06 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -3 202 43,77 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 19 928 7,03 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -6 199 22,61 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 16 716 8,38 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -9 195 15,24 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 13 505 10,38 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -12 191 11,50 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 10 509 13,34 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -15 402 9,10 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 7 513 18,65 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -18 613 7,53 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 4 516 31,03 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
  - -21 825 6,42 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 1 674 NS 224 641 336 338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - -24 844 9,04 224 641 336 338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

Trave 11-10 0% + 79 288 2,83 224 641 336 338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 224 641 336 338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 67 694 2,07 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 56 095 2,50 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 44 499 3,15 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -1 958 71,57 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 32 908 4,26 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -12 496 11,21 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 21 323 6,57 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -23 029 6,09 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 10 785 12,99 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -41 434 3,38 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 263 NS 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -61 197 2,29 224 641 140 141 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 0 - 224 641 336 338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - -76 700 2,93 224 641 336 338 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra Travata: Trave 1-7 
Trave 1-7 0% + 125 625 2,87 360 884 436 757 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 

  - -81 097 4,45 360 884 436 757 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
 12,5% + 119 448 3,02 360 884 436 757 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -87 225 4,14 360 884 436 757 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 113 275 2,10 360 884 237 819 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
  - -93 350 2,55 360 884 237 819 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 107 098 2,22 360 884 237 819 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
  - -99 478 2,39 360 884 237 819 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 100 923 2,36 360 884 237 819 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
  - -105 606 2,25 360 884 237 819 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 94 797 2,51 360 884 237 819 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
  - -111 780 2,13 360 884 237 819 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 88 670 2,68 360 884 237 819 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
  - -117 955 2,02 360 884 237 819 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 82 543 4,37 360 884 436 757 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO
  - -124 131 2,91 360 884 436 757 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 76 416 4,72 360 884 436 757 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 
  - -130 306 2,77 360 884 436 757 0 0 0 0 2,50 0,09139 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra Travata: Trave 2-8 
Trave 2-8 0% + 27 552 7,57 208 658 337 401 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - -6 977 29,91 208 658 337 401 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 24 892 5,21 208 658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
  - -9 459 13,72 208 658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 22 230 5,84 208 658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
  - -11 943 10,87 208 658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 19 570 6,63 208 658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
  - -14 425 9,00 208 658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 16 908 7,68 208 658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
  - -16 909 7,67 208 658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 14 426 9,00 208 658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
  - -19 569 6,63 208 658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 11 942 10,87 208 658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
  - -22 231 5,84 208 658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 9 460 13,72 208 658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
  - -24 892 5,21 208 658 129 769 0 0 0 0 2,50 0,07733 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 6 976 29,91 208 658 337 401 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
  - -27 554 7,57 208 658 337 401 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terra Travata: Trave 4-9-13 
Trave 4-9 0% + 71 235 3,16 225 084 337 002 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - 0 - 225 084 337 002 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 54 691 2,57 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
 25,0% + 43 693 3,21 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -3 253 43,17 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
 37,5% + 32 902 4,27 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -13 052 10,76 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
 50,0% + 22 110 6,35 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -22 852 6,14 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
 62,5% + 12 312 11,40 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -33 641 4,17 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
 75,0% + 2 512 55,90 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -44 433 3,16 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
 87,5% + 0 - 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -59 261 2,37 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO

 100,0
% + 0 - 225 084 337 002 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - -76 432 2,94 225 084 337 002 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
Trave 9-13 0% + 54 565 4,13 225 084 337 002 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - -2 859 78,73 225 084 337 002 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 47 247 2,97 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
  - -9 504 14,77 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 39 932 3,52 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -16 147 8,70 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 32 616 4,31 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -22 791 6,16 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 25 299 5,55 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -29 435 4,77 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 18 655 7,53 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -36 752 3,82 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 12 011 11,69 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -44 068 3,19 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 5 366 26,17 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -51 385 2,73 225 084 140 418 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 0 - 225 084 337 002 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - -58 701 3,83 225 084 337 002 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
Piano Terra Travata: Trave 5-10-14 

Trave 5-10 0% + 69 509 3,23 224 291 335 814 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
  - 0 - 224 291 335 814 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 55 629 2,52 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - 0 - 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 44 836 3,12 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -4 555 30,72 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 34 046 4,11 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO
  - -14 354 9,75 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 23 253 6,02 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -24 154 5,79 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 13 454 10,40 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -34 944 4,00 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 3 654 38,29 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -45 736 3,06 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 0 - 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -60 620 2,31 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 0 - 224 291 335 814 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - -77 796 2,88 224 291 335 814 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
Trave 10-14 0% + 122 172 1,84 224 291 335 814 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - 0 - 224 291 335 814 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 96 031 1,46 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 78 730 1,78 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 61 471 2,28 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -10 077 13,89 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 44 261 3,16 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -25 647 5,46 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 27 841 5,03 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -41 912 3,34 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 12 357 11,32 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -59 175 2,36 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 0 - 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 
  - -86 287 1,62 224 291 139 922 0 0 0 0 2,50 0,08377 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 0 - 224 291 335 814 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO 

  - -104 702 2,14 224 291 335 814 0 0 0 0 2,50 0,20106 0,0000 0,0000 NO
Piano Terra Travata: Trave 6-11-15 

Trave 6-11 0% + 112 940 3,20 360 966 532 731 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO
  - -77 978 4,63 360 966 532 731 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 106 842 3,38 360 966 532 731 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO
  - -84 028 4,30 360 966 532 731 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 100 745 2,34 360 966 235 485 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
  - -90 077 2,61 360 966 235 485 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 94 646 2,49 360 966 235 485 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO
  - -96 128 2,45 360 966 235 485 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 88 549 2,66 360 966 235 485 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -102 177 2,30 360 966 235 485 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 82 498 2,85 360 966 235 485 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -108 275 2,17 360 966 235 485 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 76 449 3,08 360 966 235 485 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
  - -114 372 2,06 360 966 235 485 0 0 0 0 2,50 0,05026 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 70 400 5,13 360 966 532 731 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
  - -120 469 3,00 360 966 532 731 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 64 348 5,61 360 966 532 731 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 

  - -126 569 2,85 360 966 532 731 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
Trave 11-15 0% + 149 230 2,42 360 966 525 119 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 

  - -7 328 49,26 360 966 525 119 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 134 954 2,67 360 966 525 119 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
  - -20 742 17,40 360 966 525 119 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 120 733 1,99 360 966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -34 106 7,06 360 966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 106 568 2,26 360 966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -47 420 5,08 360 966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
 50,0% + 92 460 2,60 360 966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -60 683 3,97 360 966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 78 407 3,07 360 966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -73 896 3,26 360 966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 65 197 3,69 360 966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
  - -87 840 2,74 360 966 240 672 0 0 0 0 2,50 0,05291 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 52 083 6,93 360 966 525 119 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 
  - -101 783 3,55 360 966 525 119 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 40 753 8,86 360 966 525 119 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO 

  - -113 744 3,17 360 966 525 119 0 0 0 0 2,50 0,11170 0,0000 0,0000 NO

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
+/- [+] = sollecitazione massima; [-] = sollecitazione minima.
VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
VRcd Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo. 
VRsd,s  Resistenza a taglio trazione delle staffe. 
NEd Sforzo Normale medio nella sezione di verifica. 
VRsd,p Resistenza a taglio trazione dei ferri piegati. 
VR1  Resistenza a taglio in assenza di armatura incrociata. 
VRd,f Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP. 
Ctg Cotangente dell'angolo  utilizzata nella verifica. 
Asw Area delle staffe per unità di lunghezza. 
Asw,p Area dei ferri piegati. 
As,Dg Area di ferri incrociati nelle zone critiche. 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICHE A TORSIONE ALLO SLU (Elevazione) 

Travi (CA) - Verifiche a torsione allo SLU
IdTr %LLI TEd CS TRcd  TRsd  TRld  Ctg um A t Asw As,l Af,t Rf 

 [%] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N∙m]  [mm] [mm2] [mm] [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 

Trave 1-2 0% 2 207 7,70 48 655 130 500 16 986 2,50 1 400 100 000 100 0,00113 2,26 5,33 NO 
 25,0% 2 207 4,67 48 655 10 301 18 124 2,50 1 400 100 000 100 0,00113 2,26 5,84 NO 
 50,0% 2 207 4,67 48 655 10 301 24 446 2,50 1 400 100 000 100 0,00113 2,26 8,67 NO 
 75,0% 2 207 4,67 48 655 10 301 18 756 2,50 1 400 100 000 100 0,00113 2,26 6,13 NO
 100% 2 207 14,19 48 655 130 500 31 323 2,50 1 400 100 000 100 0,00113 8,42 5,59 NO 

Trave 2-3 0% 7 073 1,63 29 972 144 698 11 557 2,50 1 160 61 600 100 0,00587 6,16 0,79 NO 
 25,0% 7 073 1,77 29 972 12 523 24 232 2,50 1 160 61 600 100 0,00587 6,16 8,42 NO 
 50,0% 7 073 1,77 29 972 12 523 19 250 2,50 1 160 61 600 100 0,00587 6,16 5,42 NO 
 75,0% 7 073 1,77 29 972 12 523 23 950 2,50 1 160 61 600 100 0,00587 6,16 8,25 NO
 100% 7 073 3,00 29 972 144 698 21 193 2,50 1 160 61 600 100 0,00587 6,16 6,59 NO 

Trave 3-4 0% 4 021 6,48 29 972 144 698 26 060 2,50 1 160 61 600 100 0,00334 6,16 9,52 NO 
 25,0% 4 021 3,11 29 972 12 523 13 056 2,50 1 160 61 600 100 0,00334 0,00 7,85 NO 
 50,0% 4 021 3,11 29 972 12 523 13 056 2,50 1 160 61 600 100 0,00334 0,00 7,85 NO 
 75,0% 4 021 2,78 29 972 12 523 11 176 2,50 1 160 61 600 100 0,00334 0,00 6,72 NO 
 100% 4 021 4,13 29 972 144 698 16 618 2,50 1 160 61 600 100 0,00334 6,16 3,84 NO

Trave 4-5 0% 3 026 3,85 29 972 144 698 11 662 2,50 1 160 61 600 100 0,00251 6,16 0,86 NO 
 25,0% 3 026 1,11 29 972 3 344 21 412 2,50 1 160 61 600 100 0,00251 6,16 6,72 NO 
 50,0% 3 026 1,11 29 972 3 344 21 736 2,50 1 160 61 600 100 0,00251 6,16 6,92 NO 
 75,0% 3 026 1,11 29 972 3 344 34 677 2,50 1 160 61 600 100 0,00251 6,16 14,70 NO 
 100,0

% 3 026 5,60 29 972 144 698 16 957 2,50 1 160 61 600 100 0,00251 6,16 4,04 NO 
Trave 5-6 0% 523 30,31 29 972 144 698 15 850 2,50 1 160 61 600 100 0,00043 6,16 3,38 NO 

 25,0% 523 6,39 29 972 3 344 21 203 2,50 1 160 61 600 100 0,00043 0,00 12,75 NO 
 50,0% 523 6,39 29 972 3 344 7 416 2,50 1 160 61 600 100 0,00043 0,00 4,46 NO 
 75,0% 523 6,39 29 972 3 344 16 294 2,50 1 160 61 600 100 0,00043 0,00 9,80 NO 
 100,0

% 523 3,65 29 972 144 698 1 911 2,50 1 160 61 600 100 0,00043 0,00 1,15 NO 
Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 

Trave 7-8 0% 6 168 3,18 48 655 75 864 19 641 2,50 1 400 100 000 100 0,00315 2,26 6,52 NO 
 25,0% 6 168 2,51 48 655 15 477 21 791 2,50 1 400 100 000 100 0,00315 2,26 7,48 NO 
 50,0% 6 168 2,51 48 655 15 477 25 331 2,50 1 400 100 000 100 0,00315 2,26 9,07 NO 
 75,0% 6 168 2,51 48 655 15 477 22 676 2,50 1 400 100 000 100 0,00315 2,26 7,88 NO
 100,0

% 6 168 4,41 48 655 75 864 27 228 2,50 1 400 100 000 100 0,00315 4,52 7,65 NO 
Trave 8-12 0% 11 878 1,85 48 655 75 864 21 917 2,50 1 400 100 000 100 0,00607 4,52 5,28 NO 

 25,0% 11 878 1,79 48 655 21 228 22 549 2,50 1 400 100 000 100 0,00607 2,26 7,82 NO 
 50,0% 11 878 1,79 48 655 21 228 25 710 2,50 1 400 100 000 100 0,00607 2,26 9,24 NO
 75,0% 11 878 1,79 48 655 21 228 23 055 2,50 1 400 100 000 100 0,00607 2,26 8,05 NO 
 100% 11 878 2,04 48 655 75 864 24 193 2,50 1 400 100 000 100 0,00607 4,52 6,30 NO 

Trave 12-13 0% 6 913 3,72 48 655 75 864 25 710 2,50 1 400 100 000 100 0,00353 4,52 6,97 NO 
 25,0% 6 913 2,24 48 655 15 477 25 331 2,50 1 400 100 000 100 0,00353 2,26 9,07 NO 
 50,0% 6 913 2,24 48 655 15 477 27 860 2,50 1 400 100 000 100 0,00353 2,26 10,20 NO 
 75,0% 6 913 2,24 48 655 15 477 24 446 2,50 1 400 100 000 100 0,00353 2,26 8,67 NO
 100% 6 913 3,92 48 655 75 864 27 101 2,50 1 400 100 000 100 0,00353 4,52 7,60 NO 

Trave 13-14 0% 1 996 12,82 48 655 75 864 25 584 2,50 1 400 100 000 100 0,00102 4,52 6,92 NO 
 25,0% 1 996 2,81 48 655 5 618 23 181 2,50 1 400 100 000 100 0,00102 2,26 8,11 NO 
 50,0% 1 996 2,81 48 655 5 618 26 975 2,50 1 400 100 000 100 0,00102 2,26 9,80 NO 
 75,0% 1 996 2,81 48 655 5 618 24 319 2,50 1 400 100 000 100 0,00102 2,26 8,61 NO
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Travi (CA) - Verifiche a torsione allo SLU
IdTr %LLI TEd CS TRcd  TRsd  TRld  Ctg um A t Asw As,l Af,t Rf 

 [%] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N∙m]  [mm] [mm2] [mm] [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 100,0
% 1 996 12,94 48 655 75 864 25 837 2,50 1 400 100 000 100 0,00102 4,52 7,03 NO 

Trave 14-15 0% 5 692 4,54 48 655 75 864 25 837 2,50 1 400 100 000 100 0,00291 4,52 7,03 NO 
 25,0% 5 692 2,72 48 655 15 477 23 814 2,50 1 400 100 000 100 0,00291 2,26 8,39 NO
 50,0% 5 692 2,72 48 655 15 477 26 975 2,50 1 400 100 000 100 0,00291 2,26 9,80 NO 
 75,0% 5 692 2,72 48 655 15 477 20 653 2,50 1 400 100 000 100 0,00291 2,26 6,97 NO 
 100% 5 692 3,05 48 655 75 864 17 365 2,50 1 400 100 000 100 0,00291 2,26 5,50 NO 

Piano Primo Travata: Trave 1-7 
Trave 1-7 0% 2 264 2,51 48 655 90 765 5 683 2,50 1 400 100 000 100 0,00116 2,26 0,28 NO 

 25,0% 2 264 4,55 48 655 10 301 10 720 2,50 1 400 100 000 100 0,00116 2,26 2,53 NO
 50,0% 2 264 4,55 48 655 10 301 20 301 2,50 1 400 100 000 100 0,00116 2,26 6,82 NO 
 75,0% 2 264 4,55 48 655 10 301 13 712 2,50 1 400 100 000 100 0,00116 2,26 3,87 NO 
 100% 2 264 3,03 48 655 90 765 6 856 2,50 1 400 100 000 100 0,00116 2,26 0,80 NO 

Piano Primo Travata: Trave 6-11-15 
Trave 6-11 0% 1 721 4,84 48 655 75 864 8 324 2,50 1 400 100 000 100 0,00088 2,26 1,46 NO

 25,0% 1 721 5,99 48 655 10 301 13 951 2,50 1 400 100 000 100 0,00088 2,26 3,98 NO 
 50,0% 1 721 5,99 48 655 10 301 24 319 2,50 1 400 100 000 100 0,00088 2,26 8,61 NO 
 75,0% 1 721 5,99 48 655 10 301 16 101 2,50 1 400 100 000 100 0,00088 2,26 4,94 NO 
 100,0

% 1 721 8,99 48 655 75 864 15 468 2,50 1 400 100 000 100 0,00088 4,52 2,39 NO 
Trave 11-15 0% 5 984 2,93 48 655 75 864 17 555 2,50 1 400 100 000 100 0,00306 4,52 3,33 NO

 25,0% 5 984 2,59 48 655 15 477 17 491 2,50 1 400 100 000 100 0,00306 2,26 5,56 NO 
 50,0% 5 984 2,59 48 655 15 477 24 319 2,50 1 400 100 000 100 0,00306 2,26 8,61 NO 
 75,0% 5 984 2,59 48 655 15 477 19 262 2,50 1 400 100 000 100 0,00306 2,26 6,35 NO 
 100,0

% 5 984 2,38 48 655 75 864 14 267 2,50 1 400 100 000 100 0,00306 2,26 4,12 NO 
Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6 

Trave 1-2 0% 4 528 1,30 48 655 130 500 5 908 2,50 1 400 100 000 100 0,00231 2,26 0,38 NO 
 25,0% 4 528 2,10 48 655 10 301 9 511 2,50 1 400 100 000 100 0,00231 2,26 1,99 NO 
 50,0% 4 528 2,27 48 655 10 301 21 987 2,50 1 400 100 000 100 0,00231 2,26 7,57 NO 
 75,0% 4 528 2,27 48 655 10 301 10 944 2,50 1 400 100 000 100 0,00231 2,26 2,63 NO 
 100% 4 528 1,59 48 655 130 500 7 214 2,50 1 400 100 000 100 0,00231 2,26 0,96 NO

Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15 
Trave 7-8 0% 4 952 1,23 48 655 90 765 6 111 2,50 1 400 100 000 100 0,00253 2,26 0,47 NO 

 25,0% 4 952 2,01 48 655 90 765 9 975 2,50 1 400 100 000 100 0,00253 2,26 2,20 NO 
 50,0% 4 952 2,08 48 655 10 301 19 838 2,50 1 400 100 000 100 0,00253 2,26 6,61 NO 
 75,0% 4 952 2,08 48 655 90 765 10 312 2,50 1 400 100 000 100 0,00253 2,26 2,35 NO 
 100,0

% 4 952 2,58 48 655 90 765 12 778 2,50 1 400 100 000 100 0,00253 4,52 1,19 NO 
Trave 8-12 0% 2 477 5,96 48 655 90 765 14 766 2,50 1 400 100 000 100 0,00127 4,52 2,08 NO 

 25,0% 2 477 4,16 48 655 10 301 15 117 2,50 1 400 100 000 100 0,00127 2,26 4,50 NO 
 50,0% 2 477 4,16 48 655 10 301 23 181 2,50 1 400 100 000 100 0,00127 2,26 8,11 NO 
 75,0% 2 477 4,16 48 655 10 301 17 126 2,50 1 400 100 000 100 0,00127 2,26 5,40 NO
 100% 2 477 8,04 48 655 90 765 19 908 2,50 1 400 100 000 100 0,00127 6,79 2,12 NO 

Trave 12-6b 0% 9 303 1,98 48 655 90 765 18 391 2,50 1 400 100 000 100 0,00475 6,79 1,44 NO 
 25,0% 9 303 1,66 48 655 15 477 19 781 2,50 1 400 100 000 100 0,00475 4,52 4,32 NO 
 50,0% 9 303 1,66 48 655 15 477 26 469 2,50 1 400 100 000 100 0,00475 4,52 7,31 NO 
 75,0% 9 303 1,66 48 655 15 477 19 262 2,50 1 400 100 000 100 0,00475 4,52 4,09 NO 
 100,0

% 9 303 1,66 48 655 15 477 16 382 2,50 1 400 100 000 100 0,00475 4,52 2,80 NO 
Trave 6b-13 0% 12 174 1,25 48 655 15 477 15 244 2,50 1 400 100 000 100 0,00622 4,52 2,29 NO 

 25,0% 12 174 1,03 48 655 15 477 12 532 2,50 1 400 100 000 100 0,00622 4,52 1,08 NO 
 50,0% 12 174 1,40 48 655 90 765 17 028 2,50 1 400 100 000 100 0,00622 6,79 0,83 NO 
 75,0% 12 174 1,37 48 655 90 765 16 712 2,50 1 400 100 000 100 0,00622 6,79 0,69 NO
 100% 12 174 1,37 48 655 90 765 16 712 2,50 1 400 100 000 100 0,00622 6,79 0,69 NO 

Trave 13-14 0% 3 419 6,33 48 655 90 765 21 636 2,50 1 400 100 000 100 0,00175 6,79 2,89 NO 
 25,0% 3 419 3,01 48 655 10 301 17 520 2,50 1 400 100 000 100 0,00175 2,26 5,57 NO 
 50,0% 3 419 3,01 48 655 10 301 23 181 2,50 1 400 100 000 100 0,00175 2,26 8,11 NO 
 75,0% 3 419 3,01 48 655 10 301 18 770 2,50 1 400 100 000 100 0,00175 2,26 6,13 NO 
 100,0

% 3 419 4,79 48 655 90 765 16 367 2,50 1 400 100 000 100 0,00175 4,52 2,80 NO 
Trave 14-15 0% 5 606 2,38 48 655 90 765 13 333 2,50 1 400 100 000 100 0,00287 4,52 1,44 NO 

 25,0% 5 606 1,00 48 655 5 618 16 241 2,50 1 400 100 000 100 0,00287 2,26 5,00 NO 
 50,0% 5 606 1,00 48 655 5 618 21 791 2,50 1 400 100 000 100 0,00287 2,26 7,48 NO 
 75,0% 5 606 1,00 48 655 5 618 12 841 2,50 1 400 100 000 100 0,00287 2,26 3,48 NO
 100% 5 606 1,07 48 655 90 765 6 020 2,50 1 400 100 000 100 0,00287 2,26 0,43 NO 

Piano Terra Travata: Trave 1-7 
Trave 1-7 0% 2 155 2,82 48 655 90 765 6 083 2,50 1 400 100 000 100 0,00110 2,26 0,46 NO 

 25,0% 2 155 4,78 48 655 10 301 15 187 2,50 1 400 100 000 100 0,00110 2,26 4,53 NO 
 50,0% 2 155 4,78 48 655 10 301 30 599 2,50 1 400 100 000 100 0,00110 2,26 11,42 NO 
 75,0% 2 155 4,78 48 655 10 301 15 988 2,50 1 400 100 000 100 0,00110 2,26 4,89 NO
 100% 2 155 2,76 48 655 90 765 5 957 2,50 1 400 100 000 100 0,00110 2,26 0,40 NO 

Piano Terra Travata: Trave 6-11-15 
Trave 6-11 0% 3 121 1,95 48 655 130 500 6 076 2,50 1 400 100 000 100 0,00159 2,26 0,46 NO 

 25,0% 3 121 3,30 48 655 10 301 13 600 2,50 1 400 100 000 100 0,00159 2,26 3,82 NO 
 50,0% 3 121 3,30 48 655 10 301 25 752 2,50 1 400 100 000 100 0,00159 2,26 9,26 NO 
 75,0% 3 121 3,30 48 655 10 301 18 770 2,50 1 400 100 000 100 0,00159 2,26 6,13 NO
 100,0

% 3 121 4,16 48 655 130 500 12 968 2,50 1 400 100 000 100 0,00159 4,52 1,28 NO 
Trave 11-15 0% 6 199 1,79 48 655 130 500 11 071 2,50 1 400 100 000 100 0,00317 4,52 0,43 NO 

 25,0% 6 199 2,50 48 655 15 477 16 044 2,50 1 400 100 000 100 0,00317 2,26 4,91 NO 
 50,0% 6 199 2,50 48 655 15 477 22 774 2,50 1 400 100 000 100 0,00317 2,26 7,92 NO
 75,0% 6 199 2,26 48 655 15 477 14 035 2,50 1 400 100 000 100 0,00317 2,26 4,01 NO 
 100,0

% 6 199 1,65 48 655 130 500 10 242 2,50 1 400 100 000 100 0,00317 4,52 0,06 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a torsione allo SLU
IdTr %LLI TEd CS TRcd  TRsd  TRld  Ctg um A t Asw As,l Af,t Rf 

 [%] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N∙m]  [mm] [mm2] [mm] [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
TEd Momento torcente di progetto. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
TRcd  Momento resistente del calcestruzzo.
TRsd  Momento resistente delle staffe. 
TRld  Momento resistente dell'armatura longitudinale. 
Ctg Cotangente dell'angolo  utilizzata nella verifica. 
um Perimetro medio del nucleo resistente. 
A Area racchiusa dalla fibra media del profilo periferico (um). 
t Spessore della sezione cava. 
Asw Area delle staffe strettamente necessaria per la torsione. 
As,l Area barre longitudinali di parete esecutive. 
Af,t Area di ferri a flessione strettamente necessaria per torsione. 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICA COMPOSTA TAGLIO/TORSIONE ALLO SLU (Elevazione) 

Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU
IdTr %LLI TEd +/- VEd,2 VRcd TRcd  Ctg CSv,T 

 [%] [N∙m]  [N] [N] [N∙m]   
Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 

Trave 1-2 0% 2207 + 118 516 362 032 48 655 2,50 2,68
 - -84 883 362 032 48 655 2,50 3,57
 12,5% 2207 + 112 981 362 032 48 655 2,50 2,80
 - -89 917 362 032 48 655 2,50 3,40
 25,0% 2207 + 107 414 362 032 48 655 2,50 2,92
 - -94 979 362 032 48 655 2,50 3,25
 37,5% 2207 + 101 877 362 032 48 655 2,50 3,06
 - -100 128 362 032 48 655 2,50 3,11
 50,0% 2207 + 96 761 362 032 48 655 2,50 3,20
 - -105 756 362 032 48 655 2,50 2,96
 62,5% 2207 + 91 618 362 032 48 655 2,50 3,35
 - -111 416 362 032 48 655 2,50 2,83
 75,0% 2207 + 86 448 362 032 48 655 2,50 3,52
 - -117 106 362 032 48 655 2,50 2,71
 87,5% 2207 + 81 249 362 032 48 655 2,50 3,71
 - -122 828 362 032 48 655 2,50 2,60
 100% 2207 + 77 144 362 032 48 655 2,50 3,87
 - -127 302 362 032 48 655 2,50 2,52

Trave 2-3 0% 7073 + 72 287 226 254 29 972 2,50 1,80
 - 0 226 254 29 972 2,50 VNR 
 12,5% 7073 + 58 836 226 254 29 972 2,50 2,02
 - -2 932 226 254 29 972 2,50 4,02
 25,0% 7073 + 41 385 226 254 29 972 2,50 2,39
 - -11 541 226 254 29 972 2,50 3,48
 37,5% 7073 + 29 419 226 254 29 972 2,50 2,73
 - -20 325 226 254 29 972 2,50 3,07
 50,0% 7073 + 20 414 226 254 29 972 2,50 3,07
 - -30 265 226 254 29 972 2,50 2,70
 62,5% 7073 + 11 281 226 254 29 972 2,50 3,50
 - -40 451 226 254 29 972 2,50 2,41
 75,0% 7073 + 1 972 226 254 29 972 2,50 4,09
 - -50 836 226 254 29 972 2,50 2,17
 87,5% 7073 + 0 226 254 29 972 2,50 VNR 
 - -61 418 226 254 29 972 2,50 1,97
 100% 7073 + 0 226 254 29 972 2,50 VNR 
 - -70 645 226 254 29 972 2,50 1,82

Trave 3-4 0% 4021 + 24 434 225 118 29 972 2,50 4,12
 - -9 062 225 118 29 972 2,50 5,73
 12,5% 4021 + 22 037 225 118 29 972 2,50 4,31
 - -11 370 225 118 29 972 2,50 5,42
 25,0% 4021 + 19 588 225 118 29 972 2,50 4,52
 - -13 714 225 118 29 972 2,50 5,13
 37,5% 4021 + 17 137 225 118 29 972 2,50 4,76
 - -16 059 225 118 29 972 2,50 4,87
 50,0% 4021 + 14 688 225 118 29 972 2,50 5,01
 - -18 403 225 118 29 972 2,50 4,63
 62,5% 4021 + 12 343 225 118 29 972 2,50 5,29
 - -20 853 225 118 29 972 2,50 4,41
 75,0% 4021 + 9 998 225 118 29 972 2,50 5,60
 - -23 304 225 118 29 972 2,50 4,21
 87,5% 4021 + 7 654 225 118 29 972 2,50 5,95
 - -25 753 225 118 29 972 2,50 4,02
 100% 4021 + 5 335 225 118 29 972 2,50 6,33
 - -28 166 225 118 29 972 2,50 3,86

Trave 4-5 0% 3026 + 65 432 225 758 29 972 2,50 2,56
 - 0 225 758 29 972 2,50 VNR 
 12,5% 3026 + 56 553 225 758 29 972 2,50 2,85
 - 0 225 758 29 972 2,50 VNR 
 25,0% 3026 + 47 077 225 758 29 972 2,50 3,23
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Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU
IdTr %LLI TEd +/- VEd,2 VRcd TRcd  Ctg CSv,T 

 [%] [N∙m]  [N] [N] [N∙m]   
 - 0 225 758 29 972 2,50 VNR 
 37,5% 3026 + 37 601 225 758 29 972 2,50 3,74
 - -6 721 225 758 29 972 2,50 7,65
 50,0% 3026 + 28 125 225 758 29 972 2,50 4,43
 - -15 250 225 758 29 972 2,50 5,93
 62,5% 3026 + 18 650 225 758 29 972 2,50 5,45
 - -23 778 225 758 29 972 2,50 4,85
 75,0% 3026 + 10 007 225 758 29 972 2,50 6,88
 - -37 028 225 758 29 972 2,50 3,77
 87,5% 3026 + 1 481 225 758 29 972 2,50 9,30
 - -54 174 225 758 29 972 2,50 2,93
 100,0% 3026 + 0 225 758 29 972 2,50 VNR 
 - -68 765 225 758 29 972 2,50 2,47

Trave 5-6 0% 523 + 71 191 226 953 29 972 2,50 3,02
 - 0 226 953 29 972 2,50 VNR 
 12,5% 523 + 62 513 226 953 29 972 2,50 3,41
 - 0 226 953 29 972 2,50 VNR 
 25,0% 523 + 53 046 226 953 29 972 2,50 3,98
 - 0 226 953 29 972 2,50 VNR 
 37,5% 523 + 43 575 226 953 29 972 2,50 4,77
 - -2 426 226 953 29 972 2,50 35,54
 50,0% 523 + 34 108 226 953 29 972 2,50 5,96
 - -10 947 226 953 29 972 2,50 15,22
 62,5% 523 + 24 641 226 953 29 972 2,50 7,94
 - -19 469 226 953 29 972 2,50 9,69
 75,0% 523 + 15 975 226 953 29 972 2,50 11,38
 - -31 511 226 953 29 972 2,50 6,40
 87,5% 523 + 7 454 226 953 29 972 2,50 19,88
 - -48 643 226 953 29 972 2,50 4,31
 100,0% 523 + 0 226 953 29 972 2,50 VNR 
 - -64 772 226 953 29 972 2,50 3,30

Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 
Trave 7-8 0% 6168 + 116 525 360 866 48 655 2,50 2,22

 - -85 790 360 866 48 655 2,50 2,74
 12,5% 6168 + 111 359 360 866 48 655 2,50 2,30
 - -90 488 360 866 48 655 2,50 2,65
 25,0% 6168 + 106 166 360 866 48 655 2,50 2,38
 - -95 211 360 866 48 655 2,50 2,56
 37,5% 6168 + 101 045 360 866 48 655 2,50 2,46
 - -100 053 360 866 48 655 2,50 2,48
 50,0% 6168 + 96 276 360 866 48 655 2,50 2,54
 - -105 299 360 866 48 655 2,50 2,39
 62,5% 6168 + 91 483 360 866 48 655 2,50 2,63
 - -110 573 360 866 48 655 2,50 2,31
 75,0% 6168 + 86 666 360 866 48 655 2,50 2,73
 - -115 873 360 866 48 655 2,50 2,23
 87,5% 6168 + 81 825 360 866 48 655 2,50 2,83
 - -121 201 360 866 48 655 2,50 2,16
 100,0% 6168 + 76 962 360 866 48 655 2,50 2,94
 - -126 553 360 866 48 655 2,50 2,09

Trave 8-12 0% 11878 + 90 940 361 999 48 655 2,50 2,02
 - -31 386 361 999 48 655 2,50 3,02
 12,5% 11878 + 81 326 361 999 48 655 2,50 2,13
 - -40 122 361 999 48 655 2,50 2,82
 25,0% 11878 + 71 533 361 999 48 655 2,50 2,26
 - -49 015 361 999 48 655 2,50 2,63
 37,5% 11878 + 61 629 361 999 48 655 2,50 2,41
 - -58 135 361 999 48 655 2,50 2,47
 50,0% 11878 + 52 419 361 999 48 655 2,50 2,57
 - -68 288 361 999 48 655 2,50 2,31
 62,5% 11878 + 43 052 361 999 48 655 2,50 2,75
 - -78 619 361 999 48 655 2,50 2,17
 75,0% 11878 + 33 526 361 999 48 655 2,50 2,97
 - -89 130 361 999 48 655 2,50 2,04
 87,5% 11878 + 23 843 361 999 48 655 2,50 3,23
 - -99 820 361 999 48 655 2,50 1,92
 100% 11878 + 14 573 361 999 48 655 2,50 3,52
 - -110 038 361 999 48 655 2,50 1,82

Trave 12-13 0% 6913 + 70 629 360 901 48 655 2,50 2,96
 - -32 902 360 901 48 655 2,50 4,29
 12,5% 6913 + 65 096 360 901 48 655 2,50 3,10
 - -38 088 360 901 48 655 2,50 4,04
 25,0% 6913 + 59 882 360 901 48 655 2,50 3,25
 - -42 994 360 901 48 655 2,50 3,83
 37,5% 6913 + 54 986 360 901 48 655 2,50 3,40
 - -47 620 360 901 48 655 2,50 3,65
 50,0% 6913 + 50 509 360 901 48 655 2,50 3,55
 - -52 063 360 901 48 655 2,50 3,49
 62,5% 6913 + 46 444 360 901 48 655 2,50 3,69
 - -56 323 360 901 48 655 2,50 3,35
 75,0% 6913 + 42 659 360 901 48 655 2,50 3,84
 - -60 263 360 901 48 655 2,50 3,24
 87,5% 6913 + 39 156 360 901 48 655 2,50 3,99
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Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU
IdTr %LLI TEd +/- VEd,2 VRcd TRcd  Ctg CSv,T 

 [%] [N∙m]  [N] [N] [N∙m]   
 - -63 884 360 901 48 655 2,50 3,13
 100% 6913 + 35 931 360 901 48 655 2,50 4,14
 - -67 189 360 901 48 655 2,50 3,05

Trave 13-14 0% 1996 + 69 000 361 353 48 655 2,50 4,31
 - -38 006 361 353 48 655 2,50 6,84
 12,5% 1996 + 64 684 361 353 48 655 2,50 4,54
 - -42 114 361 353 48 655 2,50 6,35
 25,0% 1996 + 60 534 361 353 48 655 2,50 4,80
 - -46 076 361 353 48 655 2,50 5,93
 37,5% 1996 + 56 550 361 353 48 655 2,50 5,06
 - -49 892 361 353 48 655 2,50 5,58
 50,0% 1996 + 52 788 361 353 48 655 2,50 5,34
 - -53 611 361 353 48 655 2,50 5,28
 62,5% 1996 + 49 267 361 353 48 655 2,50 5,64
 - -57 260 361 353 48 655 2,50 5,01
 75,0% 1996 + 45 893 361 353 48 655 2,50 5,95
 - -60 742 361 353 48 655 2,50 4,78
 87,5% 1996 + 42 666 361 353 48 655 2,50 6,29
 - -64 057 361 353 48 655 2,50 4,58
 100,0% 1996 + 39 585 361 353 48 655 2,50 6,64
 - -67 206 361 353 48 655 2,50 4,41

Trave 14-15 0% 5692 + 69 794 361 720 48 655 2,50 3,23
 - -45 764 361 720 48 655 2,50 4,11
 12,5% 5692 + 66 654 361 720 48 655 2,50 3,32
 - -48 810 361 720 48 655 2,50 3,97
 25,0% 5692 + 63 559 361 720 48 655 2,50 3,42
 - -51 815 361 720 48 655 2,50 3,84
 37,5% 5692 + 60 509 361 720 48 655 2,50 3,52
 - -54 781 361 720 48 655 2,50 3,73
 50,0% 5692 + 57 520 361 720 48 655 2,50 3,62
 - -57 717 361 720 48 655 2,50 3,62
 62,5% 5692 + 54 634 361 720 48 655 2,50 3,73
 - -60 676 361 720 48 655 2,50 3,51
 75,0% 5692 + 51 791 361 720 48 655 2,50 3,84
 - -63 587 361 720 48 655 2,50 3,42
 87,5% 5692 + 48 986 361 720 48 655 2,50 3,96
 - -66 454 361 720 48 655 2,50 3,33
 100% 5692 + 46 223 361 720 48 655 2,50 4,09
 - -69 273 361 720 48 655 2,50 3,24

Piano Primo Travata: Trave 1-7 
Trave 1-7 0% 2264 + 71 996 362 130 48 655 2,50 4,08

 - -54 512 362 130 48 655 2,50 5,07
 12,5% 2264 + 69 412 362 130 48 655 2,50 4,20
 - -57 047 362 130 48 655 2,50 4,90
 25,0% 2264 + 66 830 362 130 48 655 2,50 4,33
 - -59 581 362 130 48 655 2,50 4,74
 37,5% 2264 + 64 246 362 130 48 655 2,50 4,47
 - -62 116 362 130 48 655 2,50 4,59
 50,0% 2264 + 61 663 362 130 48 655 2,50 4,61
 - -64 651 362 130 48 655 2,50 4,44
 62,5% 2264 + 59 129 362 130 48 655 2,50 4,77
 - -67 233 362 130 48 655 2,50 4,31
 75,0% 2264 + 56 594 362 130 48 655 2,50 4,93
 - -69 817 362 130 48 655 2,50 4,18
 87,5% 2264 + 54 060 362 130 48 655 2,50 5,11
 - -72 399 362 130 48 655 2,50 4,06
 100% 2264 + 51 526 362 130 48 655 2,50 5,30
 - -74 982 362 130 48 655 2,50 3,94

Piano Primo Travata: Trave 6-11-15 
Trave 6-11 0% 1721 + 69 730 361 219 48 655 2,50 4,38

 - -49 516 361 219 48 655 2,50 5,80
 12,5% 1721 + 67 179 361 219 48 655 2,50 4,52
 - -52 019 361 219 48 655 2,50 5,57
 25,0% 1721 + 64 629 361 219 48 655 2,50 4,67
 - -54 521 361 219 48 655 2,50 5,37
 37,5% 1721 + 62 077 361 219 48 655 2,50 4,83
 - -57 025 361 219 48 655 2,50 5,17
 50,0% 1721 + 59 527 361 219 48 655 2,50 5,00
 - -59 527 361 219 48 655 2,50 5,00
 62,5% 1721 + 57 024 361 219 48 655 2,50 5,17
 - -62 078 361 219 48 655 2,50 4,83
 75,0% 1721 + 54 522 361 219 48 655 2,50 5,37
 - -64 628 361 219 48 655 2,50 4,67
 87,5% 1721 + 52 019 361 219 48 655 2,50 5,57
 - -67 179 361 219 48 655 2,50 4,52
 100,0% 1721 + 49 516 361 219 48 655 2,50 5,80
 - -69 730 361 219 48 655 2,50 4,38

Trave 11-15 0% 5984 + 105 876 362 355 48 655 2,50 2,41
 - -21 005 362 355 48 655 2,50 5,53
 12,5% 5984 + 96 517 362 355 48 655 2,50 2,57
 - -29 502 362 355 48 655 2,50 4,89
 25,0% 5984 + 87 204 362 355 48 655 2,50 2,75
 - -37 958 362 355 48 655 2,50 4,39
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Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU
IdTr %LLI TEd +/- VEd,2 VRcd TRcd  Ctg CSv,T 

 [%] [N∙m]  [N] [N] [N∙m]   
 37,5% 5984 + 77 937 362 355 48 655 2,50 2,96
 - -46 373 362 355 48 655 2,50 3,98
 50,0% 5984 + 68 720 362 355 48 655 2,50 3,20
 - -54 745 362 355 48 655 2,50 3,65
 62,5% 5984 + 59 547 362 355 48 655 2,50 3,48
 - -63 078 362 355 48 655 2,50 3,37
 75,0% 5984 + 51 207 362 355 48 655 2,50 3,78
 - -72 152 362 355 48 655 2,50 3,10
 87,5% 5984 + 42 956 362 355 48 655 2,50 4,14
 - -81 232 362 355 48 655 2,50 2,88
 100,0% 5984 + 36 158 362 355 48 655 2,50 4,49
 - -88 662 362 355 48 655 2,50 2,72

Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6 
Trave 1-2 0% 4528 + 136 141 361 287 48 655 2,50 2,13

 - -84 134 361 287 48 655 2,50 3,07
 12,5% 4528 + 127 608 361 287 48 655 2,50 2,24
 - -92 167 361 287 48 655 2,50 2,87
 25,0% 4528 + 119 038 361 287 48 655 2,50 2,37
 - -100 233 361 287 48 655 2,50 2,70
 37,5% 4528 + 110 494 361 287 48 655 2,50 2,51
 - -108 390 361 287 48 655 2,50 2,54
 50,0% 4528 + 102 360 361 287 48 655 2,50 2,66
 - -117 035 361 287 48 655 2,50 2,40
 62,5% 4528 + 94 194 361 287 48 655 2,50 2,83
 - -125 716 361 287 48 655 2,50 2,27
 75,0% 4528 + 85 994 361 287 48 655 2,50 3,02
 - -134 435 361 287 48 655 2,50 2,15
 87,5% 4528 + 77 762 361 287 48 655 2,50 3,24
 - -143 189 361 287 48 655 2,50 2,04
 100% 4528 + 70 873 361 287 48 655 2,50 3,46
 - -150 446 361 287 48 655 2,50 1,96

Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15 
Trave 7-8 0% 4952 + 123 205 360 896 48 655 2,50 2,26

 - -82 718 360 896 48 655 2,50 3,02
 12,5% 4952 + 114 936 360 896 48 655 2,50 2,38
 - -90 521 360 896 48 655 2,50 2,84
 25,0% 4952 + 106 636 360 896 48 655 2,50 2,52
 - -98 352 360 896 48 655 2,50 2,67
 37,5% 4952 + 98 400 360 896 48 655 2,50 2,67
 - -106 310 360 896 48 655 2,50 2,52
 50,0% 4952 + 90 510 360 896 48 655 2,50 2,84
 - -114 676 360 896 48 655 2,50 2,38
 62,5% 4952 + 82 592 360 896 48 655 2,50 3,02
 - -123 073 360 896 48 655 2,50 2,26
 75,0% 4952 + 74 645 360 896 48 655 2,50 3,24
 - -131 502 360 896 48 655 2,50 2,15
 87,5% 4952 + 66 668 360 896 48 655 2,50 3,49
 - -139 965 360 896 48 655 2,50 2,04
 100,0% 4952 + 58 661 360 896 48 655 2,50 3,78
 - -148 460 360 896 48 655 2,50 1,95

Trave 8-12 0% 2477 + 123 927 360 896 48 655 2,50 2,54
 - -20 111 360 896 48 655 2,50 9,38
 12,5% 2477 + 108 651 360 896 48 655 2,50 2,84
 - -34 511 360 896 48 655 2,50 6,82
 25,0% 2477 + 93 161 360 896 48 655 2,50 3,24
 - -49 103 360 896 48 655 2,50 5,35
 37,5% 2477 + 77 543 360 896 48 655 2,50 3,76
 - -63 978 360 896 48 655 2,50 4,38
 50,0% 2477 + 62 563 360 896 48 655 2,50 4,46
 - -79 899 360 896 48 655 2,50 3,67
 62,5% 2477 + 47 387 360 896 48 655 2,50 5,49
 - -96 037 360 896 48 655 2,50 3,15
 75,0% 2477 + 32 018 360 896 48 655 2,50 7,16
 - -112 389 360 896 48 655 2,50 2,76
 87,5% 2477 + 16 455 360 896 48 655 2,50 10,36
 - -128 957 360 896 48 655 2,50 2,45
 100% 2477 + 697 360 896 48 655 2,50 18,92
 - -145 742 360 896 48 655 2,50 2,20

Trave 12-6b 0% 9303 + 102 288 360 896 48 655 2,50 2,11
 - -49 381 360 896 48 655 2,50 3,05
 12,5% 9303 + 96 404 360 896 48 655 2,50 2,18
 - -55 265 360 896 48 655 2,50 2,90
 25,0% 9303 + 90 521 360 896 48 655 2,50 2,26
 - -61 148 360 896 48 655 2,50 2,77
 37,5% 9303 + 84 636 360 896 48 655 2,50 2,35
 - -67 033 360 896 48 655 2,50 2,65
 50,0% 9303 + 78 753 360 896 48 655 2,50 2,44
 - -72 916 360 896 48 655 2,50 2,54
 62,5% 9303 + 72 869 360 896 48 655 2,50 2,54
 - -78 800 360 896 48 655 2,50 2,44
 75,0% 9303 + 66 985 360 896 48 655 2,50 2,65
 - -84 684 360 896 48 655 2,50 2,35
 87,5% 9303 + 61 101 360 896 48 655 2,50 2,77
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Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU
IdTr %LLI TEd +/- VEd,2 VRcd TRcd  Ctg CSv,T 

 [%] [N∙m]  [N] [N] [N∙m]   
 - -90 568 360 896 48 655 2,50 2,26
 100,0% 9303 + 55 217 360 896 48 655 2,50 2,91
 - -96 452 360 896 48 655 2,50 2,18

Trave 6b-13 0% 12174 + 117 570 360 896 48 655 2,50 1,74
 - -119 354 360 896 48 655 2,50 1,72
 12,5% 12174 + 114 949 360 896 48 655 2,50 1,76
 - -121 902 360 896 48 655 2,50 1,70
 25,0% 12174 + 111 678 360 896 48 655 2,50 1,79
 - -125 032 360 896 48 655 2,50 1,68
 37,5% 12174 + 108 381 360 896 48 655 2,50 1,82
 - -128 185 360 896 48 655 2,50 1,65
 50,0% 12174 + 105 202 360 896 48 655 2,50 1,85
 - -131 495 360 896 48 655 2,50 1,63
 62,5% 12174 + 102 008 360 896 48 655 2,50 1,88
 - -134 838 360 896 48 655 2,50 1,60
 75,0% 12174 + 98 795 360 896 48 655 2,50 1,91
 - -138 201 360 896 48 655 2,50 1,58
 87,5% 12174 + 95 560 360 896 48 655 2,50 1,94
 - -141 589 360 896 48 655 2,50 1,56
 100% 12174 + 92 304 360 896 48 655 2,50 1,98
 - -145 001 360 896 48 655 2,50 1,53

Trave 13-14 0% 3419 + 90 839 360 896 48 655 2,50 3,11
 - -26 495 360 896 48 655 2,50 6,96
 12,5% 3419 + 81 405 360 896 48 655 2,50 3,38
 - -35 721 360 896 48 655 2,50 5,91
 25,0% 3419 + 72 172 360 896 48 655 2,50 3,70
 - -44 766 360 896 48 655 2,50 5,15
 37,5% 3419 + 63 138 360 896 48 655 2,50 4,08
 - -53 632 360 896 48 655 2,50 4,57
 50,0% 3419 + 54 359 360 896 48 655 2,50 4,53
 - -62 369 360 896 48 655 2,50 4,11
 62,5% 3419 + 45 853 360 896 48 655 2,50 5,07
 - -71 002 360 896 48 655 2,50 3,75
 75,0% 3419 + 37 528 360 896 48 655 2,50 5,74
 - -79 435 360 896 48 655 2,50 3,44
 87,5% 3419 + 29 383 360 896 48 655 2,50 6,59
 - -87 668 360 896 48 655 2,50 3,19
 100,0% 3419 + 21 419 360 896 48 655 2,50 7,71
 - -95 700 360 896 48 655 2,50 2,98

Trave 14-15 0% 5606 + 97 240 360 896 48 655 2,50 2,60
 - -29 649 360 896 48 655 2,50 5,07
 12,5% 5606 + 89 599 360 896 48 655 2,50 2,75
 - -37 195 360 896 48 655 2,50 4,58
 25,0% 5606 + 82 013 360 896 48 655 2,50 2,92
 - -44 692 360 896 48 655 2,50 4,18
 37,5% 5606 + 74 483 360 896 48 655 2,50 3,11
 - -52 138 360 896 48 655 2,50 3,85
 50,0% 5606 + 67 020 360 896 48 655 2,50 3,32
 - -59 549 360 896 48 655 2,50 3,57
 62,5% 5606 + 59 672 360 896 48 655 2,50 3,56
 - -66 969 360 896 48 655 2,50 3,32
 75,0% 5606 + 52 372 360 896 48 655 2,50 3,84
 - -74 337 360 896 48 655 2,50 3,11
 87,5% 5606 + 45 123 360 896 48 655 2,50 4,16
 - -81 648 360 896 48 655 2,50 2,93
 100% 5606 + 37 923 360 896 48 655 2,50 4,54
 - -88 904 360 896 48 655 2,50 2,77

Piano Terra Travata: Trave 1-7
Trave 1-7 0% 2155 + 125 625 360 884 48 655 2,50 2,55

 - -81 097 360 884 48 655 2,50 3,72
 12,5% 2155 + 119 448 360 884 48 655 2,50 2,66
 - -87 225 360 884 48 655 2,50 3,50
 25,0% 2155 + 113 275 360 884 48 655 2,50 2,79
 - -93 350 360 884 48 655 2,50 3,30
 37,5% 2155 + 107 098 360 884 48 655 2,50 2,93
 - -99 478 360 884 48 655 2,50 3,13
 50,0% 2155 + 100 923 360 884 48 655 2,50 3,09
 - -105 606 360 884 48 655 2,50 2,97
 62,5% 2155 + 94 797 360 884 48 655 2,50 3,26
 - -111 780 360 884 48 655 2,50 2,82
 75,0% 2155 + 88 670 360 884 48 655 2,50 3,45
 - -117 955 360 884 48 655 2,50 2,69
 87,5% 2155 + 82 543 360 884 48 655 2,50 3,66
 - -124 131 360 884 48 655 2,50 2,58
 100% 2155 + 76 416 360 884 48 655 2,50 3,91
 - -130 306 360 884 48 655 2,50 2,47

Piano Terra Travata: Trave 6-11-15 
Trave 6-11 0% 3121 + 112 940 360 966 48 655 2,50 2,65

 - -77 978 360 966 48 655 2,50 3,57
 12,5% 3121 + 106 842 360 966 48 655 2,50 2,78
 - -84 028 360 966 48 655 2,50 3,37
 25,0% 3121 + 100 745 360 966 48 655 2,50 2,91
 - -90 077 360 966 48 655 2,50 3,19
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Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU
IdTr %LLI TEd +/- VEd,2 VRcd TRcd  Ctg CSv,T 

 [%] [N∙m]  [N] [N] [N∙m]   
 37,5% 3121 + 94 646 360 966 48 655 2,50 3,06
 - -96 128 360 966 48 655 2,50 3,03
 50,0% 3121 + 88 549 360 966 48 655 2,50 3,23
 - -102 177 360 966 48 655 2,50 2,88
 62,5% 3121 + 82 498 360 966 48 655 2,50 3,42
 - -108 275 360 966 48 655 2,50 2,75
 75,0% 3121 + 76 449 360 966 48 655 2,50 3,62
 - -114 372 360 966 48 655 2,50 2,62
 87,5% 3121 + 70 400 360 966 48 655 2,50 3,86
 - -120 469 360 966 48 655 2,50 2,51
 100,0% 3121 + 64 348 360 966 48 655 2,50 4,13
 - -126 569 360 966 48 655 2,50 2,41

Trave 11-15 0% 6199 + 149 230 360 966 48 655 2,50 1,85
 - -7 328 360 966 48 655 2,50 6,77
 12,5% 6199 + 134 954 360 966 48 655 2,50 1,99
 - -20 742 360 966 48 655 2,50 5,41
 25,0% 6199 + 120 733 360 966 48 655 2,50 2,17
 - -34 106 360 966 48 655 2,50 4,51
 37,5% 6199 + 106 568 360 966 48 655 2,50 2,37
 - -47 420 360 966 48 655 2,50 3,86
 50,0% 6199 + 92 460 360 966 48 655 2,50 2,61
 - -60 683 360 966 48 655 2,50 3,38
 62,5% 6199 + 78 407 360 966 48 655 2,50 2,90
 - -73 896 360 966 48 655 2,50 3,01
 75,0% 6199 + 65 197 360 966 48 655 2,50 3,25
 - -87 840 360 966 48 655 2,50 2,70
 87,5% 6199 + 52 083 360 966 48 655 2,50 3,68
 - -101 783 360 966 48 655 2,50 2,44
 100,0% 6199 + 40 753 360 966 48 655 2,50 4,16
 - -113 744 360 966 48 655 2,50 2,26

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire 

dall'estremo iniziale. 
TEd Momento torcente di progetto. 
+/- [+] = sollecitazione massima; [-] = sollecitazione minima. 
VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2. 
VRcd Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo. 
TRcd  Momento resistente del calcestruzzo. 
Ctg Cotangente dell'angolo  utilizzata nella verifica. 
CSv,T Coefficiente di sicurezza per taglio e torsione ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).

 
TRAVI - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione) 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 
Trave: Trave 1-2 FRC=0,00 cm  

0% RAR 0,369 14,94 8 141 7 128 0 40.54 SI RAR 3,476 360,00 8 141 7 128 0 NS SI 
QPR 0,282 11,21 6 506 5 427 0 39.71 SI         

25,0% RAR 0,156 14,94 8 141 -2 498 0 95.87 SI RAR 0,818 360,00 8 141 -2 498 0 NS SI 
QPR 0,134 11,21 6 506 -2 204 0 83.56 SI    

50,0% RAR 0,167 14,94 8 035 -2 755 0 89.40 SI RAR 0,973 360,00 8 035 -2 755 0 NS SI 
QPR 0,142 11,21 6 506 -2 384 0 78.70 SI         

75,0% RAR 0,351 14,94 8 141 6 742 0 42.58 SI RAR 3,255 360,00 8 141 6 742 0 NS SI 
QPR 0,261 11,21 6 506 4 970 0 42.90 SI         

100% RAR 1,224 14,94 8 141 25 744 0 12.20 SI RAR 14,165 360,00 8 141 25 744 0 25.41 SI 
QPR 0,946 11,21 6 506 19 877 0 11.84 SI    

Trave: Trave 2-3 FRC=0,13 cm  
0% RAR 12,121 14,94 20 532 43 382 0 1.23 SI RAR 280,874 360,00 20 532 43 382 0 1.28 SI 

QPR 9,253 11,21 16 084 33 132 0 1.21 SI         
25,0% RAR 0,847 14,94 20 532 -4 121 0 17.64 SI RAR 4,061 360,00 20 532 -4 121 0 88.64 SI 

QPR 0,649 11,21 16 084 -3 143 0 17.27 SI    
50,0% RAR 7,679 14,94 20 532 -22 497 0 1.94 SI RAR 231,027 360,00 20 532 -22 497 0 1.55 SI 

QPR 5,830 11,21 16 084 -17 081 0 1.92 SI         
75,0% RAR 1,925 14,94 20 532 -10 413 0 7.76 SI RAR 13,492 360,00 20 532 -10 413 0 26.68 SI 

QPR 1,429 11,21 16 084 -7 700 0 7.83 SI         
100% RAR 9,451 14,94 20 532 33 268 0 1.58 SI RAR 241,359 360,00 20 532 33 268 0 1.49 SI 

QPR 7,340 11,21 16 084 25 842 0 1.52 SI    
Trave: Trave 3-4 FRC=-0,02 cm  

0% RAR 2,012 14,94 5 527 12 110 0 7.42 SI RAR 17,588 360,00 5 527 12 110 0 20.46 SI 
QPR 1,688 11,21 4 618 10 163 0 6.63 SI         

25,0% RAR 0,382 14,94 5 527 1 970 0 39.08 SI RAR 2,377 360,00 5 527 1 970 0 NS SI 
QPR 0,237 11,21 4 618 1 171 0 47.37 SI    

50,0% RAR 0,235 14,94 5 759 -1 133 0 63.54 SI RAR 1,139 360,00 5 759 -1 133 0 NS SI 
QPR 0,282 11,21 4 618 -1 454 0 39.67 SI         

75,0% RAR 0,605 14,94 5 527 3 224 0 24.71 SI RAR 4,367 360,00 5 527 3 224 0 82.43 SI 
QPR 0,434 11,21 4 618 2 291 0 25.79 SI         

100% RAR 5,544 14,94 5 527 14 622 0 2.69 SI RAR 196,924 360,00 5 527 14 622 0 1.82 SI 
QPR 4,703 11,21 4 618 12 404 0 2.38 SI    
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Trave: Trave 4-5 FRC=0,18 cm  
0% RAR 10,925 14,94 14 774 36 560 0 1.36 SI RAR 276,094 360,00 14 774 36 560 0 1.30 SI 

QPR 8,573 11,21 11 070 28 688 0 1.30 SI    
25,0% RAR 1,821 14,94 14 774 -9 846 0 8.20 SI RAR 13,220 360,00 14 774 -9 846 0 27.23 SI 

QPR 1,366 11,21 11 070 -7 386 0 8.20 SI         
50,0% RAR 8,206 14,94 14 774 -24 348 0 1.82 SI RAR 258,017 360,00 14 774 -24 348 0 1.39 SI 

QPR 6,355 11,21 11 070 -18 849 0 1.76 SI         
75,0% RAR 1,162 14,94 14 774 -6 912 0 12.86 SI RAR 8,926 360,00 14 774 -6 912 0 40.33 SI 

QPR 0,947 11,21 11 070 -5 677 0 11.82 SI    
100,0% RAR 10,725 14,94 14 774 42 419 0 1.39 SI RAR 210,855 360,00 14 774 42 419 0 1.70 SI 

QPR 8,118 11,21 11 070 32 098 0 1.38 SI         
Trave: Trave 5-6 FRC=0,14 cm  

0% RAR 12,078 14,94 26 593 49 379 0 1.23 SI RAR 216,187 360,00 26 593 49 379 0 1.66 SI 
QPR 9,414 11,21 21 849 38 464 0 1.19 SI         

25,0% RAR 0,495 14,94 26 593 -1 977 0 30.19 SI RAR 0,324 360,00 26 593 -1 977 0 NS SI
QPR 0,341 11,21 21 849 -1 219 0 32.84 SI         

50,0% RAR 7,385 14,94 26 593 -21 458 0 2.02 SI RAR 213,016 360,00 26 593 -21 458 0 1.69 SI 
QPR 5,612 11,21 21 849 -16 314 0 1.99 SI         

75,0% RAR 1,678 14,94 26 593 -9 033 0 8.90 SI RAR 10,847 360,00 26 593 -9 033 0 33.18 SI 
QPR 1,275 11,21 21 849 -6 797 0 8.78 SI    

100,0% RAR 10,818 14,94 26 593 35 295 0 1.38 SI RAR 274,088 360,00 26 593 35 295 0 1.31 SI 
QPR 8,380 11,21 21 849 27 327 0 1.33 SI         

Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 
Trave: Trave 7-8 FRC=0,00 cm  

0% RAR 0,243 14,94 3 251 4 918 0 61.57 SI RAR 2,570 360,00 3 251 4 918 0 NS SI 
QPR 0,182 11,21 2 416 3 689 0 61.60 SI    

25,0% RAR 0,168 14,94 3 210 -3 309 0 88.71 SI RAR 1,652 360,00 3 210 -3 309 0 NS SI 
QPR 0,134 11,21 2 416 -2 650 0 83.57 SI         

50,0% RAR 0,158 14,94 3 210 -3 089 0 94.39 SI RAR 1,526 360,00 3 210 -3 089 0 NS SI 
QPR 0,126 11,21 2 416 -2 477 0 88.84 SI         

75,0% RAR 0,269 14,94 3 210 5 486 0 55.63 SI RAR 2,898 360,00 3 210 5 486 0 NS SI
QPR 0,209 11,21 2 416 4 274 0 53.66 SI         

100,0% RAR 1,051 14,94 3 210 22 505 0 14.20 SI RAR 12,645 360,00 3 210 22 505 0 28.46 SI 
QPR 0,825 11,21 2 416 17 671 0 13.58 SI         

Trave: Trave 8-12 FRC=0,02 cm  
0% RAR 1,960 14,94 15 235 40 929 0 7.62 SI RAR 22,286 360,00 15 235 40 929 0 16.15 SI 

QPR 1,547 11,21 12 009 32 312 0 7.24 SI    
25,0% RAR 0,339 14,94 15 235 -5 706 0 44.02 SI RAR 2,114 360,00 15 235 -5 706 0 NS SI 

QPR 0,253 11,21 12 009 -4 186 0 44.26 SI         
50,0% RAR 1,177 14,94 15 235 -23 923 0 12.68 SI RAR 12,547 360,00 15 235 -23 923 0 28.69 SI 

QPR 0,905 11,21 12 009 -18 364 0 12.37 SI         
75,0% RAR 0,657 14,94 15 235 -12 622 0 22.72 SI RAR 6,075 360,00 15 235 -12 622 0 59.26 SI

QPR 0,494 11,21 12 009 -9 414 0 22.69 SI         
100% RAR 1,424 14,94 15 235 29 276 0 10.49 SI RAR 15,612 360,00 15 235 29 276 0 23.05 SI 

QPR 1,140 11,21 12 009 23 462 0 9.83 SI         
Trave: Trave 12-13 FRC=0,00 cm  

0% RAR 1,575 14,94 2 971 33 915 0 9.48 SI RAR 19,197 360,00 2 971 33 915 0 18.75 SI 
QPR 1,280 11,21 2 612 27 534 0 8.75 SI    

25,0% RAR 0,325 14,94 2 971 6 739 0 45.96 SI RAR 3,635 360,00 2 971 6 739 0 99.04 SI 
QPR 0,229 11,21 2 612 4 692 0 48.92 SI         

50,0% RAR 0,246 14,94 2 731 -5 058 0 60.61 SI RAR 2,690 360,00 2 731 -5 058 0 NS SI 
QPR 0,241 11,21 2 612 -4 957 0 46.45 SI         

75,0% RAR 0,179 14,94 2 971 -3 558 0 83.61 SI RAR 1,813 360,00 2 971 -3 558 0 NS SI
QPR 0,155 11,21 2 612 -3 075 0 72.46 SI         

100% RAR 0,420 14,94 2 731 8 841 0 35.53 SI RAR 4,856 360,00 2 731 8 841 0 74.12 SI 
QPR 0,412 11,21 2 612 8 677 0 27.17 SI         

Trave: Trave 13-14 FRC=0,01 cm  
0% RAR 0,763 14,94 6 852 15 840 0 19.57 SI RAR 8,553 360,00 6 852 15 840 0 42.09 SI 

QPR 0,694 11,21 5 838 14 445 0 16.14 SI    
25,0% RAR 0,183 14,94 6 852 -3 233 0 81.50 SI RAR 1,333 360,00 6 852 -3 233 0 NS SI 

QPR 0,141 11,21 5 838 -2 417 0 79.65 SI         
50,0% RAR 0,521 14,94 6 852 -10 577 0 28.66 SI RAR 5,538 360,00 6 852 -10 577 0 65.00 SI 

QPR 0,439 11,21 5 838 -8 898 0 25.53 SI         
75,0% RAR 0,372 14,94 6 852 -7 346 0 40.10 SI RAR 3,688 360,00 6 852 -7 346 0 97.61 SI 

QPR 0,299 11,21 5 838 -5 850 0 37.53 SI    
100,0% RAR 0,280 14,94 6 728 5 350 0 53.34 SI RAR 2,555 360,00 6 728 5 350 0 NS SI 

QPR 0,300 11,21 5 838 5 876 0 37.37 SI         
Trave: Trave 14-15 FRC=0,00 cm  

0% RAR 0,665 14,94 9 622 13 406 0 22.45 SI RAR 6,949 360,00 9 622 13 406 0 51.80 SI 
QPR 0,637 11,21 8 554 12 904 0 17.59 SI    

25,0% RAR 0,064 14,94 9 376 357 0 NS SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,066 11,21 8 554 504 0 NS SI         

50,0% RAR 0,291 14,94 9 622 -5 278 0 51.27 SI RAR 2,294 360,00 9 622 -5 278 0 NS SI 
QPR 0,262 11,21 8 554 -4 759 0 42.75 SI         

75,0% RAR 0,201 14,94 9 622 -3 305 0 74.48 SI RAR 1,164 360,00 9 622 -3 305 0 NS SI 
QPR 0,186 11,21 8 554 -3 095 0 60.39 SI    

100% RAR 0,317 14,94 9 622 5 828 0 47.17 SI RAR 2,609 360,00 9 622 5 828 0 NS SI 
QPR 0,286 11,21 8 554 5 283 0 39.15 SI         

Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11 
Trave: Trave 9-1a FRC=0,05 cm  

0% RAR 9,014 14,94 6 386 28 574 0 1.65 SI RAR 260,495 360,00 6 386 28 574 0 1.38 SI
QPR 7,134 11,21 5 179 22 588 0 1.57 SI         

25,0% RAR 1,212 14,94 6 386 6 726 0 12.33 SI RAR 9,211 360,00 6 386 6 726 0 39.08 SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 0,906 11,21 5 179 5 013 0 12.36 SI         
50,0% RAR 0,984 14,94 6 386 -5 355 0 15.18 SI RAR 7,563 360,00 6 386 -5 355 0 47.60 SI 

QPR 0,839 11,21 5 179 -4 577 0 13.35 SI    
75,0% RAR 1,387 14,94 6 386 -7 654 0 10.76 SI RAR 11,099 360,00 6 386 -7 654 0 32.43 SI 

QPR 1,119 11,21 5 179 -6 173 0 10.01 SI         
100% RAR 0,091 14,94 6 386 -263 0 NS SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,067 11,21 5 179 175 0 NS SI         
Trave: Trave 10-9 FRC=0,18 cm  

0% RAR 11,969 14,94 15 473 46 655 0 1.24 SI RAR 253,571 360,00 15 473 46 655 0 1.41 SI
QPR 8,990 11,21 11 862 35 056 0 1.24 SI         

25,0% RAR 1,142 14,94 15 473 -6 651 0 13.08 SI RAR 8,469 360,00 15 473 -6 651 0 42.50 SI 
QPR 0,895 11,21 11 862 -5 227 0 12.51 SI         

50,0% RAR 8,632 14,94 15 473 -25 130 0 1.73 SI RAR 264,447 360,00 15 473 -25 130 0 1.36 SI 
QPR 6,553 11,21 11 862 -19 079 0 1.70 SI         

75,0% RAR 1,560 14,94 15 473 -8 654 0 9.57 SI RAR 11,415 360,00 15 473 -8 654 0 31.53 SI
QPR 1,157 11,21 11 862 -6 407 0 9.68 SI         

100% RAR 11,865 14,94 15 473 42 666 0 1.25 SI RAR 277,616 360,00 15 473 42 666 0 1.29 SI 
QPR 9,096 11,21 11 862 32 710 0 1.23 SI         

Trave: Trave 11-10 FRC=0,16 cm  
0% RAR 11,411 14,94 24 389 38 855 0 1.30 SI RAR 273,995 360,00 24 389 38 855 0 1.31 SI

QPR 8,676 11,21 19 526 29 535 0 1.29 SI         
25,0% RAR 1,713 14,94 24 389 -9 476 0 8.72 SI RAR 11,777 360,00 24 389 -9 476 0 30.56 SI 

QPR 1,291 11,21 19 526 -7 092 0 8.68 SI         
50,0% RAR 8,088 14,94 24 389 -23 550 0 1.84 SI RAR 238,140 360,00 24 389 -23 550 0 1.51 SI 

QPR 6,087 11,21 19 526 -17 725 0 1.84 SI         
75,0% RAR 0,684 14,94 24 389 -3 357 0 21.85 SI RAR 2,663 360,00 24 389 -3 357 0 NS SI

QPR 0,495 11,21 19 526 -2 355 0 22.62 SI         
100% RAR 13,112 14,94 24 389 50 993 0 1.13 SI RAR 273,815 360,00 24 389 50 993 0 1.31 SI 

QPR 10,013 11,21 19 526 38 938 0 1.11 SI         
Piano Primo Travata: Trave 1-7 
Trave: Trave 1-7 FRC=0,00 cm 

0% RAR 0,231 14,94 9 388 4 158 0 64.59 SI RAR 1,593 360,00 9 388 4 158 0 NS SI 
QPR 0,228 11,21 8 965 4 137 0 49.09 SI         

25,0% RAR 0,182 14,94 9 388 -3 035 0 82.12 SI RAR 1,016 360,00 9 388 -3 035 0 NS SI 
QPR 0,166 11,21 8 965 -2 736 0 67.30 SI         

50,0% RAR 0,247 14,94 9 388 -4 351 0 60.44 SI RAR 1,778 360,00 9 388 -4 351 0 NS SI 
QPR 0,231 11,21 8 965 -4 041 0 48.54 SI    

75,0% RAR 0,062 14,94 9 337 339 0 NS SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,055 11,21 8 965 221 0 NS SI         

100% RAR 0,532 14,94 9 388 10 648 0 28.06 SI RAR 5,265 360,00 9 337 10 649 0 68.36 SI 
QPR 0,503 11,21 8 965 10 050 0 22.27 SI         

Piano Primo Travata: Trave 2-8
Trave: Trave 2-8 FRC=0,04 cm  

0% RAR 1,688 14,94 7 960 8 662 0 8.85 SI RAR 13,413 360,00 7 960 8 662 0 26.83 SI 
QPR 1,381 11,21 6 581 7 083 0 8.11 SI         

25,0% RAR 0,384 14,94 7 960 -1 725 0 38.88 SI RAR 1,950 360,00 7 960 -1 725 0 NS SI 
QPR 0,312 11,21 6 581 -1 396 0 35.91 SI         

50,0% RAR 1,045 14,94 7 960 -5 240 0 14.29 SI RAR 7,757 360,00 7 960 -5 240 0 46.40 SI
QPR 0,850 11,21 6 581 -4 259 0 13.18 SI         

75,0% RAR 0,414 14,94 7 960 -1 881 0 36.12 SI RAR 2,208 360,00 7 960 -1 881 0 NS SI 
QPR 0,332 11,21 6 581 -1 505 0 33.70 SI         

100% RAR 1,629 14,94 7 960 8 350 0 9.16 SI RAR 12,897 360,00 7 960 8 350 0 27.91 SI 
QPR 1,340 11,21 6 581 6 866 0 8.36 SI    

Piano Primo Travata: Trave 3-1a-12 
Trave: Trave 3-1a FRC=0,24 cm  

0% RAR 13,307 14,94 26 335 56 661 0 1.12 SI RAR 277,657 360,00 26 335 56 661 0 1.29 SI 
QPR 10,204 11,21 20 297 43 417 0 1.09 SI         

25,0% RAR 0,794 14,94 26 335 -4 544 0 18.81 SI RAR 3,760 360,00 26 335 -4 544 0 95.75 SI 
QPR 0,574 11,21 20 297 -3 236 0 19.50 SI    

50,0% RAR 9,728 14,94 26 335 -35 298 0 1.53 SI RAR 249,861 360,00 26 335 -35 298 0 1.44 SI 
QPR 7,387 11,21 20 297 -26 804 0 1.51 SI         

75,0% RAR 9,812 14,94 26 335 -35 596 0 1.52 SI RAR 252,185 360,00 26 335 -35 596 0 1.42 SI 
QPR 7,519 11,21 20 297 -27 287 0 1.49 SI         

100% RAR 1,001 14,94 26 335 -6 144 0 14.93 SI RAR 5,713 360,00 26 335 -6 144 0 63.00 SI 
QPR 0,834 11,21 20 297 -5 188 0 13.43 SI    

Trave: Trave 1a-12 FRC=-0,02 cm  
0% RAR 2,245 14,94 26 659 -15 117 0 6.65 SI RAR 17,313 360,00 26 659 -15 117 0 20.79 SI 

QPR 1,787 11,21 20 606 -12 060 0 6.26 SI         
25,0% RAR 0,167 14,94 26 659 103 0 89.27 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,142 11,21 20 606 -179 0 78.63 SI    
50,0% RAR 4,007 14,94 26 659 17 450 0 3.72 SI RAR 72,818 360,00 26 659 17 450 0 4.94 SI 

QPR 2,073 11,21 20 606 13 337 0 5.40 SI         
75,0% RAR 8,537 14,94 26 659 37 587 0 1.75 SI RAR 168,487 360,00 26 659 37 587 0 2.13 SI 

QPR 6,581 11,21 20 606 28 967 0 1.70 SI         
100,0% RAR 13,690 14,94 26 659 60 514 0 1.09 SI RAR 277,464 360,00 26 659 60 514 0 1.29 SI 

QPR 10,572 11,21 20 606 46 713 0 1.05 SI    
Piano Primo Travata: Trave 4-9-13 
Trave: Trave 4-9 FRC=0,09 cm  

0% RAR 8,873 14,94 23 603 27 860 0 1.68 SI RAR 239,182 360,00 23 603 27 860 0 1.50 SI 
QPR 6,817 11,21 18 795 21 396 0 1.64 SI         

25,0% RAR 1,627 14,94 23 603 -8 677 0 9.18 SI RAR 10,952 360,00 23 603 -8 677 0 32.87 SI
QPR 1,201 11,21 18 795 -6 351 0 9.32 SI         

50,0% RAR 7,254 14,94 23 603 -19 320 0 2.05 SI RAR 239,251 360,00 23 603 -19 320 0 1.50 SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 5,446 11,21 18 795 -14 509 0 2.05 SI         
75,0% RAR 0,833 14,94 23 603 -4 065 0 17.93 SI RAR 3,866 360,00 23 603 -4 065 0 93.12 SI 

QPR 0,636 11,21 18 795 -3 074 0 17.60 SI    
100,0% RAR 11,088 14,94 23 603 37 090 0 1.34 SI RAR 275,966 360,00 23 603 37 090 0 1.30 SI 

QPR 8,355 11,21 18 795 27 953 0 1.34 SI         
Trave: Trave 9-13 FRC=0,04 cm  

0% RAR 8,919 14,94 15 984 29 868 0 1.67 SI RAR 224,194 360,00 15 984 29 868 0 1.60 SI 
QPR 6,702 11,21 12 452 22 432 0 1.67 SI         

25,0% RAR 0,657 14,94 15 984 -3 312 0 22.75 SI RAR 3,480 360,00 15 984 -3 312 0 NS SI
QPR 0,486 11,21 12 452 -2 427 0 23.04 SI         

50,0% RAR 5,806 14,94 15 984 -15 446 0 2.57 SI RAR 194,852 360,00 15 984 -15 446 0 1.84 SI 
QPR 2,109 11,21 12 452 -11 537 0 5.31 SI         

75,0% RAR 1,466 14,94 15 984 -7 879 0 10.19 SI RAR 10,490 360,00 15 984 -7 879 0 34.31 SI 
QPR 1,099 11,21 12 452 -5 888 0 10.19 SI         

100,0% RAR 5,360 14,94 15 984 15 652 0 2.78 SI RAR 158,307 360,00 15 984 15 652 0 2.27 SI
QPR 2,137 11,21 12 452 11 762 0 5.24 SI         

Piano Primo Travata: Trave 5-10-14 
Trave: Trave 5-10 FRC=0,01 cm  

0% RAR 1,125 14,94 6 527 6 153 0 13.27 SI RAR 8,772 360,00 6 527 6 153 0 41.04 SI 
QPR 0,959 11,21 5 461 5 248 0 11.68 SI    

25,0% RAR 0,271 14,94 5 942 -1 307 0 55.10 SI RAR 1,383 360,00 5 942 -1 307 0 NS SI 
QPR 0,209 11,21 5 461 -973 0 53.59 SI         

50,0% RAR 0,501 14,94 5 942 -2 618 0 29.82 SI RAR 3,398 360,00 5 942 -2 618 0 NS SI 
QPR 0,426 11,21 5 461 -2 211 0 26.28 SI         

75,0% RAR 0,422 14,94 5 942 2 169 0 35.38 SI RAR 2,708 360,00 5 942 2 169 0 NS SI 
QPR 0,307 11,21 5 461 1 534 0 36.45 SI    

100,0% RAR 4,941 14,94 5 942 13 053 0 3.02 SI RAR 174,451 360,00 5 942 13 053 0 2.06 SI 
QPR 1,838 11,21 5 461 10 262 0 6.09 SI         

Trave: Trave 10-14 FRC=0,12 cm  
0% RAR 12,949 14,94 28 247 49 186 0 1.15 SI RAR 267,777 360,00 28 247 49 186 0 1.34 SI 

QPR 9,719 11,21 22 260 36 898 0 1.15 SI    
25,0% RAR 1,775 14,94 28 247 -9 106 0 8.41 SI RAR 10,445 360,00 28 247 -9 106 0 34.46 SI 

QPR 1,317 11,21 22 260 -6 702 0 8.51 SI         
50,0% RAR 9,360 14,94 28 247 -29 265 0 1.59 SI RAR 248,971 360,00 28 247 -29 265 0 1.44 SI 

QPR 6,964 11,21 22 260 -21 765 0 1.60 SI         
75,0% RAR 2,045 14,94 28 247 -11 504 0 7.30 SI RAR 14,073 360,00 28 247 -11 504 0 25.58 SI 

QPR 1,512 11,21 22 260 -8 448 0 7.41 SI    
100,0% RAR 11,942 14,94 28 247 41 960 0 1.25 SI RAR 280,251 360,00 28 247 41 960 0 1.28 SI 

QPR 9,004 11,21 22 260 31 613 0 1.24 SI         
Piano Primo Travata: Trave 6-11-15 
Trave: Trave 6-11 FRC=0,00 cm  

0% RAR 0,087 14,94 4 832 1 355 0 NS SI RAR 0,410 360,00 4 832 1 355 0 NS SI
QPR 0,082 11,21 4 586 1 274 0 NS SI         

25,0% RAR 0,159 14,94 4 712 -2 945 0 93.81 SI RAR 1,330 360,00 4 712 -2 945 0 NS SI 
QPR 0,159 11,21 4 586 -2 953 0 70.48 SI         

50,0% RAR 0,093 14,94 4 832 -1 490 0 NS SI RAR 0,487 360,00 4 832 -1 490 0 NS SI 
QPR 0,104 11,21 4 586 -1 751 0 NS SI         

75,0% RAR 0,316 14,94 4 712 6 344 0 47.34 SI RAR 3,276 360,00 4 712 6 344 0 NS SI
QPR 0,248 11,21 4 586 4 878 0 45.26 SI         

100,0% RAR 0,925 14,94 4 712 19 584 0 16.15 SI RAR 10,858 360,00 4 712 19 584 0 33.15 SI 
QPR 0,802 11,21 4 586 16 935 0 13.96 SI         

Trave: Trave 11-15 FRC=0,02 cm  
0% RAR 1,461 14,94 17 484 29 842 0 10.22 SI RAR 15,766 360,00 17 484 29 842 0 22.83 SI

QPR 1,204 11,21 14 420 24 585 0 9.30 SI         
25,0% RAR 0,600 14,94 17 484 -11 118 0 24.91 SI RAR 5,043 360,00 17 484 -11 118 0 71.38 SI 

QPR 0,429 11,21 14 420 -7 735 0 26.14 SI         
50,0% RAR 1,322 14,94 17 484 -26 822 0 11.30 SI RAR 14,037 360,00 17 484 -26 822 0 25.64 SI 

QPR 1,003 11,21 14 420 -20 213 0 11.17 SI         
75,0% RAR 0,895 14,94 17 484 -17 540 0 16.69 SI RAR 8,721 360,00 17 484 -17 540 0 41.27 SI

QPR 0,673 11,21 14 420 -13 047 0 16.65 SI         
100,0% RAR 0,836 14,94 17 484 16 264 0 17.86 SI RAR 7,990 360,00 17 484 16 264 0 45.05 SI 

QPR 0,690 11,21 14 420 13 421 0 16.23 SI         
Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6 
Trave: Trave 1-2 FRC=0,00 cm  

0% RAR 0,412 14,94 -5 379 9 626 0 36.30 SI RAR 5,805 360,00 -5 379 9 626 0 62.01 SI
QPR 0,301 11,21 -4 584 7 119 0 37.18 SI         

25,0% RAR 0,226 14,94 -5 379 -5 633 0 66.03 SI RAR 3,616 360,00 -5 379 -5 633 0 99.55 SI 
QPR 0,242 11,21 -4 584 -5 893 0 46.31 SI         

50,0% RAR 0,329 14,94 -5 379 -7 854 0 45.36 SI RAR 4,897 360,00 -5 379 -7 854 0 73.50 SI 
QPR 0,315 11,21 -4 584 -7 442 0 35.61 SI    

75,0% RAR 0,113 14,94 -5 379 3 087 0 NS SI RAR 2,118 360,00 -5 379 3 087 0 NS SI 
QPR 0,094 11,21 -4 584 2 574 0 NS SI         

100% RAR 1,208 14,94 -5 379 27 218 0 12.36 SI RAR 15,522 360,00 -5 379 27 218 0 23.19 SI 
QPR 1,074 11,21 -4 584 24 176 0 10.43 SI         

Trave: Trave 2-3 FRC=0,13 cm  
0% RAR 11,847 14,94 -12 580 44 599 0 1.26 SI RAR 275,513 360,00 -12 580 44 599 0 1.30 SI

QPR 9,848 11,21 -10 395 37 090 0 1.13 SI         
25,0% RAR 0,711 14,94 -12 580 -4 831 0 21.02 SI RAR 8,327 360,00 -12 580 -4 831 0 43.23 SI 

QPR 0,582 11,21 -10 395 -3 957 0 19.26 SI         
50,0% RAR 7,251 14,94 -12 580 -22 833 0 2.06 SI RAR 222,379 360,00 -12 580 -22 833 0 1.61 SI 

QPR 6,002 11,21 -10 395 -18 901 0 1.86 SI    
75,0% RAR 1,229 14,94 -12 580 -7 948 0 12.16 SI RAR 12,894 360,00 -12 580 -7 948 0 27.92 SI 

QPR 1,014 11,21 -10 395 -6 562 0 11.04 SI         
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

100% RAR 11,308 14,94 -12 580 41 185 0 1.32 SI RAR 279,065 360,00 -12 580 41 185 0 1.29 SI 
QPR 9,384 11,21 -10 395 34 164 0 1.19 SI         

Trave: Trave 3-1b FRC=0,04 cm 
0% RAR 7,167 14,94 -1 601 23 766 0 2.08 SI RAR 198,927 360,00 -1 601 23 766 0 1.80 SI 

QPR 6,083 11,21 -1 636 20 136 0 1.84 SI         
25,0% RAR 1,273 14,94 -1 601 7 558 0 11.73 SI RAR 11,052 360,00 -1 601 7 558 0 32.57 SI 

QPR 1,039 11,21 -1 636 6 185 0 10.78 SI         
50,0% RAR 0,789 14,94 -1 601 -4 606 0 18.93 SI RAR 6,913 360,00 -1 601 -4 606 0 52.07 SI 

QPR 0,695 11,21 -1 636 -4 068 0 16.11 SI    
75,0% RAR 4,050 14,94 -1 601 -12 726 0 3.68 SI RAR 119,428 360,00 -1 601 -12 726 0 3.01 SI 

QPR 1,834 11,21 -1 636 -10 624 0 6.10 SI         
100,0% RAR 5,351 14,94 -1 601 -16 812 0 2.79 SI RAR 157,340 360,00 -1 601 -16 812 0 2.28 SI 

QPR 4,296 11,21 -1 636 -13 489 0 2.60 SI         
Trave: Trave 1b-4 FRC=0,00 cm  

0% RAR 5,360 14,94 -1 347 -16 861 0 2.78 SI RAR 157,400 360,00 -1 347 -16 861 0 2.28 SI
QPR 4,307 11,21 -1 439 -13 527 0 2.60 SI         

25,0% RAR 1,612 14,94 -1 347 -9 415 0 9.27 SI RAR 14,597 360,00 -1 347 -9 415 0 24.66 SI 
QPR 1,279 11,21 -1 439 -7 490 0 8.75 SI         

50,0% RAR 0,056 14,94 -1 347 373 0 NS SI RAR 0,700 360,00 -1 347 373 0 NS SI 
QPR 0,077 11,21 -1 439 501 0 NS SI    

75,0% RAR 2,168 14,94 -1 347 12 631 0 6.89 SI RAR 17,939 360,00 -1 347 12 631 0 20.06 SI 
QPR 1,808 11,21 -1 439 10 550 0 6.19 SI         

100% RAR 7,872 14,94 -1 347 27 317 0 1.89 SI RAR 198,184 360,00 -1 347 27 317 0 1.81 SI 
QPR 6,541 11,21 -1 439 22 621 0 1.71 SI         

Trave: Trave 4-5 FRC=-0,02 cm  
0% RAR 4,472 14,94 -16 784 13 077 0 3.34 SI RAR 162,346 360,00 -16 784 13 077 0 2.21 SI

QPR 1,896 11,21 -14 000 11 422 0 5.90 SI         
25,0% RAR 0,234 14,94 -16 784 2 007 0 63.91 SI RAR 4,886 360,00 -18 417 1 978 0 73.67 SI 

QPR 0,154 11,21 -14 000 1 442 0 72.55 SI         
50,0% RAR 0,163 14,94 -16 784 -1 600 0 91.83 SI RAR 4,361 360,00 -18 417 -1 575 0 82.54 SI 

QPR 0,202 11,21 -14 000 -1 714 0 55.40 SI    
75,0% RAR 0,277 14,94 -16 784 2 257 0 53.85 SI RAR 5,135 360,00 -16 784 2 257 0 70.11 SI 

QPR 0,244 11,21 -14 000 1 956 0 45.90 SI         
100,0% RAR 4,644 14,94 -16 784 13 577 0 3.21 SI RAR 167,908 360,00 -16 784 13 577 0 2.14 SI 

QPR 4,260 11,21 -14 000 12 450 0 2.62 SI         
Trave: Trave 6-5 FRC=0,27 cm  

0% RAR 12,686 14,94 -15 819 58 799 0 1.17 SI RAR 265,535 360,00 -15 819 58 799 0 1.35 SI
QPR 11,108 11,21 -13 172 51 445 0 1.00 SI         

25,0% RAR 1,589 14,94 -15 819 -12 298 0 9.39 SI RAR 17,291 360,00 -15 819 -12 298 0 20.82 SI 
QPR 1,418 11,21 -13 172 -10 934 0 7.90 SI         

50,0% RAR 9,761 14,94 -15 819 -35 765 0 1.53 SI RAR 280,647 360,00 -15 819 -35 765 0 1.28 SI 
QPR 8,579 11,21 -13 172 -31 442 0 1.30 SI    

75,0% RAR 1,699 14,94 -15 819 -11 640 0 8.79 SI RAR 16,567 360,00 -15 819 -11 640 0 21.72 SI 
QPR 1,479 11,21 -13 172 -10 109 0 7.57 SI         

100% RAR 12,532 14,94 -15 819 59 999 0 1.19 SI RAR 258,713 360,00 -15 819 59 999 0 1.39 SI 
QPR 11,078 11,21 -13 172 53 003 0 1.01 SI         

Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15 
Trave: Trave 7-8 FRC=0,00 cm 

0% RAR 0,261 14,94 -3 668 6 079 0 57.25 SI RAR 3,763 360,00 -3 668 6 079 0 95.66 SI 
QPR 0,184 11,21 -3 135 4 343 0 60.95 SI         

25,0% RAR 0,293 14,94 -3 668 -6 868 0 50.90 SI RAR 4,199 360,00 -3 668 -6 868 0 85.74 SI 
QPR 0,280 11,21 -3 135 -6 516 0 39.99 SI         

50,0% RAR 0,347 14,94 -3 668 -8 039 0 43.10 SI RAR 4,867 360,00 -3 668 -8 039 0 73.96 SI
QPR 0,301 11,21 -3 135 -6 972 0 37.24 SI         

75,0% RAR 0,103 14,94 -3 668 2 667 0 NS SI RAR 1,754 360,00 -3 668 2 667 0 NS SI 
QPR 0,123 11,21 -3 135 3 055 0 91.01 SI         

100,0% RAR 1,133 14,94 -3 668 25 347 0 13.18 SI RAR 14,334 360,00 -3 668 25 347 0 25.11 SI 
QPR 1,058 11,21 -3 135 23 645 0 10.58 SI         

Trave: Trave 8-12 FRC=0,02 cm 
0% RAR 3,583 14,94 -11 617 56 527 0 4.16 SI RAR 131,242 360,00 -11 617 56 527 0 2.74 SI 

QPR 3,133 11,21 -9 926 49 397 0 3.57 SI         
25,0% RAR 0,258 14,94 -11 617 -7 101 0 57.80 SI RAR 4,900 360,00 -11 617 -7 101 0 73.46 SI 

QPR 0,231 11,21 -9 926 -6 287 0 48.58 SI         
50,0% RAR 1,354 14,94 -11 617 -30 718 0 11.03 SI RAR 18,492 360,00 -11 617 -30 718 0 19.46 SI 

QPR 1,179 11,21 -9 926 -26 745 0 9.50 SI    
75,0% RAR 0,515 14,94 -11 617 -13 125 0 28.99 SI RAR 8,263 360,00 -11 617 -13 125 0 43.56 SI 

QPR 0,431 11,21 -9 926 -11 005 0 25.99 SI         
100% RAR 2,055 14,94 -11 617 46 881 0 7.26 SI RAR 26,291 360,00 -11 617 46 881 0 13.69 SI 

QPR 1,839 11,21 -9 926 41 908 0 6.09 SI         
Trave: Trave 12-6b FRC=0,01 cm 

0% RAR 1,468 14,94 -10 395 33 725 0 10.17 SI RAR 19,065 360,00 -10 395 33 725 0 18.88 SI 
QPR 1,406 11,21 -9 315 32 221 0 7.97 SI         

25,0% RAR 0,217 14,94 -10 395 5 964 0 68.75 SI RAR 4,007 360,00 -10 395 5 964 0 89.84 SI 
QPR 0,184 11,21 -9 315 5 095 0 61.06 SI         

50,0% RAR 0,444 14,94 -10 146 -10 782 0 33.61 SI RAR 6,950 360,00 -10 146 -10 782 0 51.79 SI 
QPR 0,434 11,21 -9 315 -10 466 0 25.81 SI    

75,0% RAR 0,631 14,94 -10 395 -14 864 0 23.68 SI RAR 9,309 360,00 -10 395 -14 864 0 38.67 SI 
QPR 0,618 11,21 -9 315 -14 462 0 18.13 SI         

100,0% RAR 0,302 14,94 -10 395 -7 931 0 49.54 SI RAR 5,280 360,00 -10 395 -7 931 0 68.18 SI 
QPR 0,261 11,21 -9 315 -6 893 0 42.98 SI         

Trave: Trave 6b-13 FRC=0,00 cm 
0% RAR 0,246 14,94 -9 279 -6 569 0 60.62 SI RAR 4,423 360,00 -9 279 -6 569 0 81.38 SI 

QPR 0,226 11,21 -8 477 -6 019 0 49.59 SI         
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 1,076 360,00 -9 279 -687 0 NS SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

50,0% RAR 0,320 14,94 -9 192 8 252 0 46.70 SI RAR 5,048 360,00 -9 192 8 252 0 71.31 SI
QPR 0,302 11,21 -8 477 7 769 0 37.09 SI         

75,0% RAR 0,785 14,94 -9 192 18 761 0 19.04 SI RAR 10,618 360,00 -9 192 18 761 0 33.90 SI 
QPR 0,748 11,21 -8 477 17 855 0 14.97 SI         

100% RAR 1,351 14,94 -9 192 31 577 0 11.05 SI RAR 17,410 360,00 -9 192 31 577 0 20.67 SI 
QPR 1,290 11,21 -8 477 30 117 0 8.68 SI         

Trave: Trave 13-14 FRC=0,02 cm 
0% RAR 1,601 14,94 -16 475 37 507 0 9.33 SI RAR 21,950 360,00 -16 475 37 507 0 16.40 SI 

QPR 1,504 11,21 -14 591 35 138 0 7.44 SI         
25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 2,064 360,00 -16 475 -1 464 0 NS SI 

QPR 0,007 11,21 -14 591 -1 786 0 NS SI         
50,0% RAR 0,655 14,94 -16 475 -16 055 0 22.81 SI RAR 10,452 360,00 -16 475 -16 055 0 34.44 SI 

QPR 0,634 11,21 -14 591 -15 391 0 17.67 SI    
75,0% RAR 0,247 14,94 -16 475 -7 527 0 60.51 SI RAR 5,467 360,00 -16 475 -7 527 0 65.84 SI 

QPR 0,220 11,21 -14 591 -6 698 0 50.91 SI         
100,0% RAR 0,957 14,94 -16 535 23 052 0 15.61 SI RAR 13,750 360,00 -16 750 23 056 0 26.18 SI 

QPR 0,976 11,21 -14 591 23 269 0 11.47 SI         
Trave: Trave 14-15 FRC=0,01 cm 

0% RAR 1,402 14,94 -17 451 33 034 0 10.65 SI RAR 19,214 360,00 -17 451 33 034 0 18.73 SI 
QPR 1,374 11,21 -15 601 32 201 0 8.15 SI         

25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 1,359 360,00 -17 451 116 0 NS SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

50,0% RAR 0,591 14,94 -17 451 -14 767 0 25.28 SI RAR 9,788 360,00 -17 451 -14 767 0 36.77 SI 
QPR 0,579 11,21 -15 601 -14 303 0 19.36 SI    

75,0% RAR 0,445 14,94 -17 451 -11 931 0 33.60 SI RAR 8,078 360,00 -17 451 -11 931 0 44.56 SI 
QPR 0,433 11,21 -15 601 -11 463 0 25.87 SI         

100% RAR 0,298 14,94 -17 810 8 619 0 50.08 SI RAR 6,089 360,00 -17 810 8 619 0 59.12 SI 
QPR 0,301 11,21 -15 601 8 431 0 37.25 SI         

Piano Terra Travata: Trave 9-10-11
Trave: Trave 10-9 FRC=0,02 cm  

0% RAR 5,340 14,94 -16 641 15 589 0 2.79 SI RAR 190,201 360,00 -16 641 15 589 0 1.89 SI 
QPR 4,653 11,21 -13 649 13 584 0 2.40 SI         

25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 2,699 360,00 -17 988 550 0 NS SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

50,0% RAR 0,671 14,94 -16 641 -4 494 0 22.25 SI RAR 8,654 360,00 -16 641 -4 494 0 41.60 SI
QPR 0,626 11,21 -13 649 -4 114 0 17.90 SI         

75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 2,089 360,00 -16 641 217 0 NS SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

100% RAR 5,605 14,94 -16 641 14 752 0 2.66 SI RAR 226,631 360,00 -16 641 14 752 0 1.58 SI 
QPR 4,638 11,21 -13 649 12 205 0 2.41 SI    

Trave: Trave 11-10 FRC=0,21 cm  
0% RAR 11,974 14,94 -16 725 45 766 0 1.24 SI RAR 274,185 360,00 -16 725 45 766 0 1.31 SI 

QPR 9,801 11,21 -13 957 37 467 0 1.14 SI         
25,0% RAR 1,314 14,94 -16 725 -9 059 0 11.37 SI RAR 14,868 360,00 -16 725 -9 059 0 24.21 SI 

QPR 1,107 11,21 -13 957 -7 625 0 10.12 SI         
50,0% RAR 8,566 14,94 -16 725 -26 995 0 1.74 SI RAR 264,303 360,00 -16 725 -26 995 0 1.36 SI

QPR 7,071 11,21 -13 957 -22 281 0 1.58 SI         
75,0% RAR 1,263 14,94 -16 725 -8 076 0 11.82 SI RAR 13,529 360,00 -16 725 -8 076 0 26.60 SI 

QPR 1,018 11,21 -13 957 -6 528 0 11.00 SI         
100% RAR 12,281 14,94 -16 725 47 532 0 1.21 SI RAR 278,404 360,00 -16 725 47 532 0 1.29 SI 

QPR 10,211 11,21 -13 957 39 505 0 1.09 SI    
Piano Terra Travata: Trave 1-7 
Trave: Trave 1-7 FRC=0,01 cm  

0% RAR 0,310 14,94 -13 718 9 126 0 48.23 SI RAR 5,612 360,00 -13 718 9 126 0 64.14 SI 
QPR 0,325 11,21 -12 689 9 382 0 34.46 SI         

25,0% RAR 0,299 14,94 -13 730 -8 856 0 49.97 SI RAR 5,655 360,00 -13 730 -8 856 0 63.65 SI 
QPR 0,286 11,21 -12 689 -8 410 0 39.23 SI    

50,0% RAR 0,505 14,94 -13 730 -13 207 0 29.60 SI RAR 8,077 360,00 -13 730 -13 207 0 44.57 SI 
QPR 0,496 11,21 -12 689 -12 892 0 22.58 SI         

75,0% RAR 0,098 14,94 -13 718 -4 014 0 NS SI RAR 3,098 360,00 -13 826 -4 010 0 NS SI 
QPR 0,105 11,21 -12 689 -4 065 0 NS SI         

100% RAR 0,709 14,94 -13 730 18 750 0 21.06 SI RAR 10,441 360,00 -13 730 18 750 0 34.48 SI 
QPR 0,686 11,21 -12 689 18 072 0 16.32 SI    

Piano Terra Travata: Trave 2-8 
Trave: Trave 2-8 FRC=0,04 cm  

0% RAR 1,559 14,94 -10 623 8 813 0 9.58 SI RAR 15,055 360,00 -10 623 8 813 0 23.91 SI 
QPR 1,351 11,21 -9 299 7 642 0 8.29 SI         

25,0% RAR 0,246 14,94 -10 623 -1 794 0 60.83 SI RAR 4,143 360,00 -10 623 -1 794 0 86.89 SI
QPR 0,210 11,21 -9 299 -1 544 0 53.31 SI         

50,0% RAR 0,876 14,94 -10 623 -5 091 0 17.05 SI RAR 9,639 360,00 -10 623 -5 091 0 37.34 SI 
QPR 0,758 11,21 -9 299 -4 408 0 14.78 SI         

75,0% RAR 0,116 14,94 -10 623 -1 077 0 NS SI RAR 2,955 360,00 -10 623 -1 077 0 NS SI 
QPR 0,103 11,21 -9 299 -949 0 NS SI         

100% RAR 1,825 14,94 -10 623 10 247 0 8.18 SI RAR 17,314 360,00 -10 623 10 247 0 20.79 SI
QPR 1,572 11,21 -9 299 8 832 0 7.12 SI         

Piano Terra Travata: Trave 4-9-13 
Trave: Trave 4-9 FRC=0,11 cm  

0% RAR 9,683 14,94 -18 566 32 742 0 1.54 SI RAR 270,321 360,00 -18 566 32 742 0 1.33 SI 
QPR 7,980 11,21 -15 057 26 995 0 1.40 SI    

25,0% RAR 1,198 14,94 -18 566 -8 032 0 12.46 SI RAR 13,946 360,00 -18 566 -8 032 0 25.81 SI 
QPR 0,982 11,21 -15 057 -6 578 0 11.40 SI         
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

50,0% RAR 7,022 14,94 -18 566 -20 586 0 2.12 SI RAR 247,243 360,00 -18 566 -20 586 0 1.45 SI 
QPR 5,768 11,21 -15 057 -16 914 0 1.94 SI         

75,0% RAR 0,700 14,94 -18 566 -4 917 0 21.34 SI RAR 9,289 360,00 -18 566 -4 917 0 38.75 SI
QPR 0,571 11,21 -15 057 -4 010 0 19.61 SI         

100,0% RAR 10,698 14,94 -18 566 38 975 0 1.39 SI RAR 271,640 360,00 -18 566 38 975 0 1.32 SI 
QPR 8,822 11,21 -15 057 32 134 0 1.27 SI         

Trave: Trave 9-13 FRC=0,02 cm  
0% RAR 5,454 14,94 -14 312 17 428 0 2.73 SI RAR 173,502 360,00 -14 312 17 428 0 2.07 SI 

QPR 4,627 11,21 -11 574 14 782 0 2.42 SI    
25,0% RAR 0,292 14,94 -14 312 -2 314 0 51.09 SI RAR 5,178 360,00 -15 185 -2 345 0 69.52 SI 

QPR 0,206 11,21 -11 574 -1 694 0 54.26 SI         
50,0% RAR 1,491 14,94 -14 312 -9 082 0 10.01 SI RAR 15,514 360,00 -14 312 -9 082 0 23.20 SI 

QPR 1,231 11,21 -11 574 -7 487 0 9.10 SI         
75,0% RAR 0,382 14,94 -14 312 -2 878 0 39.09 SI RAR 5,896 360,00 -14 312 -2 878 0 61.06 SI 

QPR 0,354 11,21 -11 574 -2 599 0 31.62 SI    
100,0% RAR 4,902 14,94 -14 312 16 299 0 3.04 SI RAR 145,325 360,00 -14 312 16 299 0 2.47 SI 

QPR 3,902 11,21 -11 574 12 972 0 2.87 SI         
Piano Terra Travata: Trave 5-10-14 
Trave: Trave 5-10 FRC=0,11 cm  

0% RAR 8,821 14,94 -529 30 277 0 1.69 SI RAR 224,915 360,00 -529 30 277 0 1.60 SI
QPR 7,272 11,21 -768 24 820 0 1.54 SI         

25,0% RAR 1,510 14,94 -529 -9 235 0 9.89 SI RAR 13,845 360,00 -529 -9 235 0 26.00 SI 
QPR 1,250 11,21 -768 -7 656 0 8.96 SI         

50,0% RAR 7,115 14,94 -529 -20 532 0 2.09 SI RAR 230,545 360,00 -529 -20 532 0 1.56 SI 
QPR 5,844 11,21 -768 -16 898 0 1.91 SI         

75,0% RAR 0,571 14,94 -529 -3 605 0 26.15 SI RAR 5,435 360,00 -529 -3 605 0 66.23 SI
QPR 0,457 11,21 -768 -2 899 0 24.51 SI         

100,0% RAR 11,215 14,94 -529 41 545 0 1.33 SI RAR 256,435 360,00 -529 41 545 0 1.40 SI 
QPR 9,273 11,21 -768 34 339 0 1.20 SI         

Trave: Trave 10-14 FRC=0,12 cm  
0% RAR 13,515 14,94 -19 084 57 238 0 1.10 SI RAR 272,552 360,00 -19 084 57 238 0 1.32 SI

QPR 11,125 11,21 -15 727 47 126 0 1.00 SI         
25,0% RAR 0,914 14,94 -19 084 -6 542 0 16.35 SI RAR 11,399 360,00 -19 084 -6 542 0 31.58 SI 

QPR 0,725 11,21 -15 727 -5 213 0 15.46 SI         
50,0% RAR 9,191 14,94 -19 084 -28 851 0 1.62 SI RAR 284,085 360,00 -19 084 -28 851 0 1.26 SI 

QPR 7,525 11,21 -15 727 -23 625 0 1.48 SI         
75,0% RAR 1,416 14,94 -19 084 -9 919 0 10.54 SI RAR 16,296 360,00 -19 084 -9 919 0 22.09 SI

QPR 1,186 11,21 -15 727 -8 299 0 9.44 SI         
100,0% RAR 12,040 14,94 -19 084 47 833 0 1.24 SI RAR 266,190 360,00 -19 084 47 833 0 1.35 SI 

QPR 9,758 11,21 -15 727 38 803 0 1.14 SI         
Piano Terra Travata: Trave 6-11-15 
Trave: Trave 6-11 FRC=0,01 cm 

0% RAR 0,097 14,94 -11 455 3 672 0 NS SI RAR 2,706 360,00 -11 455 3 672 0 NS SI 
QPR 0,095 11,21 -10 785 3 551 0 NS SI         

25,0% RAR 0,350 14,94 -11 729 -9 751 0 42.73 SI RAR 6,006 360,00 -11 729 -9 751 0 59.93 SI 
QPR 0,345 11,21 -10 785 -9 523 0 32.51 SI         

50,0% RAR 0,375 14,94 -11 455 -9 877 0 39.80 SI RAR 6,147 360,00 -11 455 -9 877 0 58.56 SI 
QPR 0,367 11,21 -10 785 -9 620 0 30.49 SI    

75,0% RAR 0,096 14,94 -11 729 3 615 0 NS SI RAR 2,675 360,00 -11 729 3 615 0 NS SI 
QPR 0,086 11,21 -10 785 3 260 0 NS SI         

100,0% RAR 1,216 14,94 -11 729 30 120 0 12.29 SI RAR 16,153 360,00 -11 729 30 120 0 22.28 SI 
QPR 1,178 11,21 -10 785 29 117 0 9.51 SI         

Trave: Trave 11-15 FRC=0,02 cm 
0% RAR 2,914 14,94 -16 582 50 006 0 5.12 SI RAR 98,339 360,00 -16 582 50 006 0 3.66 SI 

QPR 1,932 11,21 -14 197 45 301 0 5.80 SI         
25,0% RAR 0,262 14,94 -16 582 -8 265 0 56.98 SI RAR 5,739 360,00 -16 582 -8 265 0 62.73 SI 

QPR 0,198 11,21 -14 197 -6 436 0 56.60 SI         
50,0% RAR 1,335 14,94 -16 582 -31 962 0 11.19 SI RAR 19,148 360,00 -16 582 -31 962 0 18.80 SI 

QPR 1,165 11,21 -14 197 -27 855 0 9.62 SI    
75,0% RAR 0,847 14,94 -16 582 -21 379 0 17.64 SI RAR 13,128 360,00 -16 582 -21 379 0 27.42 SI 

QPR 0,764 11,21 -14 197 -19 195 0 14.67 SI         
100,0% RAR 0,941 14,94 -16 582 22 977 0 15.87 SI RAR 13,643 360,00 -16 582 22 977 0 26.38 SI 

QPR 0,782 11,21 -14 197 19 133 0 14.33 SI         

LEGENDA: 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale.
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica. 
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
cc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo.
cd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo.
NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

at Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP. 
td,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo. 
CS Coefficiente di Sicurezza (= cd, amm/cc ; td, amm/at). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). 
Verificato [SI] = La verifica è soddisfatta (cc≤cd,amm ; at≤td,amm). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (cc>cd,amm; at>td,amm ). 

 
TRAVI - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione) 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 
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[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 
Trave: Trave 1-2 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% FRQ 6 781 5 696 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6 506 5 427 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 6 711 853 0 0,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6 506 685 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

25,0% FRQ 6 781 -2 308 0 0,07 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6 506 -2 204 0 0,07 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 6 781 -3 352 0 0,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6 506 -3 231 0 0,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 6 711 -2 469 0 0,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 6 506 -2 384 0 0,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 6 781 532 0 -0,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6 506 346 0 -0,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 6 781 5 482 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6 506 4 970 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 6 781 12 452 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 6 506 11 498 0 0,50 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 6 781 21 385 0 0,95 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6 506 19 877 0 0,88 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 2-3 FRC=0,13 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 16 839 35 436 0 5,61 2,13 6,984 

E-04 675 323 0,225 0,400 1,78 SI 

QPR 16 084 33 132 0 5,24 2,13 6,2625 
E-04 675 323 0,202 0,300 1,49 SI 

12,5% FRQ 16 839 13 141 0 2,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 16 084 12 284 0 1,97 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 16 839 -3 366 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 16 084 -3 143 0 0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 16 839 -13 889 0 2,26 2,13 3,9581 
E-04 675 447 0,177 0,400 2,26 SI 

QPR 16 084 -12 970 0 2,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% 
FRQ 16 839 -18 305 0 3,02 2,13 5,3656 

E-04 675 447 0,240 0,400 1,67 SI 

QPR 16 084 -17 081 0 2,82 2,13 4,9978 
E-04 675 447 0,223 0,300 1,34 SI 

62,5% 
FRQ 16 839 -16 491 0 2,71 2,13 4,7878 

E-04 675 447 0,214 0,400 1,87 SI 

QPR 16 084 -15 363 0 2,52 2,13 4,4487 
E-04 675 447 0,199 0,300 1,51 SI 

75,0% FRQ 16 839 -8 321 0 1,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 16 084 -7 700 0 1,21 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 16 839 6 327 0 0,97 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 16 084 6 022 0 0,93 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 16 839 27 494 0 4,34 2,13 5,6993 

E-04 675 347 0,198 0,400 2,02 SI 

QPR 16 084 25 842 0 4,08 2,13 5,3529 
E-04 675 347 0,186 0,300 1,62 SI 

Trave: Trave 3-4 FRC=-0,02 cm AA= PCA 

0% FRQ 4 711 10 641 0 1,77 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 618 10 163 0 1,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 4 711 5 188 0 0,85 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 4 618 4 872 0 0,79 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 4 711 1 369 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 618 1 171 0 0,17 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 4 866 -955 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 618 -938 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 4 618 -1 454 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 4 618 -1 454 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 4 618 -378 0 0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 618 -378 0 0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 4 711 2 476 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 618 2 291 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% FRQ 4 711 6 847 0 1,17 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 618 6 552 0 1,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 4 711 12 856 0 2,22 2,13 4,95 E-04 675 528 0,261 0,400 1,53 SI 
QPR 4 618 12 404 0 2,14 2,13 4,7754 

E-04 675 528 0,252 0,300 1,19 SI 

Trave: Trave 4-5 FRC=0,18 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 11 918 30 457 0 4,96 2,13 6,5789 

E-04 675 353 0,232 0,400 1,72 SI 

QPR 11 070 28 688 0 4,68 2,13 6,201 
E-04 675 353 0,219 0,300 1,37 SI 

12,5% FRQ 11 918 7 995 0 1,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11 070 7 585 0 1,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 11 918 -7 926 0 1,28 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11 070 -7 386 0 1,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 11 918 -17 278 0 2,89 2,13 5,1653 

E-04 675 447 0,231 0,400 1,73 SI 

QPR 11 070 -16 197 0 2,71 2,13 4,8425 
E-04 675 447 0,216 0,300 1,39 SI 

50,0% 
FRQ 11 918 -20 060 0 3,33 2,13 6,0805 

E-04 675 447 0,272 0,400 1,47 SI 

QPR 11 070 -18 849 0 3,13 2,13 5,7192 
E-04 675 447 0,256 0,300 1,17 SI 

62,5% FRQ 11 918 -16 273 0 2,68 2,13 4,8722 
E-04 675 447 0,218 0,400 1,84 SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 11 070 -15 342 0 2,53 2,13 4,5987 
E-04 675 447 0,206 0,300 1,46 SI 

75,0% FRQ 11 918 -5 918 0 0,91 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 11 070 -5 677 0 0,88 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 11 918 11 005 0 1,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11 070 10 146 0 1,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% 
FRQ 11 918 34 465 0 5,24 2,13 5,1429 

E-04 675 278 0,143 0,400 2,80 SI 

QPR 11 070 32 098 0 4,88 2,13 4,5791 
E-04 675 278 0,127 0,300 2,36 SI 

Trave: Trave 5-6 FRC=0,14 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 22 763 40 883 0 6,03 2,13 5,788 

E-04 675 263 0,152 0,400 2,63 SI 

QPR 21 849 38 464 0 5,67 2,13 5,2795 
E-04 675 263 0,139 0,300 2,16 SI 

12,5% 
FRQ 22 763 16 465 0 2,51 2,13 2,8066 

E-04 675 323 0,091 0,400 4,42 SI 

QPR 21 849 15 559 0 2,37 2,13 2,6471 
E-04 675 323 0,085 0,300 3,51 SI 

25,0% FRQ 22 763 -1 420 0 0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 21 849 -1 219 0 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 22 763 -12 741 0 2,04 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 21 849 -11 843 0 1,89 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% 
FRQ 22 763 -17 499 0 2,85 2,13 4,9337 

E-04 675 447 0,221 0,400 1,81 SI 

QPR 21 849 -16 314 0 2,66 2,13 4,5809 
E-04 675 447 0,205 0,300 1,47 SI 

62,5% 
FRQ 22 763 -15 694 0 2,54 2,13 4,3586 

E-04 675 447 0,195 0,400 2,05 SI 

QPR 21 849 -14 631 0 2,37 2,13 4,0469 
E-04 675 447 0,181 0,300 1,66 SI 

75,0% FRQ 22 763 -7 327 0 1,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 21 849 -6 797 0 1,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 22 763 7 602 0 1,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 21 849 7 190 0 1,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% 
FRQ 22 763 29 091 0 4,70 2,13 6,4405 

E-04 675 367 0,236 0,400 1,69 SI 

QPR 21 849 27 327 0 4,41 2,13 6,0385 
E-04 675 367 0,221 0,300 1,36 SI 

Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 
Trave: Trave 7-8 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% FRQ 2 557 3 935 0 0,17 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 416 3 689 0 0,16 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

12,5% FRQ 2 531 -371 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 416 -290 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 2 531 -2 839 0 0,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 416 -2 650 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 2 531 -3 580 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 416 -3 381 0 0,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ 2 531 -2 586 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 416 -2 477 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 2 531 152 0 -0,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 416 72 0 -0,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 2 531 4 644 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 416 4 274 0 0,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% FRQ 2 531 10 898 0 0,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 416 10 138 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 2 531 18 924 0 0,86 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 416 17 671 0 0,80 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 8-12 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% FRQ 12 549 34 258 0 1,51 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 009 32 312 0 1,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 12 549 11 957 0 0,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 009 11 324 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

25,0% FRQ 12 549 -4 530 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 009 -4 186 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 12 549 -15 096 0 0,63 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 009 -14 115 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 12 549 -19 630 0 0,84 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 12 009 -18 364 0 0,78 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 12 549 -18 023 0 0,77 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 009 -16 831 0 0,71 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 12 549 -10 165 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 009 -9 414 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 12 420 4 070 0 0,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 12 009 3 988 0 0,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 12 549 24 725 0 1,07 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 009 23 462 0 1,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 12-13 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% FRQ 2 718 29 013 0 1,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 612 27 534 0 1,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 2 718 15 273 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 612 14 360 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 2 718 5 182 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
QPR 2 612 4 692 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 2 558 -1 728 0 0,07 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 612 -1 678 0 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ 2 558 -4 990 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 612 -4 957 0 0,21 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 2 718 -5 443 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 612 -5 353 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 2 718 -3 183 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 2 612 -3 075 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 2 558 1 688 0 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 612 1 671 0 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 2 558 8 711 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2 612 8 677 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 13-14 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% FRQ 6 063 14 693 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5 838 14 445 0 0,63 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 5 843 4 778 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 5 838 4 663 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 6 063 -2 638 0 0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5 838 -2 417 0 0,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 6 063 -7 240 0 0,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5 838 -6 902 0 0,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 6 063 -9 285 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 5 838 -8 898 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 6 063 -8 890 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5 838 -8 512 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 6 063 -6 168 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5 838 -5 850 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 6 063 -1 235 0 0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 5 838 -1 018 0 0,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 5 838 5 876 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5 838 5 876 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 14-15 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% FRQ 8 770 13 005 0 0,55 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 554 12 904 0 0,55 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 8 607 5 825 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 554 5 798 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 8 607 530 0 -0,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 8 554 504 0 -0,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 8 770 -3 127 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 554 -3 006 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 8 770 -4 887 0 0,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 554 -4 759 0 0,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

62,5% FRQ 8 770 -4 886 0 0,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 554 -4 779 0 0,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 8 770 -3 152 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 554 -3 095 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 8 607 292 0 -0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 554 268 0 -0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

100% FRQ 8 770 5 395 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 554 5 283 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11 
Trave: Trave 9-1a FRC=0,05 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 5 335 23 909 0 3,98 2,13 6,2312 

E-04 673 388 0,242 0,400 1,65 SI 

QPR 5 179 22 588 0 3,76 2,13 5,8871 
E-04 673 388 0,228 0,300 1,31 SI 

12,5% FRQ 5 335 13 600 0 2,25 2,13 3,4913 
E-04 673 388 0,135 0,400 2,95 SI 

QPR 5 179 12 805 0 2,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
25,0% FRQ 5 335 5 381 0 0,87 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5 179 5 013 0 0,81 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
37,5% FRQ 5 179 -781 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5 179 -781 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
50,0% FRQ 5 335 -4 762 0 0,80 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5 179 -4 577 0 0,77 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
62,5% FRQ 5 335 -6 686 0 1,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5 179 -6 374 0 1,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
75,0% FRQ 5 335 -6 510 0 1,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI

QPR 5 179 -6 173 0 1,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
87,5% FRQ 5 335 -4 236 0 0,71 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5 179 -3 974 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
100% FRQ 5 179 175 0 -0,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5 179 175 0 -0,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
Trave: Trave 10-9 FRC=0,18 cm AA= PCA 

0% FRQ 12 691 37 692 0 5,79 2,13 6,4713 
E-04 673 287 0,186 0,400 2,15 SI 

QPR 11 862 35 056 0 5,38 2,13 5,79 E-04 673 287 0,166 0,300 1,81 SI 
12,5% FRQ 12 691 12 582 0 1,88 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI

QPR 11 862 11 642 0 1,74 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
25,0% FRQ 12 691 -5 519 0 0,84 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11 862 -5 227 0 0,80 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
37,5% FRQ 12 691 -16 518 0 2,75 2,13 4,8976 

E-04 673 439 0,215 0,400 1,86 SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 11 862 -15 468 0 2,58 2,13 4,5865 
E-04 673 439 0,201 0,300 1,49 SI 

50,0% 
FRQ 12 691 -20 413 0 3,42 2,13 6,1333 

E-04 673 439 0,269 0,400 1,48 SI 

QPR 11 862 -19 079 0 3,20 2,13 5,7327 
E-04 673 439 0,252 0,300 1,19 SI 

62,5% 
FRQ 12 691 -17 204 0 2,87 2,13 5,1141 

E-04 673 439 0,225 0,400 1,78 SI 

QPR 11 862 -16 059 0 2,68 2,13 4,7737 
E-04 673 439 0,210 0,300 1,43 SI 

75,0% FRQ 12 691 -6 889 0 1,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11 862 -6 407 0 1,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 12 691 10 533 0 1,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11 862 9 878 0 1,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

100% 
FRQ 12 691 34 968 0 5,55 2,13 6,9184 

E-04 673 317 0,220 0,400 1,82 SI 

QPR 11 862 32 710 0 5,19 2,13 6,2231 
E-04 673 317 0,197 0,300 1,52 SI 

Trave: Trave 11-10 FRC=0,16 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 20 457 31 593 0 5,06 2,13 6,3539 

E-04 673 338 0,215 0,400 1,86 SI 

QPR 19 526 29 535 0 4,73 2,13 5,9327 
E-04 673 338 0,200 0,300 1,50 SI 

12,5% FRQ 20 457 8 486 0 1,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19 526 7 973 0 1,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 20 457 -7 659 0 1,16 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19 526 -7 092 0 1,07 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 20 457 -16 842 0 2,76 2,13 4,7836 

E-04 673 439 0,210 0,400 1,90 SI 

QPR 19 526 -15 658 0 2,56 2,13 4,4335 
E-04 673 439 0,195 0,300 1,54 SI 

50,0% 
FRQ 20 457 -19 061 0 3,14 2,13 5,4889 

E-04 673 439 0,241 0,400 1,66 SI 

QPR 19 526 -17 725 0 2,91 2,13 5,0887 
E-04 673 439 0,223 0,300 1,34 SI 

62,5% 
FRQ 20 457 -14 315 0 2,32 2,13 3,982 

E-04 673 439 0,175 0,400 2,29 SI 

QPR 19 526 -13 291 0 2,15 2,13 3,6813 
E-04 673 439 0,162 0,300 1,86 SI 

75,0% FRQ 20 457 -2 604 0 0,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 19 526 -2 355 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 20 457 16 074 0 2,37 2,13 2,3005 

E-04 673 287 0,066 0,400 6,06 SI 

QPR 19 526 15 082 0 2,22 2,13 2,1544 
E-04 673 287 0,062 0,300 4,85 SI 

100% 
FRQ 20 457 41 627 0 6,35 2,13 7,3563 

E-04 673 287 0,211 0,400 1,90 SI 

QPR 19 526 38 938 0 5,94 2,13 6,6611 
E-04 673 287 0,191 0,300 1,57 SI 

Piano Primo Travata: Trave 1-7 
Trave: Trave 1-7 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% FRQ 9 041 4 163 0 0,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 965 4 137 0 0,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 9 007 -27 0 -0,04 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 965 4 0 -0,04 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

25,0% FRQ 9 041 -2 797 0 0,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 965 -2 736 0 0,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 9 041 -4 164 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 965 -4 084 0 0,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 9 041 -4 121 0 0,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 8 965 -4 041 0 0,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 9 041 -2 669 0 0,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 965 -2 606 0 0,07 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 9 007 279 0 -0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 965 221 0 -0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 9 007 4 515 0 0,16 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 8 965 4 440 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 9 007 10 143 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 965 10 050 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo Travata: Trave 2-8 
Trave: Trave 2-8 FRC=0,04 cm AA= PCA 

0% FRQ 6 862 7 445 0 1,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6 581 7 083 0 1,28 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 6 862 2 251 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6 581 2 141 0 0,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

25,0% FRQ 6 862 -1 467 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6 581 -1 396 0 0,21 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 6 862 -3 711 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6 581 -3 530 0 0,61 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 6 862 -4 481 0 0,79 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6 581 -4 259 0 0,75 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

62,5% FRQ 6 862 -3 775 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6 581 -3 584 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 6 862 -1 595 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
QPR 6 581 -1 505 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 6 862 2 060 0 0,34 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6 581 1 979 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

100% FRQ 6 862 7 190 0 1,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6 581 6 866 0 1,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo Travata: Trave 3-1a-12 
Trave: Trave 3-1a FRC=0,24 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 21 624 46 390 0 6,42 2,13 7,4982 

E-04 751 295 0,221 0,400 1,81 SI 

QPR 20 297 43 417 0 6,01 2,13 6,8066 
E-04 751 295 0,201 0,300 1,49 SI 

12,5% 
FRQ 21 624 18 336 0 2,46 2,13 2,4136 

E-04 751 295 0,071 0,400 5,62 SI 

QPR 20 297 17 206 0 2,31 2,13 2,2647 
E-04 751 295 0,067 0,300 4,49 SI 

25,0% FRQ 21 624 -3 535 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 20 297 -3 236 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

37,5% 
FRQ 21 624 -19 221 0 2,75 2,13 3,7544 

E-04 751 372 0,140 0,400 2,86 SI 

QPR 20 297 -17 906 0 2,56 2,13 3,4953 
E-04 751 372 0,130 0,300 2,30 SI 

50,0% 
FRQ 21 624 -28 722 0 4,18 2,13 5,8047 

E-04 751 372 0,216 0,400 1,85 SI 

QPR 20 297 -26 804 0 3,90 2,13 5,4155 
E-04 751 372 0,202 0,300 1,49 SI 

62,5% 
FRQ 21 624 -32 037 0 4,67 2,13 6,5204 

E-04 751 372 0,243 0,400 1,65 SI 

QPR 20 297 -29 931 0 4,37 2,13 6,0914 
E-04 751 372 0,227 0,300 1,32 SI 

75,0% 
FRQ 21 624 -29 166 0 4,24 2,13 5,9017 

E-04 751 372 0,220 0,400 1,82 SI 

QPR 20 297 -27 287 0 3,97 2,13 5,5191 
E-04 751 372 0,206 0,300 1,46 SI 

87,5% 
FRQ 21 624 -20 110 0 2,88 2,13 3,9468 

E-04 751 372 0,147 0,400 2,72 SI 

QPR 20 297 -18 870 0 2,71 2,13 3,703 
E-04 751 372 0,138 0,300 2,18 SI 

100% FRQ 21 624 -5 418 0 0,67 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 20 297 -5 188 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 1a-12 FRC=-0,02 cm AA= PCA 

0% FRQ 21 931 -12 761 0 1,73 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 20 606 -12 060 0 1,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 21 931 -6 534 0 0,83 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 20 606 -6 204 0 0,79 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 20 606 -179 0 -0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 20 606 -179 0 -0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 21 931 6 775 0 0,81 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 20 606 6 315 0 0,76 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 21 931 14 247 0 1,85 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 20 606 13 337 0 1,73 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 21 931 22 286 0 2,97 2,13 2,7887 

E-04 751 284 0,079 0,400 5,05 SI 

QPR 20 606 20 888 0 2,78 2,13 2,6122 
E-04 751 284 0,074 0,300 4,04 SI 

75,0% 
FRQ 21 931 30 891 0 4,16 2,13 3,9579 

E-04 751 284 0,113 0,400 3,56 SI 

QPR 20 606 28 967 0 3,90 2,13 3,7099 
E-04 751 284 0,105 0,300 2,84 SI 

87,5% 
FRQ 21 931 40 063 0 5,43 2,13 5,5586 

E-04 751 284 0,158 0,400 2,53 SI 

QPR 20 606 37 576 0 5,09 2,13 5,0221 
E-04 751 284 0,143 0,300 2,10 SI 

100,0% 
FRQ 21 931 49 801 0 6,78 2,13 7,7663 

E-04 751 284 0,221 0,400 1,81 SI 

QPR 20 606 46 713 0 6,36 2,13 7,0894 
E-04 751 284 0,202 0,300 1,49 SI 

Piano Primo Travata: Trave 4-9-13 
Trave: Trave 4-9 FRC=0,09 cm AA= PCA

0% 
FRQ 19 647 22 765 0 3,71 2,13 5,5782 

E-04 669 376 0,210 0,400 1,91 SI 

QPR 18 795 21 396 0 3,48 2,13 5,2347 
E-04 669 376 0,197 0,300 1,52 SI 

12,5% FRQ 19 647 5 295 0 0,76 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18 795 5 075 0 0,73 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 19 647 -6 926 0 1,07 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 18 795 -6 351 0 0,97 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 19 647 -13 894 0 2,30 2,13 4,8213 
E-04 669 499 0,241 0,400 1,66 SI 

QPR 18 795 -12 879 0 2,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% 
FRQ 19 647 -15 611 0 2,60 2,13 5,5021 

E-04 669 499 0,275 0,400 1,46 SI 

QPR 18 795 -14 509 0 2,41 2,13 5,0967 
E-04 669 499 0,255 0,300 1,18 SI 

62,5% FRQ 19 647 -12 074 0 1,98 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
QPR 18 795 -11 240 0 1,84 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 19 647 -3 286 0 0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18 795 -3 074 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% FRQ 19 647 10 755 0 1,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18 795 9 991 0 1,53 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% 
FRQ 19 647 30 048 0 4,84 2,13 6,3771 

E-04 669 339 0,216 0,400 1,85 SI 

QPR 18 795 27 953 0 4,50 2,13 5,9203 
E-04 669 339 0,201 0,300 1,49 SI 

Trave: Trave 9-13 FRC=0,04 cm AA= PCA

0% 
FRQ 13 139 24 204 0 3,92 2,13 5,1884 

E-04 669 339 0,176 0,400 2,27 SI 

QPR 12 452 22 432 0 3,63 2,13 4,8037 
E-04 669 339 0,163 0,300 1,84 SI 

12,5% FRQ 13 139 8 694 0 1,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 452 8 032 0 1,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 13 139 -2 577 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 12 452 -2 427 0 0,33 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 13 139 -9 610 0 1,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 452 -8 947 0 1,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 13 139 -12 417 0 2,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 452 -11 537 0 1,93 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 13 139 -11 212 0 1,87 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 12 452 -10 396 0 1,73 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 13 139 -6 388 0 1,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 452 -5 888 0 0,94 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 12 688 1 795 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 452 1 621 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 13 139 12 532 0 2,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 12 452 11 762 0 1,94 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo Travata: Trave 5-10-14 
Trave: Trave 5-10 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% FRQ 5 805 5 405 0 0,91 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5 461 5 248 0 0,88 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 5 805 1 638 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5 461 1 515 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 5 415 -1 089 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5 461 -973 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

37,5% FRQ 5 415 -2 356 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5 461 -2 215 0 0,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 5 415 -2 314 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5 461 -2 211 0 0,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 5 415 -964 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 5 461 -962 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 5 415 1 695 0 0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5 461 1 534 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 5 415 5 662 0 0,95 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5 461 5 275 0 0,89 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 5 415 10 937 0 1,88 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 5 461 10 262 0 1,76 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 10-14 FRC=0,12 cm AA= PCA

0% 
FRQ 23 388 39 712 0 6,09 2,13 6,9294 

E-04 673 291 0,202 0,400 1,98 SI 

QPR 22 260 36 898 0 5,66 2,13 6,1903 
E-04 673 291 0,180 0,300 1,66 SI 

12,5% FRQ 23 388 12 397 0 2,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22 260 11 522 0 1,86 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 23 388 -7 224 0 1,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 22 260 -6 702 0 0,98 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 23 388 -19 172 0 3,08 2,13 4,55 E-04 673 389 0,177 0,400 2,26 SI 
QPR 22 260 -17 791 0 2,85 2,13 4,2103 

E-04 673 389 0,164 0,300 1,83 SI 

50,0% 
FRQ 23 388 -23 468 0 3,81 2,13 5,6882 

E-04 673 389 0,221 0,400 1,81 SI 

QPR 22 260 -21 765 0 3,52 2,13 5,2628 
E-04 673 389 0,205 0,300 1,46 SI 

62,5% 
FRQ 23 388 -20 133 0 3,24 2,13 4,8046 

E-04 673 389 0,187 0,400 2,14 SI 

QPR 22 260 -18 644 0 3,00 2,13 4,4363 
E-04 673 389 0,173 0,300 1,74 SI 

75,0% FRQ 23 388 -9 188 0 1,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22 260 -8 448 0 1,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 23 388 9 230 0 1,34 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22 260 8 698 0 1,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% 
FRQ 23 388 33 848 0 5,34 2,13 6,6246 

E-04 673 328 0,218 0,400 1,84 SI 

QPR 22 260 31 613 0 4,99 2,13 6,0187 
E-04 673 328 0,198 0,300 1,52 SI 

Piano Primo Travata: Trave 6-11-15 
Trave: Trave 6-11 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% FRQ 4 661 1 393 0 0,04 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 586 1 274 0 0,04 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 4 581 -1 589 0 0,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 586 -1 518 0 0,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

25,0% FRQ 4 581 -2 964 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 586 -2 953 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 4 661 -3 045 0 0,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 4 586 -3 031 0 0,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 4 661 -1 810 0 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 586 -1 751 0 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 4 581 1 153 0 0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 586 885 0 0,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

75,0% FRQ 4 581 5 273 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 586 4 878 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 4 581 10 767 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 586 10 228 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 4 581 17 636 0 0,79 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 586 16 935 0 0,76 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

Trave: Trave 11-15 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% FRQ 14 953 25 794 0 1,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14 420 24 585 0 1,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

12,5% FRQ 14 953 5 994 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14 420 5 932 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 14 953 -8 514 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14 420 -7 735 0 0,28 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 14 953 -17 758 0 0,74 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14 420 -16 442 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ 14 953 -21 764 0 0,93 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14 420 -20 213 0 0,86 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 14 953 -20 559 0 0,87 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14 420 -19 072 0 0,80 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 14 953 -14 170 0 0,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14 420 -13 047 0 0,53 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% FRQ 14 953 -2 624 0 0,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14 420 -2 160 0 0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 14 953 13 899 0 0,56 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14 420 13 421 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6 
Trave: Trave 1-2 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% FRQ -4 572 7 552 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4 584 7 119 0 0,34 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ -4 584 -814 0 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -4 584 -814 0 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ -4 572 -5 946 0 0,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4 584 -5 893 0 0,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ -4 572 -8 233 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4 584 -8 107 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ -4 572 -7 529 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4 584 -7 442 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ -4 868 -4 015 0 0,21 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4 584 -3 886 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ -4 572 2 908 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4 584 2 574 0 0,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% FRQ -4 572 12 667 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4 584 11 949 0 0,55 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ -4 572 25 389 0 1,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4 584 24 176 0 1,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 2-3 FRC=0,13 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -10 345 39 266 0 6,30 2,13 7,9939 

E-04 675 302 0,242 0,400 1,66 SI 

QPR -10 395 37 090 0 5,95 2,13 7,3694 
E-04 675 302 0,223 0,300 1,35 SI 

12,5% 
FRQ -10 345 14 183 0 2,41 2,13 3,4565 

E-04 675 357 0,123 0,400 3,24 SI 

QPR -10 395 13 402 0 2,28 2,13 3,2785 
E-04 675 357 0,117 0,300 2,56 SI 

25,0% FRQ -10 345 -4 203 0 0,77 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10 395 -3 957 0 0,73 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

37,5% 
FRQ -10 345 -15 663 0 2,72 2,13 4,3974 

E-04 675 393 0,173 0,400 2,31 SI 

QPR -10 395 -14 771 0 2,57 2,13 4,1613 
E-04 675 393 0,164 0,300 1,83 SI 

50,0% 
FRQ -10 345 -20 048 0 3,46 2,13 5,5612 

E-04 675 393 0,219 0,400 1,83 SI 

QPR -10 395 -18 901 0 3,27 2,13 5,2586 
E-04 675 393 0,207 0,300 1,45 SI 

62,5% 
FRQ -10 345 -17 213 0 2,98 2,13 4,8088 

E-04 675 393 0,189 0,400 2,12 SI 

QPR -10 395 -16 211 0 2,81 2,13 4,5435 
E-04 675 393 0,179 0,300 1,68 SI 

75,0% FRQ -10 345 -7 009 0 1,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10 395 -6 562 0 1,16 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -10 345 10 710 0 1,85 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10 395 10 184 0 1,76 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -10 345 36 092 0 5,88 2,13 7,7736 

E-04 675 318 0,247 0,400 1,62 SI 

QPR -10 395 34 164 0 5,57 2,13 7,166 
E-04 675 318 0,228 0,300 1,32 SI 
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%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
Trave: Trave 3-1b FRC=0,04 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -1 580 21 219 0 3,53 2,13 5,0625 

E-04 675 365 0,185 0,400 2,16 SI 

QPR -1 636 20 136 0 3,35 2,13 4,8305 
E-04 675 365 0,176 0,300 1,70 SI 

12,5% FRQ -1 580 13 447 0 2,24 2,13 3,224 
E-04 675 365 0,118 0,400 3,40 SI 

QPR -1 636 12 699 0 2,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
25,0% FRQ -1 580 6 625 0 1,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -1 636 6 185 0 1,04 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
37,5% FRQ -1 580 751 0 0,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -1 636 596 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
50,0% FRQ -1 580 -4 173 0 0,72 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -1 636 -4 068 0 0,70 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
62,5% FRQ -1 580 -8 149 0 1,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -1 636 -7 808 0 1,33 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
75,0% FRQ -1 580 -11 175 0 1,90 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -1 636 -10 624 0 1,81 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -1 580 -13 252 0 2,25 2,13 3,5481 
E-04 675 393 0,139 0,400 2,87 SI 

QPR -1 636 -12 516 0 2,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

100,0% 
FRQ -1 580 -14 387 0 2,44 2,13 3,8598 

E-04 675 393 0,152 0,400 2,64 SI 

QPR -1 636 -13 489 0 2,29 2,13 3,618 
E-04 675 393 0,142 0,300 2,11 SI 

Trave: Trave 1b-4 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -1 373 -14 427 0 2,45 2,13 3,8547 

E-04 675 393 0,152 0,400 2,64 SI 

QPR -1 439 -13 527 0 2,30 2,13 3,6221 
E-04 675 393 0,142 0,300 2,11 SI 

12,5% FRQ -1 373 -11 428 0 1,93 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -1 439 -10 714 0 1,81 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ -1 373 -7 995 0 1,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -1 439 -7 490 0 1,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ -1 373 -4 018 0 0,71 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -1 439 -3 752 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ -1 439 501 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -1 439 501 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ -1 373 5 568 0 0,97 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -1 439 5 268 0 0,92 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ -1 373 11 176 0 1,84 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -1 439 10 550 0 1,74 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% 
FRQ -1 373 17 329 0 2,85 2,13 3,6017 

E-04 675 336 0,121 0,400 3,31 SI 

QPR -1 439 16 346 0 2,69 2,13 3,4099 
E-04 675 336 0,115 0,300 2,62 SI 

100% 
FRQ -1 373 23 988 0 3,94 2,13 4,9967 

E-04 675 336 0,168 0,400 2,38 SI 

QPR -1 439 22 621 0 3,72 2,13 4,7109 
E-04 675 336 0,158 0,300 1,90 SI 

Trave: Trave 4-5 FRC=-0,02 cm AA= PCA 

0% FRQ -13 934 11 787 0 2,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 000 11 422 0 2,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ -13 934 5 788 0 1,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 000 5 580 0 1,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ -15 023 1 519 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -14 000 1 442 0 0,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ -14 000 -989 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 000 -989 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ -15 023 -1 687 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 000 -1 714 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ -15 023 -731 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -14 000 -732 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ -13 934 2 062 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 000 1 956 0 0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -13 934 6 573 0 1,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 000 6 350 0 1,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% 
FRQ -13 934 12 834 0 2,31 2,13 4,4789 

E-04 675 445 0,199 0,400 2,01 SI 

QPR -14 000 12 450 0 2,24 2,13 4,359 
E-04 675 445 0,194 0,300 1,55 SI 

Trave: Trave 6-5 FRC=0,27 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -12 968 53 437 0 7,35 2,13 8,5656 

E-04 749 271 0,232 0,400 1,72 SI 

QPR -13 172 51 445 0 7,08 2,13 8,1603 
E-04 749 271 0,221 0,300 1,36 SI 

12,5% FRQ -12 968 15 581 0 2,20 2,13 2,1004 
E-04 749 271 0,057 0,400 7,02 SI 

QPR -13 172 15 019 0 2,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
25,0% FRQ -12 968 -11 391 0 1,73 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13 172 -10 934 0 1,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ -12 968 -27 484 0 4,20 2,13 6,1749 
E-04 749 368 0,227 0,400 1,76 SI 

QPR -13 172 -26 420 0 4,04 2,13 5,9513 749 368 0,219 0,300 1,37 SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
E-04

50,0% 
FRQ -12 968 -32 702 0 4,98 2,13 7,3064 

E-04 749 368 0,269 0,400 1,49 SI 

QPR -13 172 -31 442 0 4,79 2,13 7,0327 
E-04 749 368 0,259 0,300 1,16 SI 

62,5% 
FRQ -12 968 -27 050 0 4,13 2,13 6,0828 

E-04 749 368 0,224 0,400 1,79 SI 

QPR -13 172 -26 004 0 3,98 2,13 5,8621 
E-04 749 368 0,216 0,300 1,39 SI 

75,0% FRQ -12 968 -10 530 0 1,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13 172 -10 109 0 1,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -12 968 16 853 0 2,33 2,13 2,16 E-04 749 265 0,057 0,400 6,98 SI 
QPR -13 172 16 239 0 2,25 2,13 2,0877 

E-04 749 265 0,055 0,300 5,42 SI 

100% 
FRQ -12 968 55 061 0 7,46 2,13 8,5198 

E-04 749 265 0,226 0,400 1,77 SI 

QPR -13 172 53 003 0 7,19 2,13 8,1011 
E-04 749 265 0,215 0,300 1,40 SI 

Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15 
Trave: Trave 7-8 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% FRQ -3 233 4 629 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3 135 4 343 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ -3 233 -2 376 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -3 135 -2 382 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ -3 233 -6 692 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3 135 -6 516 0 0,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ -3 233 -8 309 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3 135 -8 049 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ -3 233 -7 217 0 0,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -3 135 -6 972 0 0,33 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ -3 200 -3 426 0 0,17 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3 135 -3 274 0 0,17 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ -3 233 3 139 0 0,16 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3 135 3 055 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% FRQ -3 233 12 425 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3 135 12 024 0 0,55 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ -3 233 24 462 0 1,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3 135 23 645 0 1,07 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 8-12 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -10 029 51 343 0 2,27 2,13 3,3985 

E-04 379 253 0,086 0,400 4,65 SI 

QPR -9 926 49 397 0 2,18 2,13 3,2738 
E-04 379 253 0,083 0,300 3,62 SI 

12,5% FRQ -10 029 17 875 0 0,82 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 926 17 213 0 0,79 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ -10 029 -6 575 0 0,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 926 -6 287 0 0,34 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ -10 029 -21 877 0 1,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 926 -20 980 0 1,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ -10 029 -27 901 0 1,33 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 926 -26 745 0 1,28 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ -10 029 -24 517 0 1,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 926 -23 461 0 1,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ -10 029 -11 595 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 926 -11 005 0 0,55 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% FRQ -10 029 10 993 0 0,53 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 926 10 744 0 0,52 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ -10 029 43 379 0 1,94 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 926 41 908 0 1,88 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 12-6b FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% FRQ -9 558 32 991 0 1,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 315 32 221 0 1,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ -9 558 17 841 0 0,83 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 315 17 213 0 0,80 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

25,0% FRQ -9 558 5 582 0 0,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 315 5 095 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ -9 392 -4 354 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 315 -4 131 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ -9 392 -10 628 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -9 315 -10 466 0 0,53 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ -9 392 -14 012 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 315 -13 909 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ -9 558 -14 541 0 0,72 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 315 -14 462 0 0,71 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -9 558 -12 344 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -9 315 -12 123 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ -9 558 -7 256 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 315 -6 893 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 6b-13 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% FRQ -8 628 -6 274 0 0,33 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -8 477 -6 019 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ -8 628 -3 627 0 0,21 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -8 477 -3 345 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ -8 628 -465 0 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
QPR -8 477 -171 0 0,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ -8 570 3 735 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -8 477 3 533 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ -8 570 8 000 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -8 477 7 769 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ -8 570 12 802 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -8 477 12 542 0 0,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ -8 570 18 143 0 0,82 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -8 477 17 855 0 0,80 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -8 570 24 029 0 1,07 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -8 477 23 713 0 1,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ -8 570 30 463 0 1,34 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -8 477 30 117 0 1,33 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 13-14 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% FRQ -14 799 35 717 0 1,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 591 35 138 0 1,63 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ -14 799 13 953 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -14 591 13 697 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ -14 799 -1 769 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 591 -1 786 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ -14 799 -11 585 0 0,61 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 591 -11 439 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ -14 799 -15 632 0 0,79 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -14 591 -15 391 0 0,78 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ -14 799 -14 047 0 0,72 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 591 -13 768 0 0,71 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ -14 799 -6 964 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 591 -6 698 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -14 982 5 711 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -14 591 5 690 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ -14 982 23 277 0 1,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 591 23 269 0 1,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 14-15 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% FRQ -15 779 32 505 0 1,50 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -15 601 32 201 0 1,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ -15 779 14 114 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -15 601 13 973 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ -15 779 182 0 0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -15 601 167 0 0,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ -15 779 -9 326 0 0,51 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -15 601 -9 248 0 0,50 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ -15 779 -14 442 0 0,74 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -15 601 -14 303 0 0,74 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

62,5% FRQ -15 779 -15 202 0 0,78 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -15 601 -15 031 0 0,77 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ -15 779 -11 640 0 0,61 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -15 601 -11 463 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -15 779 -3 788 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -15 601 -3 632 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

100% FRQ -16 018 8 524 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -15 601 8 431 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra Travata: Trave 9-10-11 
Trave: Trave 10-9 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% FRQ -13 703 14 178 0 2,54 2,13 4,9009 
E-04 675 447 0,219 0,400 1,83 SI 

QPR -13 649 13 584 0 2,43 2,13 4,71 E-04 675 447 0,211 0,300 1,42 SI 
12,5% FRQ -13 703 6 252 0 1,17 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13 649 5 977 0 1,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
25,0% FRQ -13 703 536 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13 649 486 0 0,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
37,5% FRQ -13 703 -2 959 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13 649 -2 878 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
50,0% FRQ -13 703 -4 230 0 0,84 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13 649 -4 114 0 0,82 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
62,5% FRQ -13 703 -3 279 0 0,67 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13 649 -3 222 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
75,0% FRQ -14 600 -177 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13 649 -203 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
87,5% FRQ -13 703 5 291 0 1,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI

QPR -13 649 4 943 0 0,96 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -13 703 12 896 0 2,36 2,13 5,6298 

E-04 675 528 0,297 0,400 1,35 SI 

QPR -13 649 12 205 0 2,24 2,13 5,3541 
E-04 675 528 0,283 0,300 1,06 SI 

Trave: Trave 11-10 FRC=0,21 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -13 779 39 733 0 6,36 2,13 7,9088 

E-04 675 297 0,235 0,400 1,70 SI 

QPR -13 957 37 467 0 6,00 2,13 7,2801 
E-04 675 297 0,216 0,300 1,39 SI 

12,5% FRQ -13 779 11 780 0 1,95 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13 957 11 115 0 1,84 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ -13 779 -8 100 0 1,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13 957 -7 625 0 1,34 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ -13 779 -19 909 0 3,46 2,13 5,6063 675 394 0,221 0,400 1,81 SI
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
E-04

QPR -13 957 -18 756 0 3,27 2,13 5,3038 
E-04 675 394 0,209 0,300 1,43 SI 

50,0% 
FRQ -13 779 -23 652 0 4,09 2,13 6,5996 

E-04 675 394 0,260 0,400 1,54 SI 

QPR -13 957 -22 281 0 3,86 2,13 6,2376 
E-04 675 394 0,246 0,300 1,22 SI 

62,5% 
FRQ -13 779 -19 332 0 3,36 2,13 5,4525 

E-04 675 394 0,215 0,400 1,86 SI 

QPR -13 957 -18 204 0 3,17 2,13 5,1562 
E-04 675 394 0,203 0,300 1,48 SI 

75,0% FRQ -13 779 -6 953 0 1,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13 957 -6 528 0 1,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -13 779 13 481 0 2,42 2,13 4,6803 

E-04 675 447 0,209 0,400 1,91 SI 

QPR -13 957 12 744 0 2,29 2,13 4,4531 
E-04 675 447 0,199 0,300 1,51 SI 

100% 
FRQ -13 779 41 856 0 6,66 2,13 8,306 

E-04 675 294 0,244 0,400 1,64 SI 

QPR -13 957 39 505 0 6,29 2,13 7,6825 
E-04 675 294 0,226 0,300 1,33 SI 

Piano Terra Travata: Trave 1-7 
Trave: Trave 1-7 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% FRQ -12 689 9 382 0 0,44 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12 689 9 382 0 0,44 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ -12 821 -1 278 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12 689 -1 178 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ -12 821 -8 523 0 0,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12 689 -8 410 0 0,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

37,5% FRQ -12 821 -12 423 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12 689 -12 315 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ -12 821 -12 978 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12 689 -12 892 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ -12 821 -10 189 0 0,50 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -12 689 -10 142 0 0,50 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ -12 885 -4 057 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12 689 -4 065 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -12 821 5 425 0 0,28 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12 689 5 340 0 0,28 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ -12 821 18 249 0 0,80 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -12 689 18 072 0 0,79 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra Travata: Trave 2-8 
Trave: Trave 2-8 FRC=0,04 cm AA= PCA 

0% FRQ -9 344 7 983 0 1,51 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 299 7 642 0 1,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ -9 344 2 358 0 0,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 299 2 259 0 0,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ -9 344 -1 615 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 299 -1 544 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

37,5% FRQ -9 344 -3 937 0 0,81 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 299 -3 766 0 0,78 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ -9 344 -4 607 0 0,94 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 299 -4 408 0 0,90 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ -9 344 -3 627 0 0,75 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 299 -3 469 0 0,72 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

75,0% FRQ -9 344 -995 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 299 -949 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -9 344 3 287 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 299 3 151 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ -9 344 9 221 0 1,73 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -9 299 8 832 0 1,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra Travata: Trave 4-9-13 
Trave: Trave 4-9 FRC=0,11 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -15 297 28 484 0 4,82 2,13 6,6989 

E-04 670 342 0,229 0,400 1,74 SI 

QPR -15 057 26 995 0 4,57 2,13 6,3601 
E-04 670 342 0,218 0,300 1,38 SI 

12,5% FRQ -15 297 7 619 0 1,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -15 057 7 306 0 1,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

25,0% FRQ -15 297 -7 083 0 1,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -15 057 -6 578 0 1,21 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -15 297 -15 619 0 2,79 2,13 5,395 

E-04 670 429 0,231 0,400 1,73 SI 

QPR -15 057 -14 651 0 2,62 2,13 5,0809 
E-04 670 429 0,218 0,300 1,38 SI 

50,0% 
FRQ -15 297 -17 989 0 3,20 2,13 6,1465 

E-04 670 429 0,264 0,400 1,52 SI 

QPR -15 057 -16 914 0 3,01 2,13 5,7972 
E-04 670 429 0,249 0,300 1,21 SI 

62,5% 
FRQ -15 297 -14 194 0 2,55 2,13 4,9424 

E-04 670 429 0,212 0,400 1,89 SI 

QPR -15 057 -13 367 0 2,40 2,13 4,6733 
E-04 670 429 0,200 0,300 1,50 SI 

75,0% FRQ -15 297 -4 232 0 0,82 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
QPR -15 057 -4 010 0 0,78 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -15 297 11 896 0 2,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -15 057 11 157 0 1,98 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

100,0% 
FRQ -15 297 34 189 0 5,61 2,13 7,4295 

E-04 670 311 0,231 0,400 1,73 SI 

QPR -15 057 32 134 0 5,27 2,13 6,7631 
E-04 670 311 0,211 0,300 1,43 SI 

Trave: Trave 9-13 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -11 732 15 738 0 2,72 2,13 4,4499 

E-04 670 379 0,169 0,400 2,37 SI 

QPR -11 574 14 782 0 2,56 2,13 4,1916 
E-04 670 379 0,159 0,300 1,89 SI 

12,5% FRQ -11 732 5 562 0 1,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11 574 5 209 0 0,95 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ -12 314 -1 801 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11 574 -1 694 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ -11 732 -6 288 0 1,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -11 574 -5 926 0 1,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ -11 732 -7 962 0 1,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11 574 -7 487 0 1,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ -11 732 -6 801 0 1,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11 574 -6 379 0 1,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ -11 732 -2 807 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -11 574 -2 599 0 0,53 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -12 314 4 068 0 0,76 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11 574 3 851 0 0,72 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% 
FRQ -11 732 13 685 0 2,36 2,13 3,481 

E-04 670 353 0,123 0,400 3,25 SI 

QPR -11 574 12 972 0 2,24 2,13 3,3088 
E-04 670 353 0,117 0,300 2,57 SI 

Piano Terra Travata: Trave 5-10-14 
Trave: Trave 5-10 FRC=0,11 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -696 26 339 0 4,35 2,13 5,6707 

E-04 679 352 0,200 0,400 2,00 SI 

QPR -768 24 820 0 4,10 2,13 5,3046 
E-04 679 352 0,187 0,300 1,60 SI 

12,5% FRQ -696 6 031 0 1,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -768 5 680 0 0,94 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

25,0% FRQ -696 -8 118 0 1,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -768 -7 656 0 1,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -696 -16 102 0 2,78 2,13 5,129 

E-04 679 462 0,237 0,400 1,69 SI 

QPR -768 -15 182 0 2,62 2,13 4,8434 
E-04 679 462 0,224 0,300 1,34 SI 

50,0% 
FRQ -696 -17 919 0 3,09 2,13 5,7113 

E-04 679 462 0,264 0,400 1,52 SI 

QPR -768 -16 898 0 2,92 2,13 5,4204 
E-04 679 462 0,250 0,300 1,20 SI 

62,5% 
FRQ -696 -13 570 0 2,34 2,13 4,3424 

E-04 679 462 0,200 0,400 2,00 SI 

QPR -768 -12 803 0 2,21 2,13 4,0917 
E-04 679 462 0,189 0,300 1,59 SI 

75,0% FRQ -696 -3 055 0 0,52 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -768 -2 899 0 0,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -696 13 625 0 2,18 2,13 2,3982 
E-04 679 314 0,075 0,400 5,32 SI 

QPR -768 12 815 0 2,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% 
FRQ -696 36 472 0 5,82 2,13 7,1423 

E-04 679 314 0,224 0,400 1,78 SI 

QPR -768 34 339 0 5,48 2,13 6,4895 
E-04 679 314 0,204 0,300 1,47 SI 

Trave: Trave 10-14 FRC=0,12 cm AA= PCA

0% 
FRQ -15 466 50 076 0 7,62 2,13 8,5685 

E-04 679 270 0,231 0,400 1,73 SI 

QPR -15 727 47 126 0 7,17 2,13 7,9258 
E-04 679 270 0,214 0,300 1,40 SI 

12,5% 
FRQ -15 466 17 723 0 2,93 2,13 3,3427 

E-04 679 314 0,105 0,400 3,81 SI 

QPR -15 727 16 704 0 2,77 2,13 3,1668 
E-04 679 314 0,099 0,300 3,02 SI 

25,0% FRQ -15 466 -5 585 0 1,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -15 727 -5 213 0 0,96 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -15 466 -19 873 0 3,47 2,13 5,645 

E-04 679 406 0,229 0,400 1,74 SI 

QPR -15 727 -18 648 0 3,26 2,13 5,3244 
E-04 679 406 0,216 0,300 1,39 SI 

50,0% 
FRQ -15 466 -25 165 0 4,36 2,13 7,0509 

E-04 679 406 0,287 0,400 1,40 SI 

QPR -15 727 -23 625 0 4,11 2,13 6,6479 
E-04 679 406 0,270 0,300 1,11 SI 

62,5% 
FRQ -15 466 -21 487 0 3,74 2,13 6,0726 

E-04 679 406 0,247 0,400 1,62 SI 

QPR -15 727 -20 168 0 3,52 2,13 5,727 
E-04 679 406 0,233 0,300 1,29 SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

75,0% FRQ -15 466 -8 863 0 1,55 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -15 727 -8 299 0 1,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -15 466 12 545 0 2,04 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -15 727 11 829 0 1,93 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% 
FRQ -15 466 41 228 0 6,49 2,13 7,7255 

E-04 679 292 0,225 0,400 1,78 SI 

QPR -15 727 38 803 0 6,12 2,13 7,0999 
E-04 679 292 0,207 0,300 1,45 SI 

Piano Terra Travata: Trave 6-11-15 
Trave: Trave 6-11 FRC=0,01 cm AA= PCA

0% FRQ -10 833 3 629 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10 785 3 551 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

12,5% FRQ -11 015 -4 704 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10 785 -4 608 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ -11 015 -9 586 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10 785 -9 523 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ -10 833 -11 236 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -10 785 -11 194 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ -10 833 -9 702 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10 785 -9 620 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ -10 833 -4 924 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10 785 -4 802 0 0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ -11 015 3 497 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -10 785 3 260 0 0,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -11 015 14 921 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10 785 14 567 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ -11 015 29 607 0 1,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10 785 29 117 0 1,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 11-15 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% FRQ -14 314 46 706 0 2,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 197 45 301 0 1,95 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ -14 314 15 900 0 0,73 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -14 197 15 628 0 0,72 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ -14 314 -6 990 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 197 -6 436 0 0,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ -14 314 -21 997 0 1,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 197 -20 920 0 1,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ -14 314 -29 152 0 1,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -14 197 -27 855 0 1,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ -14 314 -28 487 0 1,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 197 -27 270 0 1,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ -14 314 -20 035 0 0,96 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 197 -19 195 0 0,92 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% FRQ -14 314 -3 827 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 197 -3 661 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ -14 314 19 923 0 0,94 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14 197 19 133 0 0,90 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

LEGENDA: 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale.
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 
AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo". 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

ct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di t 
la sezione è soggetta a fessurazione.  
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione. 

t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.13) del § 4.1.2.2.4 del DM 2018]. 
sm Deformazione unitaria media delle barre di armatura. 
Ae Area efficace del calcestruzzo teso. 
sm Distanza media tra le fessure.
Wd Valore di calcolo di apertura massima delle fessure. 
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure. 
CS Coefficiente di Sicurezza (=Wd / Wamm ). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). [-] =  Fessurazioni nulle (Wd = 0). 
Verificato [SI] = Wd ≤ Wamm ; [NO] = Wd > Wamm  

 
TRAVI (CA) - VERIFICA DI GERARCHIA DELLE RESISTENZE A TAGLIO (Elevazione) 

Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio

IdTr %LLI LLI MRd(+) MRd(-) VEd,E(+) VEd,E(-) VEd,G+Q VEd,G Rd  VEd,GR(+) VEd,GR(-) VEd,EL(+) VEd,EL(-) CS(+) CS(-) Not
e 

 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    
Piano Primo Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 

Trave 1-2 
0% 

2,67 
122 464 122 464 91 793 91 793 17 544 16 089

1,1
118 516 -84 883 0 0 3,05 4,27

GR 100% 122 614 122 614 91 793 91 793 -26 329 -23 828 77 144 -127 
302 0 0 4,69 2,84

Trave 2-3 0% 4,62 60 955 37 960 25 118 20 061 29 273 26 446 1,1 56 903 0 0 0 3,98 - GR 100% 55 188 54 802 25 118 20 061 -48 577 -43 439 0 -70 645 0 0 - 3,20

Trave 3-4 0% 5,20 38 169 55 431 13 352 16 731 9 747 9 342 1,1 24 434 -9 062 0 0 9,21 24,84 GR 100% 31 262 31 569 13 352 16 731 -9 762 -9 352 5 335 -28 166 0 0 42,20 7,99

Trave 4-5 0% 5,20 53 027 31 549 17 510 20 957 45 975 41 229 1,1 65 236 0 0 0 3,46 - GR 100% 38 024 77 428 17 510 20 957 -28 236 -25 614 0 -51 289 0 0 - 4,40
Trave 5-6 0% 5,20 86 642 38 046 22 728 17 240 46 190 41 418 1,1 71 191 0 0 0 3,19 - GR
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Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio

IdTr %LLI LLI MRd(+) MRd(-) VEd,E(+) VEd,E(-) VEd,G+Q VEd,G Rd  VEd,GR(+) VEd,GR(-) VEd,EL(+) VEd,EL(-) CS(+) CS(-) Not
e 

 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    
100% 31 522 51 583 22 728 17 240 -28 758 -26 066 0 -47 721 0 0 - 4,76

Piano Primo Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 

Trave 7-8 
0% 

2,50 
114 272 114 272 91 364 91 364 16 024 14 711

1,1
116 525 -85 790 0 0 3,10 4,21

GR 100% 114 272 114 272 91 364 91 364 -26 053 -23 538 76 962 -126 
553 0 0 4,69 2,85

Trave 8-12 
0% 

4,52 
122 868 122 868 54 407 54 407 31 092 28 462

1,1
90 940 -31 386 0 0 3,98 11,53

GR 100% 122 868 122 868 54 407 54 407 -50 191 -45 275 14 573 -110 
038 0 0 24,84 3,29

Trave 12-13 0% 5,22 121 569 121 569 46 579 46 579 19 393 18 334 1,1 70 629 -32 902 0 0 5,11 10,97 GR 100% 121 569 121 569 46 579 46 579 -15 953 -15 306 35 931 -67 189 0 0 10,04 5,37

Trave 13-14 0% 5,11 122 892 122 892 48 339 48 339 15 827 15 167 1,1 69 000 -38 006 0 0 5,24 9,51 GR 100% 123 942 123 942 48 339 48 339 -14 033 -13 589 39 585 -67 206 0 0 9,13 5,38

Trave 14-15 0% 4,65 120 515 120 515 52 375 52 375 12 182 11 849 1,1 69 794 -45 764 0 0 5,18 7,90 GR 100% 122 907 122 907 52 375 52 375 -11 661 -11 389 46 223 -69 273 0 0 7,83 5,22
Piano Primo Travata: Trave 1a-9-10-11 

Trave 9-1a 0% 5,45 44 924 37 887 13 820 12 529 11 598 10 754 1,1 26 800 -3 028 0 0 8,41 74,43 GR 100% 30 394 30 394 13 820 12 529 -11 421 -10 631 4 571 -25 203 0 0 49,30 8,94

Trave 10-9 0% 5,30 71 805 44 349 20 715 19 857 29 912 26 859 1,1 52 698 0 0 0 4,29 - GR 100% 37 975 60 884 20 715 19 857 -47 320 -42 182 0 -69 162 0 0 - 3,27

Trave 11-10 0% 5,25 56 356 31 571 19 187 19 859 30 583 27 423 1,1 51 688 0 0 0 4,39 - GR 100% 44 349 72 662 19 187 19 859 -47 249 -42 114 0 -69 093 0 0 - 3,28
Piano Primo Travata: Trave 1-7 

Trave 1-7 0% 4,31 132 721 123 483 56 058 58 773 10 332 10 138 1,1 71 996 -54 512 0 0 5,03 6,64 GR 100% 108 918 129 859 56 058 58 773 -10 332 -10 138 51 526 -74 982 0 0 7,03 4,83
Piano Primo Travata: Trave 2-8 

Trave 2-8 0% 4,75 29 077 29 077 12 478 12 478 9 456 8 743 1,1 23 182 -4 982 0 0 9,02 41,97 GR 100% 30 216 30 216 12 478 12 478 -9 457 -8 745 4 981 -23 183 0 0 41,98 9,02
Piano Primo Travata: Trave 3-1a-12 

Trave 3-1a 0% 4,61 79 590 45 216 28 199 27 066 39 662 35 406 1,1 70 681 0 0 0 3,56 - GR 100% 50 427 79 578 28 199 27 066 -36 438 -32 614 0 -66 211 0 0 - 2,31

Trave 1a-12 
0% 

1,40 
82 178 56 464 95 814 101 197 8 910 8 017

1,1
114 305 -103 

299 0 0 1,34 1,48
GR 

100% 51 530 84 756 95 814 101 197 -11 779 -10 520 94 876 -123 
096 0 0 2,65 2,04

Piano Primo Travata: Trave 4-9-13 

Trave 4-9 0% 4,31 43 960 31 479 17 532 19 737 36 107 32 197 1,1 55 392 0 0 0 4,10 - GR 100% 31 551 53 530 17 532 19 737 -36 390 -32 443 0 -58 101 0 0 - 3,91

Trave 9-13 0% 2,92 48 440 28 747 26 362 21 799 41 198 36 543 1,1 70 196 0 0 0 3,23 - GR 100% 28 539 34 909 26 362 21 799 -34 703 -30 825 0 -58 682 0 0 - 3,86
Piano Primo Travata: Trave 5-10-14 

Trave 5-10 0% 4,31 31 248 31 248 14 512 14 512 9 234 8 543 1,1 25 197 -7 420 0 0 8,94 30,37 GR 100% 31 258 31 258 14 512 14 512 -9 256 -8 558 7 405 -25 219 0 0 30,43 8,93

Trave 10-14 0% 3,93 71 299 38 010 27 826 24 799 65 617 58 133 1,1 96 225 0 0 0 2,36 - GR 100% 37 959 59 362 27 826 24 799 -44 752 -39 767 0 -72 031 0 0 - 3,15
Piano Primo Travata: Trave 6-11-15 

Trave 6-11 0% 4,26 114 107 114 107 54 116 54 116 10 203 10 011 1,1 69 730 -49 516 0 0 5,18 7,29 GR 100% 116 229 116 229 54 116 54 116 -10 203 -10 011 49 516 -69 730 0 0 7,29 5,18

Trave 11-15 0% 4,27 118 135 118 135 55 716 55 716 44 588 40 282 1,1 105 876 -21 005 0 0 3,42 17,25 GR 100% 119 906 119 906 55 716 55 716 -27 374 -25 130 36 158 -88 662 0 0 10,02 4,09
Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-1b-4-5-6 

Trave 1-2 
0% 

2,67 
140 917 119 967 97 737 101 194 28 630 27 179

1,1
136 141 -84 134 0 0 2,65 4,29

GR 100% 120 031 150 212 97 737 101 194 -39 133 -36 638 70 873 -150 
446 0 0 5,10 2,40

Trave 2-3 0% 4,62 64 115 37 990 22 077 20 946 33 476 30 700 1,1 57 761 0 0 0 3,89 - GR 100% 37 968 58 863 22 077 20 946 -59 377 -54 007 0 -82 418 0 0 - 2,73

Trave 3-1b 0% 3,83 43 047 32 135 21 399 15 242 7 727 7 418 1,1 31 266 -9 348 0 0 7,19 24,04 GR 100% 38 847 26 197 21 399 15 242 -7 634 -7 343 16 195 -24 400 0 0 8,65 5,74

Trave 1b-4 0% 1,37 31 472 34 375 39 681 58 932 10 331 9 474 1,1 53 979 -55 351 0 0 2,60 2,53 GR 100% 23 005 46 533 39 681 58 932 -10 944 -10 023 33 626 -75 769 0 0 6,68 2,97

Trave 4-5 0% 5,20 35 469 29 130 12 429 12 429 10 445 10 036 1,1 24 117 -3 636 0 0 9,32 61,79 GR 100% 29 161 35 499 12 429 12 429 -10 445 -10 035 3 636 -24 117 0 0 61,79 9,32

Trave 6-5 0% 5,20 86 580 56 112 28 998 28 214 75 209 70 336 1,1 107 106 0 0 0 2,33 - GR 100% 64 142 90 536 28 998 28 214 -52 654 -50 039 0 -83 689 0 0 - 2,98
Piano Terra Travata: Trave 7-8-12-6b-13-14-15 

Trave 7-8 
0% 

2,50 
107 073 107 073 86 979 99 032 27 528 26 217

1,1
123 205 -82 718 0 0 2,93 4,36

GR 100% 110 503 140 654 86 979 99 032 -39 524 -37 017 58 661 -148 
460 0 0 6,15 2,43

Trave 8-12 
0% 

4,52 
177 280 117 143 65 304 63 272 52 093 49 488

1,1
123 927 -20 111 0 0 2,91 17,95

GR 100% 117 671 168 634 65 304 63 272 -76 142 -71 137 697 -145 
742 0 0 NS 2,48

Trave 12-6b 0% 3,93 165 575 114 582 71 593 66 287 23 535 23 535 1,1 102 288 -49 381 0 0 3,53 7,31 GR 100% 115 862 145 998 71 593 66 287 -23 536 -23 536 55 217 -96 452 0 0 4,22 2,42

Trave 6b-13 
0% 

1,29 
70 630 40 522 96 776 118 277 11 117 10 751

1,1
117 570 -119 

354 0 0 1,92 1,89
GR 

100% 54 102 111 923 96 776 118 277 -14 896 -14 150 92 304 -145 
001 0 0 3,91 2,49

Trave 13-14 0% 5,11 142 211 123 755 49 846 56 222 36 008 35 349 1,1 90 839 -26 495 0 0 3,97 13,62 GR 100% 112 317 163 330 49 846 56 222 -33 856 -33 412 21 419 -95 700 0 0 16,85 3,77

Trave 14-15 0% 4,65 160 651 109 615 61 030 54 020 30 107 29 773 1,1 97 240 -29 649 0 0 3,71 12,17 GR 100% 123 000 141 453 61 030 54 020 -29 482 -29 211 37 923 -88 904 0 0 9,52 4,06
Piano Terra Travata: Trave 9-10-11 
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Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio

IdTr %LLI LLI MRd(+) MRd(-) VEd,E(+) VEd,E(-) VEd,G+Q VEd,G Rd  VEd,GR(+) VEd,GR(-) VEd,EL(+) VEd,EL(-) CS(+) CS(-) Not
e 

 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    

Trave 10-9 0% 5,30 35 774 29 435 12 278 11 082 12 653 11 831 1,1 26 159 -359 0 0 8,59 NS GR 100% 29 296 29 296 12 278 11 082 -12 654 -11 832 1 674 -24 844 0 0 NS 9,04

Trave 11-10 0% 5,25 65 957 37 996 20 241 20 069 57 023 51 749 1,1 79 288 0 0 0 2,83 - GR 100% 40 284 67 342 20 241 20 069 -33 939 -30 987 0 -56 015 0 0 - 4,01
Piano Terra Travata: Trave 1-7 

Trave 1-7 
0% 

4,31 
208 014 196 389 91 748 96 005 24 702 24 508

1,1
125 625 -81 097 0 0 2,87 4,45

GR 100% 187 471 217 442 91 748 96 005 -24 701 -24 507 76 416 -130 
306 0 0 4,72 2,77

Piano Terra Travata: Trave 2-8 

Trave 2-8 0% 4,75 42 912 30 100 15 371 15 371 10 644 9 931 1,1 27 552 -6 977 0 0 7,57 29,91 GR 100% 30 129 42 942 15 371 15 371 -10 645 -9 933 6 976 -27 554 0 0 29,91 7,57
Piano Terra Travata: Trave 4-9-13 

Trave 4-9 0% 4,31 48 579 31 550 20 100 20 774 42 816 38 888 1,1 64 927 0 0 0 3,47 - GR 100% 37 994 57 927 20 100 20 774 -43 164 -39 197 0 -66 016 0 0 - 3,41

Trave 9-13 0% 2,92 39 671 33 302 22 999 26 759 29 265 26 576 1,1 54 565 -2 859 0 0 4,13 78,73 GR 100% 27 490 44 837 22 999 26 759 -29 266 -26 576 0 -58 701 0 0 - 3,83
Piano Terra Travata: Trave 5-10-14 

Trave 5-10 0% 4,31 53 088 30 946 21 139 21 959 42 770 38 851 1,1 66 023 0 0 0 3,40 - GR 100% 37 958 63 632 21 139 21 959 -43 164 -39 197 0 -67 319 0 0 - 3,33

Trave 10-14 0% 3,93 81 708 49 169 32 086 30 653 78 090 70 606 1,1 113 385 0 0 0 1,98 - GR 100% 44 278 71 190 32 086 30 653 -53 060 -48 075 0 -86 778 0 0 - 2,58
Piano Terra Travata: Trave 6-11-15 

Trave 6-11 
0% 

4,26 
185 680 185 680 80 499 92 888 24 391 24 200

1,1
112 940 -77 978 0 0 3,20 4,63

GR 100% 156 953 209 687 80 499 92 888 -24 392 -24 200 64 348 -126 
569 0 0 5,61 2,85

Trave 11-15 
0% 

4,27 
204 024 107 043 75 949 62 463 65 687 61 381

1,1
149 230 -7 328 0 0 2,42 49,26

GR 100% 120 460 159 823 75 949 62 463 -45 035 -42 791 40 753 -113 
744 0 0 8,86 3,17

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale.
LLI Lunghezza libera d'Inflessione. 
MRd Momento resistente del beam, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. 
VEd,E Taglio di calcolo dovuto ai momenti resistenti del beam nelle due estremità, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. 
VEd,G+Q Taglio di calcolo dovuto ai carichi permanenti e permanenti non strutturali + l’aliquota degli accidentali. 
VEd,G Taglio di calcolo dovuto ai carichi permanenti e permanenti non strutturali.  
Rd  Coefficiente di sovraresistenza. 
VEd,GR Taglio di calcolo dovuto all’applicazione del criterio di Gerarchia delle resistenze, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. 
VEd,EL Taglio di calcolo valutato attraverso un’analisi con spettro elastico con q=1. 
CS Coefficiente di sicurezza, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100). Per ulteriori dettagli sulla 

verifica si rimanda alle tabelle relative alle Verifiche a Taglio. 
Note GR = verifica eseguita con il taglio derivante dall’applicazione del criterio della Gerarchia delle Resistenze; SE = verifica eseguita con il taglio derivante da un’analisi 

con spettro elastico con q=1. 
 

PILASTRI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE DEVIATA ALLO SLU (Elevazione) 
Pilastri (CA) - Verifiche pressoflessione deviata allo SLU

Lv NEd MEd,X MEd,Y CS MRd,X MRd,Y NEd,max NR  Rf Ve Vi w 
Lato 1 Lato 2

L nre

g nf  L nre

g nf  

 [N] [N∙m] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N] [N]   [m
m] 

[m
m] 

[m
m] [cm]   [m

m] [cm]   [m
m] 

Pilastrata: Pilastrata 1 
Piano Terra 12 198 137 283 74 369 1.17[S] 258 

243 
120 
921 207 918 1 650 870 1,54 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16 

Piano Primo 7 999 58 120 -60 875 1.80[S] 223 
541 

102 
604 71 577 1 650 870 1,59 NO 16 - 8 60 1 4 14 30 1 1 14 

Pilastrata: Pilastrata 2 
Piano Terra 45 344 95 826 80 986 1.35[S] 263 

755 
124 
144 355 850 1 650 870 1,52 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16 

Piano Primo 18 937 43 -63 278 1.92[S] 259 
363 

121 
579 150 158 1 650 870 1,00 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16 

Pilastrata: Pilastrata 3 
Piano Terra 183 437 33 753 -57 333 1.99[S] 133 

032 0 238 786 1 152 525 1,00 NO 16 - 8         

  L=40, Nreg=1, Nf=12, =16 

Piano Primo 175 955 77 781 34 917 1.55[V] 132 
576 0 118 983 1 152 525 1,00 NO 16 - 8         

  L=40, Nreg=1, Nf=12, =16 
Pilastrata: Pilastrata 4 
Piano Terra 156 847 -20 009 -61 325 1.40[S] 90 360 0 245 508 1 152 525 1,00 NO 14 - 8         

  L=40, Nreg=1, Nf=9, =14 
Piano Primo 144 795 45 293 -37 510 1.51[V] 89 261 0 99 874 1 152 525 1,00 NO 14 - 8         

  L=40, Nreg=1, Nf=9, =14 
Pilastrata: Pilastrata 5 
Piano Terra 210 729 -17 738 64 903 1.54[S] 103 

637 0 244 042 1 152 525 1,00 NO 16 - 8         

  L=40, Nreg=1, Nf=8, =16 
Piano Primo 116 330 -23 956 37 615 2.17[V] 97 030 0 102 867 1 152 525 1,00 NO 16 - 8         

  L=40, Nreg=1, Nf=8, =16 
Pilastrata: Pilastrata 6 
Piano Terra 29 434 187 078 -28 487 1.15[S] 227 104 279 134 1 650 870 1,57 NO 16 - 8 60 1 4 14 30 1 1 14 
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Pilastri (CA) - Verifiche pressoflessione deviata allo SLU

Lv NEd MEd,X MEd,Y CS MRd,X MRd,Y NEd,max NR  Rf Ve Vi w 
Lato 1 Lato 2 

L nre

g nf  L nre

g nf  

 [N] [N∙m] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N] [N]   [m
m] 

[m
m] 

[m
m] [cm]   [m

m] [cm]   [m
m] 

350 736 

Piano Primo 8 276 91 391 29 767 2.10[S] 192 
284 86 809 99 443 1 650 870 1,63 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12 

Pilastrata: Pilastrata 7 
Piano Terra -32 325 -170 

088 -24 858 1.27[S] 216 
307 98 557 280 391 1 650 870 1,62 NO 16 - 8 60 1 4 14 30 1 1 14 

Piano Primo -5 342 -134 
307 -21 034 1.49[S] 189 

542 85 418 86 995 1 650 870 1,64 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12 

Pilastrata: Pilastrata 8 
Piano Terra 173 954 195 551 43 637 1.08[S] 252 

112 
118 
869 295 146 1 650 870 1,46 NO 16 - 8 60 1 4 14 30 1 1 14 

Piano Primo 63 465 -103 
812 28 258 1.99[S] 202 

982 92 393 130 437 1 650 870 1,58 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12 

Pilastrata: Pilastrata 9 
Piano Terra 239 766 213 561 -34 015 1.26[S] 289 

765 
142 
506 339 750 1 650 870 1,39 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16 

Piano Primo 159 130 99 166 -8 634 4.10[S] 280 
190 

135 
024 159 130 1 650 870 1,44 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16 

Pilastrata: Pilastrata 10 
Piano Terra 348 592 -168 

397 27 166 1.40[S] 250 
913 

119 
917 359 662 1 650 870 1,36 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12 

Piano Primo 147 543 73 338 -11 876 4.30[S] 218 
295 

100 
775 164 893 1 650 870 1,51 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12 

Pilastrata: Pilastrata 11 
Piano Terra 235 676 -249 

681 -20 141 1.13[S] 289 
282 

142 
125 298 221 1 650 870 1,39 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16 

Piano Primo 85 271 150 121 32 282 1.83[S] 270 
294 

128 
003 118 423 1 650 870 1,49 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16 

Pilastrata: Pilastrata 12 
Piano Terra  

(a) 234 933 -191 
892 38 062 1.37[S] 289 

195 
142 
059 280 163 1 650 870 1,39 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16 

Piano Primo  
(a) 105 759 81 494 87 672 1.37[S] 273 

594 
129 
969 147 383 1 650 870 1,47 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16 

Pilastrata: Pilastrata 13 
Piano Terra 174 260 -191 

732 -26 196 1.28[S] 252 
160 

118 
895 280 612 1 650 870 1,46 NO 16 - 8 60 1 4 14 30 1 1 14 

Piano Primo 53 912 -101 
072 30 473 1.95[S] 201 

225 91 429 91 610 1 650 870 1,59 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12 

Pilastrata: Pilastrata 14 
Piano Terra 206 899 176 629 -19 340 1.30[S] 228 

763 
106 
582 287 556 1 650 870 1,46 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12 

Piano Primo 70 285 -98 455 41 996 1.65[S] 204 
257 93 080 110 540 1 650 870 1,57 NO 16 - 8 60 1 4 12 30 1 1 12 

Pilastrata: Pilastrata 15 
Piano Terra 33 009 93 989 72 332 1.52[S] 261 

721 
122 
952 255 531 1 650 870 1,53 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16 

Piano Primo 10 062 33 214 66 951 2.24[S] 257 
881 

120 
717 95 267 1 650 870 1,54 NO 16 - 8 60 1 4 16 30 1 1 16 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
NEd,max Massimo sforzo di compressione. 
NR Sforzo Normale resistente. 
 Esponente per la valutazione del coefficiente di sicurezza. 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 
NEd, 
MEd,X, 
MEd,Y 

Sollecitazioni di progetto (NEd > 0: compressione). 

MRd,X, 
MRd,Y 

Momento Resistente intorno ad X e Y. 

Ve, Vi, 
St 

Diametri, rispettivamente, delle barre di acciaio nei vertici esterni e nei vertici interni e delle staffe; [Vi] = Significativo e valorizzato solo in caso di sezione cava.

L, nreg, 
nf,  

Per sezione del pilastro rettangolare e armata simmetricamente, lunghezza, numero di registri, numero di barre e relativo diametro per il lato 1 e 2 della sezione. 
Se la sezione considerata non è rettangolare e/o simmetricamente armata, tali colonne sono vuote e le informazioni riguardanti l'armatura sono riportate per 
ciascun lato in apposita casella di testo. 

 
PILASTRI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE DEVIATA ALLO SLU 

(Elevazione) 
Pilastri (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione deviata allo SLU

Lv VEd,3 VEd,2 NEd CS VRcd VRsd,s  VRd,f VRd,j VRd,s  Asw sAsw Rf X Y X Y X Y X Y X Y 
 [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm]  

Pilastrata: Pilastrata 1 
Piano Terra 216 260 105 330 83 149 1,74 341 211 375 332 368 792 405 671 0 0 0 0 - 0,167

55 
0,083

77 12 NO

Piano Primo 209 713 97 191 23 321 1,75 333 213 366 534 402 319 442 551 0 0 0 0 - 0,182
78 

0,091
39 11 NO

Pilastrata: Pilastrata 2 
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Pilastri (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione deviata allo SLU

Lv VEd,3 VEd,2 NEd CS VRcd VRsd,s  VRd,f VRd,j VRd,s  Asw sAsw Rf X Y X Y X Y X Y X Y 
 [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm]  

Piano Terra 229 305 115 431 162 184 1,69 351 431 386 574 368 792 405 671 0 0 0 0 - 0,167
55 

0,083
77 12 NO

Piano Primo 250 176 120 126 63 792 1,49 338 446 372 291 368 792 405 671 0 0 0 0 - 0,167
55 

0,083
77 12 NO

Pilastrata: Pilastrata 3 
Piano Terra 95 147 0 165 197 2,71 0 336 987 0 258 154 0 0 0 0 - 0,083

77 
0,083

77 12 NO

Piano Primo 104 107 0 83 668 2,48 0 322 648 0 258 154 0 0 0 0 - 0,083
77 

0,083
77 12 NO

Pilastrata: Pilastrata 4 
Piano Terra 68 429 0 155 258 4,12 0 335 269 0 281 623 0 0 0 0 - 0,091

39 
0,091

39 11 NO

Piano Primo 70 325 0 69 898 4,00 0 320 268 0 281 623 0 0 0 0 - 0,091
39 

0,091
39 11 NO

Pilastrata: Pilastrata 5 
Piano Terra 75 052 0 182 532 3,44 0 339 984 0 258 154 0 0 0 0 - 0,083

77 
0,083

77 12 NO

Piano Primo 78 797 0 73 017 3,28 0 320 807 0 258 154 0 0 0 0 - 0,083
77 

0,083
77 12 NO

Pilastrata: Pilastrata 6 
Piano Terra 201 652 97 127 124 632 1,89 346 575 381 233 402 319 442 551 0 0 0 0 - 0,182

78 
0,091

39 11 NO

Piano Primo 187 085 85 594 37 011 1,97 334 983 368 481 491 723 540 895 0 0 0 0 - 0,223
40 

0,111
70 9 NO

Pilastrata: Pilastrata 7 
Piano Terra 201 766 97 213 86 096 1,86 341 592 375 751 402 319 442 551 0 0 0 0 - 0,182

78 
0,091

39 11 NO

Piano Primo 185 033 84 470 24 561 1,98 333 373 366 711 491 723 540 895 0 0 0 0 - 0,223
40 

0,111
70 9 NO

Pilastrata: Pilastrata 8 
Piano Terra 208 369 102 113 188 354 1,87 354 815 390 297 402 319 442 551 0 0 0 0 - 0,182

78 
0,091

39 11 NO

Piano Primo 171 337 79 138 67 572 2,18 338 935 372 828 491 723 540 895 0 0 0 0 - 0,223
40 

0,111
70 9 NO

Pilastrata: Pilastrata 9 
Piano Terra 213 457 109 768 231 893 1,86 360 445 396 490 368 792 405 671 0 0 0 0 - 0,167

55 
0,083

77 12 NO

Piano Primo 229 032 113 247 115 260 1,66 345 102 379 612 368 792 405 671 0 0 0 0 - 0,167
55 

0,083
77 12 NO

Pilastrata: Pilastrata 10 
Piano Terra 188 141 93 791 287 092 2,15 367 583 404 341 491 723 540 895 0 0 0 0 - 0,223

40 
0,111

70 9 NO

Piano Primo 189 498 89 334 125 060 2,01 346 369 381 006 491 723 540 895 0 0 0 0 - 0,223
40 

0,111
70 9 NO

Pilastrata: Pilastrata 11 
Piano Terra 233 347 118 529 217 192 1,69 358 544 394 399 368 792 405 671 0 0 0 0 - 0,167

55 
0,083

77 12 NO

Piano Primo 252 821 122 204 78 870 1,48 340 396 374 435 368 792 405 671 0 0 0 0 - 0,167
55 

0,083
77 12 NO

Pilastrata: Pilastrata 12 
Piano Terra  

(a) 232 914 118 198 212 077 1,69 357 883 393 671 368 792 405 671 0 0 0 0 - 0,167
55 

0,083
77 12 NO

Piano Primo  
(a) 224 796 109 959 102 798 1,68 343 490 377 839 368 792 405 671 0 0 0 0 - 0,167

55 
0,083

77 12 NO
Pilastrata: Pilastrata 13 
Piano Terra 204 118 98 958 169 728 1,90 352 407 387 647 402 319 442 551 0 0 0 0 - 0,182

78 
0,091

39 11 NO

Piano Primo 166 357 76 398 55 784 2,23 337 411 371 152 491 723 540 895 0 0 0 0 - 0,223
40 

0,111
70 9 NO

Pilastrata: Pilastrata 14 
Piano Terra 190 675 91 202 197 067 2,05 355 942 391 536 491 723 540 895 0 0 0 0 - 0,223

40 
0,111

70 9 NO

Piano Primo 170 444 78 641 68 898 2,19 339 106 373 017 491 723 540 895 0 0 0 0 - 0,223
40 

0,111
70 9 NO

Pilastrata: Pilastrata 15 
Piano Terra 220 524 108 652 116 388 1,72 345 509 380 060 368 792 405 671 0 0 0 0 - 0,167

55 
0,083

77 12 NO

Piano Primo 243 169 115 209 37 521 1,52 335 049 368 554 368 792 405 671 0 0 0 0 - 0,167
55 

0,083
77 12 NO

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 
VEd,3 Taglio di progetto in direzione 3. 
VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2. 
NEd Sforzo normale sollecitante di progetto 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
VRcd Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo. 
VRsd,s  Resistenza a taglio trazione delle staffe. 
VRd,f Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP. 
VRd,j Contributo acciaio al Taglio ultimo dovuto all'incamiciatura in acciaio. 
VRd,s  Resistenza a taglio per scorrimento. 
Asw Area delle staffe per unità di lunghezza. 
sAsw Passo massimo staffe da normativa. 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 
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PILASTRI - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione) 

Pilastri - verifiche delle tensioni di esercizio

Lv  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Pilastrata: Pilastrata 1 
Piano Terra  
 RAR 1,406 14,94 114 777 -18 332 -948 10.62 SI RAR 3,116 360,00 114 777 -18 332 -948 NS SI 

 QPR 1,214 11,21 106 256 -16 451 -145 9.22 SI         
Piano Primo  
 RAR 1,603 14,94 44 657 13 195 -8 826 9.32 SI RAR 12,21

1 360,00 44 657 13 195 -8 826 29.48 SI 
 QPR 1,401 11,21 39 718 12 844 -7 034 7.99 SI         

Pilastrata: Pilastrata 2 
Piano Terra  
 RAR 1,958 14,94 229 675 -15 607 -2 700 7.63 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

 QPR 1,650 11,21 200 597 -13 852 -1 570 6.79 SI    
Piano Primo  
 RAR 2,181 14,94 97 472 -12 128 13 736 6.85 SI RAR 12,02

7 360,00 97 472 -12 128 13 736 29.93 SI 
 QPR 1,660 11,21 75 975 -9 552 10 210 6.74 SI         

Pilastrata: Pilastrata 3 
Piano Terra  
 RAR 2,346 14,94 241 149 -6 854 1 850 6.36 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

 QPR 1,944 11,21 202 940 -5 403 1 886 5.76 SI         
Piano Primo  
 RAR 11,85

1 14,94 126 190 -55 590 -24 636 1.26 SI RAR 208,6
27 360,00 126 190 -55 590 -24 636 1.72 SI 

 QPR 8,995 11,21 97 795 -42 451 -18 097 1.24 SI         
Pilastrata: Pilastrata 4 
Piano Terra  
 RAR 4,571 14,94 213 250 -14 557 -18 083 3.26 SI RAR 13,19

5 360,00 213 250 -14 557 -18 083 27.28 SI 
 QPR 3,701 11,21 179 958 -11 467 -14 417 3.02 SI    

Piano Primo  
 RAR 10,44

0 14,94 103 942 -32 272 26 649 1.43 SI RAR 213,8
81 360,00 103 942 -32 272 26 649 1.68 SI 

 QPR 7,868 11,21 81 231 -24 650 19 747 1.42 SI         
Pilastrata: Pilastrata 5 
Piano Terra  
 RAR 6,400 14,94 244 055 -17 156 26 941 2.33 SI RAR 22,25

2 360,00 244 055 -17 156 26 941 16.17 SI 
 QPR 5,450 11,21 209 582 -13 853 23 492 2.05 SI         

Piano Primo  
 RAR 7,502 14,94 110 976 16 942 -27 536 1.99 SI RAR 125,0

42 360,00 110 976 16 942 -27 536 2.87 SI 
 QPR 6,446 11,21 94 641 13 975 -23 999 1.73 SI         

Pilastrata: Pilastrata 6 
Piano Terra  
 RAR 3,123 14,94 154 808 -2 674 -25 161 4.78 SI RAR 13,31

1 360,00 154 808 -2 674 -25 161 27.04 SI 
 QPR 2,780 11,21 138 534 -2 641 -22 233 4.03 SI         

Piano Primo  
 RAR 6,801 14,94 63 161 9 238 35 438 2.19 SI RAR 157,0

95 360,00 63 161 9 238 35 438 2.29 SI 
 QPR 5,973 11,21 55 993 8 821 30 681 1.87 SI    

Pilastrata: Pilastrata 7 
Piano Terra  
 RAR 1,149 14,94 118 539 12 384 447 13.00 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

 QPR 1,081 11,21 109 821 10 921 867 10.36 SI         
Piano Primo  
 RAR 1,512 14,94 45 093 -16 277 -5 868 9.88 SI RAR 11,50

2 360,00 45 093 -16 277 -5 868 31.29 SI 
 QPR 1,352 11,21 41 181 -15 628 -4 672 8.29 SI         

Pilastrata: Pilastrata 8 
Piano Terra  
 RAR 2,022 14,94 257 751 -6 319 -5 947 7.38 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI

 QPR 1,767 11,21 227 895 -5 177 -5 228 6.34 SI         
Piano Primo  
 RAR 2,314 14,94 101 137 18 056 -10 711 6.45 SI RAR 12,97

4 360,00 101 137 18 056 -10 711 27.74 SI 
 QPR 1,838 11,21 79 664 14 111 -8 658 6.09 SI         

Pilastrata: Pilastrata 9 
Piano Terra  
 RAR 3,493 14,94 332 066 10 992 -17 222 4.27 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

 QPR 2,722 11,21 274 008 8 885 -12 477 4.11 SI         
Piano Primo  
 RAR 2,835 14,94 181 024 10 958 17 486 5.26 SI RAR 9,013 360,00 181 024 10 958 17 486 39.94 SI

 QPR 2,115 11,21 137 747 8 522 12 734 5.29 SI         
Pilastrata: Pilastrata 10 
Piano Terra  
 RAR 3,775 14,94 406 302 -5 542 16 890 3.95 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

 QPR 3,104 11,21 338 377 -4 565 13 666 3.60 SI         
Piano Primo  
 RAR 3,659 14,94 197 011 -50 376 4 294 4.08 SI RAR 18,65 360,00 197 011 -50 376 4 294 19.29 SI 
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Pilastri - verifiche delle tensioni di esercizio

Lv  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

7
 QPR 2,796 11,21 163 041 12 999 -15 198 4.00 SI         

Pilastrata: Pilastrata 11 
Piano Terra  
 RAR 3,454 14,94 279 523 -12 775 -18 572 4.32 SI RAR 4,306 360,00 279 523 -12 775 -18 572 83.60 SI 

 QPR 2,935 11,21 245 069 -10 744 -15 452 3.81 SI         
Piano Primo  
 RAR 6,214 14,94 115 864 -18 298 -32 485 2.40 SI RAR 97,62

5 360,00 115 864 -18 298 -32 485 3.68 SI 
 QPR 4,686 11,21 105 472 10 539 26 407 2.39 SI         

Pilastrata: Pilastrata 12 
Piano Terra  
 RAR 2,217 14,94 276 068 -6 130 8 017 6.73 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

 QPR 1,870 11,21 254 011 2 209 -7 157 5.99 SI         
Piano Primo  
 RAR 9,311 14,94 150 078 -19 283 -53 190 1.60 SI RAR 161,3

00 360,00 150 078 -19 283 -53 190 2.23 SI 
 QPR 7,067 11,21 118 362 -13 694 -40 935 1.58 SI         

Pilastrata: Pilastrata 13 
Piano Terra  
 RAR 1,747 14,94 209 590 -3 031 -7 012 8.55 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

 QPR 1,495 11,21 187 981 -2 715 -5 498 7.49 SI         
Piano Primo  
 RAR 5,363 14,94 77 116 6 477 -28 579 2.78 SI RAR 111,6

51 360,00 77 116 6 477 -28 579 3.22 SI 
 QPR 2,570 11,21 63 009 5 249 -21 711 4.36 SI    

Pilastrata: Pilastrata 14 
Piano Terra  
 RAR 2,792 14,94 248 636 3 126 -15 631 5.35 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

 QPR 2,360 11,21 220 432 2 594 -12 709 4.74 SI         
Piano Primo  
 RAR 7,677 14,94 97 768 2 986 -44 715 1.94 SI RAR 177,6

39 360,00 97 768 2 986 -44 715 2.02 SI 
 QPR 5,902 11,21 78 416 2 997 -33 941 1.89 SI         

Pilastrata: Pilastrata 15 
Piano Terra  
 RAR 2,251 14,94 158 604 -26 036 -4 460 6.63 SI RAR 7,436 360,00 158 604 -26 036 -4 460 48.41 SI

 QPR 2,026 11,21 144 270 -23 436 -3 930 5.53 SI         
Piano Primo  
 RAR 4,402 14,94 62 700 15 878 21 215 3.39 SI RAR 73,45

7 360,00 62 700 15 878 21 215 4.90 SI 
 QPR 2,485 11,21 56 115 14 759 17 994 4.50 SI    

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti del pilastro al livello considerato. 
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica. 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
cc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo.
cd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo. 
NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

at Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP. 
td,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio. 
CS Coefficiente di Sicurezza (= cd,amm/cc ; td,amm/at). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). 
Verificato [Si] = cc≤ cd,amm; at ≤ td,amm. [NO] = cc> cd,amm; at > td,amm. 

 
PILASTRI - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione) 

Pilastri - verifica allo stato limite di fessurazione

Lv IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
Pilastrata: Pilastrata 1 
Piano Terra AA= PCA 

- FRQ 107 613 -16 788 -390 0,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 106 256 -16 451 -145 0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo AA= PCA 
- FRQ 40 729 12 889 -7 339 1,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 39 718 12 844 -7 034 1,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 2 
Piano Terra AA= PCA 

- FRQ 204 994 -14 086 -1 941 -0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 200 597 -13 852 -1 570 -0,16 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo AA= PCA 
- FRQ 80 926 -10 159 10 877 1,04 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 75 975 -9 552 10 210 0,98 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 3 
Piano Terra AA= PCA 

- FRQ 196 726 2 585 -6 001 -0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 191 943 3 106 -5 428 -0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo AA= PCA 
- FRQ 107 343 20 287 13 884 2,30 2,13 1,1484 316 228 0,026 0,400 15,26 SI 



 
pag.63 

Pilastri - verifica allo stato limite di fessurazione

Lv IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
E-04

- QPR 107 378 19 890 13 256 2,22 2,13 9,308 
E-05 312 227 0,021 0,300 14,18 SI 

Pilastrata: Pilastrata 4 
Piano Terra AA= PCA 

- FRQ 185 103 -12 654 -15 087 1,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 179 958 -11 467 -14 417 1,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 90 937 24 961 2 108 2,74 2,13 1,9903 
E-04 331 274 0,055 0,400 7,33 SI 

- QPR 90 814 23 842 1 423 2,58 2,13 1,8378 
E-04 329 248 0,046 0,300 6,58 SI 

Pilastrata: Pilastrata 5 
Piano Terra AA= PCA 

- FRQ 214 846 -14 767 24 571 2,33 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 209 582 -13 853 23 492 2,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo AA= PCA 
- FRQ 94 684 14 836 -24 913 3,17 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 94 641 13 975 -23 999 3,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 6 
Piano Terra AA= PCA 

- FRQ 141 121 -2 582 -23 396 1,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 138 534 -2 641 -22 233 1,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 56 074 8 901 31 601 3,09 2,13 3,2226 
E-04 529 261 0,084 0,400 4,76 SI 

- QPR 55 993 8 821 30 681 3,00 2,13 3,1082 
E-04 527 260 0,081 0,300 3,71 SI 

Pilastrata: Pilastrata 7 
Piano Terra AA= PCA 

- FRQ 111 082 11 179 817 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 109 821 10 921 867 0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo AA= PCA 
- FRQ 41 460 -15 738 -4 892 0,98 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 41 181 -15 628 -4 672 0,96 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 8 
Piano Terra AA= PCA 

- FRQ 212 145 11 158 1 882 -0,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 212 145 11 158 1 882 -0,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo AA= PCA 
- FRQ 84 608 14 853 -9 089 1,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 79 664 14 111 -8 658 1,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 9 
Piano Terra AA= PCA 

- FRQ 282 589 9 474 -13 520 0,33 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 274 008 8 885 -12 477 0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo AA= PCA 
- FRQ 147 563 9 009 13 859 0,95 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 137 747 8 522 12 734 0,88 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 10 
Piano Terra AA= PCA 

- FRQ 348 815 -5 321 14 711 -0,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 338 377 -4 565 13 666 -0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo AA= PCA 
- FRQ 160 100 -40 086 3 829 1,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
- QPR 149 316 -37 088 3 757 1,34 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 11 
Piano Terra AA= PCA 

- FRQ 250 397 -11 503 -16 680 0,85 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 245 069 -10 744 -15 452 0,73 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 105 298 11 147 27 434 2,43 2,13 1,4555 
E-04 416 213 0,031 0,400 12,91 SI 

- QPR 105 472 10 539 26 407 2,31 2,13 1,3655 
E-04 413 212 0,029 0,300 10,36 SI 

Pilastrata: Pilastrata 12 
Piano Terra AA= PCA 

- FRQ 245 222 -5 475 6 560 -0,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 238 261 -5 689 5 963 -0,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 118 358 -13 787 -40 989 3,68 2,13 2,5058 
E-04 457 222 0,056 0,400 7,19 SI 

- QPR 118 362 -13 694 -40 935 3,67 2,13 2,5009 
E-04 458 222 0,056 0,300 5,40 SI 

Pilastrata: Pilastrata 13 
Piano Terra AA= PCA 

- FRQ 191 253 -2 595 -6 125 -0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 187 981 -2 715 -5 498 -0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo AA= PCA 
- FRQ 66 075 5 475 -23 167 2,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 63 009 5 249 -21 711 1,97 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 14 
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Pilastri - verifica allo stato limite di fessurazione

Lv IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
Piano Terra AA= PCA 

- FRQ 224 831 2 771 -14 038 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 220 432 2 594 -12 709 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 92 174 -3 830 30 767 2,61 2,13 1,1259 
E-04 168 209 0,024 0,400 17,00 SI 

- QPR 92 141 -3 714 29 680 2,50 2,13 1,0951 
E-04 170 210 0,023 0,300 13,04 SI 

Pilastrata: Pilastrata 15 
Piano Terra AA= PCA 

- FRQ 146 525 -23 817 -4 117 0,75 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 144 270 -23 436 -3 930 0,73 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

Piano Primo AA= PCA 
- FRQ 56 212 14 922 18 576 2,04 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 56 115 14 759 17 994 1,98 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti del pilastro al livello considerato. 
AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo". 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

ct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di t 
la sezione è soggetta a fessurazione.  
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione. 

t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.13) del § 4.1.2.2.4 del DM 2018]. 
sm Deformazione unitaria media delle barre di armatura. 
Ae Area efficace del calcestruzzo teso. 
sm Distanza media tra le fessure. 
Wd Valore di calcolo di apertura massima delle fessure. 
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure. 
CS Coefficiente di Sicurezza (=Wd / Wamm ). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). [-] =  Fessurazioni nulle (Wd = 0). 
Verificato [SI] = Wd ≤ Wamm ; [NO] = Wd > Wamm  

 
PILASTRI (CA) - VERIFICA DI GERARCHIA DELLE RESISTENZE A TAGLIO (Elevazione) 

Pilastri (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio
Lv %LLI LLI Dir MRd(+)  MRd(-)  Rd  VEd,GR(-) VEd,GR(-) VEd,EL(+) VEd,EL(-) CS Note 

 [%] [m]  [N∙m] [N∙m]  [N] [N] [N] [N]   
Pilastrata: Pilastrata 1 

Piano Terra 0% 2,90 X 139 573 -139 573 1,1 105 330 105 330 0 0 1,64 GR 
  Y 286 005 -286 005  216 260 216 260 0 0 1,74  
 100%  X 138 115 -138 115  105 330 105 330 0 0 1,64  
  Y 284 134 -284 134  216 260 216 260 0 0 1,74  

Piano Primo 0% 2,45 X 108 913 -108 913 1,1 97 191 97 191 0 0 2,03 GR 
  Y 234 742 -234 742 209 713 209 713 0 0 1,75
 100%  X 107 557 -107 557  97 191 97 191 0 0 2,03  
  Y 232 346 -232 346  209 713 209 713 0 0 1,75  

Pilastrata: Pilastrata 2 
Piano Terra 0% 2,90 X 152 844 -152 844 1,1 115 431 115 431 0 0 1,50 GR 

  Y 303 158 -303 158  229 305 229 305 0 0 1,66  
 100%  X 151 473 -151 473  115 431 115 431 0 0 1,50  
  Y 301 374 -301 374  229 305 229 305 0 0 1,66  

Piano Primo 0% 2,45 X 134 623 -134 623 1,1 120 126 120 126 0 0 1,44 GR 
  Y 279 677 -279 677 250 176 250 176 0 0 1,49
 100%  X 132 931 -132 931  120 126 120 126 0 0 1,44  
  Y 277 534 -277 534  250 176 250 176 0 0 1,49  

Pilastrata: Pilastrata 3 
Piano Terra 0% 3,26 X 141 333 -141 333 1,1 95 147 95 147 0 0 2,54 GR 

  Y 141 333 -141 333  95 147 95 147 0 0 2,54  
 100%  X 140 647 -140 647  95 147 95 147 0 0 2,54  
  Y 140 647 -140 647  95 147 95 147 0 0 2,54  

Piano Primo 0% 2,81 X 133 341 -133 341 1,1 104 107 104 107 0 0 2,32 GR 
  Y 133 341 -133 341 104 107 104 107 0 0 2,32
 100%  X 132 604 -132 604  104 107 104 107 0 0 2,32  
  Y 132 604 -132 604  104 107 104 107 0 0 2,32  

Pilastrata: Pilastrata 4 
Piano Terra 0% 3,26 X 101 896 -101 896 1,1 68 429 68 429 0 0 4,04 GR 

  Y 101 896 -101 896  68 429 68 429 0 0 4,04  
 100%  X 100 902 -100 902  68 429 68 429 0 0 4,04  
  Y 100 902 -100 902  68 429 68 429 0 0 4,04  

Piano Primo 0% 2,81 X 90 388 -90 388 1,1 70 325 70 325 0 0 3,93 GR
  Y 90 388 -90 388  70 325 70 325 0 0 3,93  
 100%  X 89 261 -89 261  70 325 70 325 0 0 3,93  
  Y 89 261 -89 261  70 325 70 325 0 0 3,93  

Pilastrata: Pilastrata 5 
Piano Terra 0% 3,26 X 111 588 -111 588 1,1 75 052 75 052 0 0 3,22 GR 

  Y 111 588 -111 588  75 052 75 052 0 0 3,22  
 100%  X 110 838 -110 838  75 052 75 052 0 0 3,22  
  Y 110 838 -110 838  75 052 75 052 0 0 3,22  

Piano Primo 0% 2,81 X 101 000 -101 000 1,1 78 797 78 797 0 0 3,07 GR
  Y 101 000 -101 000  78 797 78 797 0 0 3,07  
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Pilastri (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio
Lv %LLI LLI Dir MRd(+)  MRd(-)  Rd  VEd,GR(-) VEd,GR(-) VEd,EL(+) VEd,EL(-) CS Note 

 [%] [m]  [N∙m] [N∙m]  [N] [N] [N] [N]   
 100%  X 100 289 -100 289  78 797 78 797 0 0 3,07  
  Y 100 289 -100 289  78 797 78 797 0 0 3,07  

Pilastrata: Pilastrata 6 
Piano Terra 0% 2,90 X 128 760 -128 760 1,1 97 127 97 127 0 0 2,03 GR 

  Y 266 787 -266 787  201 652 201 652 0 0 1,89  
 100%  X 127 302 -127 302 97 127 97 127 0 0 2,03
  Y 264 841 -264 841  201 652 201 652 0 0 1,89  

Piano Primo 0% 2,45 X 96 006 -96 006 1,1 85 594 85 594 0 0 2,69 GR 
  Y 209 601 -209 601  187 085 187 085 0 0 1,97  
 100%  X 94 635 -94 635  85 594 85 594 0 0 2,69  
  Y 207 088 -207 088  187 085 187 085 0 0 1,97  

Pilastrata: Pilastrata 7 
Piano Terra 0% 2,90 X 128 868 -128 868 1,1 97 213 97 213 0 0 2,03 GR 

  Y 266 942 -266 942 201 766 201 766 0 0 1,86
 100%  X 127 421 -127 421 97 213 97 213 0 0 2,03
  Y 264 987 -264 987  201 766 201 766 0 0 1,86  

Piano Primo 0% 2,45 X 94 758 -94 758 1,1 84 470 84 470 0 0 2,73 GR 
  Y 207 318 -207 318  185 033 185 033 0 0 1,98  
 100%  X 93 379 -93 379  84 470 84 470 0 0 2,73  
  Y 204 802 -204 802  185 033 185 033 0 0 1,98  

Pilastrata: Pilastrata 8 
Piano Terra 0% 2,90 X 135 518 -135 518 1,1 102 113 102 113 0 0 1,93 GR 

  Y 275 905 -275 905 208 369 208 369 0 0 1,87
 100%  X 133 689 -133 689  102 113 102 113 0 0 1,93  
  Y 273 432 -273 432  208 369 208 369 0 0 1,87  

Piano Primo 0% 2,81 X 101 958 -101 958 1,1 79 138 79 138 0 0 2,91 GR 
  Y 220 438 -220 438  171 337 171 337 0 0 2,18  
 100%  X 100 203 -100 203  79 138 79 138 0 0 2,91  
  Y 217 249 -217 249  171 337 171 337 0 0 2,18  

Pilastrata: Pilastrata 9 
Piano Terra 0% 3,26 X 163 251 -163 251 1,1 109 768 109 768 0 0 1,57 GR 

  Y 317 389 -317 389 213 457 213 457 0 0 1,78
 100%  X 162 062 -162 062  109 768 109 768 0 0 1,57  
  Y 315 220 -315 220  213 457 213 457 0 0 1,78  

Piano Primo 0% 2,81 X 145 456 -145 456 1,1 113 247 113 247 0 0 1,53 GR 
  Y 293 578 -293 578  229 032 229 032 0 0 1,66  
 100%  X 143 839 -143 839  113 247 113 247 0 0 1,53  
  Y 291 494 -291 494 229 032 229 032 0 0 1,66

Pilastrata: Pilastrata 10 
Piano Terra 0% 3,26 X 139 616 -139 616 1,1 93 791 93 791 0 0 2,46 GR 

  Y 279 927 -279 927 188 141 188 141 0 0 2,15
 100%  X 138 345 -138 345  93 791 93 791 0 0 2,46  
  Y 277 655 -277 655  188 141 188 141 0 0 2,15  

Piano Primo 0% 2,81 X 114 941 -114 941 1,1 89 334 89 334 0 0 2,58 GR 
  Y 243 497 -243 497  189 498 189 498 0 0 2,01  
 100%  X 113 266 -113 266  89 334 89 334 0 0 2,58  
  Y 240 585 -240 585 189 498 189 498 0 0 2,01

Pilastrata: Pilastrata 11 
Piano Terra 0% 2,90 X 157 109 -157 109 1,1 118 529 118 529 0 0 1,46 GR

  Y 308 726 -308 726  233 347 233 347 0 0 1,63  
 100%  X 155 377 -155 377  118 529 118 529 0 0 1,46  
  Y 306 461 -306 461  233 347 233 347 0 0 1,63  

Piano Primo 0% 2,45 X 136 926 -136 926 1,1 122 204 122 204 0 0 1,41 GR 
  Y 282 615 -282 615  252 821 252 821 0 0 1,48  
 100%  X 135 255 -135 255  122 204 122 204 0 0 1,41  
  Y 280 486 -280 486 252 821 252 821 0 0 1,48

Pilastrata: Pilastrata 12 
Piano Terra  (a) 0% 2,90 X 156 675 -156 675 1,1 118 198 118 198 0 0 1,46 GR

  Y 308 163 -308 163  232 914 232 914 0 0 1,63  
 100%  X 154 938 -154 938  118 198 118 198 0 0 1,46  
  Y 305 883 -305 883  232 914 232 914 0 0 1,63  

Piano Primo  (a) 0% 2,81 X 141 272 -141 272 1,1 109 959 109 959 0 0 1,57 GR 
  Y 288 183 -288 183  224 796 224 796 0 0 1,68  
 100%  X 139 622 -139 622 109 959 109 959 0 0 1,57
  Y 286 069 -286 069 224 796 224 796 0 0 1,68

Pilastrata: Pilastrata 13 
Piano Terra 0% 2,90 X 131 379 -131 379 1,1 98 958 98 958 0 0 2,00 GR

  Y 270 323 -270 323  204 118 204 118 0 0 1,90  
 100%  X 129 509 -129 509  98 958 98 958 0 0 2,00  
  Y 267 806 -267 806  204 118 204 118 0 0 1,90  

Piano Primo 0% 2,81 X 98 470 -98 470 1,1 76 398 76 398 0 0 3,02 GR 
  Y 214 099 -214 099  166 357 166 357 0 0 2,23  
 100%  X 96 693 -96 693 76 398 76 398 0 0 3,02
  Y 210 867 -210 867  166 357 166 357 0 0 2,23  

Pilastrata: Pilastrata 14 
Piano Terra 0% 2,90 X 121 147 -121 147 1,1 91 202 91 202 0 0 2,53 GR 

  Y 252 663 -252 663  190 675 190 675 0 0 2,05  
 100%  X 119 294 -119 294  91 202 91 202 0 0 2,53  
  Y 250 026 -250 026  190 675 190 675 0 0 2,05  

Piano Primo 0% 2,81 X 101 332 -101 332 1,1 78 641 78 641 0 0 2,93 GR 
  Y 219 306 -219 306  170 444 170 444 0 0 2,19  
 100%  X 99 561 -99 561 78 641 78 641 0 0 2,93
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Pilastri (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio
Lv %LLI LLI Dir MRd(+)  MRd(-)  Rd  VEd,GR(-) VEd,GR(-) VEd,EL(+) VEd,EL(-) CS Note 

 [%] [m]  [N∙m] [N∙m]  [N] [N] [N] [N]   
  Y 216 101 -216 101  170 444 170 444 0 0 2,19  

Pilastrata: Pilastrata 15 
Piano Terra 0% 2,90 X 143 941 -143 941 1,1 108 652 108 652 0 0 1,59 GR 

  Y 291 616 -291 616  220 524 220 524 0 0 1,72  
 100%  X 142 506 -142 506  108 652 108 652 0 0 1,59  
  Y 289 765 -289 765 220 524 220 524 0 0 1,72

Piano Primo 0% 2,45 X 128 958 -128 958 1,1 115 209 115 209 0 0 1,50 GR 
  Y 271 913 -271 913  243 169 243 169 0 0 1,52  
 100%  X 127 644 -127 644  115 209 115 209 0 0 1,50  
  Y 269 691 -269 691  243 169 243 169 0 0 1,52  

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
LLI Lunghezza libera d'Inflessione. 
Dir Direzione locale della sezione rispetto a cui è eseguita la verifica. 
Rd  Coefficiente di sovraresistenza. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
Note GR = verifica eseguita con il taglio derivante dall’applicazione del criterio della Gerarchia delle Resistenze; SE = verifica eseguita con il taglio derivante da un’analisi 

con spettro elastico con q=1. 
MRd Momento resistente del beam, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. 
VEd,GR Taglio di calcolo dovuto all’applicazione del criterio di Gerarchia delle resistenze. 
VEd,EL Taglio di calcolo valutato attraverso un’analisi con spettro elastico con q=1. 

 
DETTAGLI COSTRUTTIVI PER LA DUTTILITÀ - PILASTRI IN PRESENZA DI SISMA 

(Elevazione) 
Dettagli Costruttivi per la Duttilità - Pilastri in Presenza di Sisma

Lv Vsw,c  Vnc  wd  n  s  d  wd,min  CS CSmin  
 [cm3] [cm3]        

Duttilità di curvatura richiesta allo SLV nelle direzioni X e Y: [,x= 6,98; ,y= 7,64] 
Pilastrata: Pilastrata 1 

Piano Terra 96,31 13906 0,192 0,630 0,646 0,082 0,080 6,390 2,401 
Piano Primo 96,31 12747 0,210 - - - 0,080 - 2,619 

Pilastrata: Pilastrata 2 
Piano Terra 96,31 13906 0,192 0,630 0,646 0,140 0,080 1,706 2,401
Piano Primo 96,31 13906 0,192 - - - 0,080 - 2,401 

Pilastrata: Pilastrata 3 
Piano Terra 64,74 12442 0,144 1,000 0,662 0,106 0,080 4,527 1,804 
Piano Primo 64,74 12442 0,144 - - - 0,080 - 1,804 

Pilastrata: Pilastrata 4 
Piano Terra 64,74 11405 0,157 1,000 0,688 0,109 0,080 4,771 1,968 
Piano Primo 64,74 11405 0,157 - - - 0,080 - 1,968 

Pilastrata: Pilastrata 5 
Piano Terra 64,74 12442 0,144 1,000 0,662 0,108 0,080 4,276 1,804 
Piano Primo 64,74 12442 0,144 - - - 0,080 - 1,804 

Pilastrata: Pilastrata 6 
Piano Terra 96,31 12747 0,210 0,631 0,673 0,110 0,080 3,130 2,619 
Piano Primo 96,31 10430 0,256 - - - 0,080 - 3,201 

Pilastrata: Pilastrata 7 
Piano Terra 96,31 12747 0,210 0,631 0,673 0,110 0,080 3,099 2,619 
Piano Primo 96,31 10430 0,256 - - - 0,080 - 3,201

Pilastrata: Pilastrata 8 
Piano Terra 96,31 12747 0,210 0,631 0,673 0,116 0,080 3,350 2,619 
Piano Primo 96,31 10430 0,256 - - - 0,080 - 3,201 

Pilastrata: Pilastrata 9 
Piano Terra 96,31 13906 0,192 0,630 0,646 0,134 0,080 1,853 2,401 
Piano Primo 96,31 13906 0,192 - - - 0,080 - 2,401

Pilastrata: Pilastrata 10 
Piano Terra 96,31 10430 0,256 0,631 0,729 0,142 0,080 2,520 3,201 
Piano Primo 96,31 10430 0,256 - - - 0,080 - 3,201 

Pilastrata: Pilastrata 11 
Piano Terra 96,31 13906 0,192 0,630 0,646 0,117 0,080 2,387 2,401
Piano Primo 96,31 13906 0,192 - - - 0,080 - 2,401 

Pilastrata: Pilastrata 12 
Piano Terra 96,31 13906 0,192 0,630 0,646 0,110 0,080 3,339 2,401 
Piano Primo 96,31 13906 0,192 - - - 0,080 - 2,401 

Pilastrata: Pilastrata 13 
Piano Terra 96,31 12747 0,210 0,631 0,673 0,110 0,080 3,788 2,619
Piano Primo 96,31 10430 0,256 - - - 0,080 - 3,201 

Pilastrata: Pilastrata 14 
Piano Terra 96,31 10430 0,256 0,631 0,729 0,113 0,080 4,765 3,201 
Piano Primo 96,31 10430 0,256 - - - 0,080 - 3,201 

Pilastrata: Pilastrata 15 
Piano Terra 96,31 13906 0,192 0,630 0,646 0,101 0,080 4,330 2,401
Piano Primo 96,31 13906 0,192 - - - 0,080 - 2,401 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 
Vsw,c  Volume delle staffe di confinamento
Vnc  Volume del nucleo confinato di calcestruzzo 
wd  Rapporto meccanico dell’armatura di confinamento 
n  Coefficiente di efficacia del confinamento nel piano della sezione 
s  Coefficiente di efficacia del confinamento nel piano verticale 
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Dettagli Costruttivi per la Duttilità - Pilastri in Presenza di Sisma
Lv Vsw,c  Vnc  wd  n  s  d  wd,min  CS CSmin  

 [cm3] [cm3]        
d  Forza assiale adimensionalizzata di progetto allo SLV 
wd,min  Minimo rapporto meccanico dell’armatura di confinamento 
CS Coefficiente di sicurezza del rapporto meccanico dell'armatura trasversale di confinamento 
CSmin  Coefficiente di sicurezza del rapporto meccanico minimo dell'armatura trasversale di confinamento 

 
TRAVI (AC) - VERIFICHE A PRESSOFLESSIONE (Elevazione) allo SLU 

Travi (AC) - Verifiche a pressoflessione
IdTr %LLI NEd VEd  MEd,3 CS Tp Vr Mc,Rd Vc,Rd  Av tw Npl,Rd 

 [%] [N] [N] [N∙m]   [N∙m] [N]  [mm2] [mm] [N] 
Piano Terra Piano Terra 

Trave Acciaio 4b-12 0% -25 791 10 937 16 435 10,14 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 25,0% -25 954 7 031 5 016 33,22 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653
 50,0% -26 071 7 766 15 996 10,42 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 75,0% -26 071 7 423 31 447 5,30 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 100,0

% -26 071 7 080 47 021 3,54 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
Trave Acciaio 5b-6b 0% 19 589 8 307 8 977 18,56 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653

 25,0% 18 418 4 135 4 838 34,45 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 50,0% 24 100 6 745 9 387 17,75 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 75,0% 24 100 6 038 15 721 10,60 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 100% 24 100 5 373 22 573 7,38 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 

Trave Acciaio 5b-9 0% -167 -18 
235 16 216 10,28 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 399 

 25,0% -167 -27 
824 8 585 19,41 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 399 

 50,0% 148 -38 
367 4 388 37,98 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 399 

 75,0% 210 -57 
628 22 249 7,49 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 399 

 100% 210 -67 
604 45 103 3,69 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 399 

Trave Acciaio 2b-4b 0% -26 183 15 782 34 281 4,86 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 25,0% -26 183 15 011 22 762 7,32 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 50,0% -26 183 14 240 10 623 15,69 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653
 75,0% -26 229 11 428 6 001 27,77 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 100,0

% -26 229 10 657 16 531 10,08 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
Trave Acciaio 3b-5b 0% 17 223 3 559 17 483 9,53 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 

 25,0% 5 694 -1 162 13 324 12,51 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 50,0% 5 163 -2 253 11 978 13,91 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653
 75,0% 5 163 -11 

015 6 553 25,43 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 

 100,0
% 15 959 -2 747 9 073 18,37 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 

Trave Acciaio 4b-5b 0% 16 472 316 696 NS PLS 78 714 833 963 0,000 6 454 24,00 1 719 653
 25,0% 10 509 5 112 5 388 30,93 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 50,0% 10 509 4 505 10 333 16,13 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 75,0% 10 509 3 898 14 666 11,36 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 100,0

% 10 509 3 291 18 388 9,06 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
Trave Acciaio 2b-3b 0% 27 108 4 861 8 580 19,42 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653

 25,0% 27 108 3 939 7 013 23,76 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 50,0% 27 108 2 974 4 511 36,94 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 75,0% 416 -1 562 2 403 69,35 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 100,0

% 26 240 497 3 447 48,35 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
Trave Acciaio 3-2b 0% -18 906 39 396 27 249 6,12 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 

 25,0% -18 906 35 244 14 259 11,69 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 50,0% -18 906 30 839 2 793 59,67 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 75,0% -19 603 24 074 7 143 23,33 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 
 100% -19 603 21 078 15 636 10,66 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 653 

Trave Acciaio 1b-3b 0% 5 196 31 461 16 970 9,82 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 399
 25,0% 5 196 28 149 4 368 38,15 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 399 
 50,0% 5 722 18 874 5 609 29,71 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 399 
 75,0% 5 722 9 770 11 471 14,53 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 399 
 100,0

% 5 722 3 147 13 755 12,12 PLS 166 649 325 367 0,000 2 518 7,50 1 719 399 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
NEd Sforzo normale di progetto. 
VEd  Taglio di progetto utilizzato per il calcolo di  .  
MEd,3 Momento flettente di progetto intorno a 3. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
Tp Vr Tipo di verifica considerata: "PLS" = con Modulo di resistenza plastico; "ELA" = con modulo di resistenza elastico; "EFF" = con modulo di resistenza efficace. 
Mc,Rd Momento resistente. 
Vc,Rd Taglio resistente. 
 Coefficiente riduttivo per presenza di taglio. 
Av Area resistente a taglio. 
tw Spessore anima resistente a taglio. 
Npl,Rd Resistenza plastica a Sforzo Normale. 

 



 
pag.68 

TRAVI (AC) - VERIFICHE A TAGLIO (Elevazione) per pressoflessione retta allo SLU 
Travi (AC) - Verifiche a taglio

IdTr %LLI CS Av T,Ed VEd Vc,Rd P. Vrf. 
 [%]  [mm2] [N/mm2] [N] [N]  

Piano Terra Piano Terra 
Trave Acciaio 4b-12 0% 15,17 2 518 1,02 -21 383 324 333 - 

 25,0% 14,93 2 518 1,02 -21 726 324 333 - 
 50,0% 14,70 2 518 1,02 -22 069 324 333 - 
 75,0% 14,47 2 518 1,02 -22 412 324 333 - 
 100,0% 14,25 2 518 1,02 -22 755 324 333 -

Trave Acciaio 5b-6b 0% 37,75 2 518 0,23 8 613 325 134 - 
 25,0% 40,90 2 518 0,23 7 949 325 134 - 
 50,0% 39,51 2 518 0,23 -8 229 325 134 - 
 75,0% 36,38 2 518 0,23 -8 936 325 134 - 
 100% 33,86 2 518 0,23 -9 601 325 134 -

Trave Acciaio 5b-9 0% 17,28 2 518 0,61 -18 797 324 747 - 
 25,0% 11,44 2 518 0,61 -28 385 324 747 - 
 50,0% 7,57 2 518 0,61 -42 897 324 747 - 
 75,0% 5,64 2 518 0,61 -57 628 324 747 - 
 100% 4,80 2 518 0,61 -67 604 324 747 - 

Trave Acciaio 2b-4b 0% 20,60 2 518 0,18 15 782 325 186 -
 25,0% 21,66 2 518 0,18 15 011 325 186 - 
 50,0% 21,02 2 518 0,18 -15 470 325 186 - 
 75,0% 20,02 2 518 0,18 -16 241 325 186 - 
 100,0% 19,12 2 518 0,18 -17 012 325 186 - 

Trave Acciaio 3b-5b 0% 57,43 2 518 0,41 -5 658 324 954 - 
 25,0% 50,54 2 518 0,41 -6 429 324 954 -
 50,0% 45,13 2 518 0,41 -7 200 324 954 - 
 75,0% 29,05 2 518 0,41 -11 187 324 954 - 
 100,0% 16,37 2 518 0,41 -19 854 324 954 - 

Trave Acciaio 4b-5b 0% 55,89 2 518 0,08 5 820 325 289 - 
 25,0% 62,40 2 518 0,08 5 213 325 289 -
 50,0% 70,62 2 518 0,08 4 606 325 289 - 
 75,0% 81,34 2 518 0,08 3 999 325 289 - 
 100,0% 95,90 2 518 0,08 3 392 325 289 - 

Trave Acciaio 2b-3b 0% 66,90 2 518 0,15 4 861 325 212 - 
 25,0% 82,56 2 518 0,15 3 939 325 212 - 
 50,0% NS 2 518 0,15 2 974 325 212 -
 75,0% 82,96 2 518 0,15 -3 920 325 212 - 
 100,0% 67,16 2 518 0,15 -4 842 325 212 - 

Trave Acciaio 3-2b 0% 8,24 2 518 0,69 39 396 324 669 - 
 25,0% 9,21 2 518 0,69 35 244 324 669 - 
 50,0% 10,53 2 518 0,69 30 839 324 669 -
 75,0% 12,28 2 518 0,69 26 435 324 669 - 
 100% 13,85 2 518 0,69 23 439 324 669 - 

Trave Acciaio 1b-3b 0% 10,32 2 518 0,67 31 461 324 695 - 
 25,0% 11,53 2 518 0,67 28 149 324 695 - 
 50,0% 17,05 2 518 0,67 19 045 324 695 - 
 75,0% 32,66 2 518 0,67 9 941 324 695 -
 100,0% 57,94 2 518 0,79 5 602 324 566 - 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
Av Area resistente a taglio. 
T,Ed Tensione tangenziale di calcolo per torsione. 
VEd Taglio di progetto. 
Vc,Rd Taglio resistente. 
P. Vrf. Piano di minima resistenza. 

 
TRAVI (AC) - VERIFICA DI SNELLEZZA (Elevazione) 

Travi - VERIFICA DI SNELLEZZA
Id P/S L0 i 0 0,lim CS 

  [mm] [mm]    
Piano Terra Piano Terra

Trave Acciaio 4b-12 P 1 432 60,03 24 200 VNR 
Trave Acciaio 5b-6b P 2 950 60,03 49 200 4,08
Trave Acciaio 5b-9 P 1 423 60,03 24 200 8,33
Trave Acciaio 2b-4b P 3 219 60,03 54 200 VNR 
Trave Acciaio 3b-5b P 3 219 60,03 54 200 3,70
Trave Acciaio 4b-5b P 4 027 60,03 67 200 2,99
Trave Acciaio 2b-3b P 4 027 60,03 67 200 2,99
Trave Acciaio 3-2b P 1 388 60,03 23 200 VNR 
Trave Acciaio 1b-3b P 1 637 60,03 27 200 7,41

LEGENDA: 
Id Identificativo dell'elemento. 
P/S Tipologia trave acciaio: Principale (P) o Secondaria (S) 
L0 Lunghezza di inflessione 
i Raggio d'inerzia 
0 Snellezza 
0,lim Snellezza limite 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta). 

 
TRAVI (AC) - VERIFICHE INSTABILITÀ A PRESSOFLESSIONE DEVIATA (Elevazione) 
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Travi (AC) - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata

IdTr Neq,Ed Meq,Ed,3 Meq,Ed,2 CS P. 
Vrf. LCr Dir LN LT     kc LT Ncr 

 [N] [N∙m] [N∙m]   [m]  [m]        [N] 
Piano Terra Piano Terra 

Trave Acciaio 4b-12 -26 071 35 266 -2 870 4,29 Piano 
XX 1,43 x-x 1,43 0,161 0,340 0,503 1,000 1,000 0,910 1,000 27 983 

946 y-y 1,43 0,103 0,490 0,545 1,000 1,000 0,860 1,000 
Trave Acciaio 5b-6b 24 100 16 930 1 845 7,04 Piano 

XX 2,95 x-x 2,95 0,334 0,340 0,568 0,960 1,000 0,910 1,000 6 596 158y-y 2,95 0,177 0,490 0,716 0,830 1,000 0,770 1,000 
Trave Acciaio 5b-9 210 33 827 -291 4,84 Piano 

XX 1,42 x-x 1,42 0,158 0,340 0,503 1,000 1,000 0,910 1,000 28 346 
420 y-y 1,42 0,075 0,490 0,545 0,973 1,000 0,632 1,000 

Trave Acciaio 2b-4b -26 183 -25 711 568 6,84 Piano 
XX 3,22 x-x 3,22 0,326 0,340 0,582 1,000 1,000 0,770 1,000 5 537 992y-y 3,22 0,235 0,490 0,754 1,000 1,000 0,860 1,000 

Trave Acciaio 3b-5b 17 223 -13 112 -368 10,42 Piano 
XX 3,22 x-x 3,22 0,336 0,340 0,582 0,949 1,000 0,910 1,000 5 537 992y-y 3,22 0,188 0,490 0,754 0,802 1,000 0,770 1,000 

Trave Acciaio 4b-5b 13 542 -13 486 372 10,33 Piano 
XX 4,03 x-x 4,03 0,439 0,340 0,630 0,915 1,000 0,910 1,000 3 538 798y-y 4,03 0,252 0,490 0,881 0,716 1,000 0,860 1,000 

Trave Acciaio 2b-3b 27 108 6 435 -393 15,20 Piano 
XX 4,03 x-x 4,03 0,405 0,340 0,630 0,915 1,000 0,910 1,000 3 538 798y-y 4,03 0,199 0,490 0,881 0,716 1,000 0,770 1,000 

Trave Acciaio 3-2b -18 906 20 437 -2 191 7,17 Piano 
XX 1,39 x-x 1,39 0,147 0,340 0,502 1,000 1,000 0,910 1,000 29 792 

227 y-y 1,39 0,097 0,490 0,542 1,000 1,000 0,860 1,000 
Trave Acciaio 1b-3b 5 196 12 728 150 12,28 Piano 

XX 1,64 x-x 1,64 0,159 0,340 0,511 1,000 1,000 0,910 1,000 21 413 
886 y-y 1,64 0,090 0,490 0,564 0,954 1,000 0,660 1,000

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
Neq,Ed Sforzo Normale equivalente di progetto. 
Meq,Ed,3 Momento equivalente di progetto intorno a 3. 
Meq,Ed,2 Momento equivalente di progetto intorno a 2. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
P. Vrf. Piano di minima resistenza. 
LCr Lunghezza di libera inflessione laterale, misurata tra due ritegni torsionali successivi. 
LN Luce libera di inflessione. 
LT Coefficiente di snellezza normalizzata (per il calcolo di LT). 
 Fattore di imperfezione. 
 Coefficiente per il calcolo di  
 Coefficiente di riduzione per instabilità a compressione 
 Coefficiente di riduzione della luce libera di inflessione. 
kc Coefficiente per il calcolo di LT 
LT Coefficiente di riduzione ai fini dell'instabilità flessotorsionale. 
Ncr Sforzo Normale Critico Euleriano. 

 
TRAVI (AC) - VERIFICHE DI DEFORMABILITÀ ALLO SLE (Elevazione) 

Travi (AC) - Verifiche di deformabilità allo SLE

IdTr Carichi Permanenti + Variabili Carichi Variabili 
CS max amm CS max amm 

  [cm] [cm]  [cm] [cm] 
Piano Terra Piano Terra 

Trave Acciaio 4b-12 83,46 0,0069 0,5728 NS 0,0018 0,4774 
Trave Acciaio 5b-6b 56,50 0,0209 1,1799 88,60 0,0111 0,9832 
Trave Acciaio 5b-9 63,81 0,0089 0,5692 NS 0,0040 0,4743 
Trave Acciaio 2b-4b 52,09 0,0247 1,2877 NS 0,0064 1,0731
Trave Acciaio 3b-5b 21,56 0,0597 1,2877 34,03 0,0315 1,0731 
Trave Acciaio 4b-5b 19,17 0,0840 1,6108 38,73 0,0347 1,3424 
Trave Acciaio 2b-3b 68,07 0,0237 1,6108 NS 0,0051 1,3424 
Trave Acciaio 3-2b NS 0,0047 0,5552 NS 0,0011 0,4626 
Trave Acciaio 1b-3b 90,37 0,0072 0,6548 NS 0,0010 0,5457 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] 

= statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
max Spostamento allo SLE. 
amm Spostamento Differenziale ammissibile. 

 
SOLAI (CA)- VERIFICHE ALLO SLU (Elevazione) 

Solai (CA)- Verifiche allo SLU
IdCmp %LLI Tp MEd,X,s MEd,X,i As,s As,i CSs CSi

 [%]  [N∙m] [N∙m] [cm2] [cm2]   
Piano Primo Sezione: Solai 2.1

Travetto 1-2 0%  8 359 2 180 1,54 0,00 1.22 - 
 12,5%  0 8 584 1,54 0,00 - -
 25,0%  0 13 132 0,00 0,00 - - 
 37,5%  0 15 824 0,00 0,00 - - 
 50,0%  0 16 663 0,00 0,00 - - 
 62,5%  0 15 851 0,00 0,00 - - 
 75,0%  0 13 187 0,00 0,00 - - 
 87,5%  0 8 667 1,54 0,00 - -
 100,0%  8 359 2 291 1,54 0,00 1.22 - 

Piano Primo Sezione: Solai 2.2
Travetto 1-2 0%  11 561 4 148 1,92 0,00 1.09 -

 12,5%  0 12 614 0,79 0,00 - - 
 25,0%  0 18 575 0,00 0,00 - - 
 37,5%  0 22 032 0,00 0,00 - - 
 50,0%  0 23 002 0,00 0,00 - - 
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Solai (CA)- Verifiche allo SLU
IdCmp %LLI Tp MEd,X,s MEd,X,i As,s As,i CSs CSi 

 [%]  [N∙m] [N∙m] [cm2] [cm2]   
 62,5%  0 21 696 0,00 0,00 - - 
 75,0%  0 17 886 0,00 0,00 - - 
 87,5%  0 11 572 0,79 0,00 - - 
 100%  11 561 2 753 1,92 0,00 1.09 -

Piano Primo Sezione: Solai 2.3
Travetto 1-2 0%  9 675 4 134 1,54 0,00 1.06 - 

 12,5%  0 10 813 1,54 0,00 - -
 25,0%  0 15 540 0,00 0,00 - - 
 37,5%  0 18 317 0,00 0,00 - - 
 50,0%  0 19 147 0,00 0,00 - - 
 62,5%  0 18 238 0,00 0,00 - - 
 75,0%  0 15 378 0,00 0,00 - - 
 87,5%  0 10 566 1,54 0,00 - -
 100%  9 675 3 804 1,54 0,00 1.06 - 

Piano Primo Sezione: Solai 2.4
Travetto 1-2 0%  9 675 3 465 1,54 0,00 1.06 - 

 12,5%  0 8 888 1,54 0,00 - -
 25,0%  0 12 361 0,00 0,00 - - 
 37,5%  0 13 882 0,00 0,00 - - 
 50,0%  0 13 596 0,00 0,00 - - 
 62,5%  0 11 432 0,79 0,00 - - 
 75,0%  1 455 7 316 0,79 0,00 3.46 -
 87,5%  4 945 1 250 2,32 0,00 2.60 - 
 100%  12 524 0 2,32 0,00 1.22 - 

Travetto 2-3 0%  12 977 0 2,32 0,00 1.18 - 
 12,5%  6 910 0 2,32 0,00 1.86 - 
 25,0%  4 278 4 420 0,79 0,00 1.17 - 
 37,5%  2 820 7 299 0,79 0,00 1.78 - 
 50,0%  2 244 12 901 0,79 0,00 2.24 - 
 62,5%  2 638 7 348 0,79 0,00 1.90 -
 75,0%  3 924 4 521 0,79 0,00 1.28 - 
 87,5%  6 418 0 1,92 0,00 1.72 - 
 100%  12 440 0 1,92 0,00 1.02 - 

Travetto 3-4 0%  12 041 0 1,92 0,00 1.05 - 
 12,5%  4 835 1 615 1,92 0,00 2.29 - 
 25,0%  1 434 7 414 0,79 0,00 3.51 - 
 37,5%  0 11 261 0,79 0,00 - -
 50,0%  0 13 159 0,00 0,00 - - 
 62,5%  0 13 207 0,00 0,00 - - 
 75,0%  0 11 420 0,00 0,00 - - 
 87,5%  0 7 683 1,54 0,00 - - 
 100%  9 163 1 994 1,54 0,00 1.12 - 

Piano Primo Sezione: Solai 2.5 
Travetto 1-2 0%  7 272 3 246 1,13 0,00 1.04 - 

 12,5%  0 8 178 1,13 0,00 - - 
 25,0%  0 11 675 0,00 0,00 - -
 37,5%  0 13 736 0,00 0,00 - - 
 50,0%  0 14 364 0,00 0,00 - - 
 62,5%  0 13 736 0,00 0,00 - - 
 75,0%  0 11 675 0,00 0,00 - - 
 87,5%  0 8 178 1,13 0,00 - - 
 100%  7 272 3 246 1,13 0,00 1.04 -

Piano Primo Sezione: Solai 2.6 
Travetto 1-2 0%  7 259 3 242 1,13 0,00 1.04 - 

 12,5%  0 8 165 1,13 0,00 - - 
 25,0%  0 11 654 0,00 0,00 - -
 37,5%  0 13 711 0,00 0,00 - - 
 50,0%  0 14 337 0,00 0,00 - - 
 62,5%  0 13 711 0,00 0,00 - - 
 75,0%  0 11 654 0,00 0,00 - - 
 87,5%  0 8 165 1,13 0,00 - -
 100,0%  7 259 3 242 1,13 0,00 1.04 - 

Piano Terra Sezione: Solai 1.1
Travetto 1-2 0%  8 438 2 265 1,54 0,00 1.21 - 

 12,5%  0 8 710 1,54 0,00 - -
 25,0%  0 13 283 0,00 0,00 - - 
 37,5%  0 15 985 0,00 0,00 - - 
 50,0%  0 16 818 0,00 0,00 - - 
 62,5%  0 15 987 0,00 0,00 - - 
 75,0%  0 13 288 0,00 0,00 - -
 87,5%  0 8 718 1,54 0,00 - - 
 100%  8 438 2 276 1,54 0,00 1.21 - 

Piano Terra Sezione: Solai 1.2 
Travetto 1-2 0%  11 840 4 291 1,92 0,00 1.07 -

 12,5%  0 12 951 0,79 0,00 - - 
 25,0%  0 19 045 0,00 0,00 - - 
 37,5%  0 22 575 0,00 0,00 - - 
 50,0%  0 23 557 0,00 0,00 - - 
 62,5%  0 22 207 0,00 0,00 - - 
 75,0%  0 18 291 0,00 0,00 - -
 87,5%  0 11 810 0,79 0,00 - - 
 100%  11 840 2 763 1,92 0,00 1.07 - 

Piano Terra Sezione: Solai 1.3 
Travetto 2-1 0%  5 084 1 470 1,13 0,00 1.49 - 

 12,5%  0 5 320 1,13 0,00 - - 
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Solai (CA)- Verifiche allo SLU
IdCmp %LLI Tp MEd,X,s MEd,X,i As,s As,i CSs CSi 

 [%]  [N∙m] [N∙m] [cm2] [cm2]   
 25,0%  0 8 047 0,00 0,00 - - 
 37,5%  0 9 650 0,00 0,00 - - 
 50,0%  0 10 132 0,00 0,00 - - 
 62,5%  0 9 650 0,00 0,00 - -
 75,0%  0 8 047 0,00 0,00 - - 
 87,5%  0 5 320 1,13 0,00 - - 
 100%  5 084 1 470 1,13 0,00 1.49 - 

Piano Terra Sezione: Solai 1.4 
Travetto 1-2 0%  7 398 2 659 1,54 0,00 1.38 - 

 12,5%  0 6 678 1,54 0,00 - - 
 25,0%  0 9 132 0,00 0,00 - - 
 37,5%  0 10 022 0,00 0,00 - - 
 50,0%  0 9 864 0,00 0,00 - -
 62,5%  0 7 475 0,00 0,00 - - 
 75,0%  0 3 869 0,79 0,00 - - 
 87,5%  3 063 0 0,79 0,00 1.64 - 
 100,0%  9 639 0 1,57 0,00 1.08 - 

Travetto 2-3 0%  9 988 0 1,57 0,00 1.04 - 
 12,5%  7 077 0 1,57 0,00 1.32 - 
 25,0%  4 967 0 1,57 0,00 1.88 -
 37,5%  3 217 1 638 0,79 0,00 1.56 - 
 50,0%  1 827 4 270 0,79 0,00 2.75 - 
 62,5%  796 3 223 0,79 0,00 6.32 - 
 75,0%  126 3 107 0,79 0,00 39.95 - 
 87,5%  0 2 359 0,79 0,00 - - 
 100%  3 202 944 0,79 0,00 1.65 -

Piano Terra Sezione: Solai 1.5 
Travetto 1-2 0%  9 832 3 868 1,54 0,00 1.04 - 

 12,5%  0 10 780 1,54 0,00 - - 
 25,0%  0 15 685 0,00 0,00 - -
 37,5%  0 18 584 0,00 0,00 - - 
 50,0%  0 19 479 0,00 0,00 - - 
 62,5%  0 18 584 0,00 0,00 - - 
 75,0%  0 15 685 0,00 0,00 - - 
 87,5%  0 10 780 1,54 0,00 - -
 100%  9 832 3 868 1,54 0,00 1.04 - 

Piano Terra Sezione: Solai 1.6
Travetto 1-2 0%  9 832 3 073 1,54 0,00 1.04 - 

 12,5%  0 8 337 1,54 0,00 - -
 25,0%  0 11 595 0,00 0,00 - - 
 37,5%  0 12 846 0,00 0,00 - - 
 50,0%  0 13 109 0,00 0,00 - - 
 62,5%  0 9 733 2,26 0,00 - - 
 75,0%  2 069 5 186 2,26 0,00 6.10 -
 87,5%  6 420 0 2,26 0,00 1.96 - 
 100%  14 283 0 2,26 0,00 1.04 - 

Travetto 2-3 0%  14 396 0 2,26 0,00 1.03 - 
 12,5%  7 153 0 2,26 0,00 1.76 - 
 25,0%  2 922 4 621 2,26 0,00 4.32 - 
 37,5%  0 8 834 2,26 0,00 - - 
 50,0%  0 12 033 0,00 0,00 - - 
 62,5%  0 11 566 0,00 0,00 - -
 75,0%  0 10 247 0,00 0,00 - - 
 87,5%  0 7 013 1,54 0,00 - - 
 100%  9 025 1 862 1,54 0,00 1.13 - 

Piano Terra Sezione: Solai 1.7 
Travetto 1-2 0%  7 322 3 557 1,13 0,00 1.03 - 

 12,5%  0 8 412 1,13 0,00 - - 
 25,0%  0 11 843 0,00 0,00 - - 
 37,5%  0 13 850 0,00 0,00 - - 
 50,0%  0 14 438 0,00 0,00 - -
 62,5%  0 13 784 0,00 0,00 - - 
 75,0%  0 11 706 0,00 0,00 - - 
 87,5%  0 8 204 1,13 0,00 - - 
 100,0%  7 322 3 278 1,13 0,00 1.03 - 

LEGENDA: 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo 

iniziale. 
Tp Tipo di sezione verificata. 
MEd,X,s Momento di progetto intorno ad X che tende le fibre superiori. 
MEd,X,i Momento di progetto intorno ad X che tende le fibre inferiori.
CSs Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre superiori ([NS] =  Non Significativo per valori di CS>= 100; [VNR]= Verifica Non 

Richiesta). 
CSi Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre inferiori ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non 

Richiesta). 
As,s, As,i Armatura a flessione superiore e inferiore. 

 
SOLAI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO ALLO SLU (Elevazione) 

Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU
IdCmp %LLI Tp VEd,Y(+) VEd,Y(-) CS(+) CS(-) VRd(+) VRd(-) NEd(+) NEd(-) VRsd,p(+) VRsd,p(-) Asw,p(+) Asw,p(-)

 [%]  [N] [N]   [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm2/cm] 
Piano Primo Sezione: Solai 2.1
Travetto 1-2 0%  12 115 0 6,04 - 73 120 73 120 844 0 0 0 0,0000 0,0000 

 12,5%  9 092 0 1,61 - 14 624 14 624 633 0 0 0 0,0000 0,0000 
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Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU
IdCmp %LLI Tp VEd,Y(+) VEd,Y(-) CS(+) CS(-) VRd(+) VRd(-) NEd(+) NEd(-) VRsd,p(+) VRsd,p(-) Asw,p(+) Asw,p(-) 

 [%]  [N] [N]   [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm2/cm] 
 25,0%  6 069 0 2,41 - 14 624 14 624 423 0 0 0 0,0000 0,0000 
 37,5%  3 046 0 4,80 - 14 624 14 624 212 0 0 0 0,0000 0,0000 
 50,0%  23 0 NS - 14 624 14 624 2 0 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  0 -3 000 - 4,87 14 624 14 624 0 -209 0 0 0,0000 0,0000
 75,0%  0 -6 023 - 2,43 14 624 14 624 0 -419 0 0 0,0000 0,0000 
 87,5%  0 -9 046 - 1,62 14 624 14 624 0 -630 0 0 0,0000 0,0000 
 100,0%  0 -12 069 - 6,06 73 120 73 120 0 -840 0 0 0,0000 0,0000 

Piano Primo Sezione: Solai 2.2 
Travetto 1-2 0%  13 803 0 5,30 - 73 120 73 120 814 0 0 0 0,0000 0,0000 

 12,5%  10 290 0 1,42 - 14 624 14 624 607 0 0 0 0,0000 0,0000 
 25,0%  6 778 0 2,16 - 14 624 14 624 400 0 0 0 0,0000 0,0000
 37,5%  3 265 0 4,48 - 14 624 14 624 193 0 0 0 0,0000 0,0000 
 50,0%  0 -248 - 58,97 14 624 14 624 0 -15 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  0 -3 760 - 3,89 14 624 14 624 0 -222 0 0 0,0000 0,0000 
 75,0%  0 -7 273 - 2,01 14 624 14 624 0 -429 0 0 0,0000 0,0000 
 87,5%  0 -10 785 - 1,36 14 624 14 624 0 -636 0 0 0,0000 0,0000 
 100%  0 -14 298 - 5,11 73 120 73 120 0 -843 0 0 0,0000 0,0000

Piano Primo Sezione: Solai 2.3
Travetto 1-2 0%  12 348 0 5,92 - 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

 12,5%  9 244 0 1,58 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 25,0%  6 141 0 2,38 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 37,5%  3 037 0 4,82 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 50,0%  0 -67 - NS 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  0 -3 170 - 4,61 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 75,0%  0 -6 274 - 2,33 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 87,5%  0 -9 377 - 1,56 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 100%  0 -12 481 - 5,86 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

Piano Primo Sezione: Solai 2.4 
Travetto 1-2 0%  10 538 0 6,94 - 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

 12,5%  7 435 0 1,97 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 25,0%  4 331 0 3,38 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 37,5%  1 227 -622 11,92 23,51 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 50,0%  0 -3 049 - 4,80 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  0 -6 152 - 2,38 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 75,0%  0 -9 256 - 1,58 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 87,5%  0 -12 360 - 1,18 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 100%  0 -15 463 - 4,73 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000

Travetto 2-3 0%  14 079 0 5,19 - 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 12,5%  10 957 0 1,33 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 25,0%  7 835 0 1,87 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 37,5%  4 713 0 3,10 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 50,0%  1 608 -1 134 9,09 12,90 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  643 -4 256 22,74 3,44 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 75,0%  0 -7 378 - 1,98 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 87,5%  0 -10 500 - 1,39 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 100%  0 -13 622 - 5,37 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

Travetto 3-4 0%  15 163 0 4,82 - 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 12,5%  12 060 0 1,21 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 25,0%  8 956 0 1,63 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 37,5%  5 853 0 2,50 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 50,0%  2 750 0 5,32 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  772 -1 464 18,94 9,99 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 75,0%  0 -4 567 - 3,20 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 87,5%  0 -7 670 - 1,91 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 100%  0 -10 774 - 6,79 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

Piano Primo Sezione: Solai 2.5 
Travetto 1-2 0%  10 650 0 6,87 - 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

 12,5%  7 987 0 1,83 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 25,0%  5 325 0 2,75 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 37,5%  2 662 0 5,49 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 50,0%  0 0 - - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  0 -2 662 - 5,49 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 75,0%  0 -5 325 - 2,75 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 87,5%  0 -7 987 - 1,83 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 100%  0 -10 650 - 6,87 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000

Piano Primo Sezione: Solai 2.6 
Travetto 1-2 0%  10 639 0 6,87 - 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000

 12,5%  7 979 0 1,83 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 25,0%  5 319 0 2,75 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 37,5%  2 660 0 5,50 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 50,0%  0 0 - - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  0 -2 660 - 5,50 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 75,0%  0 -5 319 - 2,75 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 87,5%  0 -7 979 - 1,83 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 100,0%  0 -10 639 - 6,87 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

Piano Terra Sezione: Solai 1.1 
Travetto 1-2 0%  12 259 0 5,96 - 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

 12,5%  9 195 0 1,59 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 25,0%  6 130 0 2,39 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 37,5%  3 066 0 4,77 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 50,0%  0 0 - - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  0 -3 062 - 4,78 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 75,0%  0 -6 126 - 2,39 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 87,5%  0 -9 190 - 1,59 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 100%  0 -12 254 - 5,97 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000
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Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU
IdCmp %LLI Tp VEd,Y(+) VEd,Y(-) CS(+) CS(-) VRd(+) VRd(-) NEd(+) NEd(-) VRsd,p(+) VRsd,p(-) Asw,p(+) Asw,p(-) 

 [%]  [N] [N]   [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm2/cm] 
Piano Terra Sezione: Solai 1.2 
Travetto 1-2 0%  14 079 0 5,19 - 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

 12,5%  10 492 0 1,39 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 25,0%  6 904 0 2,12 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 37,5%  3 317 0 4,41 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 50,0%  0 -270 - 54,16 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  0 -3 858 - 3,79 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 75,0%  0 -7 445 - 1,96 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 87,5%  0 -11 033 - 1,33 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 100%  0 -14 620 - 5,00 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

Piano Terra Sezione: Solai 1.3
Travetto 2-1 0%  9 498 0 7,70 - 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

 12,5%  7 124 0 2,05 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 25,0%  4 749 0 3,08 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 37,5%  2 375 0 6,16 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 50,0%  0 0 - - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  0 -2 375 - 6,16 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 75,0%  0 -4 749 - 3,08 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 87,5%  0 -7 124 - 2,05 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 100%  0 -9 498 - 7,70 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

Piano Terra Sezione: Solai 1.4 
Travetto 1-2 0%  8 894 0 8,22 - 73 120 73 120 249 0 0 0 0,0000 0,0000 

 12,5%  6 093 0 2,40 - 14 624 14 624 185 0 0 0 0,0000 0,0000 
 25,0%  3 291 0 4,44 - 14 624 14 624 121 0 0 0 0,0000 0,0000
 37,5%  490 -167 29,84 87,57 14 624 14 624 57 30 0 0 0,0000 0,0000 
 50,0%  0 -2 671 - 5,48 14 624 14 624 0 -8 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  0 -5 472 - 2,67 14 624 14 624 0 -72 0 0 0,0000 0,0000 
 75,0%  0 -8 273 - 1,77 14 624 14 624 0 -136 0 0 0,0000 0,0000 
 87,5%  0 -11 074 - 1,32 14 624 14 624 0 -201 0 0 0,0000 0,0000 
 100,0%  0 -13 876 - 5,27 73 120 73 120 0 -265 0 0 0,0000 0,0000

Travetto 2-3 0%  10 934 0 6,69 - 73 120 73 120 -261 0 0 0 0,0000 0,0000
 12,5%  9 106 0 1,61 - 14 624 14 624 -197 0 0 0 0,0000 0,0000 
 25,0%  7 277 0 2,01 - 14 624 14 624 -132 0 0 0 0,0000 0,0000 
 37,5%  5 448 0 2,68 - 14 624 14 624 -67 0 0 0 0,0000 0,0000 
 50,0%  3 619 0 4,04 - 14 624 14 624 -3 0 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  2 464 0 5,94 - 14 624 14 624 34 0 0 0 0,0000 0,0000 
 75,0%  1 908 -1 310 7,66 11,16 14 624 14 624 69 127 0 0 0,0000 0,0000
 87,5%  1 352 -3 139 10,82 4,66 14 624 14 624 104 191 0 0 0,0000 0,0000 
 100%  796 -4 967 91,86 14,72 73 120 73 120 139 256 0 0 0,0000 0,0000 

Piano Terra Sezione: Solai 1.5 
Travetto 1-2 0%  12 691 0 5,76 - 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

 12,5%  9 518 0 1,54 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 25,0%  6 345 0 2,30 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 37,5%  3 173 0 4,61 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 50,0%  0 0 - - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  0 -3 173 - 4,61 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 75,0%  0 -6 345 - 2,30 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 87,5%  0 -9 518 - 1,54 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 100%  0 -12 691 - 5,76 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

Piano Terra Sezione: Solai 1.6 
Travetto 1-2 0%  10 451 0 7,00 - 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

 12,5%  7 279 0 2,01 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 25,0%  4 106 0 3,56 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 37,5%  933 -798 15,67 18,33 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 50,0%  0 -3 323 - 4,40 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  0 -6 496 - 2,25 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 75,0%  0 -9 668 - 1,51 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 87,5%  0 -12 841 - 1,14 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 100%  0 -16 014 - 4,57 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

Travetto 2-3 0%  15 594 0 4,69 - 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 12,5%  12 493 0 1,17 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 25,0%  9 393 0 1,56 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 37,5%  6 292 0 2,32 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 50,0%  3 192 0 4,58 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  1 311 -758 11,15 19,29 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 75,0%  368 -3 859 39,74 3,79 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 87,5%  0 -6 959 - 2,10 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 100%  0 -10 060 - 7,27 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

Piano Terra Sezione: Solai 1.7 
Travetto 1-2 0%  10 625 0 6,88 - 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000 

 12,5%  7 952 0 1,84 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 25,0%  5 279 0 2,77 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000
 37,5%  2 606 0 5,61 - 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 50,0%  0 -66 - NS 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 62,5%  0 -2 739 - 5,34 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 75,0%  0 -5 412 - 2,70 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 87,5%  0 -8 085 - 1,81 14 624 14 624 0 0 0 0 0,0000 0,0000 
 100,0%  0 -10 757 - 6,80 73 120 73 120 0 0 0 0 0,0000 0,0000

LEGENDA: 
IdCmp Identificativo della campata. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
Tp Tipo di sezione verificata. 
VEd,Y(+/-) Valori massimo e minimo del taglio di progetto. 
CS(+/-) Coefficienti di sicurezza relativi alle sollecitazioni ''VEd,Y(+)'' e ''VEd,Y(-)'' ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100). 
VRd(+), Valori massimo e minimo del taglio ultimo, per conglomerato compresso. 
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Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU
IdCmp %LLI Tp VEd,Y(+) VEd,Y(-) CS(+) CS(-) VRd(+) VRd(-) NEd(+) NEd(-) VRsd,p(+) VRsd,p(-) Asw,p(+) Asw,p(-) 

 [%]  [N] [N]   [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm2/cm] 
VRd(-) 
NEd(+/-) Sforzo Normale medio nella Sezione di Verifica. 
VRsd,p(+), 
VRsd,p(-) 

Contributi dell'acciaio al taglio ultimo dovuti ai ferri piegati, relativi alle sollecitazioni ''VEd,Y(+)'' e ''VEd,Y(-)''. 

Asw,p(+), 
Asw,p(-) 

Aree dei ferri piegati. 

 
TRAVI - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione) 

Solai - verifiche delle tensioni di esercizio

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Piano Primo Sezione: Solai 2.1 
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,55 cm  

0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI    

25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

50,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

100,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

Piano Primo Sezione: Solai 2.2 
Campata : Travetto 1-2 FRC=1,02 cm  

0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

50,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI    

75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

100% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

Piano Primo Sezione: Solai 2.3 
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,67 cm 

0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

50,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI    

75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

100% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

Piano Primo Sezione: Solai 2.4
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,36 cm  

0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

50,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

100% RAR 5,114 14,94 0 8 819 0 2.92 SI RAR 236,070 360,00 0 8 819 0 1.52 SI 
QPR 5,114 11,21 0 8 819 0 2.19 SI    

Campata : Travetto 2-3 FRC=0,06 cm  
0% RAR 5,338 14,94 0 9 204 0 2.79 SI RAR 246,376 360,00 0 9 204 0 1.46 SI 

QPR 5,338 11,21 0 9 204 0 2.09 SI         
25,0% RAR 2,259 14,94 0 2 105 0 6.61 SI RAR 9,461 360,00 0 2 105 0 38.04 SI 

QPR 2,259 11,21 0 2 105 0 4.95 SI         
50,0% RAR 0,235 14,94 0 219 0 63.56 SI RAR 0,984 360,00 0 219 0 NS SI

QPR 0,235 11,21 0 219 0 47.67 SI         
75,0% RAR 1,998 14,94 0 1 862 0 7.47 SI RAR 8,369 360,00 0 1 862 0 43.01 SI 

QPR 1,998 11,21 0 1 862 0 5.60 SI         
100% RAR 5,507 14,94 0 8 796 0 2.71 SI RAR 283,606 360,00 0 8 796 0 1.26 SI 

QPR 5,507 11,21 0 8 796 0 2.03 SI    
Campata : Travetto 3-4 FRC=0,35 cm  

0% RAR 5,289 14,94 0 8 447 0 2.82 SI RAR 272,354 360,00 0 8 447 0 1.32 SI 
QPR 5,289 11,21 0 8 447 0 2.11 SI         

25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

50,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

100% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

Piano Primo Sezione: Solai 2.5
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Solai - verifiche delle tensioni di esercizio

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Campata : Travetto 1-2 FRC=0,37 cm  
0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI    
25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         
50,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         
75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI    
100% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         
Piano Primo Sezione: Solai 2.6 
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,37 cm  

0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI    

25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

50,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

100,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

Piano Terra Sezione: Solai 1.1 
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,65 cm  

0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

50,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI    

75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

100% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

Piano Terra Sezione: Solai 1.2 
Campata : Travetto 1-2 FRC=1,25 cm 

0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

50,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

100% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

Piano Terra Sezione: Solai 1.3
Campata : Travetto 2-1 FRC=0,23 cm  

0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI    

50,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

100% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI    

Piano Terra Sezione: Solai 1.4 
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,26 cm  

0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI    

50,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

100,0% RAR 2,091 14,94 0 7 119 0 7.14 SI RAR 22,596 360,00 0 7 119 0 15.93 SI
QPR 2,091 11,21 0 7 119 0 5.35 SI         

Campata : Travetto 2-3 FRC=-0,02 cm  
0% RAR 2,167 14,94 0 7 377 0 6.89 SI RAR 23,415 360,00 0 7 377 0 15.37 SI 

QPR 2,167 11,21 0 7 377 0 5.17 SI         
25,0% RAR 3,304 14,94 0 3 092 0 4.52 SI RAR 13,297 360,00 0 3 092 0 27.07 SI 

QPR 3,304 11,21 0 3 092 0 3.39 SI    
50,0% RAR 0,587 14,94 0 547 0 25.44 SI RAR 2,459 360,00 0 547 0 NS SI 

QPR 0,587 11,21 0 547 0 19.08 SI         
75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         
100% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI

QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         
Piano Terra Sezione: Solai 1.5 
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Solai - verifiche delle tensioni di esercizio

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Campata : Travetto 1-2 FRC=0,81 cm  
0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI    
25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         
50,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         
75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI    
100% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         
Piano Terra Sezione: Solai 1.6 
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,37 cm  

0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI    

25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

50,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

75,0% RAR 0,218 14,94 0 205 0 68.45 SI RAR 0,849 360,00 0 205 0 NS SI
QPR 0,218 11,21 0 205 0 51.33 SI         

100% RAR 6,184 14,94 0 10 549 0 2.41 SI RAR 289,922 360,00 0 10 549 0 1.24 SI 
QPR 6,184 11,21 0 10 549 0 1.81 SI         

Campata : Travetto 2-3 FRC=0,30 cm  
0% RAR 6,233 14,94 0 10 633 0 2.39 SI RAR 292,230 360,00 0 10 633 0 1.23 SI 

QPR 6,233 11,21 0 10 633 0 1.79 SI    
25,0% RAR 0,909 14,94 0 854 0 16.43 SI RAR 3,538 360,00 0 854 0 NS SI 

QPR 0,909 11,21 0 854 0 12.32 SI         
50,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         
75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI

QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         
100% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         
Piano Terra Sezione: Solai 1.7 
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,43 cm  

0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

25,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

50,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI    

75,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

100,0% RAR 0,000 14,94 0 0 0 - SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,000 11,21 0 0 0 - SI         

LEGENDA: 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale.
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica. 
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
cc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo.
cd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo.
NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

at Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP. 
td,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo. 
CS Coefficiente di Sicurezza (= cd, amm/cc ; td, amm/at). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). 
Verificato [SI] = La verifica è soddisfatta (cc≤cd,amm ; at≤td,amm). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (cc>cd,amm; at>td,amm ). 

 
TRAVI - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione) 

Solai - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
Piano Primo Sezione: Solai 2.1 
Campata Travetto 1-2 FRC=0,55 cm AA= PCA 

0% FRQ 0 -785 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -785 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 0 -3 693 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -3 693 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

25,0% FRQ 0 -5 771 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -5 771 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 0 -7 020 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -7 020 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 0 -7 441 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -7 441 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

62,5% FRQ 0 -7 033 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -7 033 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 0 -5 796 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -5 796 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 



 
pag.77 

Solai - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

87,5% FRQ 0 -3 730 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -3 730 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 0 -836 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -836 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo Sezione: Solai 2.2 
Campata Travetto 1-2 FRC=1,02 cm AA= PCA 

0% FRQ 0 -1 639 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -1 639 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 0 -5 476 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -5 476 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 0 -8 194 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -8 194 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

37,5% FRQ 0 -9 793 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -9 793 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 0 -10 273 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -10 273 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 0 -9 635 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -9 635 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 0 -7 878 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -7 878 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 0 -5 002 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -5 002 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 0 -1 008 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -1 008 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo Sezione: Solai 2.3 
Campata Travetto 1-2 FRC=0,67 cm AA= PCA 

0% FRQ 0 -1 655 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -1 655 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 0 -4 687 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -4 687 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 0 -6 847 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -6 847 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

37,5% FRQ 0 -8 135 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -8 135 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 0 -8 553 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -8 553 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 0 -8 098 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -8 098 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

75,0% FRQ 0 -6 772 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -6 772 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 0 -4 574 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -4 574 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 0 -1 505 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -1 505 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo Sezione: Solai 2.4 
Campata Travetto 1-2 FRC=0,36 cm AA= PCA 

0% FRQ 0 -1 173 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -1 173 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 0 -3 194 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -3 194 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 0 -4 344 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -4 344 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 0 -4 622 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -4 622 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 0 -4 029 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -4 029 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 0 -2 564 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -2 564 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

75,0% FRQ 0 -228 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -228 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 0 2 980 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 2 980 0 1,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 0 8 819 0 2,44 2,13 7,9677 

E-04 141 217 0,173 0,400 2,32 SI 

QPR 0 8 819 0 2,44 2,13 7,9677 
E-04 141 217 0,173 0,300 1,74 SI 

Campata Travetto 2-3 FRC=0,06 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 0 9 204 0 2,55 2,13 8,4584 

E-04 141 217 0,183 0,400 2,18 SI 

QPR 0 9 204 0 2,55 2,13 8,4584 
E-04 141 217 0,183 0,300 1,64 SI 

12,5% FRQ 0 4 497 0 2,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 4 497 0 2,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

25,0% FRQ 0 2 105 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 2 105 0 1,04 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 0 721 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 721 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 0 219 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 219 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

62,5% FRQ 0 599 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 599 0 0,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 0 1 862 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 1 862 0 0,92 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 0 4 149 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI



 
pag.78 

Solai - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
QPR 0 4 149 0 1,97 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 0 8 796 0 2,47 2,13 9,6029 

E-04 141 245 0,235 0,400 1,70 SI 

QPR 0 8 796 0 2,47 2,13 9,6029 
E-04 141 245 0,235 0,300 1,28 SI 

Campata Travetto 3-4 FRC=0,35 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 0 8 447 0 2,37 2,13 9,0671 

E-04 141 245 0,222 0,400 1,80 SI 

QPR 0 8 447 0 2,37 2,13 9,0671 
E-04 141 245 0,222 0,300 1,35 SI 

12,5% FRQ 0 2 853 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 2 853 0 1,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

25,0% FRQ 0 -256 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -256 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 0 -2 493 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -2 493 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 0 -3 859 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -3 859 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 0 -4 354 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -4 354 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 0 -3 978 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -3 978 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 0 -2 730 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -2 730 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 0 -611 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -611 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo Sezione: Solai 2.5 
Campata Travetto 1-2 FRC=0,37 cm AA= PCA 

0% FRQ 0 -1 285 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -1 285 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 0 -3 530 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -3 530 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

25,0% FRQ 0 -5 133 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -5 133 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 0 -6 095 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -6 095 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 0 -6 416 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -6 416 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

62,5% FRQ 0 -6 095 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -6 095 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 0 -5 133 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -5 133 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 0 -3 530 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -3 530 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 0 -1 285 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -1 285 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo Sezione: Solai 2.6 
Campata Travetto 1-2 FRC=0,37 cm AA= PCA 

0% FRQ 0 -1 283 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -1 283 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 0 -3 524 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -3 524 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 0 -5 124 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -5 124 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 0 -6 084 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -6 084 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 0 -6 404 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -6 404 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

62,5% FRQ 0 -6 084 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -6 084 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 0 -5 124 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -5 124 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 0 -3 524 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -3 524 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

100,0% FRQ 0 -1 283 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -1 283 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra Sezione: Solai 1.1 
Campata Travetto 1-2 FRC=0,65 cm AA= PCA 

0% FRQ 0 -992 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -992 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 0 -4 525 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -4 525 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 0 -7 049 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -7 049 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 0 -8 563 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -8 563 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 0 -9 068 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -9 068 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 0 -8 565 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -8 565 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 0 -7 051 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -7 051 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 0 -4 529 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -4 529 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
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Solai - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

100% FRQ 0 -998 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -998 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra Sezione: Solai 1.2
Campata Travetto 1-2 FRC=1,25 cm AA= PCA

0% FRQ 0 -2 050 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -2 050 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

12,5% FRQ 0 -6 787 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -6 787 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 0 -10 141 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -10 141 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 0 -12 112 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -12 112 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ 0 -12 699 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -12 699 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 0 -11 903 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -11 903 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 0 -9 724 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -9 724 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 0 -6 161 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -6 161 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 0 -1 216 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -1 216 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra Sezione: Solai 1.3
Campata Travetto 2-1 FRC=0,23 cm AA= PCA 

0% FRQ 0 -615 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -615 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 0 -2 736 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -2 736 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 0 -4 251 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -4 251 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 0 -5 160 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -5 160 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ 0 -5 463 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -5 463 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 0 -5 160 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -5 160 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 0 -4 251 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -4 251 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% FRQ 0 -2 736 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -2 736 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 0 -615 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -615 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra Sezione: Solai 1.4
Campata Travetto 1-2 FRC=0,26 cm AA= PCA 

0% FRQ 0 -1 208 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -1 208 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 0 -3 299 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -3 299 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 0 -4 546 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -4 546 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 0 -4 949 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -4 949 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 0 -4 509 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -4 509 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 0 -3 226 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -3 226 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 0 -1 099 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -1 099 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% FRQ 0 1 974 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 1 974 0 0,98 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 0 7 119 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 7 119 0 2,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Campata Travetto 2-3 FRC=-0,02 cm AA= PCA 

0% FRQ 0 7 377 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 7 377 0 2,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 0 4 905 0 2,36 2,13 5,8858 

E-04 122 234 0,138 0,400 2,90 SI 

QPR 0 4 905 0 2,36 2,13 5,8858 
E-04 122 234 0,138 0,300 2,18 SI 

25,0% FRQ 0 3 092 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 3 092 0 1,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 0 1 640 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 1 640 0 0,81 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ 0 547 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 547 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 0 -185 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -185 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 0 -558 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -558 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% FRQ 0 -572 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -572 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 0 -225 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -225 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra Sezione: Solai 1.5
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Solai - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
Campata Travetto 1-2 FRC=0,81 cm AA= PCA 

0% FRQ 0 -1 848 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -1 848 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 0 -5 635 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -5 635 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 0 -8 340 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -8 340 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 0 -9 963 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -9 963 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 0 -10 504 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -10 504 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 0 -9 963 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -9 963 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 0 -8 340 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -8 340 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 0 -5 635 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -5 635 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 0 -1 848 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -1 848 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra Sezione: Solai 1.6 
Campata Travetto 1-2 FRC=0,37 cm AA= PCA 

0% FRQ 0 -1 280 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -1 280 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 0 -3 738 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -3 738 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

25,0% FRQ 0 -5 113 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -5 113 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 0 -5 407 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -5 407 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 0 -4 618 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -4 618 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 0 -2 748 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -2 748 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 0 205 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 205 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 0 4 239 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 4 239 0 1,98 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 0 10 549 0 2,92 2,13 1,0393 

E-03 143 225 0,234 0,400 1,71 SI 

QPR 0 10 549 0 2,92 2,13 1,0393 
E-03 143 225 0,234 0,300 1,28 SI 

Campata Travetto 2-3 FRC=0,30 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 0 10 633 0 2,95 2,13 1,0503 

E-03 143 225 0,236 0,400 1,69 SI 

QPR 0 10 633 0 2,95 2,13 1,0503 
E-03 143 225 0,236 0,300 1,27 SI 

12,5% 
FRQ 0 4 728 0 2,21 2,13 4,028 

E-04 143 225 0,091 0,400 4,41 SI 

QPR 0 4 728 0 2,21 2,13 4,028 
E-04 143 225 0,091 0,300 3,31 SI 

25,0% FRQ 0 854 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 854 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 0 -1 987 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -1 987 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 0 -3 795 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -3 795 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

62,5% FRQ 0 -4 569 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -4 569 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 0 -4 310 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -4 310 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 0 -3 017 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -3 017 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

100% FRQ 0 -692 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -692 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terra Sezione: Solai 1.7 
Campata Travetto 1-2 FRC=0,43 cm AA= PCA 

0% FRQ 0 -1 719 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -1 719 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 0 -4 387 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -4 387 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 0 -6 288 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -6 288 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 0 -7 421 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -7 421 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 0 -7 786 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -7 786 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 0 -7 383 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 0 -7 383 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 0 -6 212 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -6 212 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 0 -4 273 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -4 273 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

100,0% FRQ 0 -1 566 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 0 -1 566 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Solai - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

LEGENDA: 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale.
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 
AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo". 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

ct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di t 
la sezione è soggetta a fessurazione.  
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione. 

t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.13) del § 4.1.2.2.4 del DM 2018].
sm Deformazione unitaria media delle barre di armatura.
Ae Area efficace del calcestruzzo teso. 
sm Distanza media tra le fessure. 
Wd Valore di calcolo di apertura massima delle fessure. 
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure. 
CS Coefficiente di Sicurezza (=Wd / Wamm ). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). [-] =  Fessurazioni nulle (Wd = 0). 
Verificato [SI] = Wd ≤ Wamm ; [NO] = Wd > Wamm  

 
TRAVI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Fondazione) 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU
IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf

 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 

Trave 1-2 0% 36 091 70 211 -21 036 73 315 9,05 9,05 2.30[S] 0,10 2.05[S] 0,10 NO 
 12,5% 36 091 50 641 -21 036 34 100 9,05 9,05 3.20[S] 0,10 4.41[S] 0,10 NO
 25,0% 36 091 32 480 -21 036 5 076 9,05 9,05 4.99[S] 0,10 29.64[S] 0,10 NO 
 37,5% -47 556 8 542 0 0 9,05 9,05 16.97[S] 0,10 - VNR NO 
 50,0% -21 036 23 509 0 0 9,05 9,05 6.40[S] 0,10 - VNR NO 
 62,5% -21 036 23 610 -30 418 5 500 9,05 9,05 6.37[S] 0,10 27.00[S] 0,10 NO 
 75,0% -21 036 14 417 36 091 27 794 9,05 9,05 10.43[S] 0,10 5.83[S] 0,10 NO 
 87,5% 0 0 -30 418 29 377 9,05 9,05 - VNR 5.05[S] 0,10 NO
 100% 0 0 34 664 69 976 18,10 18,10 - VNR 4.35[V] 0,13 NO 

Trave 2-3 0% 20 179 48 978 33 796 132 394 18,10 18,10 6.16[S] 0,13 2.30[S] 0,13 NO
 12,5% 20 179 36 729 33 796 52 270 9,05 9,05 4.32[S] 0,10 3.09[S] 0,10 NO 
 25,0% 20 179 27 084 33 796 578 9,05 9,05 5.86[S] 0,10 NS 0,10 NO 
 37,5% 36 692 37 943 0 0 9,05 9,05 4.27[V] 0,10 - VNR NO 
 50,0% 36 692 41 542 0 0 9,05 9,05 3.90[V] 0,10 - VNR NO 
 62,5% 33 796 39 443 0 0 9,05 9,05 4.09[S] 0,10 - VNR NO
 75,0% 33 796 28 379 5 862 15 058 9,05 9,05 5.69[S] 0,10 10.35[S] 0,10 NO 
 87,5% 33 796 7 049 20 179 47 044 9,05 9,05 22.94[S] 0,10 3.37[S] 0,10 NO 
 100% 0 0 36 692 95 609 18,10 18,10 - VNR 3.19[V] 0,13 NO 

Trave 3-4 0% 0 0 7 204 89 970 18,10 18,10 - VNR 3.32[V] 0,13 NO 
 12,5% 1 760 3 465 7 819 33 819 9,05 9,05 44.77[S] 0,10 4.62[S] 0,10 NO 
 25,0% 2 624 17 674 6 954 600 9,05 9,05 8.78[S] 0,10 NS 0,10 NO 
 37,5% 7 204 33 872 0 0 9,05 9,05 4.61[V] 0,10 - VNR NO 
 50,0% 7 204 39 671 0 0 9,05 9,05 3.93[V] 0,10 - VNR NO
 62,5% 7 204 33 051 0 0 9,05 9,05 4.72[V] 0,10 - VNR NO 
 75,0% 7 819 18 088 1 760 3 068 9,05 9,05 8.64[S] 0,10 50.56[S] 0,10 NO 
 87,5% 6 954 767 2 624 33 296 9,05 9,05 NS 0,10 4.66[S] 0,10 NO 
 100% 0 0 6 870 88 257 18,10 18,10 - VNR 3.39[V] 0,13 NO 

Trave 4-5 0% 0 0 22 909 93 655 18,10 18,10 - VNR 3.22[S] 0,13 NO 
 12,5% 7 798 6 427 22 909 36 713 9,05 9,05 24.33[S] 0,10 4.34[S] 0,10 NO 
 25,0% 7 798 17 674 14 057 1 041 9,05 9,05 8.84[S] 0,10 NS 0,10 NO
 37,5% 21 252 35 141 0 0 9,05 9,05 4.52[V] 0,10 - VNR NO 
 50,0% 21 252 42 174 0 0 9,05 9,05 3.77[V] 0,10 - VNR NO 
 62,5% 21 252 36 442 0 0 9,05 9,05 4.36[V] 0,10 - VNR NO 
 75,0% 22 909 22 170 7 798 2 468 9,05 9,05 7.19[S] 0,10 63.36[S] 0,10 NO 
 87,5% 22 909 2 048 7 798 34 410 9,05 9,05 77.87[S] 0,10 4.54[S] 0,10 NO 
 100,0% 0 0 21 252 95 877 18,10 18,10 - VNR 3.15[V] 0,13 NO

Trave 5-6 0% 0 0 181 944 112 009 18,10 18,10 - VNR 2.98[V] 0,14 NO 
 12,5% 0 0 8 757 24 437 9,05 9,05 - VNR 6.40[S] 0,10 NO
 25,0% 22 228 10 857 8 757 6 854 9,05 9,05 14.67[S] 0,10 22.84[S] 0,10 NO 
 37,5% 22 228 17 357 0 0 9,05 9,05 9.18[S] 0,10 - VNR NO 
 50,0% 233 632 59 734 0 0 9,05 9,05 3.38[S] 0,12 - VNR NO 
 62,5% 269 541 72 359 -27 153 494 9,05 9,05 2.89[S] 0,13 NS 0,10 NO 
 75,0% 220 160 60 141 -27 153 996 9,05 9,05 3.32[S] 0,12 NS 0,10 NO
 87,5% 8 757 20 001 22 228 13 834 9,05 9,05 7.82[S] 0,10 11.51[S] 0,10 NO 
 100,0% 8 757 35 059 100 465 67 053 9,05 9,05 4.46[S] 0,10 2.61[S] 0,11 NO 

Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 
Trave 7-8 0% -6 026 8 646 -74 744 15 325 9,05 9,05 17.75[S] 0,10 9.09[S] 0,09 NO

 12,5% -6 026 21 247 -74 744 19 461 9,05 9,05 7.22[S] 0,10 7.16[S] 0,09 NO 
 25,0% 98 819 54 061 -74 744 19 132 9,05 9,05 3.23[S] 0,11 7.28[S] 0,09 NO 
 37,5% 98 819 52 430 -74 744 15 496 9,05 9,05 3.33[S] 0,11 8.99[S] 0,09 NO 
 50,0% -6 026 18 136 -74 744 9 622 9,05 9,05 8.46[S] 0,10 14.49[S] 0,09 NO 
 62,5% 119 969 16 681 -74 744 2 507 9,05 9,05 10.75[S] 0,11 55.61[S] 0,09 NO
 75,0% -74 744 4 898 -6 026 18 542 9,05 9,05 28.46[S] 0,09 8.28[S] 0,10 NO 
 87,5% -36 944 18 262 -6 026 47 864 9,05 9,05 8.06[S] 0,10 3.20[S] 0,10 NO 
 100,0% -36 944 25 573 98 819 123 640 18,10 18,10 11.35[S] 0,12 2.56[S] 0,13 NO 

Trave 8-12 0% 49 316 48 866 -32 973 141 020 18,10 18,10 6.29[S] 0,13 2.06[S] 0,12 NO 
 12,5% 49 316 57 704 -32 973 78 658 9,05 9,05 2.85[S] 0,10 1.88[S] 0,10 NO 
 25,0% 49 316 56 912 -32 973 31 777 9,05 9,05 2.89[S] 0,10 4.65[S] 0,10 NO 
 37,5% 31 406 49 675 0 0 9,05 9,05 3.24[S] 0,10 - VNR NO 
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU
IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 

 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      
 50,0% 10 622 43 854 0 0 9,05 9,05 3.57[V] 0,10 - VNR NO 
 62,5% -32 973 34 300 0 0 9,05 9,05 4.31[S] 0,10 - VNR NO 
 75,0% -32 973 40 186 49 316 31 044 9,05 9,05 3.68[S] 0,10 5.31[S] 0,10 NO 
 87,5% -32 973 39 612 49 316 90 121 9,05 9,05 3.73[S] 0,10 1.82[S] 0,10 NO
 100% -32 973 30 723 31 406 169 402 18,10 18,10 9.47[S] 0,12 1.79[S] 0,13 NO 

Trave 12-13 0% 0 0 -17 858 141 003 18,10 18,10 - VNR 2.08[S] 0,13 NO 
 12,5% -929 23 682 -17 858 66 926 9,05 9,05 6.52[S] 0,10 2.25[S] 0,10 NO 
 25,0% -659 35 938 -18 128 17 422 9,05 9,05 4.30[S] 0,10 8.67[S] 0,10 NO 
 37,5% -659 42 805 0 0 9,05 9,05 3.61[S] 0,10 - VNR NO 
 50,0% -15 793 46 284 0 0 9,05 9,05 3.27[V] 0,10 - VNR NO 
 62,5% -15 793 38 212 0 0 9,05 9,05 3.96[V] 0,10 - VNR NO
 75,0% -17 858 32 413 -929 15 195 9,05 9,05 4.66[S] 0,10 10.17[S] 0,10 NO 
 87,5% -18 128 27 366 -659 70 170 9,05 9,05 5.52[S] 0,10 2.20[S] 0,10 NO 
 100% -18 128 22 214 -659 160 605 18,10 18,10 13.24[S] 0,13 1.85[S] 0,13 NO 

Trave 13-14 0% 23 016 28 838 35 784 134 120 18,10 18,10 10.48[S] 0,13 2.27[S] 0,13 NO 
 12,5% 23 016 40 005 35 784 66 191 9,05 9,05 3.98[S] 0,10 2.44[S] 0,10 NO 
 25,0% 23 016 42 432 22 512 18 925 9,05 9,05 3.75[S] 0,10 8.42[S] 0,10 NO 
 37,5% 36 289 44 682 0 0 9,05 9,05 3.63[S] 0,10 - VNR NO
 50,0% 44 351 43 197 0 0 9,05 9,05 3.79[V] 0,10 - VNR NO 
 62,5% 51 446 40 413 0 0 9,05 9,05 4.09[S] 0,10 - VNR NO 
 75,0% 35 784 40 428 23 016 21 286 9,05 9,05 4.01[S] 0,10 7.49[S] 0,10 NO 
 87,5% 35 784 39 693 23 016 73 864 9,05 9,05 4.08[S] 0,10 2.15[S] 0,10 NO 
 100,0% 22 512 32 330 23 016 150 419 18,10 18,10 9.35[S] 0,13 2.01[S] 0,13 NO 

Trave 14-15 0% -74 662 18 483 270 115 160 977 18,10 18,10 15.29[S] 0,12 2.18[S] 0,15 NO 
 12,5% -74 662 29 308 182 380 70 831 9,05 9,05 4.75[S] 0,09 2.71[S] 0,12 NO 
 25,0% -74 662 29 678 182 380 20 530 9,05 9,05 4.69[S] 0,09 9.35[S] 0,12 NO
 37,5% -74 662 22 702 0 0 9,05 9,05 6.14[S] 0,09 - VNR NO 
 50,0% 205 395 52 884 0 0 9,05 9,05 3.71[S] 0,12 - VNR NO 
 62,5% 144 878 51 063 -74 662 8 756 9,05 9,05 3.61[V] 0,11 15.92[S] 0,09 NO 
 75,0% 270 115 86 434 -74 662 33 380 9,05 9,05 2.42[S] 0,13 4.17[S] 0,09 NO 
 87,5% 182 380 66 369 -74 662 63 808 9,05 9,05 2.89[S] 0,12 2.18[S] 0,09 NO
 100% 182 380 47 178 -74 662 97 802 9,05 9,05 4.07[S] 0,12 1.42[S] 0,09 NO 

Fondazione Travata: Trave 9-10-11 
Trave 9-10 0% 104 032 12 113 63 003 81 790 9,05 9,05 14.53[S] 0,11 2.05[S] 0,11 NO 

 12,5% 104 032 31 491 63 003 25 138 9,05 9,05 5.59[S] 0,11 6.67[S] 0,11 NO
 25,0% 114 474 40 612 0 0 9,05 9,05 4.38[S] 0,11 - VNR NO 
 37,5% 144 083 54 711 0 0 9,05 9,05 3.36[V] 0,11 - VNR NO 
 50,0% 144 083 54 191 0 0 9,05 9,05 3.40[V] 0,11 - VNR NO 
 62,5% 63 003 30 498 0 0 9,05 9,05 5.49[S] 0,11 - VNR NO 
 75,0% 63 003 20 304 104 032 4 728 9,05 9,05 8.25[S] 0,11 37.24[S] 0,11 NO 
 87,5% 0 0 104 032 42 627 9,05 9,05 - VNR 4.13[S] 0,11 NO
 100,0% 0 0 144 083 120 517 18,10 18,10 - VNR 2.71[V] 0,14 NO 

Trave 10-11 0% 0 0 182 534 120 158 18,10 18,10 - VNR 2.78[V] 0,14 NO
 12,5% 0 0 160 561 45 127 9,05 9,05 - VNR 4.15[S] 0,12 NO 
 25,0% 66 915 17 912 171 011 5 567 9,05 9,05 9.40[S] 0,11 34.08[S] 0,12 NO 
 37,5% 66 915 27 021 0 0 9,05 9,05 6.23[S] 0,11 - VNR NO 
 50,0% 182 534 51 421 0 0 9,05 9,05 3.73[V] 0,12 - VNR NO 
 62,5% 182 534 54 590 0 0 9,05 9,05 3.51[V] 0,12 - VNR NO
 75,0% 171 011 50 594 0 0 9,05 9,05 3.75[S] 0,12 - VNR NO 
 87,5% 171 011 46 629 66 915 17 860 9,05 9,05 4.06[S] 0,12 9.43[S] 0,11 NO 
 100,0% 171 011 25 734 66 915 62 139 9,05 9,05 7.37[S] 0,12 2.71[S] 0,11 NO 

Fondazione Travata: Trave 1-7 
Trave 1-7 0% 124 168 51 386 1 401 100 161 9,05 9,05 3.50[S] 0,11 1.54[S] 0,10 NO 

 12,5% 28 346 41 816 1 401 37 102 9,05 9,05 3.84[S] 0,10 4.17[S] 0,10 NO 
 25,0% 28 346 42 445 158 886 10 002 9,05 9,05 3.78[S] 0,10 18.72[S] 0,12 NO 
 37,5% -37 759 35 996 0 0 9,05 9,05 4.08[S] 0,10 - VNR NO 
 50,0% 1 401 46 363 0 0 9,05 9,05 3.34[S] 0,10 - VNR NO
 62,5% 1 401 41 728 28 346 8 720 9,05 9,05 3.71[S] 0,10 18.41[S] 0,10 NO 
 75,0% 158 886 60 321 28 346 31 440 9,05 9,05 3.10[S] 0,12 5.10[S] 0,10 NO 
 87,5% 254 707 53 099 -37 759 50 361 9,05 9,05 3.89[S] 0,13 2.91[S] 0,10 NO 
 100% 320 812 49 987 -37 759 106 049 9,05 9,05 4.40[S] 0,13 1.38[S] 0,10 NO 

Fondazione Travata: Trave 2-8 
Trave 2-8 0% 158 875 53 985 106 535 115 055 9,05 9,05 3.46[S] 0,12 1.53[S] 0,11 NO 

 12,5% 158 875 55 882 106 535 57 598 9,05 9,05 3.35[S] 0,12 3.06[S] 0,11 NO 
 25,0% 152 034 56 158 113 376 22 014 9,05 9,05 3.30[S] 0,11 8.08[S] 0,11 NO 
 37,5% 152 034 49 624 0 0 9,05 9,05 3.74[S] 0,11 - VNR NO 
 50,0% 114 102 37 409 0 0 9,05 9,05 4.76[S] 0,11 - VNR NO
 62,5% 106 535 44 154 0 0 9,05 9,05 3.99[S] 0,11 - VNR NO 
 75,0% 113 376 50 350 152 034 15 567 9,05 9,05 3.53[S] 0,11 11.94[S] 0,11 NO 
 87,5% 113 376 53 933 152 034 57 713 9,05 9,05 3.30[S] 0,11 3.22[S] 0,11 NO 
 100,0% 113 376 43 976 152 034 113 488 9,05 9,05 4.04[S] 0,11 1.63[S] 0,11 NO 

Fondazione Travata: Trave 3-12 
Trave 3-12 0% 108 149 16 647 123 830 80 504 9,05 9,05 10.62[S] 0,11 2.23[S] 0,11 NO 

 12,5% 108 149 31 685 123 830 34 154 9,05 9,05 5.58[S] 0,11 5.27[S] 0,11 NO 
 25,0% 69 658 29 633 123 830 5 056 9,05 9,05 5.70[S] 0,11 35.62[S] 0,11 NO 
 37,5% 69 658 27 985 0 0 9,05 9,05 6.04[S] 0,11 - VNR NO
 50,0% 65 663 24 709 0 0 9,05 9,05 6.80[S] 0,11 - VNR NO 
 62,5% 94 833 28 387 0 0 9,05 9,05 6.13[S] 0,11 - VNR NO 
 75,0% 123 830 38 265 69 658 1 886 9,05 9,05 4.70[S] 0,11 89.63[S] 0,11 NO 
 87,5% 123 830 39 333 69 658 38 426 9,05 9,05 4.57[S] 0,11 4.39[S] 0,11 NO 
 100,0% 162 322 33 057 69 658 101 959 9,05 9,05 5.68[S] 0,12 1.65[S] 0,11 NO 

Fondazione Travata: Trave 4-9-13 
Trave 4-9 0% 35 427 37 060 111 231 61 862 9,05 9,05 4.37[S] 0,10 2.87[S] 0,11 NO 

 12,5% 35 427 51 793 111 231 32 006 9,05 9,05 3.12[S] 0,10 5.54[S] 0,11 NO 
 25,0% 35 427 56 073 111 231 8 989 9,05 9,05 2.88[S] 0,10 19.75[S] 0,11 NO
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU
IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 

 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      
 37,5% 35 427 51 628 0 0 9,05 9,05 3.13[S] 0,10 - VNR NO 
 50,0% 35 427 37 850 0 0 9,05 9,05 4.28[S] 0,10 - VNR NO 
 62,5% 112 997 33 467 0 0 9,05 9,05 5.31[V] 0,11 - VNR NO 
 75,0% 111 231 34 615 35 427 30 246 9,05 9,05 5.12[S] 0,11 5.35[S] 0,10 NO
 87,5% 111 231 35 370 35 427 93 530 9,05 9,05 5.01[S] 0,11 1.73[S] 0,10 NO 
 100% 111 231 29 039 35 427 181 100 18,10 18,10 11.02[S] 0,14 1.68[S] 0,13 NO 

Trave 9-13 0% 0 0 84 407 148 851 18,10 18,10 - VNR 2.11[S] 0,13 NO 
 12,5% 52 967 14 484 22 355 82 841 9,05 9,05 11.43[S] 0,10 1.92[S] 0,10 NO 
 25,0% 52 967 22 492 22 355 39 289 9,05 9,05 7.36[S] 0,10 4.05[S] 0,10 NO 
 37,5% -30 141 14 178 22 355 4 122 9,05 9,05 10.48[S] 0,10 38.66[S] 0,10 NO 
 50,0% -39 325 16 035 0 0 9,05 9,05 9.14[S] 0,10 - VNR NO
 62,5% 22 355 42 223 0 0 9,05 9,05 3.77[S] 0,10 - VNR NO 
 75,0% 84 407 68 999 -30 141 2 804 9,05 9,05 2.49[S] 0,11 52.99[S] 0,10 NO 
 87,5% 84 407 78 219 -30 141 20 464 9,05 9,05 2.19[S] 0,11 7.26[S] 0,10 NO 
 100% 84 407 78 790 -30 141 43 622 9,05 9,05 2.18[S] 0,11 3.40[S] 0,10 NO 

Fondazione Travata: Trave 5-10-14 
Trave 5-10 0% 78 618 39 044 95 170 72 149 9,05 9,05 4.37[S] 0,11 2.41[S] 0,11 NO 

 12,5% 78 618 50 133 95 170 32 805 9,05 9,05 3.40[S] 0,11 5.31[S] 0,11 NO 
 25,0% 78 618 51 344 95 170 4 632 9,05 9,05 3.32[S] 0,11 37.62[S] 0,11 NO 
 37,5% 78 618 45 152 0 0 9,05 9,05 3.78[S] 0,11 - VNR NO
 50,0% 135 140 46 557 0 0 9,05 9,05 3.91[V] 0,11 - VNR NO 
 62,5% 95 170 31 032 0 0 9,05 9,05 5.61[S] 0,11 - VNR NO 
 75,0% 95 170 31 065 78 618 23 420 9,05 9,05 5.60[S] 0,11 7.29[S] 0,11 NO 
 87,5% 95 170 24 767 78 618 71 523 9,05 9,05 7.03[S] 0,11 2.38[S] 0,11 NO 
 100,0% 95 170 9 989 78 618 136 428 18,10 18,10 31.73[S] 0,13 2.29[S] 0,13 NO 

Trave 10-14 0% 92 049 8 326 99 521 132 194 18,10 18,10 37.99[S] 0,13 2.40[S] 0,13 NO 
 12,5% 92 049 23 447 99 521 71 336 9,05 9,05 7.40[S] 0,11 2.45[S] 0,11 NO 
 25,0% 92 049 30 367 99 521 24 165 9,05 9,05 5.71[S] 0,11 7.24[S] 0,11 NO
 37,5% 92 049 30 670 0 0 9,05 9,05 5.66[S] 0,11 - VNR NO 
 50,0% 162 046 48 349 0 0 9,05 9,05 3.88[V] 0,12 - VNR NO 
 62,5% 99 521 49 041 0 0 9,05 9,05 3.57[S] 0,11 - VNR NO 
 75,0% 99 521 55 351 92 049 5 127 9,05 9,05 3.16[S] 0,11 33.86[S] 0,11 NO 
 87,5% 127 944 59 854 92 049 31 841 9,05 9,05 3.02[S] 0,11 5.45[S] 0,11 NO
 100,0% 127 944 46 477 92 049 67 745 9,05 9,05 3.89[S] 0,11 2.56[S] 0,11 NO 

Fondazione Travata: Trave 6-11-15 
Trave 6-11 0% 314 967 60 768 -88 690 116 837 9,05 9,05 3.60[S] 0,13 1.16[S] 0,09 NO 

 12,5% 314 967 95 238 -88 690 80 079 9,05 9,05 2.29[S] 0,13 1.70[S] 0,09 NO
 25,0% 314 967 102 600 -88 690 45 923 9,05 9,05 2.13[S] 0,13 2.97[S] 0,09 NO 
 37,5% 276 381 83 657 -88 690 16 761 9,05 9,05 2.52[S] 0,13 8.14[S] 0,09 NO 
 50,0% -50 105 12 892 0 0 9,05 9,05 11.20[S] 0,10 - VNR NO 
 62,5% -88 690 25 385 0 0 9,05 9,05 5.37[S] 0,09 - VNR NO 
 75,0% -88 690 38 605 276 381 25 195 9,05 9,05 3.53[S] 0,09 8.37[S] 0,13 NO 
 87,5% -88 690 45 581 276 381 91 051 9,05 9,05 2.99[S] 0,09 2.31[S] 0,13 NO
 100,0% -88 690 43 771 314 967 187 366 18,10 18,10 6.39[S] 0,12 1.92[S] 0,15 NO 

Trave 11-15 0% 40 946 49 356 134 446 179 776 18,10 18,10 6.20[S] 0,13 1.80[S] 0,14 NO 
 12,5% 40 946 43 752 134 446 93 350 9,05 9,05 3.72[S] 0,10 1.95[S] 0,11 NO 
 25,0% 40 946 33 001 29 821 16 679 9,05 9,05 4.94[S] 0,10 9.64[S] 0,10 NO 
 37,5% 102 574 31 922 0 0 9,05 9,05 5.50[S] 0,11 - VNR NO 
 50,0% 134 446 50 838 0 0 9,05 9,05 3.58[S] 0,11 - VNR NO 
 62,5% 134 446 68 559 40 946 9 502 9,05 9,05 2.65[S] 0,11 17.17[S] 0,10 NO
 75,0% 134 446 73 035 40 946 24 764 9,05 9,05 2.49[S] 0,11 6.58[S] 0,10 NO 
 87,5% 134 446 61 789 40 946 39 646 9,05 9,05 2.95[S] 0,11 4.11[S] 0,10 NO 
 100,0% 29 821 29 414 102 574 76 976 9,05 9,05 5.47[S] 0,10 2.28[S] 0,11 NO 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo 

iniziale. 
NEd,s, MEd,3,s Sollecitazioni di progetto per armatura superiore (NEd >0: compressione). 
NEd,i, MEd,3,i Sollecitazioni di progetto per armatura inferiore (NEd > 0: compressione).  
As,s, As,i Armatura a flessione superiore e inferiore. 
(X/d)s Indice di duttilità superiore (VNR = Verifica non richiesta). 
(X/d)i Indice di duttilità inferiore (VNR = Verifica non richiesta). 
CSs, CSi Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre superiori e inferiori ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non 

Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Fondazione) 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 
Trave 1-2 0% + 60 487 13,12 793 483 862 335 25 129 0 0 0 2,50 0,22340 0,0000 0,0000 NO 

  - -143 176 5,54 793 483 862 335 25 129 0 0 0 2,50 0,22340 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 56 616 14,02 793 483 862 335 25 129 0 0 0 2,50 0,22340 0,0000 0,0000 NO 
  - -108 144 7,34 793 483 862 335 25 129 0 0 0 2,50 0,22340 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 52 208 10,45 793 483 545 525 25 129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO 
  - -74 530 7,32 793 483 545 525 25 129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 48 102 11,34 793 483 545 525 25 129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO 
  - -42 682 12,78 793 483 545 525 25 129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 46 614 11,70 793 483 545 525 25 129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO 
  - -14 277 38,21 793 483 545 525 25 129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 47 272 11,54 793 483 545 525 25 129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
  - 0 - 793 483 545 525 25 129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 68 190 8,00 793 483 545 525 25 129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 793 483 545 525 25 129 0 0 0 2,50 0,14361 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 89 467 8,87 793 483 862 335 25 129 0 0 0 2,50 0,22340 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 793 483 862 335 25 129 0 0 0 2,50 0,22340 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 110 661 7,17 793 483 862 335 25 129 0 0 0 2,50 0,22340 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 793 483 862 335 25 129 0 0 0 2,50 0,22340 0,0000 0,0000 NO 

Trave 2-3 0% + 22 920 21,36 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -165 394 2,96 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 19 043 25,71 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -112 668 4,35 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 14 513 33,73 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -67 900 7,21 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 12 471 39,26 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -33 693 14,53 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 15 209 32,19 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -8 682 56,39 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 27 977 17,50 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 55 376 8,84 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 89 068 5,50 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 127 838 3,83 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 793 418 489 577 24 669 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

Trave 3-4 0% + 0 - 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -120 462 4,12 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
 12,5% + 0 - 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -78 376 6,33 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
 25,0% + 0 - 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -44 292 11,20 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
 37,5% + 0 - 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -20 548 24,13 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
 50,0% + 6 330 78,34 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -5 379 92,19 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
 62,5% + 20 069 24,71 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
 75,0% + 44 176 11,23 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - 0 - 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 76 271 6,50 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - 0 - 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 115 356 4,30 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - 0 - 790 571 495 890 4 325 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

Trave 4-5 0% + 0 - 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -115 413 4,30 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 0 - 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -76 535 6,49 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 0 - 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -44 742 11,10 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 0 - 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -22 268 22,30 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 5 390 92,12 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -7 095 69,98 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 19 467 25,51 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 46 653 10,64 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 84 015 5,91 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 130 782 3,80 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - 0 - 791 935 496 526 14 071 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
Trave 5-6 0% + 0 - 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - -131 868 3,63 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 0 - 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -90 099 5,32 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 0 - 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -60 273 7,95 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 0 - 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -40 067 11,96 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 3 090 NS 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -23 666 20,25 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 11 032 43,44 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -11 481 41,74 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 37 654 12,73 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -9 306 51,50 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 93 399 5,13 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -18 117 26,45 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 175 150 2,74 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - -28 174 17,01 805 296 479 233 109 529 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

Trave 7-8 0% + 21 773 21,95 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -115 987 4,12 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 5 470 87,38 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -65 005 7,35 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 0 - 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -21 073 22,68 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 25 090 19,05 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -18 738 25,51 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 62 543 7,64 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -23 950 19,96 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 97 920 4,88 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -26 808 17,83 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 131 623 3,63 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -27 353 17,47 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
 87,5% + 163 588 2,92 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -25 495 18,75 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

 100,0
% + 193 123 2,48 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - -21 018 22,74 793 801 477 986 27 402 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
Trave 8-12 0% + 0 - 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

  - -130 725 3,78 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 0 - 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -96 847 5,10 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 7 954 62,06 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -69 586 7,09 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 19 841 24,88 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -46 478 10,62 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 34 615 14,26 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -28 947 17,05 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 56 087 8,80 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -15 961 30,93 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 87 214 5,66 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -5 941 83,09 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 127 232 3,88 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 169 684 2,91 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 790 874 493 626 6 489 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

Trave 12-13 0% + 0 - 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -147 567 3,34 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 0 - 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -96 467 5,11 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 0 - 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -59 134 8,34 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 2 590 NS 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -32 572 15,14 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 15 962 30,90 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -14 997 32,89 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 36 634 13,46 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -5 414 91,10 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 69 552 7,09 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -1 062 NS 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 113 701 4,34 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 163 335 3,02 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 789 965 493 212 0 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

Trave 13-14 0% + 0 - 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -143 894 3,43 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 0 - 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -97 881 5,04 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 1 138 NS 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -60 135 8,20 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 9 833 50,15 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -35 936 13,72 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 21 254 23,20 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -20 137 24,49 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 40 497 12,18 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -11 436 43,12 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 70 765 6,97 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -6 732 73,25 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 110 304 4,47 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -235 NS 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 154 031 3,20 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - 0 - 793 709 493 146 26 746 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
Trave 14-15 0% + 0 - 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - -155 362 3,13 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
 12,5% + 0 - 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -121 565 3,99 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 6 325 76,78 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -89 323 5,44 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 17 277 28,11 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -63 625 7,63 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
 50,0% + 26 987 17,99 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -44 197 10,99 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 37 084 13,10 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -27 000 17,99 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 50 517 9,61 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -8 298 58,52 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 71 397 6,80 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 121 983 3,98 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 802 521 485 631 89 703 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 9-10-11 
Trave 9-10 0% + 0 - 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - -131 457 3,78 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
 12,5% + 0 - 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -74 223 6,69 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 0 - 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -38 321 12,95 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 6 347 78,21 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -16 691 29,74 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 14 740 33,68 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -2 800 NS 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 29 919 16,59 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - 0 - 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 58 184 8,53 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - 0 - 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 98 763 5,03 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 149 726 3,32 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - 0 - 800 772 496 394 77 206 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
Trave 10-11 0% + 0 - 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - -147 568 3,35 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 0 - 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -97 207 5,08 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 0 - 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -57 347 8,61 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 0 - 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -30 262 16,32 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 2 748 NS 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -18 955 26,06 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 14 074 35,09 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -11 528 42,84 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 30 102 16,41 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -2 098 NS 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 54 554 9,05 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 103 539 4,77 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - 0 - 804 825 493 884 106 167 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
Fondazione Travata: Trave 1-7 

Trave 1-7 0% + 170 NS 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -134 494 3,57 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 10 711 44,80 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -99 550 4,82 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 27 177 17,66 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -79 882 6,01 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 34 602 13,87 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -59 379 8,08 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 38 074 12,60 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -39 657 12,10 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 42 256 11,36 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -20 812 23,06 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 64 450 7,45 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -15 509 30,94 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 106 201 4,52 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -21 606 22,21 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 158 726 3,02 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -28 801 16,66 808 245 479 905 130 600 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 2-8 
Trave 2-8 0% + 0 - 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - -115 106 4,22 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 5 467 88,77 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -83 719 5,80 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 14 762 32,88 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -59 159 8,20 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 19 453 24,95 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -39 627 12,25 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 29 150 16,65 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -30 085 16,13 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 42 419 11,44 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -23 123 20,99 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 60 165 8,07 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -13 615 35,65 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
 87,5% + 82 339 5,89 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 106 385 4,56 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - 0 - 806 742 485 318 119 865 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
Fondazione Travata: Trave 3-12 

Trave 3-12 0% + 0 - 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -88 162 5,56 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 0 - 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -49 646 9,87 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 3 038 NS 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -29 013 16,89 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 7 081 69,19 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -16 045 30,53 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 7 323 66,90 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -13 048 37,55 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 16 619 29,48 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -11 368 43,10 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 33 760 14,51 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -11 467 42,72 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 65 414 7,49 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 106 487 4,60 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - 0 - 804 683 489 909 105 151 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
Fondazione Travata: Trave 4-9-13 

Trave 4-9 0% + 0 - 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -82 237 5,90 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 0 - 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -53 583 9,06 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 326 NS 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -36 843 13,17 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 16 385 29,61 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -27 003 17,97 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 35 687 13,60 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -19 512 24,87 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 61 786 7,85 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -13 233 36,67 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
 75,0% + 96 663 5,02 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -6 188 78,41 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
 87,5% + 139 592 3,48 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
 100% + 185 656 2,61 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 799 078 485 207 65 110 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

Trave 9-13 0% + 0 - 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -183 343 2,62 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
 12,5% + 0 - 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -145 952 3,29 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
 25,0% + 0 - 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -121 097 3,97 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
 37,5% + 5 258 91,37 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -98 664 4,87 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 20 712 23,20 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -77 355 6,21 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 34 661 13,86 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -56 882 8,45 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 47 443 10,13 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -36 270 13,25 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 59 092 8,13 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -14 035 34,23 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 100% + 70 868 6,78 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - 0 - 798 924 480 448 64 007 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 5-10-14 
Trave 5-10 0% + 0 - 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - -92 712 5,35 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 0 - 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -62 296 7,96 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 5 053 98,10 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -42 944 11,54 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 17 857 27,76 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -27 429 18,07 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 31 934 15,52 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -15 374 32,24 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 50 347 9,85 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -5 200 95,33 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 74 762 6,63 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 104 644 4,74 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 144 741 3,42 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - 0 - 800 773 495 718 77 214 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
Trave 10-14 0% + 0 - 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdTr %LLI +/
- VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  VRd,f Ctg

 Asw Asw,p As,Dg Rf 
 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
  - -149 667 3,28 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 0 - 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -113 379 4,33 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 0 - 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -86 069 5,71 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 5 479 89,63 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -62 271 7,89 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 17 372 28,27 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -42 406 11,58 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 30 395 16,16 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -25 038 19,61 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 45 708 10,74 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -7 464 65,79 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 63 562 7,73 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - 0 - 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 95 791 5,13 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - 0 - 803 951 491 093 99 920 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
Fondazione Travata: Trave 6-11-15 

Trave 6-11 0% + 0 - 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -124 936 3,86 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 0 - 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -78 170 6,16 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 5 634 85,51 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO
  - -59 872 8,05 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 35 025 13,76 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -49 637 9,71 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 59 625 8,08 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -39 516 12,19 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 85 485 5,64 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -29 888 16,12 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 116 209 4,15 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -19 510 24,69 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 151 877 3,17 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -5 927 81,28 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 187 784 2,57 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - 0 - 804 455 481 774 103 522 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
Trave 11-15 0% + 3 192 NS 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - -194 257 2,47 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 12,5% + 16 403 29,27 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -152 982 3,14 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 25,0% + 23 026 20,85 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -112 435 4,27 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 37,5% + 26 044 18,43 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -76 809 6,25 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 50,0% + 27 507 17,45 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -45 592 10,53 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 62,5% + 34 434 13,94 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -21 092 22,76 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 75,0% + 53 564 8,96 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -4 578 NS 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
 87,5% + 95 974 5,00 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 
  - -2 239 NS 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

 100,0
% + 160 295 3,00 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO 

  - -9 915 48,42 805 163 480 092 108 582 0 0 0 2,50 0,12566 0,0000 0,0000 NO

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
+/- [+] = sollecitazione massima; [-] = sollecitazione minima.
VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
VRcd Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo. 
VRsd,s  Resistenza a taglio trazione delle staffe. 
NEd Sforzo Normale medio nella sezione di verifica. 
VRsd,p Resistenza a taglio trazione dei ferri piegati. 
VR1  Resistenza a taglio in assenza di armatura incrociata. 
VRd,f Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP. 
Ctg Cotangente dell'angolo  utilizzata nella verifica. 
Asw Area delle staffe per unità di lunghezza. 
Asw,p Area dei ferri piegati. 
As,Dg Area di ferri incrociati nelle zone critiche. 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICHE A TORSIONE ALLO SLU (Fondazione) 

Travi (CA) - Verifiche a torsione allo SLU
IdTr %LLI TEd CS TRcd  TRsd  TRld  Ctg um A t Asw As,l Af,t Rf 

 [%] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N∙m]  [mm] [mm2] [mm] [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 

Trave 1-2 0% 27 258 1,29 167 425 452 492 35 106 2,50 1 985 223 669 154 0,00623 0,00 9,95 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a torsione allo SLU
IdTr %LLI TEd CS TRcd  TRsd  TRld  Ctg um A t Asw As,l Af,t Rf 

 [%] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N∙m]  [mm] [mm2] [mm] [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
 25,0% 27 258 2,05 167 425 103 339 55 851 2,50 1 985 223 669 154 0,00623 0,00 15,83 NO 
 50,0% 27 258 2,05 167 425 103 339 55 851 2,50 1 985 223 669 154 0,00623 0,00 15,83 NO 
 75,0% 27 258 1,98 167 425 103 339 53 856 2,50 1 985 223 669 154 0,00623 0,00 15,27 NO 
 100% 27 258 4,13 167 425 452 492 112 499 2,50 1 985 223 669 154 0,00623 0,00 31,89 NO

Trave 2-3 0% 10 359 2,39 167 425 24 780 91 954 2,50 1 985 223 669 154 0,00237 0,00 26,07 NO 
 25,0% 10 359 2,39 167 425 24 780 55 851 2,50 1 985 223 669 154 0,00237 0,00 15,83 NO 
 50,0% 10 359 2,39 167 425 24 780 55 252 2,50 1 985 223 669 154 0,00237 0,00 15,66 NO 
 75,0% 10 359 2,39 167 425 24 780 57 446 2,50 1 985 223 669 154 0,00237 0,00 16,29 NO 
 100% 10 359 2,39 167 425 24 780 107 912 2,50 1 985 223 669 154 0,00237 0,00 30,59 NO 

Trave 3-4 0% 3 401 7,29 167 425 24 780 107 513 2,50 1 985 223 669 154 0,00078 0,00 30,48 NO
 25,0% 3 401 7,29 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00078 0,00 16,40 NO 
 50,0% 3 401 7,29 167 425 24 780 53 058 2,50 1 985 223 669 154 0,00078 0,00 15,04 NO 
 75,0% 3 401 7,29 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00078 0,00 16,40 NO 
 100% 3 401 7,29 167 425 24 780 107 912 2,50 1 985 223 669 154 0,00078 0,00 30,59 NO 

Trave 4-5 0% 2 700 9,18 167 425 24 780 106 914 2,50 1 985 223 669 154 0,00062 0,00 30,31 NO
 25,0% 2 700 9,18 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00062 0,00 16,40 NO 
 50,0% 2 700 9,18 167 425 24 780 54 454 2,50 1 985 223 669 154 0,00062 0,00 15,44 NO 
 75,0% 2 700 9,18 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00062 0,00 16,40 NO 
 100,0

% 2 700 9,18 167 425 24 780 107 114 2,50 1 985 223 669 154 0,00062 0,00 30,37 NO 
Trave 5-6 0% 21 758 1,14 167 425 24 780 111 303 2,50 1 985 223 669 154 0,00497 0,00 31,55 NO

 25,0% 21 758 1,14 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00497 0,00 16,40 NO 
 50,0% 21 758 1,14 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00497 0,00 16,40 NO 
 75,0% 21 758 1,14 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00497 0,00 16,40 NO 
 100,0

% 21 758 1,14 167 425 24 780 47 274 2,50 1 985 223 669 154 0,00497 0,00 13,40 NO 
Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 

Trave 7-8 0% 23 132 1,07 167 425 24 780 49 867 2,50 1 985 223 669 154 0,00529 0,00 14,14 NO 
 25,0% 23 132 1,07 167 425 24 780 47 274 2,50 1 985 223 669 154 0,00529 0,00 13,40 NO 
 50,0% 23 132 1,07 167 425 24 780 49 867 2,50 1 985 223 669 154 0,00529 0,00 14,14 NO 
 75,0% 23 132 1,07 167 425 24 780 49 867 2,50 1 985 223 669 154 0,00529 0,00 14,14 NO 
 100,0

% 23 132 1,07 167 425 24 780 94 946 2,50 1 985 223 669 154 0,00529 0,00 26,92 NO 
Trave 8-12 0% 5 896 4,20 167 425 24 780 88 962 2,50 1 985 223 669 154 0,00135 0,00 25,22 NO 

 25,0% 5 896 4,20 167 425 24 780 43 883 2,50 1 985 223 669 154 0,00135 0,00 12,44 NO 
 50,0% 5 896 4,20 167 425 24 780 53 258 2,50 1 985 223 669 154 0,00135 0,00 15,10 NO 
 75,0% 5 896 4,20 167 425 24 780 47 872 2,50 1 985 223 669 154 0,00135 0,00 13,57 NO 
 100% 5 896 4,20 167 425 24 780 85 771 2,50 1 985 223 669 154 0,00135 0,00 24,32 NO

Trave 12-13 0% 6 352 3,90 167 425 24 780 95 545 2,50 1 985 223 669 154 0,00145 0,00 27,09 NO 
 25,0% 6 352 3,90 167 425 24 780 49 867 2,50 1 985 223 669 154 0,00145 0,00 14,14 NO 
 50,0% 6 352 3,90 167 425 24 780 51 662 2,50 1 985 223 669 154 0,00145 0,00 14,65 NO 
 75,0% 6 352 3,90 167 425 24 780 51 861 2,50 1 985 223 669 154 0,00145 0,00 14,70 NO 
 100% 6 352 3,90 167 425 24 780 86 170 2,50 1 985 223 669 154 0,00145 0,00 24,43 NO

Trave 13-14 0% 6 425 3,86 167 425 24 780 95 345 2,50 1 985 223 669 154 0,00147 0,00 27,03 NO 
 25,0% 6 425 3,86 167 425 24 780 53 856 2,50 1 985 223 669 154 0,00147 0,00 15,27 NO 
 50,0% 6 425 3,86 167 425 24 780 55 452 2,50 1 985 223 669 154 0,00147 0,00 15,72 NO 
 75,0% 6 425 3,86 167 425 24 780 51 861 2,50 1 985 223 669 154 0,00147 0,00 14,70 NO 
 100,0

% 6 425 3,86 167 425 24 780 91 555 2,50 1 985 223 669 154 0,00147 0,00 25,96 NO 
Trave 14-15 0% 14 707 1,68 167 425 24 780 98 537 2,50 1 985 223 669 154 0,00336 0,00 27,93 NO 

 25,0% 14 707 1,68 167 425 24 780 47 872 2,50 1 985 223 669 154 0,00336 0,00 13,57 NO 
 50,0% 14 707 1,68 167 425 24 780 49 867 2,50 1 985 223 669 154 0,00336 0,00 14,14 NO 
 75,0% 14 707 1,68 167 425 24 780 43 883 2,50 1 985 223 669 154 0,00336 0,00 12,44 NO 
 100% 14 707 1,68 167 425 24 780 31 915 2,50 1 985 223 669 154 0,00336 0,00 9,05 NO

Fondazione Travata: Trave 9-10-11 
Trave 9-10 0% 2 846 8,71 167 425 24 780 46 276 2,50 1 985 223 669 154 0,00065 0,00 13,12 NO 

 25,0% 2 846 8,71 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00065 0,00 16,40 NO 
 50,0% 2 846 8,71 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00065 0,00 16,40 NO 
 75,0% 2 846 8,71 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00065 0,00 16,40 NO 
 100,0

% 2 846 8,71 167 425 24 780 107 513 2,50 1 985 223 669 154 0,00065 0,00 30,48 NO 
Trave 10-11 0% 5 612 4,42 167 425 24 780 109 507 2,50 1 985 223 669 154 0,00128 0,00 31,05 NO 

 25,0% 5 612 4,42 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00128 0,00 16,40 NO 
 50,0% 5 612 4,42 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00128 0,00 16,40 NO 
 75,0% 5 612 4,42 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00128 0,00 16,40 NO
 100,0

% 5 612 4,42 167 425 24 780 49 867 2,50 1 985 223 669 154 0,00128 0,00 14,14 NO 
Fondazione Travata: Trave 1-7 

Trave 1-7 0% 21 017 1,18 167 425 24 780 39 095 2,50 1 985 223 669 154 0,00480 0,00 11,08 NO 
 25,0% 21 017 1,18 167 425 24 780 53 856 2,50 1 985 223 669 154 0,00480 0,00 15,27 NO 
 50,0% 21 017 1,18 167 425 24 780 49 867 2,50 1 985 223 669 154 0,00480 0,00 14,14 NO
 75,0% 21 017 1,18 167 425 24 780 53 457 2,50 1 985 223 669 154 0,00480 0,00 15,15 NO 
 100% 21 017 1,18 167 425 24 780 35 904 2,50 1 985 223 669 154 0,00480 0,00 10,18 NO 

Fondazione Travata: Trave 2-8 
Trave 2-8 0% 15 052 1,65 167 425 24 780 41 290 2,50 1 985 223 669 154 0,00344 0,00 11,71 NO 

 25,0% 15 052 1,65 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00344 0,00 16,40 NO 
 50,0% 15 052 1,65 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00344 0,00 16,40 NO
 75,0% 15 052 1,65 167 425 24 780 57 247 2,50 1 985 223 669 154 0,00344 0,00 16,23 NO 
 100,0

% 15 052 1,65 167 425 24 780 43 683 2,50 1 985 223 669 154 0,00344 0,00 12,38 NO 
Fondazione Travata: Trave 3-12 

Trave 3-12 0% 9 993 2,48 167 425 24 780 49 268 2,50 1 985 223 669 154 0,00228 0,00 13,97 NO
 25,0% 9 993 2,48 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00228 0,00 16,40 NO 
 50,0% 9 993 2,48 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00228 0,00 16,40 NO 
 75,0% 9 993 2,48 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00228 0,00 16,40 NO 
 100,0 9 993 2,48 167 425 24 780 42 287 2,50 1 985 223 669 154 0,00228 0,00 11,99 NO 



 
pag.90 

Travi (CA) - Verifiche a torsione allo SLU
IdTr %LLI TEd CS TRcd  TRsd  TRld  Ctg um A t Asw As,l Af,t Rf 

 [%] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N∙m]  [mm] [mm2] [mm] [cm2/cm] [cm2] [cm2]  
% 

Fondazione Travata: Trave 4-9-13 
Trave 4-9 0% 15 174 1,63 167 425 24 780 51 064 2,50 1 985 223 669 154 0,00347 0,00 14,48 NO 

 25,0% 15 174 1,63 167 425 24 780 51 861 2,50 1 985 223 669 154 0,00347 0,00 14,70 NO
 50,0% 15 174 1,63 167 425 24 780 55 651 2,50 1 985 223 669 154 0,00347 0,00 15,78 NO 
 75,0% 15 174 1,63 167 425 24 780 53 856 2,50 1 985 223 669 154 0,00347 0,00 15,27 NO 
 100% 15 174 1,63 167 425 24 780 87 366 2,50 1 985 223 669 154 0,00347 0,00 24,77 NO 

Trave 9-13 0% 20 419 1,21 167 425 24 780 98 736 2,50 1 985 223 669 154 0,00467 0,00 27,99 NO 
 25,0% 20 419 1,21 167 425 24 780 49 867 2,50 1 985 223 669 154 0,00467 0,00 14,14 NO 
 50,0% 20 419 1,21 167 425 24 780 55 851 2,50 1 985 223 669 154 0,00467 0,00 15,83 NO
 75,0% 20 419 1,21 167 425 24 780 51 861 2,50 1 985 223 669 154 0,00467 0,00 14,70 NO 
 100% 20 419 1,21 167 425 24 780 41 090 2,50 1 985 223 669 154 0,00467 0,00 11,65 NO 

Fondazione Travata: Trave 5-10-14 
Trave 5-10 0% 3 590 6,90 167 425 24 780 49 867 2,50 1 985 223 669 154 0,00082 0,00 14,14 NO 

 25,0% 3 590 6,90 167 425 24 780 53 856 2,50 1 985 223 669 154 0,00082 0,00 15,27 NO
 50,0% 3 590 6,90 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00082 0,00 16,40 NO 
 75,0% 3 590 6,90 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00082 0,00 16,40 NO 
 100,0

% 3 590 6,90 167 425 24 780 99 135 2,50 1 985 223 669 154 0,00082 0,00 28,10 NO 
Trave 10-14 0% 8 688 2,85 167 425 24 780 100 930 2,50 1 985 223 669 154 0,00199 0,00 28,61 NO 

 25,0% 8 688 2,85 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00199 0,00 16,40 NO
 50,0% 8 688 2,85 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00199 0,00 16,40 NO 
 75,0% 8 688 2,85 167 425 24 780 55 452 2,50 1 985 223 669 154 0,00199 0,00 15,72 NO 
 100,0

% 8 688 2,85 167 425 24 780 49 867 2,50 1 985 223 669 154 0,00199 0,00 14,14 NO 
Fondazione Travata: Trave 6-11-15 

Trave 6-11 0% 18 958 1,31 167 425 24 780 31 715 2,50 1 985 223 669 154 0,00433 0,00 8,99 NO 
 25,0% 18 958 1,31 167 425 24 780 41 689 2,50 1 985 223 669 154 0,00433 0,00 11,82 NO 
 50,0% 18 958 1,31 167 425 24 780 49 867 2,50 1 985 223 669 154 0,00433 0,00 14,14 NO 
 75,0% 18 958 1,31 167 425 24 780 45 877 2,50 1 985 223 669 154 0,00433 0,00 13,01 NO 
 100,0

% 18 958 1,31 167 425 24 780 86 569 2,50 1 985 223 669 154 0,00433 0,00 24,54 NO 
Trave 11-15 0% 20 811 1,19 167 425 24 780 88 164 2,50 1 985 223 669 154 0,00476 0,00 24,99 NO 

 25,0% 20 811 1,19 167 425 24 780 55 851 2,50 1 985 223 669 154 0,00476 0,00 15,83 NO 
 50,0% 20 811 1,19 167 425 24 780 57 845 2,50 1 985 223 669 154 0,00476 0,00 16,40 NO 
 75,0% 20 811 1,19 167 425 24 780 53 058 2,50 1 985 223 669 154 0,00476 0,00 15,04 NO 
 100,0

% 20 811 1,19 167 425 24 780 48 869 2,50 1 985 223 669 154 0,00476 0,00 13,85 NO 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
TEd Momento torcente di progetto. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
TRcd  Momento resistente del calcestruzzo. 
TRsd  Momento resistente delle staffe. 
TRld  Momento resistente dell'armatura longitudinale. 
Ctg Cotangente dell'angolo  utilizzata nella verifica. 
um Perimetro medio del nucleo resistente. 
A Area racchiusa dalla fibra media del profilo periferico (um). 
t Spessore della sezione cava. 
Asw Area delle staffe strettamente necessaria per la torsione. 
As,l Area barre longitudinali di parete esecutive. 
Af,t Area di ferri a flessione strettamente necessaria per torsione.
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICA COMPOSTA TAGLIO/TORSIONE ALLO SLU (Fondazione) 

Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU
IdTr %LLI TEd +/- VEd,2 VRcd TRcd  Ctg CSv,T 

 [%] [N∙m]  [N] [N] [N∙m]   
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 

Trave 1-2 0% 27258 + 60 487 793 483 167 425 2,50 4,18
 - -143 176 793 483 167 425 2,50 2,91
 12,5% 27258 + 56 616 793 483 167 425 2,50 4,27
 - -108 144 793 483 167 425 2,50 3,34
 25,0% 27258 + 52 208 793 483 167 425 2,50 4,37
 - -74 530 793 483 167 425 2,50 3,90
 37,5% 27258 + 48 102 793 483 167 425 2,50 4,48
 - -42 682 793 483 167 425 2,50 4,62
 50,0% 27258 + 46 614 793 483 167 425 2,50 4,51
 - -14 277 793 483 167 425 2,50 5,53
 62,5% 27258 + 47 272 793 483 167 425 2,50 4,50
 - 0 793 483 167 425 2,50 VNR 
 75,0% 27258 + 68 190 793 483 167 425 2,50 4,02
 - 0 793 483 167 425 2,50 VNR 
 87,5% 27258 + 89 467 793 483 167 425 2,50 3,63
 - 0 793 483 167 425 2,50 VNR 
 100% 27258 + 110 661 793 483 167 425 2,50 3,31
 - 0 793 483 167 425 2,50 VNR 

Trave 2-3 0% 10359 + 22 920 793 418 167 425 2,50 11,02
 - -165 394 793 418 167 425 2,50 3,70
 12,5% 10359 + 19 043 793 418 167 425 2,50 11,65
 - -112 668 793 418 167 425 2,50 4,90
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Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU
IdTr %LLI TEd +/- VEd,2 VRcd TRcd  Ctg CSv,T 

 [%] [N∙m]  [N] [N] [N∙m]   
 25,0% 10359 + 14 513 793 418 167 425 2,50 12,47
 - -67 900 793 418 167 425 2,50 6,78
 37,5% 10359 + 12 471 793 418 167 425 2,50 12,89
 - -33 693 793 418 167 425 2,50 9,58
 50,0% 10359 + 15 209 793 418 167 425 2,50 12,34
 - -8 682 793 418 167 425 2,50 13,73
 62,5% 10359 + 27 977 793 418 167 425 2,50 10,30
 - 0 793 418 167 425 2,50 VNR 
 75,0% 10359 + 55 376 793 418 167 425 2,50 7,59
 - 0 793 418 167 425 2,50 VNR 
 87,5% 10359 + 89 068 793 418 167 425 2,50 5,74
 - 0 793 418 167 425 2,50 VNR 
 100% 10359 + 127 838 793 418 167 425 2,50 4,48
 - 0 793 418 167 425 2,50 VNR 

Trave 3-4 0% 3401 + 0 790 571 167 425 2,50 VNR 
 - -120 462 790 571 167 425 2,50 5,79
 12,5% 3401 + 0 790 571 167 425 2,50 VNR 
 - -78 376 790 571 167 425 2,50 8,37
 25,0% 3401 + 0 790 571 167 425 2,50 VNR 
 - -44 292 790 571 167 425 2,50 13,10
 37,5% 3401 + 0 790 571 167 425 2,50 VNR 
 - -20 548 790 571 167 425 2,50 21,60
 50,0% 3401 + 6 330 790 571 167 425 2,50 35,31
 - -5 379 790 571 167 425 2,50 36,88
 62,5% 3401 + 20 069 790 571 167 425 2,50 21,88
 - 0 790 571 167 425 2,50 VNR
 75,0% 3401 + 44 176 790 571 167 425 2,50 13,12
 - 0 790 571 167 425 2,50 VNR
 87,5% 3401 + 76 271 790 571 167 425 2,50 8,56
 - 0 790 571 167 425 2,50 VNR
 100% 3401 + 115 356 790 571 167 425 2,50 6,02
 - 0 790 571 167 425 2,50 VNR

Trave 4-5 0% 2700 + 0 791 935 167 425 2,50 VNR 
 - -115 413 791 935 167 425 2,50 6,18
 12,5% 2700 + 0 791 935 167 425 2,50 VNR 
 - -76 535 791 935 167 425 2,50 8,87
 25,0% 2700 + 0 791 935 167 425 2,50 VNR 
 - -44 742 791 935 167 425 2,50 13,77
 37,5% 2700 + 0 791 935 167 425 2,50 VNR
 - -22 268 791 935 167 425 2,50 22,60
 50,0% 2700 + 5 390 791 935 167 425 2,50 43,61
 - -7 095 791 935 167 425 2,50 39,86
 62,5% 2700 + 19 467 791 935 167 425 2,50 24,57
 - 0 791 935 167 425 2,50 VNR 
 75,0% 2700 + 46 653 791 935 167 425 2,50 13,33
 - 0 791 935 167 425 2,50 VNR 
 87,5% 2700 + 84 015 791 935 167 425 2,50 8,18
 - 0 791 935 167 425 2,50 VNR 
 100,0% 2700 + 130 782 791 935 167 425 2,50 5,52
 - 0 791 935 167 425 2,50 VNR 

Trave 5-6 0% 21758 + 0 805 296 167 425 2,50 VNR
 - -131 868 805 296 167 425 2,50 3,40
 12,5% 21758 + 0 805 296 167 425 2,50 VNR 
 - -90 099 805 296 167 425 2,50 4,13
 25,0% 21758 + 0 805 296 167 425 2,50 VNR 
 - -60 273 805 296 167 425 2,50 4,88
 37,5% 21758 + 0 805 296 167 425 2,50 VNR 
 - -40 067 805 296 167 425 2,50 5,56
 50,0% 21758 + 3 090 805 296 167 425 2,50 7,47
 - -23 666 805 296 167 425 2,50 6,28
 62,5% 21758 + 11 032 805 296 167 425 2,50 6,96
 - -11 481 805 296 167 425 2,50 6,93
 75,0% 21758 + 37 654 805 296 167 425 2,50 5,66
 - -9 306 805 296 167 425 2,50 7,07
 87,5% 21758 + 93 399 805 296 167 425 2,50 4,07
 - -18 117 805 296 167 425 2,50 6,56
 100,0% 21758 + 175 150 805 296 167 425 2,50 2,88
 - -28 174 805 296 167 425 2,50 6,06

Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 
Trave 7-8 0% 23132 + 21 773 793 801 167 425 2,50 6,04

 - -115 987 793 801 167 425 2,50 3,52
 12,5% 23132 + 5 470 793 801 167 425 2,50 6,89
 - -65 005 793 801 167 425 2,50 4,54
 25,0% 23132 + 0 793 801 167 425 2,50 VNR 
 - -21 073 793 801 167 425 2,50 6,07
 37,5% 23132 + 25 090 793 801 167 425 2,50 5,89
 - -18 738 793 801 167 425 2,50 6,18
 50,0% 23132 + 62 543 793 801 167 425 2,50 4,61
 - -23 950 793 801 167 425 2,50 5,94
 62,5% 23132 + 97 920 793 801 167 425 2,50 3,82
 - -26 808 793 801 167 425 2,50 5,82
 75,0% 23132 + 131 623 793 801 167 425 2,50 3,29
 - -27 353 793 801 167 425 2,50 5,79
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Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU
IdTr %LLI TEd +/- VEd,2 VRcd TRcd  Ctg CSv,T 

 [%] [N∙m]  [N] [N] [N∙m]   
 87,5% 23132 + 163 588 793 801 167 425 2,50 2,90
 - -25 495 793 801 167 425 2,50 5,87
 100,0% 23132 + 193 123 793 801 167 425 2,50 2,62
 - -21 018 793 801 167 425 2,50 6,07

Trave 8-12 0% 5896 + 0 790 874 167 425 2,50 VNR 
 - -130 725 790 874 167 425 2,50 4,99
 12,5% 5896 + 0 790 874 167 425 2,50 VNR 
 - -96 847 790 874 167 425 2,50 6,34
 25,0% 5896 + 7 954 790 874 167 425 2,50 22,09
 - -69 586 790 874 167 425 2,50 8,12
 37,5% 5896 + 19 841 790 874 167 425 2,50 16,58
 - -46 478 790 874 167 425 2,50 10,64
 50,0% 5896 + 34 615 790 874 167 425 2,50 12,66
 - -28 947 790 874 167 425 2,50 13,92
 62,5% 5896 + 56 087 790 874 167 425 2,50 9,42
 - -15 961 790 874 167 425 2,50 18,05
 75,0% 5896 + 87 214 790 874 167 425 2,50 6,87
 - -5 941 790 874 167 425 2,50 23,40
 87,5% 5896 + 127 232 790 874 167 425 2,50 5,10
 - 0 790 874 167 425 2,50 VNR 
 100% 5896 + 169 684 790 874 167 425 2,50 4,00
 - 0 790 874 167 425 2,50 VNR 

Trave 12-13 0% 6352 + 0 789 965 167 425 2,50 VNR 
 - -147 567 789 965 167 425 2,50 4,45
 12,5% 6352 + 0 789 965 167 425 2,50 VNR 
 - -96 467 789 965 167 425 2,50 6,25
 25,0% 6352 + 0 789 965 167 425 2,50 VNR 
 - -59 134 789 965 167 425 2,50 8,87
 37,5% 6352 + 2 590 789 965 167 425 2,50 24,26
 - -32 572 789 965 167 425 2,50 12,63
 50,0% 6352 + 15 962 789 965 167 425 2,50 17,20
 - -14 997 789 965 167 425 2,50 17,57
 62,5% 6352 + 36 634 789 965 167 425 2,50 11,86
 - -5 414 789 965 167 425 2,50 22,32
 75,0% 6352 + 69 552 789 965 167 425 2,50 7,94
 - -1 062 789 965 167 425 2,50 25,46
 87,5% 6352 + 113 701 789 965 167 425 2,50 5,50
 - 0 789 965 167 425 2,50 VNR
 100% 6352 + 163 335 789 965 167 425 2,50 4,09
 - 0 789 965 167 425 2,50 VNR 

Trave 13-14 0% 6425 + 0 793 709 167 425 2,50 VNR
 - -143 894 793 709 167 425 2,50 4,55
 12,5% 6425 + 0 793 709 167 425 2,50 VNR
 - -97 881 793 709 167 425 2,50 6,18
 25,0% 6425 + 1 138 793 709 167 425 2,50 25,12
 - -60 135 793 709 167 425 2,50 8,76
 37,5% 6425 + 9 833 793 709 167 425 2,50 19,70
 - -35 936 793 709 167 425 2,50 11,95
 50,0% 6425 + 21 254 793 709 167 425 2,50 15,35
 - -20 137 793 709 167 425 2,50 15,69
 62,5% 6425 + 40 497 793 709 167 425 2,50 11,19
 - -11 436 793 709 167 425 2,50 18,95
 75,0% 6425 + 70 765 793 709 167 425 2,50 7,84
 - -6 732 793 709 167 425 2,50 21,34
 87,5% 6425 + 110 304 793 709 167 425 2,50 5,64
 - -235 793 709 167 425 2,50 25,86
 100,0% 6425 + 154 031 793 709 167 425 2,50 4,30
 - 0 793 709 167 425 2,50 VNR 

Trave 14-15 0% 14707 + 0 802 521 167 425 2,50 VNR 
 - -155 362 802 521 167 425 2,50 3,55
 12,5% 14707 + 0 802 521 167 425 2,50 VNR 
 - -121 565 802 521 167 425 2,50 4,18
 25,0% 14707 + 6 325 802 521 167 425 2,50 10,45
 - -89 323 802 521 167 425 2,50 5,02
 37,5% 14707 + 17 277 802 521 167 425 2,50 9,14
 - -63 625 802 521 167 425 2,50 5,98
 50,0% 14707 + 26 987 802 521 167 425 2,50 8,23
 - -44 197 802 521 167 425 2,50 7,00
 62,5% 14707 + 37 084 802 521 167 425 2,50 7,46
 - -27 000 802 521 167 425 2,50 8,23
 75,0% 14707 + 50 517 802 521 167 425 2,50 6,63
 - -8 298 802 521 167 425 2,50 10,19
 87,5% 14707 + 71 397 802 521 167 425 2,50 5,66
 - 0 802 521 167 425 2,50 VNR 
 100% 14707 + 121 983 802 521 167 425 2,50 4,17
 - 0 802 521 167 425 2,50 VNR 

Fondazione Travata: Trave 9-10-11 
Trave 9-10 0% 2846 + 0 800 772 167 425 2,50 VNR 

 - -131 457 800 772 167 425 2,50 5,52
 12,5% 2846 + 0 800 772 167 425 2,50 VNR 
 - -74 223 800 772 167 425 2,50 9,12
 25,0% 2846 + 0 800 772 167 425 2,50 VNR 
 - -38 321 800 772 167 425 2,50 15,42
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Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU
IdTr %LLI TEd +/- VEd,2 VRcd TRcd  Ctg CSv,T 

 [%] [N∙m]  [N] [N] [N∙m]   
 37,5% 2846 + 6 347 800 772 167 425 2,50 40,12
 - -16 691 800 772 167 425 2,50 26,43
 50,0% 2846 + 14 740 800 772 167 425 2,50 28,24
 - -2 800 800 772 167 425 2,50 48,79
 62,5% 2846 + 29 919 800 772 167 425 2,50 18,40
 - 0 800 772 167 425 2,50 VNR 
 75,0% 2846 + 58 184 800 772 167 425 2,50 11,15
 - 0 800 772 167 425 2,50 VNR 
 87,5% 2846 + 98 763 800 772 167 425 2,50 7,13
 - 0 800 772 167 425 2,50 VNR 
 100,0% 2846 + 149 726 800 772 167 425 2,50 4,90
 - 0 800 772 167 425 2,50 VNR 

Trave 10-11 0% 5612 + 0 804 825 167 425 2,50 VNR 
 - -147 568 804 825 167 425 2,50 4,61
 12,5% 5612 + 0 804 825 167 425 2,50 VNR 
 - -97 207 804 825 167 425 2,50 6,48
 25,0% 5612 + 0 804 825 167 425 2,50 VNR 
 - -57 347 804 825 167 425 2,50 9,54
 37,5% 5612 + 0 804 825 167 425 2,50 VNR 
 - -30 262 804 825 167 425 2,50 14,06
 50,0% 5612 + 2 748 804 825 167 425 2,50 27,08
 - -18 955 804 825 167 425 2,50 17,52
 62,5% 5612 + 14 074 804 825 167 425 2,50 19,61
 - -11 528 804 825 167 425 2,50 20,90
 75,0% 5612 + 30 102 804 825 167 425 2,50 14,10
 - -2 098 804 825 167 425 2,50 27,68
 87,5% 5612 + 54 554 804 825 167 425 2,50 9,87
 - 0 804 825 167 425 2,50 VNR
 100,0% 5612 + 103 539 804 825 167 425 2,50 6,17
 - 0 804 825 167 425 2,50 VNR

Fondazione Travata: Trave 1-7 
Trave 1-7 0% 21017 + 170 808 245 167 425 2,50 7,95

 - -134 494 808 245 167 425 2,50 3,43
 12,5% 21017 + 10 711 808 245 167 425 2,50 7,21
 - -99 550 808 245 167 425 2,50 4,02
 25,0% 21017 + 27 177 808 245 167 425 2,50 6,28
 - -79 882 808 245 167 425 2,50 4,46
 37,5% 21017 + 34 602 808 245 167 425 2,50 5,94
 - -59 379 808 245 167 425 2,50 5,03
 50,0% 21017 + 38 074 808 245 167 425 2,50 5,79
 - -39 657 808 245 167 425 2,50 5,73
 62,5% 21017 + 42 256 808 245 167 425 2,50 5,62
 - -20 812 808 245 167 425 2,50 6,61
 75,0% 21017 + 64 450 808 245 167 425 2,50 4,87
 - -15 509 808 245 167 425 2,50 6,91
 87,5% 21017 + 106 201 808 245 167 425 2,50 3,89
 - -21 606 808 245 167 425 2,50 6,57
 100% 21017 + 158 726 808 245 167 425 2,50 3,11
 - -28 801 808 245 167 425 2,50 6,20

Fondazione Travata: Trave 2-8 
Trave 2-8 0% 15052 + 0 806 742 167 425 2,50 VNR 

 - -115 106 806 742 167 425 2,50 4,30
 12,5% 15052 + 5 467 806 742 167 425 2,50 10,34
 - -83 719 806 742 167 425 2,50 5,16
 25,0% 15052 + 14 762 806 742 167 425 2,50 9,24
 - -59 159 806 742 167 425 2,50 6,13
 37,5% 15052 + 19 453 806 742 167 425 2,50 8,77
 - -39 627 806 742 167 425 2,50 7,19
 50,0% 15052 + 29 150 806 742 167 425 2,50 7,93
 - -30 085 806 742 167 425 2,50 7,86
 62,5% 15052 + 42 419 806 742 167 425 2,50 7,02
 - -23 123 806 742 167 425 2,50 8,43
 75,0% 15052 + 60 165 806 742 167 425 2,50 6,08
 - -13 615 806 742 167 425 2,50 9,37
 87,5% 15052 + 82 339 806 742 167 425 2,50 5,21
 - 0 806 742 167 425 2,50 VNR 
 100,0% 15052 + 106 385 806 742 167 425 2,50 4,51
 - 0 806 742 167 425 2,50 VNR 

Fondazione Travata: Trave 3-12 
Trave 3-12 0% 9993 + 0 804 683 167 425 2,50 VNR 

 - -88 162 804 683 167 425 2,50 5,91
 12,5% 9993 + 0 804 683 167 425 2,50 VNR 
 - -49 646 804 683 167 425 2,50 8,24
 25,0% 9993 + 3 038 804 683 167 425 2,50 15,76
 - -29 013 804 683 167 425 2,50 10,44
 37,5% 9993 + 7 081 804 683 167 425 2,50 14,60
 - -16 045 804 683 167 425 2,50 12,56
 50,0% 9993 + 7 323 804 683 167 425 2,50 14,54
 - -13 048 804 683 167 425 2,50 13,17
 62,5% 9993 + 16 619 804 683 167 425 2,50 12,45
 - -11 368 804 683 167 425 2,50 13,55
 75,0% 9993 + 33 760 804 683 167 425 2,50 9,84
 - -11 467 804 683 167 425 2,50 13,53
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Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU
IdTr %LLI TEd +/- VEd,2 VRcd TRcd  Ctg CSv,T 

 [%] [N∙m]  [N] [N] [N∙m]   
 87,5% 9993 + 65 414 804 683 167 425 2,50 7,09
 - 0 804 683 167 425 2,50 VNR 
 100,0% 9993 + 106 487 804 683 167 425 2,50 5,21
 - 0 804 683 167 425 2,50 VNR 

Fondazione Travata: Trave 4-9-13 
Trave 4-9 0% 15174 + 0 799 078 167 425 2,50 VNR 

 - -82 237 799 078 167 425 2,50 5,17
 12,5% 15174 + 0 799 078 167 425 2,50 VNR 
 - -53 583 799 078 167 425 2,50 6,34
 25,0% 15174 + 326 799 078 167 425 2,50 10,98
 - -36 843 799 078 167 425 2,50 7,31
 37,5% 15174 + 16 385 799 078 167 425 2,50 9,00
 - -27 003 799 078 167 425 2,50 8,04
 50,0% 15174 + 35 687 799 078 167 425 2,50 7,39
 - -19 512 799 078 167 425 2,50 8,69
 62,5% 15174 + 61 786 799 078 167 425 2,50 5,95
 - -13 233 799 078 167 425 2,50 9,33
 75,0% 15174 + 96 663 799 078 167 425 2,50 4,73
 - -6 188 799 078 167 425 2,50 10,17
 87,5% 15174 + 139 592 799 078 167 425 2,50 3,77
 - 0 799 078 167 425 2,50 VNR
 100% 15174 + 185 656 799 078 167 425 2,50 3,10
 - 0 799 078 167 425 2,50 VNR

Trave 9-13 0% 20419 + 0 798 924 167 425 2,50 VNR 
 - -183 343 798 924 167 425 2,50 2,85
 12,5% 20419 + 0 798 924 167 425 2,50 VNR
 - -145 952 798 924 167 425 2,50 3,28
 25,0% 20419 + 0 798 924 167 425 2,50 VNR
 - -121 097 798 924 167 425 2,50 3,66
 37,5% 20419 + 5 258 798 924 167 425 2,50 7,78
 - -98 664 798 924 167 425 2,50 4,07
 50,0% 20419 + 20 712 798 924 167 425 2,50 6,76
 - -77 355 798 924 167 425 2,50 4,57
 62,5% 20419 + 34 661 798 924 167 425 2,50 6,05
 - -56 882 798 924 167 425 2,50 5,18
 75,0% 20419 + 47 443 798 924 167 425 2,50 5,51
 - -36 270 798 924 167 425 2,50 5,98
 87,5% 20419 + 59 092 798 924 167 425 2,50 5,10
 - -14 035 798 924 167 425 2,50 7,17
 100% 20419 + 70 868 798 924 167 425 2,50 4,75
 - 0 798 924 167 425 2,50 VNR 

Fondazione Travata: Trave 5-10-14 
Trave 5-10 0% 3590 + 0 800 773 167 425 2,50 VNR 

 - -92 712 800 773 167 425 2,50 7,29
 12,5% 3590 + 0 800 773 167 425 2,50 VNR 
 - -62 296 800 773 167 425 2,50 10,08
 25,0% 3590 + 5 053 800 773 167 425 2,50 36,03
 - -42 944 800 773 167 425 2,50 13,32
 37,5% 3590 + 17 857 800 773 167 425 2,50 22,86
 - -27 429 800 773 167 425 2,50 17,95
 50,0% 3590 + 31 934 800 773 167 425 2,50 16,31
 - -15 374 800 773 167 425 2,50 24,61
 62,5% 3590 + 50 347 800 773 167 425 2,50 11,86
 - -5 200 800 773 167 425 2,50 35,80
 75,0% 3590 + 74 762 800 773 167 425 2,50 8,71
 - 0 800 773 167 425 2,50 VNR 
 87,5% 3590 + 104 644 800 773 167 425 2,50 6,57
 - 0 800 773 167 425 2,50 VNR 
 100,0% 3590 + 144 741 800 773 167 425 2,50 4,95
 - 0 800 773 167 425 2,50 VNR 

Trave 10-14 0% 8688 + 0 803 951 167 425 2,50 VNR 
 - -149 667 803 951 167 425 2,50 4,20
 12,5% 8688 + 0 803 951 167 425 2,50 VNR 
 - -113 379 803 951 167 425 2,50 5,18
 25,0% 8688 + 0 803 951 167 425 2,50 VNR 
 - -86 069 803 951 167 425 2,50 6,29
 37,5% 8688 + 5 479 803 951 167 425 2,50 17,03
 - -62 271 803 951 167 425 2,50 7,73
 50,0% 8688 + 17 372 803 951 167 425 2,50 13,61
 - -42 406 803 951 167 425 2,50 9,56
 62,5% 8688 + 30 395 803 951 167 425 2,50 11,15
 - -25 038 803 951 167 425 2,50 12,04
 75,0% 8688 + 45 708 803 951 167 425 2,50 9,20
 - -7 464 803 951 167 425 2,50 16,35
 87,5% 8688 + 63 562 803 951 167 425 2,50 7,64
 - 0 803 951 167 425 2,50 VNR 
 100,0% 8688 + 95 791 803 951 167 425 2,50 5,85
 - 0 803 951 167 425 2,50 VNR

Fondazione Travata: Trave 6-11-15 
Trave 6-11 0% 18958 + 0 804 455 167 425 2,50 VNR

 - -124 936 804 455 167 425 2,50 3,72
 12,5% 18958 + 0 804 455 167 425 2,50 VNR
 - -78 170 804 455 167 425 2,50 4,75
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Travi (CA) - Verifica composta taglio e torsione SLU
IdTr %LLI TEd +/- VEd,2 VRcd TRcd  Ctg CSv,T 

 [%] [N∙m]  [N] [N] [N∙m]   
 25,0% 18958 + 5 634 804 455 167 425 2,50 8,32
 - -59 872 804 455 167 425 2,50 5,33
 37,5% 18958 + 35 025 804 455 167 425 2,50 6,38
 - -49 637 804 455 167 425 2,50 5,72
 50,0% 18958 + 59 625 804 455 167 425 2,50 5,34
 - -39 516 804 455 167 425 2,50 6,16
 62,5% 18958 + 85 485 804 455 167 425 2,50 4,56
 - -29 888 804 455 167 425 2,50 6,65
 75,0% 18958 + 116 209 804 455 167 425 2,50 3,88
 - -19 510 804 455 167 425 2,50 7,27
 87,5% 18958 + 151 877 804 455 167 425 2,50 3,31
 - -5 927 804 455 167 425 2,50 8,29
 100,0% 18958 + 187 784 804 455 167 425 2,50 2,88
 - 0 804 455 167 425 2,50 VNR 

Trave 11-15 0% 20811 + 3 192 805 163 167 425 2,50 7,80
 - -194 257 805 163 167 425 2,50 2,74
 12,5% 20811 + 16 403 805 163 167 425 2,50 6,91
 - -152 982 805 163 167 425 2,50 3,18
 25,0% 20811 + 23 026 805 163 167 425 2,50 6,54
 - -112 435 805 163 167 425 2,50 3,79
 37,5% 20811 + 26 044 805 163 167 425 2,50 6,38
 - -76 809 805 163 167 425 2,50 4,55
 50,0% 20811 + 27 507 805 163 167 425 2,50 6,31
 - -45 592 805 163 167 425 2,50 5,53
 62,5% 20811 + 34 434 805 163 167 425 2,50 5,99
 - -21 092 805 163 167 425 2,50 6,64
 75,0% 20811 + 53 564 805 163 167 425 2,50 5,24
 - -4 578 805 163 167 425 2,50 7,69
 87,5% 20811 + 95 974 805 163 167 425 2,50 4,11
 - -2 239 805 163 167 425 2,50 7,87
 100,0% 20811 + 160 295 805 163 167 425 2,50 3,09
 - -9 915 805 163 167 425 2,50 7,32

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire 

dall'estremo iniziale. 
TEd Momento torcente di progetto. 
+/- [+] = sollecitazione massima; [-] = sollecitazione minima. 
VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2. 
VRcd Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo. 
TRcd  Momento resistente del calcestruzzo. 
Ctg Cotangente dell'angolo  utilizzata nella verifica. 
CSv,T Coefficiente di sicurezza per taglio e torsione ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).

 
TRAVI - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Fondazione) 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 
Trave: Trave 1-2   

0% RAR 0,071 14,94 26 657 307 0 NS SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,096 11,21 27 461 -1 196 0 NS SI         

25,0% RAR 0,553 14,94 26 657 18 503 0 27.01 SI RAR 4,980 360,00 26 657 18 503 0 72.29 SI 
QPR 0,491 11,21 27 461 16 111 0 22.80 SI    

50,0% RAR 0,479 14,94 26 657 15 728 0 31.16 SI RAR 4,097 360,00 26 231 15 696 0 87.86 SI 
QPR 0,445 11,21 27 461 14 348 0 25.19 SI         

75,0% RAR 0,252 14,94 26 657 -7 154 0 59.26 SI RAR 1,351 360,00 26 657 -7 154 0 NS SI 
QPR 0,207 11,21 27 461 -5 364 0 54.26 SI         

100% RAR 1,259 14,94 26 657 -50 533 0 11.86 SI RAR 13,593 360,00 26 657 -50 533 0 26.48 SI
QPR 1,083 11,21 27 461 -43 056 0 10.34 SI         

Trave: Trave 2-3   
0% RAR 1,217 14,94 27 333 -48 728 0 12.27 SI RAR 13,054 360,00 27 333 -48 728 0 27.57 SI 

QPR 1,050 11,21 26 988 -41 707 0 10.67 SI         
25,0% RAR 0,464 14,94 28 066 15 009 0 32.22 SI RAR 3,843 360,00 27 333 15 020 0 93.68 SI 

QPR 0,415 11,21 26 988 13 253 0 27.02 SI    
50,0% RAR 0,862 14,94 27 333 30 098 0 17.33 SI RAR 8,663 360,00 27 333 30 098 0 41.55 SI 

QPR 0,751 11,21 26 988 25 949 0 14.91 SI         
75,0% RAR 0,228 14,94 28 066 6 103 0 65.66 SI RAR 0,981 360,00 27 333 6 072 0 NS SI 

QPR 0,205 11,21 26 988 5 365 0 54.54 SI         
100% RAR 1,699 14,94 27 333 -68 999 0 8.79 SI RAR 18,860 360,00 27 333 -68 999 0 19.08 SI

QPR 1,440 11,21 26 988 -58 120 0 7.78 SI         
Trave: Trave 3-4   

0% RAR 1,548 14,94 5 319 -64 704 0 9.64 SI RAR 18,357 360,00 5 319 -64 704 0 19.61 SI 
QPR 1,291 11,21 4 790 -53 923 0 8.67 SI         

25,0% RAR 0,276 14,94 5 319 9 931 0 54.18 SI RAR 2,989 360,00 5 097 9 908 0 NS SI 
QPR 0,238 11,21 4 790 8 537 0 47.17 SI    

50,0% RAR 0,771 14,94 5 319 28 615 0 19.37 SI RAR 8,962 360,00 5 319 28 615 0 40.16 SI 
QPR 0,652 11,21 4 790 24 177 0 17.18 SI         

75,0% RAR 0,252 14,94 5 319 9 017 0 59.39 SI RAR 2,696 360,00 5 319 9 017 0 NS SI 
QPR 0,210 11,21 4 790 7 510 0 53.27 SI         
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

100% RAR 1,526 14,94 5 097 -63 786 0 9.78 SI RAR 18,101 360,00 5 097 -63 786 0 19.88 SI 
QPR 1,302 11,21 4 790 -54 399 0 8.60 SI         

Trave: Trave 4-5  
0% RAR 1,525 14,94 15 812 -62 736 0 9.79 SI RAR 17,447 360,00 15 812 -62 736 0 20.63 SI 

QPR 1,303 11,21 15 353 -53 425 0 8.60 SI         
25,0% RAR 0,310 14,94 16 254 10 255 0 48.20 SI RAR 2,730 360,00 15 812 10 274 0 NS SI 

QPR 0,272 11,21 15 353 8 902 0 41.20 SI         
50,0% RAR 0,846 14,94 16 254 30 462 0 17.66 SI RAR 9,195 360,00 15 812 30 495 0 39.15 SI 

QPR 0,733 11,21 15 353 26 297 0 15.28 SI    
75,0% RAR 0,337 14,94 16 254 11 273 0 44.34 SI RAR 3,033 360,00 16 254 11 273 0 NS SI 

QPR 0,297 11,21 15 353 9 851 0 37.71 SI         
100,0% RAR 1,678 14,94 15 812 -69 190 0 8.90 SI RAR 19,295 360,00 15 812 -69 190 0 18.65 SI 

QPR 1,447 11,21 15 353 -59 517 0 7.74 SI         
Trave: Trave 5-6   

0% RAR 2,220 14,94 133 004 -81 129 0 6.73 SI RAR 18,845 360,00 133 004 -81 129 0 19.10 SI
QPR 1,933 11,21 121 193 -70 142 0 5.79 SI         

25,0% RAR 0,450 14,94 134 959 5 053 0 33.20 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,401 11,21 121 193 4 438 0 27.91 SI         

50,0% RAR 1,287 14,94 134 959 36 624 0 11.60 SI RAR 7,017 360,00 133 004 36 556 0 51.30 SI 
QPR 1,143 11,21 121 193 32 416 0 9.80 SI    

75,0% RAR 1,260 14,94 134 959 35 603 0 11.85 SI RAR 6,644 360,00 134 959 35 603 0 54.18 SI 
QPR 1,126 11,21 121 193 31 769 0 9.95 SI         

100,0% RAR 0,898 14,94 133 004 -22 134 0 16.63 SI RAR 2,406 360,00 133 004 -22 134 0 NS SI 
QPR 0,810 11,21 121 193 -19 863 0 13.82 SI         

Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 
Trave: Trave 7-8  

0% RAR 0,089 14,94 29 592 757 0 NS SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,086 11,21 30 939 -509 0 NS SI         

25,0% RAR 0,608 14,94 29 592 20 309 0 24.58 SI RAR 5,454 360,00 29 592 20 309 0 66.00 SI 
QPR 0,552 11,21 30 939 18 090 0 20.29 SI         

50,0% RAR 0,530 14,94 29 592 17 396 0 28.16 SI RAR 4,523 360,00 29 592 17 396 0 79.59 SI
QPR 0,500 11,21 30 939 16 127 0 22.41 SI         

75,0% RAR 0,276 14,94 29 592 -7 784 0 54.19 SI RAR 1,469 360,00 29 229 -7 806 0 NS SI 
QPR 0,233 11,21 30 939 -6 040 0 48.18 SI         

100,0% RAR 1,397 14,94 29 592 -56 082 0 10.69 SI RAR 15,092 360,00 29 229 -56 062 0 23.85 SI 
QPR 1,233 11,21 30 939 -49 033 0 9.09 SI         

Trave: Trave 8-12  
0% RAR 1,276 14,94 8 031 -52 993 0 11.70 SI RAR 14,913 360,00 8 031 -52 993 0 24.13 SI 

QPR 1,112 11,21 8 172 -46 077 0 10.07 SI         
25,0% RAR 0,397 14,94 8 031 14 278 0 37.60 SI RAR 4,283 360,00 8 031 14 278 0 84.04 SI 

QPR 0,352 11,21 8 172 12 567 0 31.80 SI         
50,0% RAR 0,866 14,94 8 031 31 949 0 17.25 SI RAR 9,933 360,00 8 031 31 949 0 36.24 SI

QPR 0,758 11,21 8 172 27 867 0 14.78 SI         
75,0% RAR 0,160 14,94 8 649 5 267 0 93.44 SI RAR 1,381 360,00 8 031 5 201 0 NS SI 

QPR 0,140 11,21 8 172 4 571 0 79.85 SI         
100% RAR 1,946 14,94 8 031 -81 187 0 7.67 SI RAR 22,988 360,00 8 031 -81 187 0 15.66 SI 

QPR 1,690 11,21 8 172 -70 391 0 6.63 SI         
Trave: Trave 12-13  

0% RAR 1,943 14,94 -11 263 -82 861 0 7.68 SI RAR 24,105 360,00 -11 263 -82 861 0 14.93 SI 
QPR 1,684 11,21 -9 394 -71 797 0 6.65 SI         

25,0% RAR 0,249 14,94 -11 297 10 403 0 59.91 SI RAR 3,723 360,00 -11 297 10 403 0 96.70 SI 
QPR 0,223 11,21 -9 394 9 258 0 50.14 SI         

50,0% RAR 0,869 14,94 -11 263 33 787 0 17.18 SI RAR 11,198 360,00 -11 263 33 787 0 32.14 SI
QPR 0,767 11,21 -9 394 29 761 0 14.60 SI         

75,0% RAR 0,234 14,94 -11 263 9 829 0 63.78 SI RAR 3,538 360,00 -11 263 9 829 0 NS SI 
QPR 0,206 11,21 -9 394 8 609 0 54.33 SI         

100% RAR 1,818 14,94 -11 297 -77 607 0 8.21 SI RAR 22,601 360,00 -11 297 -77 607 0 15.92 SI 
QPR 1,623 11,21 -9 394 -69 196 0 6.90 SI         

Trave: Trave 13-14  
0% RAR 1,455 14,94 32 371 -58 274 0 10.26 SI RAR 15,622 360,00 32 371 -58 274 0 23.04 SI 

QPR 1,315 11,21 29 401 -52 641 0 8.52 SI         
25,0% RAR 0,422 14,94 32 475 13 036 0 35.43 SI RAR 3,028 360,00 32 475 13 036 0 NS SI 

QPR 0,375 11,21 29 401 11 543 0 29.89 SI         
50,0% RAR 0,914 14,94 32 475 31 590 0 16.35 SI RAR 8,960 360,00 32 475 31 590 0 40.18 SI 

QPR 0,819 11,21 29 401 28 305 0 13.67 SI    
75,0% RAR 0,355 14,94 32 371 10 531 0 42.08 SI RAR 2,230 360,00 32 371 10 531 0 NS SI 

QPR 0,323 11,21 29 401 9 571 0 34.73 SI         
100,0% RAR 1,672 14,94 32 475 -67 400 0 8.93 SI RAR 18,232 360,00 32 475 -67 400 0 19.74 SI 

QPR 1,482 11,21 29 401 -59 686 0 7.55 SI         
Trave: Trave 14-15  

0% RAR 2,127 14,94 106 778 -79 644 0 7.02 SI RAR 19,291 360,00 106 497 -79 630 0 18.66 SI 
QPR 1,907 11,21 97 728 -71 247 0 5.87 SI         

25,0% RAR 0,399 14,94 106 778 5 624 0 37.43 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,366 11,21 97 728 5 183 0 30.59 SI         

50,0% RAR 1,213 14,94 106 778 36 324 0 12.31 SI RAR 7,864 360,00 106 778 36 324 0 45.77 SI 
QPR 1,100 11,21 97 728 32 859 0 10.18 SI    

75,0% RAR 1,026 14,94 106 778 29 271 0 14.56 SI RAR 5,617 360,00 106 497 29 265 0 64.09 SI 
QPR 0,932 11,21 97 728 26 527 0 12.02 SI         

100% RAR 0,959 14,94 106 778 -26 735 0 15.58 SI RAR 4,798 360,00 106 778 -26 735 0 75.02 SI 
QPR 0,877 11,21 97 728 -24 432 0 12.78 SI         

Fondazione Travata: Trave 9-10-11
Trave: Trave 9-10   

0% RAR 1,408 14,94 105 101 -43 841 0 10.60 SI RAR 10,326 360,00 105 101 -43 841 0 34.86 SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 1,162 11,21 88 738 -36 007 0 9.64 SI         
25,0% RAR 1,030 14,94 105 101 29 559 0 14.50 SI RAR 5,764 360,00 104 043 29 455 0 62.45 SI 

QPR 0,864 11,21 88 738 24 745 0 12.97 SI    
50,0% RAR 1,281 14,94 105 101 39 023 0 11.66 SI RAR 8,787 360,00 104 043 38 909 0 40.97 SI 

QPR 1,070 11,21 88 738 32 511 0 10.47 SI         
75,0% RAR 0,492 14,94 105 101 9 276 0 30.36 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,413 11,21 88 738 7 760 0 27.09 SI         
100,0% RAR 2,278 14,94 104 043 -86 289 0 6.55 SI RAR 21,279 360,00 104 043 -86 289 0 16.91 SI 

QPR 1,899 11,21 88 738 -71 739 0 5.90 SI    
Trave: Trave 10-11   

0% RAR 2,344 14,94 132 757 -86 375 0 6.37 SI RAR 20,356 360,00 132 757 -86 375 0 17.68 SI 
QPR 1,992 11,21 118 964 -72 845 0 5.62 SI         

25,0% RAR 0,503 14,94 134 315 7 099 0 29.72 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,442 11,21 118 964 6 173 0 25.34 SI         

50,0% RAR 1,300 14,94 134 315 37 171 0 11.49 SI RAR 7,227 360,00 132 757 37 184 0 49.81 SI
QPR 1,133 11,21 118 964 32 226 0 9.89 SI         

75,0% RAR 1,217 14,94 134 315 34 046 0 12.27 SI RAR 6,172 360,00 132 757 33 885 0 58.33 SI 
QPR 1,069 11,21 118 964 29 821 0 10.48 SI         

100,0% RAR 0,864 14,94 132 757 -20 848 0 17.30 SI RAR 2,004 360,00 132 757 -20 848 0 NS SI 
QPR 0,761 11,21 118 964 -18 202 0 14.72 SI    

Fondazione Travata: Trave 1-7 
Trave: Trave 1-7   

0% RAR 1,287 14,94 154 356 -34 897 0 11.61 SI RAR 5,737 360,00 154 356 -34 897 0 62.75 SI 
QPR 1,183 11,21 141 527 -32 109 0 9.47 SI         

25,0% RAR 0,841 14,94 154 356 18 085 0 17.76 SI RAR 0,377 360,00 153 819 18 074 0 NS SI 
QPR 0,772 11,21 141 527 16 610 0 14.51 SI    

50,0% RAR 1,240 14,94 154 356 33 135 0 12.05 SI RAR 5,174 360,00 154 356 33 135 0 69.58 SI 
QPR 1,137 11,21 141 527 30 389 0 9.85 SI         

75,0% RAR 0,895 14,94 154 356 20 127 0 16.69 SI RAR 1,015 360,00 154 356 20 127 0 NS SI 
QPR 0,820 11,21 141 527 18 430 0 13.66 SI         

100% RAR 1,174 14,94 154 356 -30 661 0 12.72 SI RAR 4,392 360,00 153 819 -30 632 0 81.96 SI
QPR 1,074 11,21 141 527 -28 031 0 10.42 SI         

Fondazione Travata: Trave 2-8 
Trave: Trave 2-8   

0% RAR 1,262 14,94 148 087 -34 508 0 11.84 SI RAR 5,833 360,00 148 087 -34 508 0 61.72 SI 
QPR 1,120 11,21 132 704 -30 535 0 10.00 SI         

25,0% RAR 0,858 14,94 148 087 19 268 0 17.42 SI RAR 0,960 360,00 148 087 19 268 0 NS SI
QPR 0,763 11,21 132 704 17 072 0 14.68 SI         

50,0% RAR 1,227 14,94 148 087 33 220 0 12.17 SI RAR 5,421 360,00 148 087 33 220 0 66.40 SI 
QPR 1,094 11,21 132 704 29 548 0 10.24 SI         

75,0% RAR 0,859 14,94 148 087 19 337 0 17.38 SI RAR 0,983 360,00 147 986 19 329 0 NS SI 
QPR 0,772 11,21 132 704 17 391 0 14.51 SI    

100,0% RAR 1,392 14,94 148 087 -39 436 0 10.73 SI RAR 7,408 360,00 148 087 -39 436 0 48.59 SI 
QPR 1,232 11,21 132 704 -34 756 0 9.09 SI         

Fondazione Travata: Trave 3-12 
Trave: Trave 3-12   

0% RAR 1,278 14,94 129 812 -36 749 0 11.68 SI RAR 7,191 360,00 129 812 -36 749 0 50.06 SI 
QPR 1,118 11,21 115 989 -31 928 0 10.02 SI    

25,0% RAR 0,740 14,94 129 812 16 462 0 20.17 SI RAR 0,739 360,00 127 167 16 278 0 NS SI 
QPR 0,643 11,21 115 989 13 994 0 17.43 SI         

50,0% RAR 1,020 14,94 129 812 27 021 0 14.64 SI RAR 4,081 360,00 129 812 27 021 0 88.22 SI 
QPR 0,903 11,21 115 989 23 831 0 12.40 SI         

75,0% RAR 0,844 14,94 129 812 20 362 0 17.70 SI RAR 1,952 360,00 129 812 20 362 0 NS SI
QPR 0,772 11,21 115 989 18 873 0 14.51 SI         

100,0% RAR 1,345 14,94 129 812 -39 284 0 11.10 SI RAR 8,002 360,00 129 812 -39 284 0 44.99 SI 
QPR 1,185 11,21 115 989 -34 451 0 9.45 SI         

Fondazione Travata: Trave 4-9-13 
Trave: Trave 4-9   

0% RAR 0,566 14,94 82 111 -14 105 0 26.38 SI RAR 1,626 360,00 82 111 -14 105 0 NS SI
QPR 0,500 11,21 73 330 -12 401 0 22.39 SI         

25,0% RAR 0,948 14,94 83 618 28 362 0 15.76 SI RAR 6,143 360,00 82 111 28 231 0 58.60 SI 
QPR 0,796 11,21 73 330 23 542 0 14.08 SI         

50,0% RAR 1,113 14,94 83 618 34 605 0 13.42 SI RAR 8,194 360,00 82 111 34 646 0 43.93 SI 
QPR 0,945 11,21 73 330 29 178 0 11.85 SI         

75,0% RAR 0,242 14,94 83 618 1 726 0 61.85 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI
QPR 0,230 11,21 73 330 2 185 0 48.80 SI         

100% RAR 2,397 14,94 82 111 -93 334 0 6.23 SI RAR 24,021 360,00 82 111 -93 334 0 14.98 SI 
QPR 1,967 11,21 73 330 -76 030 0 5.69 SI         

Trave: Trave 9-13   
0% RAR 2,318 14,94 68 798 -91 241 0 6.44 SI RAR 23,861 360,00 68 798 -91 241 0 15.08 SI

QPR 1,935 11,21 68 687 -75 110 0 5.79 SI         
25,0% RAR 0,551 14,94 69 837 -14 607 0 27.12 SI RAR 2,283 360,00 68 798 -14 696 0 NS SI 

QPR 0,449 11,21 68 687 -10 871 0 24.95 SI         
50,0% RAR 0,857 14,94 69 837 26 152 0 17.43 SI RAR 5,941 360,00 68 798 26 138 0 60.59 SI 

QPR 0,778 11,21 68 687 23 283 0 14.40 SI         
75,0% RAR 1,139 14,94 69 837 36 779 0 13.12 SI RAR 9,328 360,00 68 798 36 730 0 38.59 SI

QPR 0,994 11,21 68 687 31 425 0 11.27 SI         
100% RAR 0,685 14,94 69 837 19 685 0 21.79 SI RAR 3,841 360,00 69 837 19 685 0 93.72 SI 

QPR 0,557 11,21 68 687 14 927 0 20.13 SI         
Fondazione Travata: Trave 5-10-14 
Trave: Trave 5-10  

0% RAR 0,726 14,94 98 100 -18 740 0 20.56 SI RAR 2,547 360,00 98 100 -18 740 0 NS SI 
QPR 0,642 11,21 86 893 -16 553 0 17.44 SI         
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific
ato IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

25,0% RAR 0,962 14,94 98 566 27 573 0 15.53 SI RAR 5,354 360,00 98 566 27 573 0 67.23 SI 
QPR 0,823 11,21 86 893 23 356 0 13.62 SI         

50,0% RAR 1,120 14,94 98 566 33 545 0 13.33 SI RAR 7,283 360,00 98 100 33 553 0 49.43 SI
QPR 0,964 11,21 86 893 28 707 0 11.61 SI         

75,0% RAR 0,334 14,94 98 100 3 920 0 44.78 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,305 11,21 86 893 3 822 0 36.76 SI         

100,0% RAR 2,031 14,94 98 566 -76 382 0 7.35 SI RAR 18,623 360,00 98 566 -76 382 0 19.33 SI 
QPR 1,693 11,21 86 893 -63 219 0 6.61 SI         

Trave: Trave 10-14  
0% RAR 2,084 14,94 121 180 -76 514 0 7.16 SI RAR 18,022 360,00 118 638 -76 598 0 19.97 SI 

QPR 1,764 11,21 109 996 -64 083 0 6.35 SI         
25,0% RAR 0,340 14,94 121 180 2 127 0 43.92 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,327 11,21 109 996 2 620 0 34.26 SI         
50,0% RAR 1,216 14,94 121 180 35 185 0 12.28 SI RAR 7,046 360,00 118 638 35 067 0 51.09 SI 

QPR 1,076 11,21 109 996 30 856 0 10.41 SI    
75,0% RAR 1,139 14,94 121 180 32 280 0 13.11 SI RAR 6,065 360,00 121 180 32 280 0 59.35 SI 

QPR 1,000 11,21 109 996 28 023 0 11.20 SI         
100,0% RAR 0,582 14,94 118 638 -11 461 0 25.68 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,539 11,21 109 996 -10 634 0 20.77 SI         
Fondazione Travata: Trave 6-11-15
Trave: Trave 6-11   

0% RAR 1,096 14,94 123 964 -30 410 0 13.62 SI RAR 5,369 360,00 123 964 -30 410 0 67.04 SI 
QPR 1,008 11,21 113 137 -28 034 0 11.11 SI         

25,0% RAR 1,133 14,94 123 964 31 781 0 13.18 SI RAR 5,808 360,00 123 964 31 781 0 61.98 SI 
QPR 1,016 11,21 113 137 28 338 0 11.02 SI         

50,0% RAR 1,370 14,94 123 964 40 737 0 10.90 SI RAR 8,671 360,00 123 964 40 737 0 41.51 SI
QPR 1,234 11,21 113 137 36 549 0 9.08 SI         

75,0% RAR 0,469 14,94 123 859 6 770 0 31.82 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 
QPR 0,436 11,21 113 137 6 465 0 25.68 SI         

100,0% RAR 2,218 14,94 123 964 -81 909 0 6.73 SI RAR 19,367 360,00 123 964 -81 909 0 18.58 SI 
QPR 1,954 11,21 113 137 -71 797 0 5.73 SI    

Trave: Trave 11-15   
0% RAR 2,079 14,94 129 780 -75 528 0 7.18 SI RAR 17,409 360,00 128 642 -75 613 0 20.67 SI 

QPR 1,838 11,21 118 511 -66 411 0 6.09 SI         
25,0% RAR 0,507 14,94 129 780 7 648 0 29.49 SI RAR 0,000 360,00 0 0 0 - SI 

QPR 0,469 11,21 118 511 7 212 0 23.90 SI         
50,0% RAR 1,331 14,94 129 780 38 743 0 11.22 SI RAR 7,856 360,00 128 642 38 701 0 45.82 SI

QPR 1,202 11,21 118 511 34 866 0 9.32 SI         
75,0% RAR 1,113 14,94 129 780 30 530 0 13.42 SI RAR 5,205 360,00 128 642 30 409 0 69.16 SI 

QPR 1,003 11,21 118 511 27 362 0 11.17 SI         
100,0% RAR 0,988 14,94 128 642 -25 925 0 15.11 SI RAR 3,771 360,00 128 642 -25 925 0 95.45 SI 

QPR 0,908 11,21 118 511 -23 779 0 12.34 SI    

LEGENDA: 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale.
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica. 
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente -  [RAR] = Rara. 
cc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo. 
cd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo. 
NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

at Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP. 
td,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo. 
CS Coefficiente di Sicurezza (= cd, amm/cc ; td, amm/at). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). 
Verificato [SI] = La verifica è soddisfatta (cc≤cd,amm ; at≤td,amm). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (cc>cd,amm; at>td,amm ). 

 
TRAVI - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Fondazione) 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6 
Trave: Trave 1-2  AA= PCA 

0% FRQ 27 461 -1 196 0 -0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 27 461 -1 196 0 -0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

12,5% FRQ 27 466 10 375 0 0,21 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 27 461 9 973 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 27 466 16 528 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 27 461 16 111 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 27 466 17 864 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 27 461 17 505 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ 27 182 14 550 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 27 461 14 348 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 27 182 6 748 0 0,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 27 461 6 725 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 27 466 -5 667 0 0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 27 461 -5 364 0 0,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% FRQ 27 466 -22 666 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 27 461 -21 958 0 0,52 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 27 466 -44 270 0 0,99 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 27 461 -43 056 0 0,96 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
Trave: Trave 2-3  AA= PCA 

0% FRQ 26 889 -42 860 0 0,96 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 26 988 -41 707 0 0,93 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 26 889 -8 060 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 26 988 -7 770 0 0,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 26 889 13 530 0 0,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 26 988 13 253 0 0,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 26 889 24 461 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 26 988 23 874 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 26 889 26 617 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 26 988 25 949 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 26 889 20 574 0 0,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 26 988 20 054 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 26 889 5 468 0 0,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 26 988 5 365 0 0,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 26 889 -20 648 0 0,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 26 988 -19 997 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 26 889 -59 929 0 1,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 26 988 -58 120 0 1,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 3-4  AA= PCA 

0% FRQ 4 918 -55 669 0 1,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 790 -53 923 0 1,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 4 918 -15 699 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 790 -15 177 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 4 918 8 758 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 4 790 8 537 0 0,22 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 4 918 21 293 0 0,55 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 790 20 696 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 4 918 24 881 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 790 24 177 0 0,63 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

62,5% FRQ 4 918 20 694 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 790 20 103 0 0,52 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 4 918 7 755 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 790 7 510 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 4 769 -16 706 0 0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 790 -16 264 0 0,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

100% FRQ 4 769 -55 889 0 1,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4 790 -54 399 0 1,28 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 4-5  AA= PCA 

0% FRQ 15 290 -54 904 0 1,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 15 353 -53 425 0 1,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 15 290 -15 575 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15 353 -15 143 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 15 290 9 121 0 0,21 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15 353 8 902 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

37,5% FRQ 15 290 22 434 0 0,56 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15 353 21 875 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 15 290 26 958 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15 353 26 297 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 15 290 23 378 0 0,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15 353 22 828 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

75,0% FRQ 15 584 10 083 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15 353 9 851 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 15 290 -16 664 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15 353 -16 181 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 15 290 -61 091 0 1,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 15 353 -59 517 0 1,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 5-6  AA= PCA

0% FRQ 122 620 -71 883 0 1,44 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 121 193 -70 142 0 1,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

12,5% FRQ 122 620 -25 797 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 121 193 -25 173 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 121 193 4 438 0 -0,17 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 121 193 4 438 0 -0,17 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 122 620 22 916 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 121 193 22 456 0 0,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ 122 620 33 044 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 121 193 32 416 0 0,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 122 620 36 574 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 121 193 35 932 0 0,67 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 123 923 32 436 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 121 193 31 769 0 0,56 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 123 923 15 950 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 121 193 15 536 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 122 620 -20 307 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 121 193 -19 863 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Fondazione Travata: Trave 7-8-12-13-14-15 
Trave: Trave 7-8  AA= PCA 

0% FRQ 30 939 -509 0 -0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 30 939 -509 0 -0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 30 599 11 732 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 30 939 11 436 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 30 840 18 450 0 0,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 30 939 18 090 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

37,5% FRQ 30 840 19 951 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 30 939 19 624 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 30 840 16 341 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 30 939 16 127 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 30 840 7 615 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 30 939 7 597 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 30 599 -6 318 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 30 939 -6 040 0 0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% FRQ 30 599 -25 528 0 0,61 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 30 939 -24 892 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 30 599 -50 118 0 1,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 30 939 -49 033 0 1,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 8-12  AA= PCA 

0% FRQ 8 022 -47 196 0 1,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 172 -46 077 0 1,08 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 8 022 -10 747 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 172 -10 477 0 0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

25,0% FRQ 8 022 12 863 0 0,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 172 12 567 0 0,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 8 022 25 524 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 172 24 916 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 8 022 28 557 0 0,74 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 172 27 867 0 0,72 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

62,5% FRQ 8 022 22 040 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 172 21 511 0 0,55 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 8 434 4 699 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 172 4 571 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 8 022 -25 968 0 0,67 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 172 -25 254 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

100% FRQ 8 022 -72 324 0 1,70 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 8 172 -70 391 0 1,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 12-13  AA= PCA 

0% FRQ -9 676 -73 783 0 1,77 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 394 -71 797 0 1,73 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ -9 676 -22 263 0 0,61 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 394 -21 622 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ -9 699 9 443 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 394 9 258 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

37,5% FRQ -9 676 25 727 0 0,70 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 394 25 157 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ -9 676 30 439 0 0,83 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 394 29 761 0 0,81 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ -9 676 25 165 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -9 394 24 602 0 0,67 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ -9 676 8 839 0 0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 394 8 609 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -9 699 -21 862 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9 394 -21 403 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ -9 699 -70 535 0 1,70 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -9 394 -69 196 0 1,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 13-14  AA= PCA

0% FRQ 29 840 -53 545 0 1,21 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 29 401 -52 641 0 1,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

12,5% FRQ 29 840 -13 318 0 0,28 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 29 401 -13 093 0 0,28 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 29 909 11 801 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 29 401 11 543 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 29 909 24 974 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 29 401 24 504 0 0,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 29 909 28 829 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 29 401 28 305 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 29 909 24 158 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 29 401 23 737 0 0,56 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 29 840 9 729 0 0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 29 401 9 571 0 0,18 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 29 909 -17 504 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 29 401 -17 085 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 29 909 -60 976 0 1,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 29 401 -59 686 0 1,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

Trave: Trave 14-15  AA= PCA 

0% FRQ 99 029 -72 544 0 1,50 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 97 728 -71 247 0 1,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 99 029 -26 011 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 97 728 -25 521 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 97 728 5 183 0 -0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 97 728 5 183 0 -0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 99 216 24 149 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 97 728 23 745 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 99 216 33 409 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 97 728 32 859 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 99 216 34 486 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 97 728 33 930 0 0,67 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 99 029 26 950 0 0,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 97 728 26 527 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

87,5% FRQ 99 029 8 473 0 -0,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 97 728 8 327 0 -0,01 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 99 216 -24 800 0 0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 97 728 -24 432 0 0,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Fondazione Travata: Trave 9-10-11 
Trave: Trave 9-10  AA= PCA 

0% FRQ 91 493 -37 252 0 0,77 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 88 738 -36 007 0 0,75 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 88 738 3 931 0 -0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 88 738 3 931 0 -0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 91 493 25 513 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 88 738 24 745 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

37,5% FRQ 91 493 33 908 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 88 738 32 868 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 91 493 33 544 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 88 738 32 511 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 91 493 25 583 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 88 738 24 793 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 91 493 8 017 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 88 738 7 760 0 0,00 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 90 788 -23 596 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 88 738 -22 824 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 90 788 -74 032 0 1,56 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 88 738 -71 739 0 1,51 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 10-11  AA= PCA

0% FRQ 120 780 -75 000 0 1,52 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 118 964 -72 845 0 1,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

12,5% FRQ 120 780 -25 093 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 118 964 -24 360 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 118 964 6 173 0 -0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 118 964 6 173 0 -0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 120 780 24 146 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 118 964 23 558 0 0,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 120 780 32 997 0 0,59 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 118 964 32 226 0 0,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 120 780 35 284 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 118 964 34 515 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 121 819 30 525 0 0,52 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 118 964 29 821 0 0,51 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 121 819 14 807 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 118 964 14 385 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 120 780 -18 722 0 0,21 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 118 964 -18 202 0 0,20 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

Fondazione Travata: Trave 1-7 
Trave: Trave 1-7  AA= PCA

0% FRQ 143 679 -32 605 0 0,53 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 141 527 -32 109 0 0,52 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

12,5% FRQ 141 527 -2 247 0 -0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 141 527 -2 247 0 -0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 143 322 16 835 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 141 527 16 610 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 143 679 27 292 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 141 527 26 895 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ 143 679 30 850 0 0,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 141 527 30 389 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 143 679 28 197 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 141 527 27 763 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 143 679 18 731 0 0,16 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 141 527 18 430 0 0,16 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 141 527 654 0 -0,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 141 527 654 0 -0,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 143 322 -28 428 0 0,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 141 527 -28 031 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Fondazione Travata: Trave 2-8
Trave: Trave 2-8  AA= PCA 

0% FRQ 135 110 -31 163 0 0,51 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 132 704 -30 535 0 0,50 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 132 704 -858 0 -0,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 132 704 -858 0 -0,29 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 135 110 17 419 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 132 704 17 072 0 0,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 135 110 26 997 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 132 704 26 467 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ 135 110 30 128 0 0,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 132 704 29 548 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 135 110 27 435 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 132 704 26 924 0 0,40 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 135 042 17 689 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 132 704 17 391 0 0,15 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% FRQ 132 704 -1 890 0 -0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 132 704 -1 890 0 -0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 135 110 -35 505 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 132 704 -34 756 0 0,61 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Fondazione Travata: Trave 3-12 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
Trave: Trave 3-12  AA= PCA 

0% FRQ 118 679 -33 010 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 115 989 -31 928 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 115 989 -1 234 0 -0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 115 989 -1 234 0 -0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 116 915 14 292 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 115 989 13 994 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 118 679 20 803 0 0,27 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 115 989 20 175 0 0,26 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 118 679 24 518 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 115 989 23 831 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 118 679 24 782 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 115 989 24 135 0 0,37 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 118 679 19 320 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 115 989 18 873 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 116 915 3 140 0 -0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 115 989 2 966 0 -0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 118 679 -35 591 0 0,67 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 115 989 -34 451 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Fondazione Travata: Trave 4-9-13 
Trave: Trave 4-9  AA= PCA 

0% FRQ 74 380 -12 758 0 0,16 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 73 330 -12 401 0 0,16 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 75 384 10 373 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 73 330 9 894 0 0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

25,0% FRQ 74 380 24 242 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 73 330 23 542 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 74 380 30 742 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 73 330 29 852 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 74 380 30 034 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 73 330 29 178 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 74 380 21 201 0 0,39 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 73 330 20 644 0 0,38 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 73 330 2 185 0 -0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 73 330 2 185 0 -0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 74 380 -30 245 0 0,63 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 73 330 -29 080 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 74 380 -78 808 0 1,71 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 73 330 -76 030 0 1,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 9-13  AA= PCA 

0% FRQ 68 490 -77 675 0 1,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 68 687 -75 110 0 1,63 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 68 490 -40 440 0 0,91 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 68 687 -38 977 0 0,87 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 68 490 -11 482 0 0,14 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 68 687 -10 871 0 0,13 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 68 490 9 701 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 68 687 9 688 0 0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 68 490 23 723 0 0,47 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 68 687 23 283 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 68 490 31 123 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 68 687 30 425 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 68 490 32 237 0 0,69 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 68 687 31 425 0 0,67 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 69 182 27 199 0 0,56 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 68 687 26 333 0 0,54 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

100% FRQ 69 182 15 709 0 0,25 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 68 687 14 927 0 0,23 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Fondazione Travata: Trave 5-10-14 
Trave: Trave 5-10  AA= PCA 

0% FRQ 88 534 -16 983 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 86 893 -16 553 0 0,24 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 88 844 9 065 0 0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 86 893 8 664 0 0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 88 844 24 059 0 0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 86 893 23 356 0 0,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

37,5% FRQ 88 844 30 459 0 0,60 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 86 893 29 644 0 0,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 88 534 29 460 0 0,57 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 86 893 28 707 0 0,56 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 88 534 21 029 0 0,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 86 893 20 505 0 0,34 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 86 893 3 822 0 -0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 86 893 3 822 0 -0,10 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 88 844 -24 250 0 0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 86 893 -23 378 0 0,42 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 88 844 -65 315 0 1,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 86 893 -63 219 0 1,31 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 10-14  AA= PCA

0% FRQ 110 811 -66 040 0 1,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 109 996 -64 083 0 1,28 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

12,5% FRQ 110 811 -26 109 0 0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 109 996 -25 252 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 109 996 2 620 0 -0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS Verificat
o 

[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   
QPR 109 996 2 620 0 -0,19 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 110 811 21 272 0 0,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 109 996 20 883 0 0,30 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ 110 811 31 484 0 0,58 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 109 996 30 856 0 0,56 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 110 811 33 950 0 0,64 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 109 996 33 280 0 0,62 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 112 505 28 789 0 0,50 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 109 996 28 023 0 0,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 112 505 14 570 0 0,12 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 109 996 14 006 0 0,11 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 110 811 -10 902 0 0,03 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 109 996 -10 634 0 0,02 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Fondazione Travata: Trave 6-11-15 
Trave: Trave 6-11  AA= PCA 

0% FRQ 114 847 -28 429 0 0,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 113 137 -28 034 0 0,48 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

12,5% FRQ 114 847 7 790 0 -0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 113 137 7 579 0 -0,06 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

25,0% FRQ 114 847 28 902 0 0,50 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 113 137 28 338 0 0,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 114 847 38 038 0 0,74 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 113 137 37 326 0 0,72 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

50,0% FRQ 114 847 37 229 0 0,72 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 113 137 36 549 0 0,70 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 114 847 27 020 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 113 137 26 557 0 0,44 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 113 137 6 465 0 -0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 113 137 6 465 0 -0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

87,5% FRQ 114 847 -26 283 0 0,43 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 113 137 -25 626 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 114 847 -73 452 0 1,49 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 113 137 -71 797 0 1,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 11-15  AA= PCA 

0% FRQ 119 846 -67 855 0 1,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 118 511 -66 411 0 1,32 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% FRQ 119 846 -23 324 0 0,34 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 118 511 -22 771 0 0,33 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI

25,0% FRQ 118 511 7 212 0 -0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 118 511 7 212 0 -0,09 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ 119 846 26 173 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 118 511 25 758 0 0,41 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

50,0% FRQ 119 846 35 452 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 118 511 34 866 0 0,65 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 119 846 36 126 0 0,68 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 118 511 35 532 0 0,66 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

75,0% FRQ 120 605 27 890 0 0,46 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 118 511 27 362 0 0,45 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 120 605 8 810 0 -0,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 118 511 8 549 0 -0,05 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

100,0% FRQ 119 846 -24 172 0 0,36 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 118 511 -23 779 0 0,35 2,13 0 E-01 0 0 0,000 0,300 - SI 

LEGENDA: 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale.
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 
AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo". 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

ct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di t 
la sezione è soggetta a fessurazione.  
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione. 

t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.13) del § 4.1.2.2.4 del DM 2018]. 
sm Deformazione unitaria media delle barre di armatura. 
Ae Area efficace del calcestruzzo teso. 
sm Distanza media tra le fessure.
Wd Valore di calcolo di apertura massima delle fessure. 
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure. 
CS Coefficiente di Sicurezza (=Wd / Wamm ). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). [-] =  Fessurazioni nulle (Wd = 0). 
Verificato [SI] = Wd ≤ Wamm ; [NO] = Wd > Wamm  

 
VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLU (Fondazione) 

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU

IdFnd CS LX LY Rtz ZP.cmp ZFld Cmp T C. Terzaghi QEd QRd Rf per Nq per Nc per N Nq Nc N 
  [m] [m] [°] [m] [m]        [N/mm2] [N/mm2]  

Trave 1-7 11,44 4,91 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,32 1,26 0,90 1,00 5,14 0,00 0,050 0,569 NO

Trave 11-15 7,62 4,73 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,33 1,25 0,87 1,00 5,14 0,00 0,074 0,565 NO

Trave 14-15 8,79 5,25 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,31 1,25 0,89 1,00 5,14 0,00 0,064 0,564 NO

Trave 6-11 7,84 4,86 1,10 0,00 0,65 - NON 1,32 1,24 0,88 1,00 5,14 0,00 0,072 0,561 NO
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Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU

IdFnd CS LX LY Rtz ZP.cmp ZFld Cmp T C. Terzaghi QEd QRd Rf per Nq per Nc per N Nq Nc N 
  [m] [m] [°] [m] [m]        [N/mm2] [N/mm2]  

Coesivo 
Trave 5-6 9,22 5,55 1,10 0,00 0,65 - NON 

Coesivo 1,29 1,24 0,90 1,00 5,14 0,00 0,061 0,561 NO

Trave 1-2 6,96 2,97 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,45 1,30 0,82 1,00 5,14 0,00 0,084 0,587 NO

Trave 4-5 11,52 5,60 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,30 1,25 0,90 1,00 5,14 0,00 0,049 0,564 NO

Trave 2-3 10,91 4,97 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,32 1,25 0,90 1,00 5,14 0,00 0,052 0,567 NO

Trave 3-4 12,11 5,60 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,30 1,25 0,91 1,00 5,14 0,00 0,047 0,564 NO

Trave 9-13 5,95 3,42 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,43 1,29 0,83 1,00 5,14 0,00 0,098 0,585 NO

Trave 4-9 7,64 4,81 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,36 1,27 0,88 1,00 5,14 0,00 0,075 0,574 NO

Trave 10-14 7,96 4,39 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,36 1,28 0,89 1,00 5,14 0,00 0,073 0,578 NO

Trave 5-10 8,70 4,81 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,34 1,27 0,90 1,00 5,14 0,00 0,066 0,575 NO

Trave 10-11 9,45 5,55 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,31 1,26 0,92 1,00 5,14 0,00 0,060 0,571 NO

Trave 3-12 10,74 6,42 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,29 1,25 0,92 1,00 5,14 0,00 0,053 0,567 NO

Trave 2-8 10,82 5,27 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,32 1,26 0,91 1,00 5,14 0,00 0,053 0,570 NO

Trave 9-10 8,95 5,60 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,31 1,26 0,92 1,00 5,14 0,00 0,064 0,570 NO

Trave 12-13 9,47 5,84 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,29 1,24 0,91 1,00 5,14 0,00 0,059 0,563 NO

Trave 13-14 9,88 5,72 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,30 1,25 0,91 1,00 5,14 0,00 0,057 0,563 NO

Trave 8-12 8,46 5,12 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,31 1,25 0,89 1,00 5,14 0,00 0,067 0,564 NO

Trave 7-8 7,10 2,99 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,46 1,30 0,82 1,00 5,14 0,00 0,083 0,589 NO

LEGENDA: 
IdFnd Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
LX/Y Dimensioni dell'elemento di fondazione. 
Rtz Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea. 
ZP.cmp Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna. 
ZFld Profondità della falda dal piano campagna. 
Cmp T Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo.
C. 
Terzaghi 

Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi. 

QEd Carico di progetto sul terreno. 
QRd Resistenza di progetto del terreno. 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.

 
VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLD (Fondazione) 

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLD

IdFnd CS LX LY Rtz ZP.cmp ZFld Cmp T C. Terzaghi QEd QRd Rf per Nq per Nc per N Nq Nc N 
  [m] [m] [°] [m] [m]        [N/mm2] [N/mm2]  

Trave 1-7 19,87 4,91 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,23 1,21 0,82 1,00 5,14 0,00 0,035 0,702 NO

Trave 11-15 14,04 4,73 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,24 1,21 0,81 1,00 5,14 0,00 0,050 0,699 NO

Trave 14-15 15,94 5,25 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,23 1,21 0,82 1,00 5,14 0,00 0,044 0,697 NO

Trave 6-11 14,45 4,86 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,23 1,20 0,81 1,00 5,14 0,00 0,048 0,695 NO

Trave 5-6 16,98 5,55 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,21 1,20 0,83 1,00 5,14 0,00 0,041 0,694 NO

Trave 1-2 12,96 2,97 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,35 1,25 0,76 1,00 5,14 0,00 0,056 0,723 NO

Trave 4-5 21,72 5,60 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,21 1,21 0,83 1,00 5,14 0,00 0,032 0,697 NO

Trave 2-3 20,96 4,97 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,23 1,21 0,82 1,00 5,14 0,00 0,033 0,700 NO

Trave 3-4 23,15 5,60 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,21 1,21 0,83 1,00 5,14 0,00 0,030 0,697 NO

Trave 9-13 12,06 3,42 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,33 1,24 0,77 1,00 5,14 0,00 0,060 0,719 NO

Trave 4-9 15,28 4,81 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,26 1,22 0,81 1,00 5,14 0,00 0,046 0,707 NO

Trave 10-14 15,66 4,39 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,26 1,23 0,82 1,00 5,14 0,00 0,045 0,710 NO

Trave 5-10 17,08 4,81 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,25 1,22 0,82 1,00 5,14 0,00 0,041 0,707 NO

Trave 10-11 18,37 5,55 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,22 1,22 0,84 1,00 5,14 0,00 0,038 0,702 NO
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Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLD

IdFnd CS LX LY Rtz ZP.cmp ZFld Cmp T C. Terzaghi QEd QRd Rf per Nq per Nc per N Nq Nc N 
  [m] [m] [°] [m] [m]        [N/mm2] [N/mm2]  

Trave 3-12 20,74 6,42 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,21 1,21 0,84 1,00 5,14 0,00 0,034 0,698 NO

Trave 2-8 19,88 5,27 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,23 1,22 0,83 1,00 5,14 0,00 0,035 0,702 NO

Trave 9-10 17,52 5,60 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,22 1,21 0,84 1,00 5,14 0,00 0,040 0,701 NO

Trave 12-13 17,33 5,84 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,21 1,20 0,83 1,00 5,14 0,00 0,040 0,695 NO

Trave 13-14 17,78 5,72 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,21 1,20 0,83 1,00 5,14 0,00 0,039 0,696 NO

Trave 8-12 15,62 5,12 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,23 1,21 0,82 1,00 5,14 0,00 0,045 0,698 NO

Trave 7-8 13,26 2,99 1,10 0,00 0,65 - NON 
Coesivo 1,36 1,25 0,75 1,00 5,14 0,00 0,055 0,725 NO

LEGENDA: 
IdFnd Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
LX/Y Dimensioni dell'elemento di fondazione. 
Rtz Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea. 
ZP.cmp Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna. 
ZFld Profondità della falda dal piano campagna. 
Cmp T Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo. 
C. 
Terzaghi 

Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi. 

QEd Carico di progetto sul terreno. 
QRd Resistenza di progetto del terreno.
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO SU BEAM E SHELL 

Accelerazioni Sismiche di Collasso su Beam e Shell

IdElm FLESSIONE TAGLIO 
%LLI/Shell PGAPF/RC PGAC/PGAD %LLI/Shell PGAT PGAC/PGAD

   [%]   [%] 
Piano Terra 
Pilastro 7 0.00 % 0,319 117 0.00 % 1,115 200
Pilastro 1 0.00 % 0,305 112 0.00 % 0,967 200
Pilastro 2 0.00 % 0,331 122 0.00 % 0,906 200
Pilastro 6 0.00 % 0,304 112 0.00 % 1,017 200
Pilastro 11 0.00 % 0,302 111 0.00 % 0,692 200
Pilastro 15 0.00 % 0,365 134 0.00 % 1,062 200
Pilastro 14 0.00 % 0,328 120 0.00 % 1,012 200
Pilastro 10 0.00 % 0,359 132 0.00 % 1,468 200
Pilastro 9 0.00 % 0,331 122 0.00 % 0,848 200
Pilastro 13 0.00 % 0,330 121 0.00 % 0,886 200
Pilastro 12 0.00 % 0,348 128 0.00 % 0,867 200
Pilastro 8 0.00 % 0,295 108 0.00 % 0,866 200
Pilastro 3 0.00 % 0,558 200 0.00 % 2,142 200
Pilastro 4 0.00 % 0,388 142 0.00 % 2,337 200
Pilastro 5 0.00 % 0,455 167 0.00 % 2,110 200
Trave 6-5 0.00 % 0,353 130 87.50 % 2,693 200
Trave 1-2 0.00 % 0,274 101 75.00 % 0,531 195
Trave 4-5 100.00 % 0,320 117 87.50 % 4,835 200
Trave 2-3 100.00 % 0,364 134 87.50 % 3,577 200
Trave 1b-4 100.00 % 0,285 105 75.00 % 1,163 200
Trave 2-8 100.00 % 0,320 118 87.50 % 2,671 200
Trave 1-7 100.00 % 0,274 100 75.00 % 0,624 200
Trave 9-13 0.00 % 0,283 104 12.50 % 1,671 200
Trave 4-9 0.00 % 0,284 104 87.50 % 3,064 200
Trave 10-14 100.00 % 0,279 102 12.50 % 1,351 200
Trave 5-10 0.00 % 0,274 101 87.50 % 2,053 200
Trave 6-11 0.00 % 0,274 101 75.00 % 0,671 200
Trave 11-15 100.00 % 0,273 100 25.00 % 0,694 200
Trave 7-8 12.50 % 0,274 101 62.50 % 0,588 200
Trave 8-12 100.00 % 0,285 105 25.00 % 0,828 200
Trave 6b-13 62.50 % 0,287 105 37.50 % 0,755 200
Trave 13-14 0.00 % 0,279 103 25.00 % 1,195 200
Trave 14-15 100.00 % 0,280 103 25.00 % 0,898 200
Trave 10-9 100.00 % 0,297 109 12.50 % 5,647 200
Trave 11-10 0.00 % 0,377 138 87.50 % 3,550 200
Trave 3-1b 0.00 % 0,285 105 12.50 % 3,233 200
Trave 12-6b 12.50 % 0,287 105 25.00 % 0,904 200
Piano Primo 
Pilastro 7 0.00 % 0,354 130 0.00 % 1,188 200
Pilastro 1 0.00 % 0,490 180 0.00 % 1,191 200
Pilastro 2 0.00 % 0,509 187 0.00 % 0,983 200
Pilastro 6 0.00 % 0,511 188 0.00 % 1,766 200
Pilastro 11 0.00 % 0,453 166 0.00 % 1,018 200
Pilastro 15 0.00 % 0,521 192 0.00 % 1,045 200
Pilastro 14 0.00 % 0,438 161 0.00 % 1,830 200
Pilastro 10 0.00 % 1,234 200 0.00 % 5,481 200
Pilastro 9 0.00 % 0,885 200 0.00 % 1,943 200
Pilastro 13 0.00 % 0,467 171 0.00 % 1,654 200
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Accelerazioni Sismiche di Collasso su Beam e Shell

IdElm FLESSIONE TAGLIO 
%LLI/Shell PGAPF/RC PGAC/PGAD %LLI/Shell PGAT PGAC/PGAD 

   [%]   [%] 
Pilastro 12 0.00 % 0,380 139 0.00 % 1,459 200
Pilastro 8 0.00 % 0,456 168 0.00 % 1,713 200
Pilastro 3 0.00 % 0,747 200 0.00 % 2,742 200
Pilastro 4 0.00 % 0,615 200 0.00 % 4,599 200
Pilastro 5 0.00 % 1,067 200 0.00 % 4,237 200
Trave 5-6 100.00 % 0,515 189 12.50 % 6,075 200
Trave 1-2 87.50 % 0,396 145 75.00 % 1,008 200
Trave 4-5 0.00 % 0,550 200 87.50 % 6,010 200
Trave 2-3 100.00 % 0,570 200 12.50 % 5,393 200
Trave 3-4 100.00 % 0,482 177 87.50 % 8,949 200
Trave 2-8 0.00 % 0,385 141 12.50 % 5,871 200
Trave 1-7 0.00 % 0,277 102 75.00 % 1,103 200
Trave 9-13 0.00 % 0,279 102 12.50 % 1,688 200
Trave 4-9 100.00 % 0,317 116 87.50 % 3,268 200
Trave 10-14 12.50 % 0,386 142 12.50 % 2,859 200
Trave 5-10 100.00 % 0,364 134 87.50 % 4,933 200
Trave 6-11 100.00 % 0,301 111 75.00 % 1,360 200
Trave 11-15 0.00 % 0,296 109 25.00 % 1,276 200
Trave 7-8 12.50 % 0,627 200 75.00 % 1,544 200
Trave 8-12 12.50 % 0,389 143 75.00 % 1,715 200
Trave 12-13 12.50 % 0,578 200 12.50 % 2,902 200
Trave 13-14 0.00 % 0,551 200 12.50 % 2,466 200
Trave 14-15 100.00 % 0,492 181 25.00 % 2,330 200
Trave 10-9 100.00 % 0,629 200 12.50 % 7,305 200
Trave 11-10 0.00 % 0,600 200 87.50 % 7,061 200
Trave 1a-12 100.00 % 0,804 200 75.00 % 3,707 200
Trave 9-1a 0.00 % 0,615 200 12.50 % 13,336 200
Trave 3-1a 0.00 % 0,513 188 12.50 % 5,636 200

LEGENDA: 
IdElm Identificativo dell'elemento strutturale. 
%LLI/Shell Nel caso di elementi Beam: %LLI = Posizione della sezione per la quale si registra la minima PGA, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione 

dell'elemento (LLI), a partire dal suo estremo iniziale (0% = estremo iniziale, 100% = estremo finale).  
Nel caso di elementi Shell: Shell = identificativo dei nodi della shell per la quale si registra la minima PGA. 

PGAPF/RC Accelerazione sismica di collasso per PRESSOFLESSIONE o FLESSIONE/ROTAZIONE ALLA CORDA. [0] = l'elemento risulta non verificato già per i carichi 
verticali presenti nella combinazione sismica [Gk+i(2,i∙Qk,i)].  
N.B.: per gli elementi beam (travi e pilastri), nel caso di calcolo Non Lineare, la PGA è quella relativa al meccanismo di collasso per verifica di rotazione alla 
corda.  

PGAT Accelerazione sismica di collasso per TAGLIO. [0] = l'elemento risulta non verificato già per i carichi verticali presenti nella combinazione sismica 
[Gk+i(2,i∙Qk,i)]. 

PGAC/PGAD Rapporto tra la PGA di "capacità" (PGAC) dell'elemento e quella di "domanda" (PGAD = SS∙ST∙ag/g).  [200] = PGAC > 2∙PGAD. 
 

ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO SU BEAM IN ACCIAIO 
Accelerazioni Sismiche di Collasso su Beam in Acciaio

IdElm FLESSIONE TAGLIO INSTABILITÀ 
%LLI PGAPF PGAC/PGAD %LLI PGAT PGAC/PGAD PGAInst PGAC/PGAD

 [%] [g] [%] [%] [g] [%] [g] [%] 
Piano Terra 
Trave Acciaio 4b-12 100.00 % 1,054 200 100.00 % 4,53 200 1,223 200
Trave Acciaio 5b-6b 100.00 % 2,182 200 100.00 % 10,21 200 2,060 200
Trave Acciaio 5b-9 100.00 % 2,321 200 100.00 % 4,03 200 1,909 200
Trave Acciaio 2b-4b 0.00 % 1,373 200 100.00 % 5,55 200 1,843 200
Trave Acciaio 3b-5b 0.00 % 3,319 200 100.00 % 10,70 200 3,504 200
Trave Acciaio 4b-5b 100.00 % 3,093 200 0.00 % 20,65 200 3,402 200
Trave Acciaio 2b-3b 0.00 % 5,293 200 0.00 % 22,62 200 4,147 200
Trave Acciaio 3-2b 0.00 % 2,124 200 0.00 % 2,94 200 2,268 200
Trave Acciaio 1b-3b 100.00 % 5,718 200 0.00 % 6,72 200 5,359 200

LEGENDA: 
IdElm Identificativo dell'elemento strutturale. 
%LLI Posizione della sezione per la quale si registra la minima PGA, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione dell'elemento (LLI), a 

partire dal suo estremo iniziale (0% = estremo iniziale, 100% = estremo finale).  
PGAPF Accelerazione sismica di collasso per PRESSOFLESSIONE. [0] = l'elemento risulta non verificato già per i carichi verticali presenti nella 

combinazione sismica [Gk+(2,i∙Qk,i)].  
PGAC/PGAD Rapporto tra la PGA di "capacità" (PGAC) dell'elemento e quella di "domanda" (PGAD = SS∙ST∙ag/g).  [200] = PGAC > 2∙PGAD. 
PGAT Accelerazione sismica di collasso per TAGLIO. [0] = l'elemento risulta non verificato già per i carichi verticali presenti nella combinazione 

sismica [Gk+(2,i∙Qk,i)]. 
PGAInst Accelerazione sismica di collasso per INSTABILITÀ. 

 
ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO SUI NODI 

Accelerazioni Sismiche di Collasso sui Nodi
IdNd PGAConf PGAC/PGAD 

  [%] 
Nodo 1 0,279 102
Nodo 2 0,292 107
Nodo 4 0,324 119
Nodo 5 0,282 103
Nodo 7 0,304 112
Nodo 8 0,290 106
Nodo 10 0,381 140
Nodo 13 0,295 108
Nodo 15 0,562 200
Nodo 17 0,285 105
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Accelerazioni Sismiche di Collasso sui Nodi
IdNd PGAConf PGAC/PGAD 

  [%] 
Nodo 19 0,363 133
Nodo 38 0,289 106
Nodo 39 0,375 138
Nodo 41 0,275 101
Nodo 42 0,289 106
Nodo 43 0,358 132
Nodo 44 0,331 122
Nodo 45 0,281 103
Nodo 46 0,273 100
Nodo 49 0,329 121
Nodo 50 0,352 129

LEGENDA: 
IdNd Identificativo del nodo strutturale su cui viene eseguita la verifica a confinamento. 
PGAConf Accelerazione sismica di collasso per ROTTURA a confinamento del Nodo. [0] = l'elemento risulta non verificato già per i carichi verticali presenti nella 

combinazione sismica [Gk+i(2,i∙Qk,i)] 
PGAC/PGAD Rapporto tra la PGA di "capacità" (PGAC) dell'elemento e quella di "domanda" (PGAD = SS∙ST∙ag/g).  [200] = PGAC > 2∙PGAD. 

 
ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO PER CARICO LIMITE 

Accelerazioni Sismiche di Collasso per Carico Limite
IdElm PGAQl PGAC/PGAD 

  [%] 
Fondazione 
Trave 1-7 9,223 200
Trave 11-15 6,514 200
Trave 14-15 7,395 200
Trave 6-11 6,701 200
Trave 5-6 7,881 200
Trave 1-2 6,015 200
Trave 4-5 10,081 200
Trave 2-3 9,729 200
Trave 3-4 10,746 200
Trave 9-13 5,597 200
Trave 4-9 7,095 200
Trave 10-14 7,276 200
Trave 5-10 7,932 200
Trave 10-11 8,532 200
Trave 3-12 9,632 200
Trave 2-8 9,232 200
Trave 9-10 8,140 200
Trave 12-13 8,043 200
Trave 13-14 8,254 200
Trave 8-12 7,248 200
Trave 7-8 6,155 200

LEGENDA: 
IdElm Identificativo dell'elemento strutturale. 
PGAQl Accelerazione sismica di collasso per CAPACITA' LIMITE del TERRENO di FONDAZIONE. [0] = l'elemento risulta non verificato già per i carichi verticali 

presenti nella combinazione sismica [Gk+i(2,i∙Qk,i)]. 
PGAC/PGAD Rapporto tra la PGA di "capacità" (PGAC) dell'elemento e quella di "domanda" (PGAD = SS∙ST∙ag/g).  [200] = PGAC > 2∙PGAD. 

 
ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO PER SPOSTAMENTI INTERPIANO 

Accelerazioni Sismiche di Collasso per Spostamenti Interpiano

IdPiano SLD SLO 
PGAInt PGAC/PGAD PGAInt PGAC/PGAD

  [%]  [%] 
Fondazione 
Piano Terra 
Piano Terra 0,280 200 - - 
Piano Primo 
Piano Primo 0,316 200 - - 

LEGENDA: 
IdPiano Identificativo del livello o piano. 
PGAInt Accelerazione sismica di collasso minima per SPOSTAMENTO D’INTERPIANO. [NS] = Non significativo per valori di PGAInt >= 1000. 
PGAC/PGAD Rapporto tra la PGA di "capacità" (PGAC) dell'elemento e quella di "domanda" (PGAD = SS∙ST∙ag/g).  [200] = PGAC > 2∙PGAD. 
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1 - EDIFICIO 
 

Classe 
d'uso VN VR Materiale 

Principale 
Coordinate geografiche ED 50 Categoria 

Sottosuolo 

Condizioni 
Topografiche 

Latitudine Longitudine Categoria ST 
 [anni] [anni]       

Classe 2 50 50 ca 42.960014 12.708008 B T1 1.00 
LEGENDA: Edificio 
VN Vita nominale dell'edificio 
VR Periodo di riferimento per l'azione sismica. 
Materiale 
Principale 

[CA] = Cemento Armato - [AC] = Acciaio - [MU] = Muratura. 

Latitudine Latitudine geografica del sito. 
Longitudine Longitudine geografica del sito. 

Categoria 
Sottosuolo 

Tipo terreno prevalente, categoria di suolo di fondazione: [A] = Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi - [B] = Rocce tenere e 
depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti - [C] = Depositi di terreni a grana grossa 
mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti - [D] = Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di 
terreni a grana fina scarsamente consistenti - [E] = Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m. 

Categoria 
Topografica 

[T1] = Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i = 15° - [T2] = Pendii con inclinazione media i > 15° - [T3] = 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° = i = 30° -  [T4] = Rilievi con larghezza in cresta molto 
minore che alla base e inclinazione media i > 30°. 

ST Coefficiente di amplificazione topografica. 
 
2 - PERICOLOSITA' SISMICA 
 

Parametri di pericolosità sismica
Stato Limite ag/g FO T*c CC TB TC TD SS 

   [s]  [s] [s] [s]  
SLO 0.0729 2.399 0.270 1.43 0.129 0.386 1.892 1.20
SLD 0.0951 2.342 0.280 1.42 0.132 0.397 1.980 1.20
SLV 0.2313 2.410 0.310 1.39 0.144 0.431 2.525 1.18
SLC 0.2942 2.417 0.325 1.38 0.149 0.448 2.777 1.12

 
LEGENDA: Pericolosità sismica 
Stato Limite [SLC] = stato limite di collasso - [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno - [SLO] = stato limite di 

operatività. 
ag Accelerazione di picco al suolo. 
FO Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.
T*C Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
CC Coefficienti di amplificazione di T*c. 
TB Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro elastico in accelerazione orizzontale. 
TC Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro elastico in accelerazione orizzontale.
TD Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
SS Coefficiente di amplificazione stratigrafica.
 
3 - SISTEMA RESISTENTE 
 

Sistema resistente
Tipologia  
Struttura 

Telai  
Multicampata 

Pareti  
Accoppiate 

Distribuzione Tamponature in 
Pianta 

    
Cemento Armato a ... ... ... Regolare 

LEGENDA: Sistema resistente 
Tipologia 
Struttura 

Cemento armato: Telaio - Pareti - Mista telaio-pareti - Due pareti per direzione non accoppiate - Deformabili torsionalmente - Pendolo inverso; 
Muratura: Un solo piano - Più di un piano;  
Acciaio: Telaio - Controventi concentrici diagonale tesa - Controventi concentrici a V - Mensola o pendolo invertito - Telaio con tamponature

 
4 - REGOLARITA' DELLA STRUTTURA 
 

Regolarità della struttura
REGOLARITA' DELLA STRUTTURA IN PIANTA

La distribuzione di masse e rigidezze è approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali e la forma in pianta 
è compatta, ossia il contorno di ogni orizzontamento è convesso; il requisito può ritenersi soddisfatto, anche in presenza di 
rientranze in pianta, quando esse non influenzano significativamente la rigidezza nel piano dell’orizzontamento e, per ogni 
rientranza, l’area compresa tra il perimetro dell’orizzontamento e la linea convessa circoscritta all’orizzontamento non supera il 
5% dell’area dell’orizzontamento 

NO 

Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4 NO 
Ciascun orizzontamento ha una rigidezza nel proprio piano tanto maggiore della corrispondente rigidezza degli elementi 
strutturali verticali da potersi assumere che la sua deformazione in pianta influenzi in modo trascurabile la distribuzione delle 
azioni sismiche tra questi ultimi e ha resistenza sufficiente a garantire l’efficacia di tale distribuzione 

SI 

REGOLARITA' DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA
Tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l’altezza della costruzione o, se sono presenti parti aventi 
differenti altezze, fino alla sommità della rispettiva parte dell’edificio 

NO 

Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della 
costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 25 %, la rigidezza non si riduce da un 
orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si possono considerare 
regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull’altezza o di telai 
controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell’azione sismica alla base 

NO 



Il rapporto tra la capacità e la domanda allo SLV non è significativamente diverso, in termini di resistenza, per orizzontamenti 
successivi (tale rapporto, calcolato per un generico orizzontamento, non deve differire più del 30% dall’analogo rapporto 
calcolato per l’orizzontamento adiacente); può fare eccezione l’ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre 
orizzontamenti 

NO 

Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengano con continuità da un orizzontamento al 
successivo; oppure avvengano in modo che il rientro di un orizzontamento non superi il 10% della dimensione corrispondente 
all’orizzontamento immediatamente sottostante, né il 30% della dimensione corrispondente al primo orizzontamento. Fa 
eccezione l’ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro orizzontamenti, per il quale non sono previste limitazioni di 
restringimento 

NO 

 
 
 
5 - MATERIALI 

 
MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO 

Caratteristiche calcestruzzo armato
Nid k  T, i  E G CErid  Stz Rck Rcm %Rck c fcd fctd fcfm N n Ac 

 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2] [%]  [N/mm2] [N/mm2]   [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]   
C25/30_B450C - (C25/30) 
001 25 000 0,000010 31 447 13 103 60 P 30,00 - 0,85 1,50 14,11 1,19 3,07 15 002 
LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
k  Peso specifico. 
T, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
CErid  Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E∙cErid ]. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
Rck Resistenza caratteristica cubica. 
Rcm Resistenza media cubica. 
%Rck Percentuale di riduzione della Rck 
c Coefficiente parziale di sicurezza del materiale. 
fcd Resistenza di calcolo a compressione. 
fctd Resistenza di calcolo a trazione. 
fcfm Resistenza media a trazione per flessione. 
n Ac Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale. 

 
MATERIALI ACCIAIO 

Caratteristiche acciaio

Nid k  T, i  E G Stz LMT fyk ftk fyd ftd s M1 M2 M3,SL

V 
M3,SL

E 
M7 

NCnt Cnt 
 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2]   [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]        

Acciaio B450C - Acciaio in Tondini - (B450C) 
002 78 500 0,00001

0 
210 
000 80 769 P - 450,00 - 391,30 - 1,15 - - - - - - 

S235 - Acciaio per Profilati - (S235) 
003 78 500 0,00001

2 
210 
000 80 769 P 40 235,00 360,00 223,81 - 1,05 1,05 1,25 - - - - 80 215,00 360,00 204,76

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
k  Peso specifico. 
T, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
LMT Campo di validità in termini di spessore t, (per profili, piastre, saldature) o diametro, d (per bulloni, tondini, chiodi, viti, spinotti) 
fyk Resistenza caratteristica allo snervamento 
ftk Resistenza caratteristica a rottura 
fyd Resistenza di calcolo 
ftd Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni). 
s Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale. 
M1 Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità. 
M2 Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite. 
M3,SLV Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni). 
M3,SLE Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni). 
M7 Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio 

controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale. 
NOTE [-] = Parametro non significativo per il materiale. 

 
TENSIONI AMMISSIBILI ALLO SLE DEI VARI MATERIALI 

Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali
Materiale SL Tensione di verifica d,amm 

   [N/mm2] 



Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali
Materiale SL Tensione di verifica d,amm 

 [N/mm2]
C25/30_B450C Caratteristica(RARA) Compressione Calcestruzzo 14,94

 Quasi permanente Compressione Calcestruzzo 11,21
Acciaio B450C Caratteristica(RARA) Trazione Acciaio 360,00

LEGENDA: 
SL Stato limite di esercizio per cui si esegue la verifica. 
d,amm Tensione ammissibile per la verifica. 

 
 

6 - METODO DI ANALISI 
 

Metodo di analisi

Analisi 
Fattore di comportamento q nella direzione del sisma 

Sisma orizzontale in direzione X Sisma orizzontale in 
direzione Y 

   
Dinamica modale con fattore di struttura q 2.455 2.455 

LEGENDA: Metodo di analisi 
Analisi Tipo di analisi usata per la verifica sismica e il calcolo degli indicatori di rischio sismico. 
Fattore di comportamento q [-] = Non significativo per il tipo di analisi usata.  

 
7 - PERIODI FONDAMENTALI E MASSE PARTECIPANTI 
 

Periodi fondamentali e masse partecipanti
Direzion

e Periodo Modo di vibrare Masse partecipanti Coefficiente di partecipazione

 [s]  [%]  
X 0.353 2 40.35 353.77
Y 0.318 1 46.06 377.96

 
LEGENDA: Periodi fondamentali e masse partecipanti 
Periodo Periodo di vibrazione nella direzione considerata. 
Modo di vibrare Modo di vibrare che presenta il massimo coefficiente di partecipazione in valore assoluto nella direzione 

considerata. [-] = Non significativo per il tipo di analisi scelto. 
Masse partecipanti Percentuale di masse partecipanti relative al modo di vibrare che presenta il massimo coefficiente di partecipazione 

in valore assoluto nella direzione considerata. [-] = Non significativo per il tipo di analisi scelto. 
Coefficiente di partecipazione Coefficiente di partecipazione massimo, in valore assoluto, nella direzione considerata. 
 
 
8 - CAPACITA' - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA SOSTENIBILE 
 

Capacità - Entità dell'azione sismica sostenibile
SL Tipo di rottura Materiale/Terreno PGAC TRC 

   [ag/g] [anni] 
SLD Spostamento Interpiano (SLD) - 0.2802 490
SLV Carico Limite Terreno TER 5.5970 >2475
SLV Flessione o Pressoflessione CA 0.2734 482
SLV Taglio CA 0.5309 >2475
SLV Rottura del Nodo CA 0.2732 481
SLV Flessione o Pressoflessione AC 1.0540 >2475
SLV Taglio AC 2.9431 >2475
SLV Instabilità ACCIAIO AC 1.2229 >2475

 
LEGENDA: Capacità - Entità dell'azione sismica sostenibile 
Stato Limite Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno -

[SLO] = stato limite di operatività. 
Materiale Tipologia di materiale per il tipo di rottura considerato: [CA] = Cemento Armato - [AC] = Acciaio - [MU] = Muratura - [TER] = Terreno 

- [-] = Parametro non significativo per il tipo di rottura. 
Tipo di 
rottura 

Tipo di rottura per differenti elementi o meccanismi. 

PGAC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di accelerazione al suolo. Se PGAc=0 -> l'elemento risulta non verificato già per 
i carichi verticali presenti nella combinazioni sismica [Gk+i(2,i∙Qk,i)]. Se PGAc=NS -> Non significativo per valori di PGAc >= 1000. 

TRC Capacità, per il tipo di rottura considerato, in termini di periodo di ritorno. 
 
9 - DOMANDA - ENTITA' DELL'AZIONE SISMICA ATTESA 
 

Domanda - Entità dell'azione sismica attesa
Stato Limite PGAD TRD 

 [ag/g] [anni] 
SLO 0.0875 30
SLD 0.1141 50



SLV 0.2722 475
SLC 0.3282 975

 
LEGENDA: Domanda - Entità dell'azione sismica attesa 
Stato Limite Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno - 

[SLO] = stato limite di operatività - [SLC] = stato limite prevenzione collasso. 
PGAD Domanda in termini di accelerazione al sito (Ss∙ST∙ag/g).
TRD Domanda in termini di periodo di ritorno. 
 
10 - INDICATORI DI RISCHIO SISMICO 
 

Indicatori di rischio sismico
Stato Limite PGA) TR 

SLD 2.456 2.549
SLV 1.003 1.005

 
LEGENDA: Indicatori di rischio sismico 
Stato Limite Stato limite raggiunto per il tipo di rottura considerato: [SLV] = stato limite di salvaguardia della vita - [SLD] = stato limite di danno - 

[SLO] = stato limite di operatività. 
PGA) Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di accelerazione: PGAC/PGAD - [NS] = non significativo, per valori 

superiori o uguali a 100. [0] -> la minima capacità, fra tutti i meccanismi di verifica considerati, è nulla. 
N.B. 
: simbologia NTC18; 
PGA: simbologia NTC08. 

TR Indicatore di rischio (rapporto tra capacità e domanda) in termini di periodo di ritorno: (TRC/TRD)0,41 - [NS] = non significativo, per valori 
superiori o uguali a 100. 

 
Foligno, lì 09/05/2023 
 

Il progettista strutturale 
 
 

... 
 

Per presa visione, il direttore dei lavori 
 
 

... 
 

Per presa visione, il collaudatore 
 
 

... 
 


	B.06_tab
	tomo1
	tomo11
	tomo1
	04_unioni_bullonate_v3_0

	vuln


