


LAVORI Importo opere

OS23 Demolizioni 38 542,14 €           

OG1 Opere Strutturali 169 721,64 €         

OG1 Opere di Finitura 303 180,67 €         

OS30 Impianto elettrico e di sistema 30 174,79 €           

OS3 Impianto Idrico-Sanitario-Scarico 20 954,19 €           

OS28 Impianto di Climatizzazione 63 073,49 €           

Sommano (importo a base di gara) 625 646,92 €         

ribasso di aggiudicazione 0%

importo dei lavori al netto del ribasso

OG1 Costi della Sicurezza 26 041,39 €           

Importo lavori comprensivo dei costi della sicurezza 651 688,31 €         

A) Sommano: 651 688,31 €         

662 767,01 €         

SOMME A DISPOSIZIONE

spese tecniche

totale spese tecniche 69 138,20 €           

cnpaia (4%) 2 765,53 €             

iva spese tecniche (22%) 15 818,82 €           

TOTALE SPESE TECNICHE CON ONERI ED IVA 87 722,55 €           87 722,55 €           

Piano di indagini geognostiche 3 654,05 €             

Prove sui materiali 5 000,00 €             

Collaudi (al lordo degli oneri ed IVA) 23 196,85 €           

imprevisti 33 138,35 €           

Oneri smaltimento rifiuti speciali 2 500,00 €             

deposito strutture 500,00 €                

compenso rup lordo (comprensivo della D.L. ) 10 604,27 €           

iva  lavori 66 276,70 €           

Allacci 7 170,93 €             

spese gara di appalto 500,00 €                

B) Totale somme a disposizione 240 263,69 €      

C) TOTALE GENERALE 903 030,70 €      
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Applicazione del coefficiente del 1,017 come da D.G.R. Umbria n. 1411


