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QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

LAVORI Importo opere
0823 Demolizioni 38 542,14 €
0OG1 Opere Strutturali 169 721,64 €
OG1 Opere di Finitura 303 180,67 €
0S30  Impianto elettrico e di sistema 30174,79 €
0S3 Impianto Idrico-Sanitario-Scarico 20954,19 €
0828 Impianto di Climatizzazione 63 073,49 €

Sommano (importo a base di gara) 625 646,92 €

ribasso di aggiudicazione 0%

importo dei lavori al netto del ribasso
0OG1 Costi della Sicurezza 26 041,39 €

Importo lavori comprensivo dei costi della sicurezza 651 688,31 €
A) Sommano: 651 688,31 €

Applicazione del coefficiente del 1,017 come da D.G.R. Umbria n. 1411 662 767,01 €

SOMME A DISPOSIZIONE

spese tecniche

totale spese tecniche 69 138,20 €

cnpaia (4%) 2 765,53 €

iva spese tecniche (22%) 15818,82 €

TOTALE SPESE TECNICHE CON ONERI ED IVA 871722,55€ 871722,55€

Piano di indagini geognostiche 3 654,05 €

Prove sui materiali 5 000,00 €

Collaudi (al lordo degli oneri ed IVA) 23 196,85 €

imprevisti 33 138,35 €

Oneri smaltimento rifiuti speciali 2 500,00 €

deposito strutture 500,00 €

compenso rup lordo (comprensivo della D.L.) 10 604,27 €

iva lavori 66 276,70 €

Allacci 717093 €

spese gara di appalto 500,00 €
B) Totale somme a disposizione 240 263,69 €
O TOTALE GENERALE 903 030,70 €




