




**COMUNE DI FOLIGNO**  
**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**SERVIZIO BENI CULTURALI**

**L.R. 32/98 e D.G.R. 771/00 Interventi integrativi a Piani e programmi già approvati**  
**INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO**  
**DELLA FONTE DI VERCHIANO - II STRALCIO**



**PROGETTO ESECUTIVO**

**Tav. n°:**

**OGGETTO:**

**QUADRO ECONOMICO**

Resp. del Procedimento: Ing. Francesco Maria Castellani

Collaboratori: Arch. Simona Sereni

Gruppo di Progettazione:

Ing. M. Claudia Barcaroli

Progetto Architettonico: Arch. Simona Sereni

Geom. Sabrina Monsignori

Progetto strutturale ed impianti,  
coordinamento della sicurezza,  
piano di manutenzione dell'opera,  
computo metrico estimativo,  
Q.E., elenco prezzi ed analisi,  
cronoprogramma,  
capitolato speciale di appalto.:

Ing. Nicola Bertini

Geologo:

Dott. ssa Mariella Mariani

**IL DIRIGENTE: Ing. Francesco Maria Castellani**

**Data:**

**COMUNE DI FOLIGNO**

OPERE DI RISANAMENTO FONTE DI VERCHIANO

**QUADRO ECONOMICO****A) Lavori a misura**

Importo lavori	€	225 096,21
di cui Spese generali sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	9 791,69
di cui costo della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	109 314,01
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	6 946,71
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€</b>	<b>232 042,92</b>
Importo a base d'asta	€	105 990,51
Importo non soggetto a ribasso	€	126 052,41

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante**

Incarico professionale servizi di Ingegneria	€	27 950,43
Contributo Integrativo CNPAIA su Incarico serv. Ingegneria 4%	€	1 118,02
IVA 22% (Incarico serv. Ingegneria)	€	6 395,06
IVA 10% (Lavori)	€	23 204,29
Incentivo Legge n. 114 del 11/08/2014	€	4 640,86
IRAP	€	150,61
Direzione operativa per il restauro	€	1 800,00
Spese per deposito strutturale	€	175,00
Indagini, prove e allacci	€	1 172,81
Imprevisti e arrotondamenti	€	1 200,00
Spesa di pubblicità e Enac	€	150,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>67 957,08</b>
<b>Totale A)+B)</b>	<b>€</b>	<b>300 000,00</b>

Il Progettista