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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI AMISURA
OG2 (SpCat 1)
Demolizioni, Rimozioni e Scavi (Cat 1)
1/4 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI
19.01.0080.0 |[SELCIATO O LASTRICATO. Demolizione o rimozione di
01 pavimentazione di selciato o di cubetti di pietrarsa messi a secco o con
17/04/2008 |malta. Son ... a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Senza recupero del materiale.
SpCat 1 - 0G2
PAVIMENTAZIONE ESISTENTE FONTE
misure da cad 56,40
SOMMANO mq 56,40 1,13 63,73
2/5 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.0020.0 |pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e
01 spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'oper ... materiale di
24/11/2015 |risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SpCat 1 - 0G2
LATO STRADA
SMONTAGGIO MURO IN PIETRA
si ipotizza la profondita e lo spessore 48,95 0,600 29,37
SOMMANO mc 29,37 25,80 757,75
3/6 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.0020.0 |pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e
02 spessore. Sono compresi: limpiego di mezzi d'oper ... risulta. E'
01/12/2015 |inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SpCat 1 - 0OG2
LATO STRADA
SMONTAGGIO MURO IN PIETRA - PARTI IN CUI NON E'
POSSIBILE UTILIZZARE MEZZI MECCANICI 18,08 0,600 10,85
SOMMANO mc 10,85 97,00 1'052,45
417 PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO. Pulizia di materiali di
04.10.0180.0 |recupero da riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere. Sono
04 compresi: la bagnatura degli elementi lapidei ... a discarica del
24/11/2015 |materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Conci in pietra.
SpCat 1 - 0G2
LATO STRADA
RECUPERO MATERIALE MURO IN PIETRA 67,03 0,600 40,22
SOMMANO mc 40,22 48,80 1962,74
5/8 DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI SOLA
19.01.0020 |PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O
17/04/2008 |PIETRISCHETTO. Demolizione con mezzo meccanico di
pavimentazione in conglomerato bituminoso o ... del materiale di
risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - 0G2
LATO PARATIA 54,49
LATO STRADA 64,74
collegamento raccolta acque a fognatura 15,00 0,600 9,00
SOMMANO mq 128,23 0,98 125,67
A RIPORTARE 3'962,34
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'962,34
6/9 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEzzi
17.01.0033.0 [MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI STORICI. Scavo a
01 sezione obbligata allinterno di centri storici con qualsiasi mezzo
29/06/2016 |meccanico di materi ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
SpCat 1 - OG2
LATO STRADA
per realizzazione cordolo pali *(larg.=0,6+0,25) 26,32 0,850 0,650 14,54
LATO PARATIA (primo tratto) 54,49 0,900 49,04
PIANO FONTE (per realizzazione soletta in c.a.) 56,40 0,300 16,92
SOMMANO mc 80,50 13,90 1'118,95
7110 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO
02.01.0040 |ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguito
11/09/2015 |a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mez ...
ere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SpCat 1 - OG2
LATO PARATIA
tra palificata e muro fonte 19,24 2,600 50,02
collegamento raccolta acque a fognatura *(H/peso=0,5+0,75/2) 7,00 0,600 0,875 3,68
15,00 0,600 1,350 12,15
SOMMANO mc 65,85 95,00 6'255,75
8/11 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il
02.01.0080.0 |carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli
01 scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro
11/09/2015 |occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
SpCat 1 - 0OG2
LATO PARATIA
*(par.ug.=20*49,09) 981,80 981,80
(par.ug.=20*50,02) 1000,40 1'000,40
LATO STRADA
*(par.ug.=20*14,54) 290,80 290,80
PIANO FONTE (per realizzazione soletta in c.a.) *(par.ug.=20*16,92) | 338,40 338,40
collegamento raccolta acque a fognatura *(H/peso=0,5+0,75/2) 20,00 7,00 0,600 0,875 73,50
20,00 15,00 0,600 1,350 243,00
SOMMANO mcxkm 2'927,90 0,16 468,46
9/31 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nello
NP.00.01 specifico di terreno di risulta, proveniente da attivita di scavo, non
24/11/2015 |riutilizzato nell'ambito del cantiere ... miche di caratterizzazione dei
terreni di risulta. La misurazione ¢ fatta considerando il volume di
terreno in banco.
SpCat 1 - 0G2
LATO PARATIA 49,09
50,02
LATO STRADA 14,54
PIANO FONTE (per realizzazione soletta in c.a.) 16,92
PALI *(larg.=0,5*%0,5*3,14/4) 390,00 0,196 76,44
collegamento raccolta acque a fognatura *(H/peso=0,5+0,75/2) 7,00 0,600 0,875 3,68
15,00 0,600 1,350 12,15
SOMMANO mc 222,84 0,00 0,00
A RIPORTARE 11'805,50
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NUm.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'805,50
10/ 32 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro,
02.04.0160 |quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le
17/04/2008 |opere murarie; il carico, il trasporto e lo sca ... fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - OG2
RIMOZIONE PUNTELLATURE
puntone HEB 180 8,00 4,50 51,200 1'843,20
reticolo 1 (oriz.) 3,00 6,30 51,200 967,68
reticolo 1 (vert.) 6,00 2,00 51,200 614,40
reticolo 2 (oriz) 3,00 6,30 51,200 967,68
reticolo 2 (vert.) 6,00 2,10 51,200 645,12
reticolo 3 (vert.) *(par.ug.=2(3*1,00)) 6,00 6,00 51,200 1'843,20
reticolo 3 (oriz.) 3,00 3,00 51,200 460,80
reticolo 3 (vert) 5,00 3,00 51,200 768,00
reticolo 4 (vert) 4,00 2,10 51,200 430,08
reticolo 4 (oriz.) 3,00 3,60 51,200 552,96
reticolo 4 (vert.) 4,00 3,10 51,200 634,88
reticolo 4 (oriz.) 3,00 3,60 51,200 552,96
tubolare di sostegno @48 20,00 1,80 3,250 117,00
SOMMANO kg 10397,96 0,16 1'663,67
11/33 RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO. Rimozione di recinzioni
02.04.0180 |in ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono
17/04/2008 |compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti e ... fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - OG2
RECINZIONE PERIMETRALE *(lung.=3,10+5,00+26,00) 34,10 0,900 30,69
SOMMANO mq 30,69 312 95,75
12/34 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI.
02.04.0200 |Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di
17/04/2008 |gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti ... per dare
il lavoro finito.
La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo
degli elementi rimossi.
SpCat 1 - 0G2
SOGLIA MURO LATO STRADA 25,35 0,600 15,21
SOGLIA MURO LATO FONTANA 17,00 0,600 10,20
SOGLIA MURO LATO SCALA 5,00 0,400 2,00
SOGLIA MURO LATO VASCA 2,00 0,400 0,80
SOMMANO mq 28,21 13,60 383,66
A RIPORTARE 137948,58
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NUm.Ord. DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137948,58
Opere Strutturali (Cat 2)
13/12 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE
19.03.0010.0 [NON ARMATE E PER RINFIANCHI. Conglomerato cementizio in
02 opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per
17/04/2008 |rinfianch ... opera finita.Sono escluse le casseforme. Impasto con q.li
2,50 di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/cmgq 200.
SpCat 1 - 0G2
LATO STRADA
Fondazione per appoggio muro in pietra 26,40 1,800 0,100 4,75
MURO DA RICOSTRUIRE
Allargamento fondale *(lung.=3,49+2) 5,49 0,500 0,100 0,27
3,00 0,50 0,400 0,100 0,06
Ricoprimento tubazione scarico acque meteoriche *(lung.=15+3+7+
15) 40,00 0,500 0,250 5,00
a detrarre tubazione *(par.ug.=0,16*0,16*3,14/4)*(lung.=15+3+7+15) 0,02 40,00 -0,80
Sommano positivi mc 10,08
Sommano negativi mc -0,80
SOMMANO mc 9,28 14,90 138,27
14/13 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE
01 DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE,
14/09/2015 |CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmaq).
SpCat 1 - 0G2
LATO STRADA
Fondazione per appoggio muro in pietra 26,40 0,950 0,400 10,03
Pulvino pali + Cordolo (Vedi Sezione X-X) 25,35 0,500 0,500 6,34
25,35 0,650 0,350 5,77
25,35 0,400 0,430 4,36
SOLETTA DI SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE FONTE 56,40 0,150 8,46
SOLETTA SOTTOFONDO SCALA 14,20 0,250 3,55
LATO FONTE
Pulvino pali (Vedi sez. Y-Y) 15,25 0,600 0,800 7,32
MURO DA RICOSTRUIRE
Allargamento fondale *(lung.=3,49+2) 5,49 0,500 0,500 1,37
3,00 0,50 0,400 0,500 0,30
SOMMANO mc 47,50 8,50 403,75
15/14 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in
03.05.0020 |stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A,,
17/04/2008 |fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sf ... eso quanto
altro occorre per dare lopera finita. Il peso ¢ calcolato secondo
l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
SpCat 1 - 0G2
LATO STRADA
Fondazione per appoggio muro in pietra (Vedi sez. X-X)
correnti *(par.ug.=5+5)*(lung.=26,4+0,25+0,25) 10,00 26,90 1,578 424,48
staffe *(par.ug.=26,4/0,2) 132,00 2,55 0,617 207,68
Pulvino pali + Cordolo (Vedi Sezione X-X)
correnti *(par.ug.=4+4) 8,00 26,90 1,578 339,59
(par.ug.=2+4) 6,00 26,90 1,208 194,97
4,00 26,90 0,888 95,55
staffe *(par.ug.=26,4/0,2) 132,00 1,85 0,617 150,67
(par.ug.=26,4/0,2) 132,00 2,85 1,208 454,45
(par.ug.=26,4/0,2) 132,00 2,20 0,888 257,88
A RIPORTARE 212527 147490,60

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°125,27

14°490,60

16/15
02.03.0130.0
01
29/06/2016

17/16
03.05.0030
17/04/2008

18/17
19.03.0070.0
01
17/04/2008

19/18
04.04.0050.0
03
24/11/2015

LATO FONTE

Pulvino pali (Vedi sez. Y-Y)

@16 correnti *(lung.=15,25+0,25+0,25)
010 doppie staffe *(par.ug.=2*15,25/0,25)

MURO DA RICOSTRUIRE
Allargamento fondale

@16 correnti *(lung.=3,49+2+0,25+0,25)
(par.ug.=3*8)*(lung.=0,5+0,4+0,25+0,25)
010 staffe *(par.ug.=(3,59+2)/0,15)
(par.ug.=3*(0,5+0,4)/0,15)

SOMMANO kg

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a
sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma,
eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizi ...
ffettivo vano demolito. Sono esclusi: la formazione delle spalle in
mattoni multifori. Eseguito su muratura di pietrame.

SpCat 1 - 0G2

MURO DA RICOSTRUIRE

Alloggiamento baggioli

SOMMANO mc

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piega ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SpCat 1 - 0G2

SOLETTA DI SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI

rete @8/20x20

SOLETTA SOTTOFONDO SCALA

SOMMANO kg

CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle
relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... a.La misurazione e'
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto.
Per opere di fondazione.

SpCat 1 - 0G2

LATO STRADA

Fondazione per appoggio muro in pietra (Vedi sez. X-X)

Pulvino pali + Cordolo (Vedi Sezione X-X)
(H/pes0=0,46+0,5+0,15+0,65+0,78)

LATO FONTE
Pulvino pali (Vedi sez. Y-Y)

SOMMANO mq

ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI
GENERE DEL DIAMETRO MINIMO MM 25. Esecuzione di
perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
altezza ... ro di lunghezza.

Misura minima del diametro mm 25. Perfori in murature in pietrame e
conglomerati cementizi non armati.

SpCat 1-0G2

LATO STRADA

Collegamento fondazione muro in pietra - pali *(par.ug.=2*26,4/0,6)

12,00
122,00

8,00
24,00
37,27
18,00

3,00

1,20
2,00

2,00

2,00

88,00

15,75
2,40

5,99
1,40
2,10
1,90

0,50

56,40
14,20

26,40

26,40

15,25

0,35

0,500

1,578
0,617

1,578
1,578
0,617
0,617

0,400

3,940
3,940

0,250

2,540

0,800

2,500

298,24
180,66

75,62
53,02
48,29
21,10

2'802,20

0,30

0,30

266,66
111,90

378,56

13,20

67,06

24,40

104,66

77,00

0,18

369,00

0,20

15,20

504,40

110,70

75,71

1'590,83

A RIPORTARE

77,00

16'772,24

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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NUm.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77,00 16'772,24
ANCORAGGIO SOLETTA IN C.A. AMURO FONTE *
(par.ug.=20,8/0,5) 41,60 0,35 2,500 36,40
SOMMANO mxcm 113,40 14,30 1621,62
20/19 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a
04.01.0080.0 |scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su
04 strutture murarie preesistenti lesionate o da risan ... to altro occorre per
25/11/2015 |dare il lavoro finito.
Conteggiata a misura effettiva. In pietra squadrata a corsi quasi
regolari.
SpCat 1 - 0G2
PORZIONI DI MURATURE LATO FONTE E LATO STRADA DA
CONSOLIDARE
0,90 0,300 0,500 0,14
0,90 0,500 0,500 0,23
1,20 0,600 0,500 0,36
0,80 0,700 0,500 0,28
0,40 0,500 0,400 0,08
0,40 0,300 0,400 0,05
Ammorsatura muro fonte-sperone 4,55 0,400 0,600 1,09
Ammorsatura muro fonte- muro ricostruito lato sinistro 4,55 0,500 0,500 1,14
Ammorsatura muro fonte- muro ricostruito lato destro 3,70 0,400 0,500 0,74
SOMMANO mc 4,11 578,00 2'375,58
21/20 RINZAFFO DI MURATURE CON MALTA DI CALCE. Rinzaffo di
06.01.0461.0 |murature eseguito con idonea malta di grassello di calce o malta di
01 calce idraulica naturale sabbia di cava e polvere di marmo ... a
17/04/2008 |qualsiasi distanza. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con malta di grassello di calce.
SpCat 1 - 0G2
LATO FONTE
RESTAURO MURO FONTE CONTROTERRA 10,30 3,600 37,08
SOMMANO mq 37,08 16,00 593,28
22121 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
07.01.0070.0 ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE.
02 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica
17/04/2008 |armata con “tessuto non tessuto"” di poli ... certificare
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Spessore mm 4.
SpCat 1 - 0G2
LATO FONTE
RESTAURO MURO FONTE CONTROTERRA 10,30 3,600 37,08
SOMMANO mq 37,08 2,39 88,62
23/22 SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO. Spalmatura di primer
07.01.0020 |bituminoso in ragione di grxmgq 300 circa,soluzione bituminosa a base
17/04/2008 |di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti ... tteristiche da
certificare .
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
SpCat 1 - 0OG2
LATO FONTE
RESTAURO MURO FONTE CONTROTERRA 5,00 10,30 3,600 185,40
SOMMANO mq 185,40 0,52 96,41
24123 MEMBRANA BUGNATA.
07.01.0094 |Membrana bugnata di protezione per strutture interrate, sia verticali
07/06/2016 |che orizzontali, costituita da
A RIPORTARE 21°547,75

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°547,75
membrana bugnata con profilo a rilievi troncoconici o simil ... 06/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta
regola darte.
SpCat 1 - 0G2
LATO FONTE
RESTAURO MURO FONTE CONTROTERRA (tre strati) 10,30 3,600 37,08
SOMMANO mq 37,08 3,07 113,84
25/24 DRENAGGIO IN ELEMENTI FORATI. Drenaggio eseguito in
03.01.0060 |elementi di laterizio, forati, posti a secco, da assestare a mano in file
17/04/2008 |sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - 0G2
LATO FONTE
RESTAURO MURO FONTE CONTROTERRA 10,30 0,200 3,600 7,42
SOMMANO mc 7,42 13,60 100,91
26/25 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA
17.03.0270.0 PROFONDITA DI M 4.  Tubi corrugati in PE a doppia parete,
07 flessibili, posati in scavi fino alla profondita massima di 4 metri,
29/06/2016 |aventi parete ... on Sistema di Qualita conforme alla UNI EN ISO
9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mm
160.
SpCat 1 - 0G2
LATO FONTE
RESTAURO MURO FONTE CONTROTERRA 14,55 14,55
LATO STRADA
NUOVO MURO IN PIETRA 26,40 26,40
SOMMANO m 40,95 3,07 125,72
27126 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
17.03.0290.0 |Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni
04 limosi, limo-sabbiosi 0 con riempimenti di inerte non lavato ... tessile
29/06/2016 [filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa
areica di circa gxmq 140. Diametro mm 200.
SpCat 1 - 0G2
LATO FONTE
RESTAURO MURO FONTE CONTROTERRA 14,55 14,55
LATO STRADA
NUOVO MURO IN PIETRA 26,40 26,40
SOMMANO m 40,95 0,55 22,52
28127 ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI
04.04.0050.0 GENERE DEL DIAMETRO MINIMO MM 25. Esecuzione di
03 perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
17/04/2008 |altezza ... ro di lunghezza.
Misura minima del diametro mm 25. Perfori in murature in pietrame e
conglomerati cementizi non armati.
SpCat 1-0G2
LATO FONTE
PER PASSAGGIO TUBO DRENANTE 1,00 18,000 18,00
SOMMANO mxcm 18,00 14,30 257,40
29/28 COMPENSO PER PERFORAZIONI ECCEDENTI IL PRIMO
04.04.0060.0 [METRO DI LUNGHEZZA. Compenso per perforazioni eccedenti il
03 primo metro di lunghezza.Per ogni centimetro di diametro, per ogni
17/04/2008 |metro di lunghezza successivo al primo metro. Murature in pietrame e
A RIPORTARE 22°168,14
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°168,14
conglomerati cementizi non armati.
SpCat 1 - 0G2
LATO FONTE
PER PASSAGGIO TUBO DRENANTE 0,75 18,000 13,50
SOMMANO mxcm 13,50 6,60 89,10
30/29 DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO.
03.01.0070.0 |Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di
02 pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'asse
17/04/2008 |... tamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con pietrisco di cava.
SpCat 1 - 0G2
LATO FONTE
(H/peso=2,60+1,00) 19,24 3,600 69,26
(par.ug.=54,59-19,24) 35,35 0,900 31,82
LATO STRADA
26,40 1,300 0,250 8,58
collegamento raccolta acque a fognatura 7,00 0,600 0,400 1,68
15,00 0,600 0,750 6,75
SOMMANO mc 118,09 4,21 497,16
31/30 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia e/o pietrisco
19.02.0110 |calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti
17/04/2008 |e posti in opera, provenienti dalla frantumazione ... ortunamente
certificati con relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - 0G2
LATO FONTE
Ripristino piano esistente 54,49 0,150 8,17
SOMMANO mc 8,17 2,47 20,18
32/57 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 |Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale
30/06/2016 |o di fondo stradale in genere, per una profondita di cm 30 su terre ...
ova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - 0OG2
LATO FONTE
Ripristino piano esistente 54,49
SOMMANO mq 54,49 0,57 31,06
33/58 MURATURA DI PIETRAME CALCAREO O BASALTICO.
03.02.0060.0 |Muratura comune di pietrame calcareo 0 basaltico e malta
03 opportunamente confezionata e dosata, a testa rasa a uno o piu fronti,
21/04/2008 |in eleva ... compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con
malta cementizia dosata a g.li 3 di cemento bianco tipo 325.
SpCat 1 - 0G2
LATO STRADA
RIMONTAGGIO MURO IN PIETRA
Si considera per un 50% anche con fornitura di nuovo materiale *
(par.ug.=0,5*56,3) 28,15 0,600 16,89
Si considera per un 50% solo il costo della manodopera (35%) *
(par.ug.=0,5*,035*56,30) 0,99 0,600 0,59
TRATTO DI MURO DA RICOSTRUIRE 5,20 5,000 0,600 15,60
SOMMANO mc 33,08 130,00 47300,40
A RIPORTARE 27°106,04
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27°106,04
Opere edili e di finitura (Cat 3)
34/35 RIPRISTINO PIANO VIABILE BITUMATO. Ripristino del piano
18.04.0200.0 |viabile mediante la fornitura, spandimento e pilonatura di pietrisco
02 calcareo da cm 5-7 per ricarico della massicciata. Son ... nglomerato.
24/11/2015 |E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
corpi di ripristino inferiori a mq 20.
SpCat 1 - 0G2
LATO STRADA
Ripristino piano viabile 64,74
collegamento raccolta acque a fognatura 15,00 0,600 9,00
SOMMANO mq 73,74 0,63 46,46
35/36 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben
03.01.0010.0 |costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
01 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle
17/04/2008 |proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per
spessori finoa cm 7.
SpCat 1 - OG2
MASSETTO PAVIMENTAZIONE FONTE 56,40
SOMMANO mq 56,40 7,00 394,80
36/37 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito in
NP.01.23 ciottoli di fiume di natura calcarea, di forma varia e regolare, posati su
07/06/2016 |sottofondo di idoneo spessore d ... coltello, anche su piu file, come
indicato dalla D.L.. Inoltre € compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SpCat 1 - 0G2
PAVIMENTAZIONE FONTE 56,40
SOMMANO mq 56,40 2151 1213,16
37/38 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 |PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in vista,
04 fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie
17/04/2008  |semplici, pedate e alzate di scalini e simili. E compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 5.
SpCat 1 - 0OG2
LATO STRADA
CORONAMENTO PARETE
Seduta 26,40 0,550 14,52
CANALETTA DI DRENAGGIO *(lung.=15+3) 18,00 0,250 4,50
MURO LATO FONTANA (lato sinistro)
Seduta 8,60 0,500 4,30
SOMMANO mq 23,32 46,60 1086,71
38/39 Compenso per taglio lastre di travertino (asole per raccolta di acqua)
NP.01.24 sagomato secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compreso
07/06/2016 |quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - 0OG2
CANALETTA DI DRENAGGIO *(par.ug.=67*2) 134,00 134,00
SOMMANO cadauno 134,00 4,60 616,40
39/40 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 |PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in vista,
02 fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie
17/04/2008 |semplici, pedate e alzate di scalini e simili. E compreso quanto altro
A RIPORTARE 30°463,57
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30°463,57
occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 3.
SpCat 1 - 0G2
CORONAMENTO PARETE
Alzata 26,40 0,255 6,73
MURO SCALA 3,00 0,400 1,20
MURO VASCA 2,00 0,500 1,00
MURO LATO FONTANA (lato sinistro)
Alzata *(lung.=3,60+5,00) 8,60 0,255 2,19
SOMMANO mq 11,12 37,40 415,89
40/41 Fornitura e posa in opera elemento in pietra, sagomato a bauletto e
NP.01.25 cesellato negli assetti, per copertura degli elementi lapidei, posto in
07/06/2016 |opera con malta cementizia ed eventuali ... dei giunti con cemento
bianco, la maschiettatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 1 - 0G2
MURO FONTE (compresa ricostruzione parete) 20,50 0,600 12,30
SPERONE 1,00 0,600 0,60
SOMMANO m 12,90 46,01 593,53
41/43 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
10.01.0010.0 |impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc.,
02 fornito e posto in opera. Sono compresi: una ma ... orrenti. E' inoltre
18/04/2008 |compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per ringhiere,
inferriate, cancelli e simili.
SpCat 1 - 0G2
RINGHIERA PERIMETRALE
a) tondo pieno verticale @10 *(par.ug.=35*8) 280,00 0,90 0,617 155,48
b) piatto inferiore e superiore (dim.30x10) *(par.ug.=35*2)*(lung.=3*
1) 70,00 3,00 0,785 164,85
c) scatolare verticale a sezione quadrata (montante) (dim.30x30) *
(par.ug.=35*2) 70,00 1,00 2,540 177,80
d) piattina fissaggio montanti (dim.60x60) *(par.ug.=35*2)*
(lung.=2,353*0,06) 70,00 0,14 0,282 2,76
a) corrimano tondo pieno @40 *(par.ug.=35*1) 35,00 1,00 9,860 345,10
SOMMANO kg 845,99 5,30 4'483,75
42144 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE. Pittura
12.03.0010.0 |antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa
01 preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione ...
18/04/2008 |mpreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Ad uno strato con
minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico.
SpCat 1 - 0OG2
RECINZIONE PERIMETRALE *(lung.=26,4+8,6) 35,00 1,000 35,00
SOMMANO mq 35,00 3,98 139,30
43145 PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Pittura di
12.03.0030.0 [finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione
01 del supporto, da compensare a parte con i corrisponde ... Itre compreso
18/04/2008 |quanto altro occorre per dare I'opera finita. Finitura con due strati di
smalto oleosintetico o sintetico.
SpCat 1 - 0G2
RECINZIONE PERIMETRALE *(lung.=26,4+8,6) 35,00 1,000 35,00
SOMMANO mq 35,00 8,80 308,00
44/ 46 Fornitura e posa in opera di canaletta in cemento vibrato cm 25, per il
NP.00.03 convogliamento delle acque meteoriche, fornita e posta in opera
A RIPORTARE 36°404,04
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NUm.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36'404,04
18/04/2008 |secondo la pendenza prevista in progetto. So ... esa la griglia in acciaio
zincato pedonabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SpCat 1-0G2
(lung.=15+3) 18,00 18,00
SOMMANO m 18,00 9,20 165,60
45/51 Rimozione, pulitura e successivo rimontaggio di gradini esistenti in
NP.00.04 pietra bianca compresa l'integrazione/sostituzione di parti mancanti e/o
18/04/2008 |deteriorate. E' compresa l'integrazio ... ano di posa con malta bastarda,
compreso ogni onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - 0G2
SCALA (gradini) *(par.ug.=5(1,60*0,35)) 2,80 2,80
(par.ug.=5(1,55*0,35)) 2,71 2,71
(par.ug.=4(1,45*0,35)) 2,03 2,03
(par.ug.=4(1,30*0,35)) 1,82 1,82
(par.ug.=4(2,30*0,35)) 3,22 3,22
(par.ug.=1,70*0,95) 1,62 1,62
SOMMANO mq 14,20 133,11 1890,16
46 /52 MURATURA DI MATTONI PIENI, NON TRAFILATI, FACCIA A
03.02.0131.0 |VISTA. Muratura di mattoni non trafilati, lavorati a vista con malta di
02 calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solub ... E' inoltre
25/11/2015 |compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
E'esclusa la stuccatura dei giunti. Posti in piano.
SpCat 1 - 0G2
FIORIERA 4,50 0,500 2,25
1,05 0,500 0,53
1,55 0,500 0,78
2,15 0,500 1,08
2,50 0,250 0,63
SOMMANO mq 5,27 24,50 129,12
47/53 COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON MATTONI DA
03.02.0160.0 [FACCIAVISTA. Compenso per la lavorazione della facciavista, delle
04 murature di mattoni pieni a facciavista. Sono compresi: l'uso del dist
25/11/2015 . are l'opera finita. Con malta dosata g.li 3,5 di calce idraulica
naturale, con mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.
SpCat 1 - 0G2
FIORIERA 2,00 4,50 0,500 4,50
1,05 0,500 0,53
1,55 0,500 0,78
2,15 0,500 1,08
2,50 0,250 0,63
SOMMANO mq 7,52 20,70 155,66
48 /54 TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata
20.01.0010.0 |proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti
01 permanenti, di ciottoli, cocci ecc., d ... ti, PH neutro. E inoltre
21/04/2008 |compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e
modellazione eseguita a mano.
SpCat 1 - 0OG2
FIORIERA 4,50 1,850 0,600 5,00
SOMMANO mc 5,00 26,52 132,60
49 /55 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Formazione di prato
20.01.0050.0 |tipo *rustico”, su terreno in piano o con lievi pendenze, tramite
03 seminagione di graminacee , in miscuglio (Lolium spp + F ... uali
11/09/2015 |trattamenti fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di materiali ammandanti
A RIPORTARE 38'877,18
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 387877,18
0 a copertura. Per superfici fino a 500 Mq
SpCat 1 - 0G2
FIORIERA 4,50 1,850 8,33
SOMMANO mq 8,33 0,90 7,50
50/ 56 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messa a
20.01.0080.0 |dimora di piante di alto fusto (tipo conifere e latifoglie). Sono
02 compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; ... 4 e
21/04/2008 |latifoglie con circonferenza di cm 11-17 con buca di cm 70x70 e di
altezza minima cm 70. Per un minimo di 25 piante.
SpCat 1 - 0G2
3,00
SOMMANO cad 3,00 13,20 39,60
51/59 COMPENSO PER LA LAVORAZIONE DEI CONCI A
03.02.0090 |FACCIAVISTA. Compenso alla muratura di pietrame per paramento
21/04/2008 |di facciavista a corsi orizzontali, anche di diversa altezza, ottenuto con
la ... azione delle pietre o conci grossolanamente squadrati. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - 0G2
LATO STRADA
RIMONTAGGIO MURO IN PIETRA
56,30
TRATTO DI MURO DA RICOSTRUIRE 5,20 5,000 26,00
SOMMANO mq 82,30 36,90 3°036,87
52 /60 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN
18.04.0050.0 |CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in
02 cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di
22/04/2008 |fondazione in ca ... carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50.
SpCat 1 - 0G2
CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE 3,00
SOMMANO cad 3,00 22,20 66,60
53/72 TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE NORMALE
08.02.0080.0 |UNI 10972 INTERRATE, ALL'INTERNO O ALLESTERNO DI
10 FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 10972,
25/11/2015 |per pluviali, ve ... ntazione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 160 x 2,6.
SpCat 1 - 0G2
CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE
Collettore *(lung.=15+3+7+15) 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 9,20 368,00
A RIPORTARE 4239575
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4239575
0S21 (SpCat 2)
Opere Strutturali (Cat 2)
54/1 TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI
01.14.0001 |PERFORAZIONE A ROTAZIONE E ROTOPERCUSSIONE.
24/11/2015 |Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a
rotopercussione per la reali ... l'attrezzatura di perforazione; il carico,
lo scarico, lo spostamento all'interno del cantiere, il personale
necessario.
SpCat 2 - 0S21
1,00
SOMMANO cad 1,00 559,00 559,00
55/2 PALI FINO M 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con
01.10.0010.0 |sonda, realizzati completi in opera. Sono compresi: la fornitura del
03 calcestruzzo con resistenza caratteristic ... 3.La misura verra
17/04/2008 |effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con
diametro del palo cm 50.
SpCat 2 - 0S21
LATO FONTE (Completamento)
TIPO A 3,00 14,00 42,00
LATO STRADA
TIPOB 26,00 12,00 312,00
TIPO C *(par.ug.=2+2) 4,00 6,00 24,00
TIPO D *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00 16,00
SOMMANO m 394,00 13,00 5°122,00
56/3 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in
03.05.0020 |stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A.,
17/04/2008 |fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sf ... eso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Il peso & calcolato secondo
I'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
SpCat 2 - 0S21
LATO FONTE
TIPO A
@24 correnti
*(par.ug.=3*8) 24,00 8,00 3,551 681,79
@16 correnti
*(par.ug.=3*8)*(lung.=12+4,6) 24,00 16,60 1,578 628,68
@10 staffe elicoidale *(lung.=(14/0,25)*(0,225%2%*3,14)) 3,00 79,13 0,617 146,47
LATO STRADA
TIPOB
@20 correnti *(par.ug.=26*12)*(lung.=6,9+7,2) 312,00 14,10 2,466 10'848,43
@10 staffe elicoidale *(lung.=(12/0,25)*(0,225%2*3,14)) 26,00 67,82 0,617 1°087,97
TIPOC
020 correnti *(par.ug.=(2+2)*6) 24,00 6,20 2,466 366,94
@10 staffe elicoidale *(par.ug.=2+2)*(lung.=(6/0,25)*(0,225*2*3,14)) 4,00 33,91 0,617 83,69
TIPOD
020 correnti *(par.ug.=(2+2)*6) 24,00 4,20 2,466 248,57
@10 staffe elicoidale *(par.ug.=2+2)*(lung.=(4/0,25)*(0,225*2%3,14)) 4,00 22,61 0,617 55,80
SOMMANO kg 14°148,34 0,18 2'546,70
A RIPORTARE 50°623,45
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50'623,45
0OS2-A (SpCat 3)
Opere edili e di finitura (Cat 3)
57142 RESTAURO CORNICE IN PIETRA. Pulitura di materiale lapideo
NP.01.02 consistente nella estrazione di sali idrosolubili eseguita mediante
17/04/2008 |lavaggi e/o impacchi con acqua deionizzata. Rimozione ... nte
applicazione di resine tecnologicamente idonee. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 3 - 0S2-A
2,00
SOMMANO mq 2,00 471,00 942,00
58 /47 Restauro di paramento murario a vista in conci di pietra calcarea in
NP.01.18 stato di vetusta, comprendente la stuccatura delle congiunzioni ¢ degli
18/04/2008 |sgrottamenti esistenti, saturazioni del ... e in cemento, il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta e la patinatura finale, escluso soltanto il
ponteggio.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO MURO FONTANA 28,00
SOMMANO mq 28,00 24,00 672,00
59/48 Accurata pulizia di tutto l'apparecchio murario da eseguirsi a mano
NP.01.19 mediante ripetuti passaggi di spazzola di crino vegetale e acqua
18/04/2008 |acidulata al 10% previa operazione di pre-conso ... Itra decorazione,
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte, esclusi i ponteggi.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO MURO FONTANA 92,00
SOMMANO mq 92,00 32,10 27953,20
60/49 Pulitura della superficie lapidea a scopo disinfestante mediante
NP.01.26 applicazione a pennello di prodotto idoneo tipo Lito Ill. Analisi
08/06/2016 |calcolata per una mano e applicabile fino ad un massimo di n. 5 mani.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO MURO FONTANA 92,00
SOMMANO mq 92,00 24,00 2°208,00
61/50 Protezione finale di tutte le parti in pietra con perfluoropolietere in
NP.01.20 ragione di grammi 130 ogni metro quadrato, con l'onere di garantire,
18/04/2008 |per un minimo di venti prove finali di ... ella permeabilita a vapore
non superiore al 10%, da valutare in proiezione retta su piano verticale
parallelo al fronte
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO MURO FONTANA 92,00
SOMMANO mq 92,00 21,60 1987,20
62/73 TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE NORMALE
08.02.0080.0 |UNI 10972 INTERRATE, ALL'INTERNO O ALLESTERNO DI
07 FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 10972,
29/06/2016 |per pluviali, ve ... ntazione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s =110 x 1,8.
SpCat 3 - 0S2-A
CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE
Collegamento canaletta-collettore 7,00 1,50 10,50
SOMMANO m 10,50 6,20 65,10
A RIPORTARE 59°450,95
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 59°450,95
63/74 Pulitura di materiale lapidio consistente nella estrazione di sali
NP.01.05 idrosolubili eseguita mediante lavaggi e/o impacchi con acqua
18/04/2008 |deionizzata.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 7,60
RESTAURO MURO LATO FONTANA 10,00
SOMMANO mq 17,60 240,00 4'224,00
64/75 Pulitura delle superfici lapidee da strati sovrammessi tenacemente
NP.01.06 adesi. operazione eseguita mediante impacchi di miscele basico-
18/04/2008 |solventi eventualmente addizionate a biocidi e mezzi meccanici come
bisturi, microsabbiature, microtrapano ultrasuoni ecc.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 24,40
RESTAURO VASCHE 20,00
SOMMANO mq 44,40 237,00 10°522,80
65/76 Pulitura di superfici lapidee in buono stato di conservazione o di
NP.01.07 paramenti lisci eseguita mediante acqua nebulizzata e/o atomizzata e
18/04/2008 |spazzolatura finale.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 5,20
SOMMANO mq 5,20 216,00 1'123,20
66 /77 Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere o
NP.01.08 strati carbonatati con mezzi meccanici manuali e/o con strumentazioni
18/04/2008 |di precisione ; su opere situate in am ... tuale protezione prowvisoria di
oggetti confinanti: con bisturi, vibroincisore, martello e scalpello,
microsabbiatrice.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 10,00
SOMMANO mq 10,00 321,00 3'210,00
67178 Pulitura della superficie lapidea a scopo disinfestante mediante
NP.01.09 applicazione a pennello di prodotto idoneo tipo Lito Ill. Analisi
18/04/2008 |calcolata per una mano e applicabile fino ad un massimo di n.5 mani.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 122,00
RESTAURO VASCHE
vasca dx 16,40
vasca SX 10,64
SOMMANO mq 149,04 24,00 3'576,96
68/79 Rimozione delle stuccature ritenute non idonee dal punto di vista
NP.01.10 estetico e/o conservativo. Operazione eseguita con mezzi meccanici
18/04/2008 |idonei quali bisturi, scalpelli.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAUTO FONTANA 4,00
RESTAURO VASCHE 8,00
SOMMANO mq 12,00 150,00 1'800,00
69/80 Consolidamento delle zone decorse eseguito mediante successive
NP.01.11 impregnazioni di resine idonee tipo silicato di etile, dilani
18/04/2008 |polisilossani, ect..
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 12,40
A RIPORTARE 12,40 837907,91
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,40 83790791
SOMMANO mq 12,40 204,00 2'529,60
70/81 Fissaggio di scagliature eseguito tramite infiltrazioni di resine e/o
NP.01.12 stuccature con malte a base idraulica e/o resinosa.
18/04/2008 |SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 10,00
SOMMANO mq 10,00 216,00 27160,00
71/82 Microcucitura elementi lapidei pericolanti con eventuali rimozione e
NP.01.13 successivo riadesione ottenuta tramite resine epossidiche e/o perni di
18/04/2008 |materiale inossidabile
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 5,20
SOMMANO mq 5,20 258,00 1'341,60
72183 Risarcimento di tutte le soluzioni di continuita, integrazione delle
NP.01.14 lacune e delle giunzioni tra i frammenti tramite malta a base idraulica
18/04/2008 |e/o resinosa e inerti vari.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 6,40
SOMMANO mq 6,40 204,00 1'305,60
73/84 Microcucitura di elementi rimossi tramite resine epossidiche e/o perni
NP.01.15 di materiale inossidabile.
18/04/2008 |SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 7,60
SOMMANO mq 7,60 1'874,25 14724430
74 /85 Protezione finale di tutte le superfici mediante applicazione di resine
NP.01.16 tecnologicamente idonee.
18/04/2008 |SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 24,40
RESTAURO VASCHE 20,00
SOMMANO mq 44,40 37,50 1'665,00
75186 Accompagnamento cromatico eseguito con colori a velatura di
NP.01.17 stuccature, integrazioni nonché di superfici che risultino
18/04/2008  |eccessivamente discordanti.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 10,00
SOMMANO mq 10,00 216,00 2'160,00
76187 Documentazione fotografica, fornita di stampe o duplicati e digitale su
NP.01.21 cd.
06/06/2016 |SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 0,00 0,00
77188 Relazione tecnica e documentazione fotografica.
NP.01.22 SpCat 3 - 0S2-A
06/06/2016 |RESTAURO FONTANA 1,00
A RIPORTARE 1,00 109°314,01
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 109°314,01
SOMMANO cadauno 1,00 0,00 0,00
A RIPORTARE 109°314,01
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NUm.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 109'314,01
SICUREZZA (SpCat 4)
78/61 ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizzo,
$1.02.0010.0 |per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di protezione per
02 contenimento del terreno delle pareti scavate, medi ... avolame dello
25/11/2015 |spessore minimo di mm 40 e puntoni in metallo regolabili, per
profondita dello scavo non superiore m 2,50.
SpCat 4 - SICUREZZA
CONTRASTO PROVVISORIO MURO FONTE-PARATIA 10,00 3,600 36,00
SOMMANO mq 36,00 0,00 0,00
79/62 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
$1.04.0011.0 |POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
01 POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
25/11/2015 |recinzione perimetrale di prot ... a, per I’intera durata dei lavori, al fine
di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m
1,20
SpCat 4 - SICUREZZA
DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE
72,80 72,80
7,50 7,50
DELIMITAZIONE AREA DI STOCCAGGIO E TRANSITO
Fase 1 29,00 29,00
Fase 2 18,80 18,80
SOMMANO m 128,10 0,00 0,00
80/63 PONTEGGI! IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
$1.01.0010.0 |Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi
01 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... viluppo del
25/11/2015 |ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per I’intera durata dei
lavori, per il primo mese o frazione.
SpCat 4 - SICUREZZA
SCAVO LATO MONTE *(lung.=10+1,5) 11,50 3,600 41,40
RICOSTRUZIONE MURO LATO STRADA 26,40 1,500 39,60
CONSOLIDAMENTO PREVENTIVO MURO FONTE 14,25 4,550 64,84
RESTAURO FINALE MURO FONTE 14,25 4,550 64,84
RICOSTRUZIONE MURO IN PIETRA 5,20 5,000 26,00
SOMMANO mq 236,68 0,00 0,00
81/64 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA
S$1.04.0040 |PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
25/11/2015 |lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per ...
drato di cancello posto in opera, per I'intera durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
SpCat 4 - SICUREZZA
2,00 3,20 1,500 9,60
SOMMANO mq 9,60 0,00 0,00
82/65 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE.
S4.01.0060 |SpCat 4 - SICUREZZA
25/11/2015 |(par.ug.=2*150) 300,00 300,00
SOMMANO giorno 300,00 0,00 0,00
83/66 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
$4.01.0020.0 |dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico
01 rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno ... oro, al fine di
25/11/2015 |garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC
rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
SpCat 4 - SICUREZZA
A RIPORTARE 109°314,01
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 109'314,01
(par.ug.=5*150) 750,00 750,00
SOMMANO giorno 750,00 0,00 0,00
84 /67 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la
$4.05.0010.0 |sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo
01 omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Pia ...
25/11/2015 |e.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Da Kg. 1, per il primo mese o frazione.
SpCat 4 - SICUREZZA
4,00
SOMMANO mese 4,00 0,00 0,00
85/68 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
S$1.03.0070.0 |I'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
01 polietilene ad alta densita, privo di parti significati ... ne di garantire la
25/11/2015 |salute e I'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo,
per il primo mese o frazione.
SpCat 4 - SICUREZZA
1,00
SOMMANO mese 1,00 0,00 0,00
86 /69 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
S1.03.0070.0 [I’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
02 polietilene ad alta densita, privo di parti significati ... nche al fine di
25/11/2015 |garantire la salute e I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,
per ogni mese in piu o frazione.
SpCat 4 - SICUREZZA
4,00
SOMMANO mese 4,00 0,00 0,00
87/70 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S1.03.0100.0 |sicurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
01 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... antiere anche al
25/11/2015 |fine di garantire la sicurezza e ’igiene dei lavoratori. Box in lamiera,
per il primo mese o frazione.
SpCat 4 - SICUREZZA
1,00
SOMMANO mese 1,00 0,00 0,00
88/71 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S$1.03.0100.0 |sicurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
02 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... iere anche al fine di
25/11/2015 |garantire la sicurezza e I’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni
mese in piu o frazione.
SpCat 4 - SICUREZZA
4,00
SOMMANO mese 4,00 0,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 109°314,01
TOTALE euro 109°314,01
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER-CATEGORIE
001 0G2 427395,75
002 0s21 8'227,70
003 0S2-A 58'690,56
004 SICUREZZA 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 1097314,01

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGQRIE
001 Demolizioni, Rimozioni e Scavi 137948,58
002 Opere Strutturali 217385,16
003 Opere edili e di finitura 737980,27
Totale CATEGORIE euro 109'314,01

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGQRIE
M LAVORI A MISURA euro 109°314,01
M:001 OG2 euro 42°395,75
M:001.001 Demolizioni, Rimozioni e Scavi euro 137948,58
M:001.002 Opere Strutturali euro 13'157,46
M:001.003 Opere edili e di finitura euro 157289,71
M:002 0S21 euro 8227,70
M:002.002 Opere Strutturali euro 8227,70
M:003 0S2-A euro 58'690,56
M:003.003 Opere edili e di finitura euro 58'690,56
M:004 SICUREZZA euro 0,00
TOTALE euro 109°314,01

Foligno, 18/07/2016

1l Tecnico

A RIPORTARE
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