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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OG2 (SpCat 1)
Demoalizioni, Rimozioni e Scavi (Cat 1)
1/4 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI
19.01.0080.0 |[SELCIATO O LASTRICATO. Demolizione o rimozione di
01 pavimentazione di selciato o di cubetti di pietrarsamessi a secco o con
17/04/2008 |malta. Son ... aqualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Senza recupero del materiae.
SpCat 1 - OG2
PAVIMENTAZIONE ESISTENTE FONTE
misure da cad 56,40
SOMMANO mq 56,40 3,32 187,25
2/5 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muraturadi tufo,
02.03.0020.0 |pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi formae
01 spessore. Sono compresi: |'impiego di mezzi d'oper ... materiale di
24/11/2015 [risulta. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. Con I'uso di mezzo meccanico.
SpCat 1 - OG2
LATO STRADA
SMONTAGGIO MURO IN PIETRA
si ipotizzala profondita e lo spessore 48,95 0,600 29,37
SOMMANO mc 29,37 51,00 1'497,87
3/6 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muraturadi tufo,
02.03.0020.0 | pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi formae
02 spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'oper ... risulta. E'
01/12/2015 |inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SpCat 1 - OG2
LATO STRADA
SMONTAGGIO MURO IN PIETRA - PARTI IN CUI NON E'
POSSIBILE UTILIZZARE MEZZI MECCANICI 18,08 0,600 10,85
SOMMANO mc 10,85 162,00 1'757,70
417 PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO. Puliziadi materiali di
04.10.0180.0 | recupero dariutilizzare per le lavorazioni dl'interno del cantiere. Sono
04 compresi: labagnatura degli elementi lapidei ... adiscaricadel
24/11/2015 |materialedi risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Conci in pietra.
SpCat 1 - OG2
LATO STRADA
RECUPERO MATERIALE MURO IN PIETRA 67,03 0,600 40,22
SOMMANO mc 40,22 82,00 37298,04]
5/8 DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI SOLA
19.01.0020 |PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O
17/04/2008 |PIETRISCHETTO. Demolizione con mezzo meccanico di
pavimentazione in conglomerato bituminoso o ... del materiale di
risultafino aqualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.
SpCat 1 - OG2
LATOPARATIA 54,49
LATOSTRADA 64,74
collegamento raccolta acque a fognatura 15,00 0,600 9,00
SOMMANO mq 128,23 2,87 368,02
A RIPORTARE 7°108,88

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°108,88
6/9 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
17.01.0033.0 MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI STORICI. Scavoa
01 sezione obbligata all'interno di centri storici con qualsiasi mezzo
29/06/2016 |meccanico di materi ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino aqualsias distanza. Scavi fino alaprofonditadi m 1,50.
SpCat 1 - OG2
LATO STRADA
per realizzazione cordolo pali *(larg.=0,6+0,25) 26,32 0,850 0,650 14,54
LATO PARATIA (primo tratto) 54,49 0,900 49,04
PIANO FONTE (per realizzazione solettain c.a.) 56,40 0,300 16,92
SOMMANO mc 80,50 33,10 2'664,55
7/10 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO
02.01.0040 |ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguitc
11/09/2015 |amano, con l'uso di utensili, qualoranon sia utilizzabile alcun mez ...
ere anche su rilevato, seritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compre
guanto altro occorre per dare I'operafinita.
SpCat 1 - OG2
LATO PARATIA
trapalificata e muro fonte 19,24 2,600 50,02
collegamento raccolta acque a fognatura * (H/peso=0,5+0,75/2) 7,00 0,600 0,875 3,68
15,00 0,600 1,350 12,15
SOMMANO mc 65,85 155,00 10°206,75
8/11 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il
02.01.0080.0 | carico, il trasporto elo scarico arifiuto del materiale proveniente dagli
01 scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro
11/09/2015 |occorre per dareil lavoro finito. Fino a20 km di distanza dal cantiere.
SpCat 1 - OG2
LATOPARATIA
* (par.ug.=20* 49,09) 981,80 981,80
(par.ug.=20*50,02) 1000,40 1°000,40
LATOSTRADA
* (par.ug.=20* 14,54) 290,80 290,80
PIANO FONTE (per realizzazione solettain c.a.) *(par.ug.=20*16,92) 338,40 338,40
collegamento raccolta acque a fognatura * (H/peso=0,5+0,75/2) 20,00 7,00 0,600 0,875 73,50
20,00 15,00 0,600 1,350 243,00
SOMMANO mexkm 2927,90 0,31 907,65
9/31 Tributo speciale per il deposito in discaricadei rifiuti solidi, nello
NP.00.01 specifico di terreno di risulta, proveniente da attivita di scavo, non
24/11/2015 [riutilizzato nell'ambito del cantiere ... miche di caratterizzazione dei
terreni di risulta. La misurazione é fatta considerando il volume di
terreno in banco.
SpCat 1 - OG2
LATO PARATIA 49,09
50,02
LATO STRADA 14,54
PIANO FONTE (per realizzazione solettain c.a.) 16,92
PALI *(larg.=0,5%0,5* 3,14/4) 390,00 0,196 76,44
collegamento raccolta acque a fognatura * (H/peso=0,5+0,75/2) 7,00 0,600 0,875 3,68
15,00 0,600 1,350 12,15
SOMMANO mc 222,84 3,00 668,52
A RIPORTARE 21°556,35
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 217556,35
10/ 32 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro,
02.04.0160 |quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le
17/04/2008 |opere murarie; il carico, il trasporto elo sca ... fino aqualsias
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.
SpCat 1 - OG2
RIMOZIONE PUNTELLATURE
puntone HEB 180 8,00 4,50 51,200 1'843,20
reticolo 1 (oriz.) 3,00 6,30 51,200 967,68
reticolo 1 (vert.) 6,00 2,00 51,200 614,40
reticolo 2 (oriz) 3,00 6,30 51,200 967,68
reticolo 2 (vert.) 6,00 2,10 51,200 645,12
reticolo 3 (vert.) * (par.ug.=2(3*1,00)) 6,00 6,00 51,200 1°843,20
reticolo 3 (oriz.) 3,00 3,00 51,200 460,80
reticolo 3 (vert) 5,00 3,00 51,200 768,00
reticolo 4 (vert) 4,00 2,10 51,200 430,08
reticolo 4 (oriz.) 3,00 3,60 51,200 552,96
reticolo 4 (vert.) 4,00 3,10 51,200 634,88
reticolo 4 (oriz.) 3,00 3,60 51,200 552,96
tubolare di sostegno @48 20,00 1,80 3,250 117,00
SOMMANO kg 10°397,96 0,30 3119,39
11/33 RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO. Rimozione di recinzioni
02.04.0180 |in ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono
17/04/2008 |compresi: le opere murarie atte aliberare i montanti e ... fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - OG2
RECINZIONE PERIMETRALE *(lung.=3,10+5,00+26,00) 34,10 0,900 30,69
SOMMANO mq 30,69 6,00 184,14
12/34 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI.
02.04.0200 |Rimozionedi soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di
17/04/2008 |gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti ... per dare
il lavoro finito.
La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo
degli elementi rimossi.
SpCat 1 - OG2
SOGLIA MURO LATO STRADA 25,35 0,600 15,21
SOGLIA MURO LATO FONTANA 17,00 0,600 10,20
SOGLIA MURO LATO SCALA 5,00 0,400 2,00
SOGLIA MURO LATO VASCA 2,00 0,400 0,80
SOMMANO mq 28,21 25,20 710,89
A RIPORTARE 25°570,77

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25570,77
Opere Strutturali (Cat 2)
13/12 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE
19.03.0010.0 [NON ARMATE E PER RINFIANCHI. Conglomerato cementizioin
02 opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per
17/04/2008 |rinfianch ... operafinita.Sono escluse |e casseforme. Impasto con q.li
2,50 di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/cmg 200.
SpCat 1 - OG2
LATO STRADA
Fondazione per appoggio muro in pietra 26,40 1,800 0,100 4,75
MURO DA RICOSTRUIRE
Allargamento fondale * (lung.=3,49+2) 5,49 0,500 0,100 0,27
3,00 0,50 0,400 0,100 0,06
Ricoprimento tubazione scarico acque meteoriche * (lung.=15+3+7+
15) 40,00 0,500 0,250 5,00
adetrarre tubazione * (par.ug.=0,16* 0,16* 3,14/4)* (lung.=15+3+7+15) 0,02 40,00 -0,80
Sommano positivi mc 10,08
Sommano negativi mc -0,80
SOMMANO mc 9,28 110,00 1'020,80
14/ 13 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE
01 DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE,
14/09/2015 |CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita
Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mma).
SpCat 1 - OG2
LATO STRADA
Fondazione per appoggio muro in pietra 26,40 0,950 0,400 10,03
Pulvino pali + Cordolo (Vedi Sezione X-X) 25,35 0,500 0,500 6,34
25,35 0,650 0,350 5,77
25,35 0,400 0,430 4,36
SOLETTA DI SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE FONTE 56,40 0,150 8,46
SOLETTA SOTTOFONDO SCALA 14,20 0,250 3,55
LATO FONTE
Pulvino pali (Vedi sez. Y-Y) 15,25 0,600 0,800 7,32
MURO DA RICOSTRUIRE
Allargamento fondale * (lung.=3,49+2) 5,49 0,500 0,500 1,37
3,00 0,50 0,400 0,500 0,30
SOMMANO mc 47,50 124,00 57890,00]
15/14 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barrein acciaio, controllato in
03.05.0020 |stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutturein C.A.,
17/04/2008 |fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sf ... eso quanto
altro occorre per dare I'operafinita. 11 peso é cal colato secondo
I'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
SpCat 1 - OG2
LATO STRADA
Fondazione per appoggio muro in pietra (Vedi sez. X-X)
correnti * (par.ug.=5+5)* (lung.=26,4+0,25+0,25) 10,00 26,90 1,578 424,48
staffe * (par.ug.=26,4/0,2) 132,00 2,55 0,617 207,68
Pulvino pali + Cordolo (Vedi Sezione X-X)
correnti *(par.ug.=4+4) 8,00 26,90 1,578 339,59
(par.ug.=2+4) 6,00 26,90 1,208 194,97
4,00 26,90 0,888 95,55
staffe * (par.ug.=26,4/0,2) 132,00 1,85 0,617 150,67
(par.ug.=26,4/0,2) 132,00 2,85 1,208 454,45
(par.ug.=26,4/0,2) 132,00 2,20 0,888 257,88
A RIPORTARE 2°125,27 32'481,57

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'125,27 32°481,57
LATO FONTE
Pulvino pali (Vedi sez. Y-Y)
@16 correnti *(lung.=15,25+0,25+0,25) 12,00 15,75 1,578 298,24
@10 doppie staffe * (par.ug.=2* 15,25/0,25) 122,00 2,40 0,617 180,66
MURO DA RICOSTRUIRE
Allargamento fondale
@16 correnti *(lung.=3,49+2+0,25+0,25) 8,00 5,99 1,578 75,62
(par.ug.=3*8)* (lung.=0,5+0,4+0,25+0,25) 24,00 1,40 1,578 53,02
@10 staffe * (par.ug.=(3,59+2)/0,15) 37,27 2,10 0,617 48,29
(par.ug.=3*(0,5+0,4)/0,15) 18,00 1,90 0,617 21,10
SOMMANO kg 2'802,20 1,50 4203,30
16/15 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglioa
02.03.0130.0 | sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma,
01 eseguito aqualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizi ...
29/06/2016 | ffettivo vano demolito. Sono esclusi: laformazione delle spallein
mattoni multifori. Eseguito su muraturadi pietrame.
SpCat 1 - OG2
MURO DA RICOSTRUIRE
Alloggiamento baggioli 3,00 0,50 0,500 0,400 0,30
SOMMANO mc 0,30 675,00 202,50
17716 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Retein acciaio
03.05.0030 |elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
17/04/2008 |in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; lapiega... € le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quantc
altro occorre per dare I'operafinita.
SpCat 1 - OG2
SOLETTA DI SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI
rete @8/20x20 1,20 56,40 3,940 266,66
SOLETTA SOTTOFONDO SCALA 2,00 14,20 3,940 111,90
SOMMANO kg 378,56 1,65 624,62
18/17 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle
19.03.0070.0 |relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione
01 emuri di contenimento, poste in operafino ad ... aLamisurazione €
17/04/2008 |eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto
Per opere di fondazione.
SpCat 1 - OG2
LATO STRADA
Fondazione per appoggio muro in pietra (Vedi sez. X-X)
2,00 26,40 0,250 13,20
Pulvino pali + Cordolo (Vedi Sezione X-X)
(H/peso=0,46+0,5+0,15+0,65+0,78) 26,40 2,540 67,06
LATO FONTE
Pulvino pali (Vedi sez. Y-Y)
2,00 15,25 0,800 24,40
SOMMANO mg 104,66 23,10 2'417,65
19/18 ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIAS
04.04.0050.0 |GENERE DEL DIAMETRO MINIMO MM 25. Esecuzione di
03 perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, aqualsiasi
24/11/2015 |dtezza ... rodi lunghezza.
Misuraminimadel diametro mm 25. Perfori in murature in pietrame e
conglomerati cementizi non armati.
SpCat 1 - OG2
LATO STRADA
Collegamento fondazione muro in pietra- pali * (par.ug.=2*26,4/0,6) 88,00 0,35 2,500 77,00
A RIPORTARE 77,00 39'929,64

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77,00 39'929,64
ANCORAGGIO SOLETTA IN C.A. A MURO FONTE *
(par.ug.=20,8/0,5) 41,60 0,35 2,500 36,40
SOMMANO mxcm 113,40 24,20 2'744,28
20/19 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muraturaeseguitaa
04.01.0080.0 |scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, aparziale o a tutto spessore, su
04 strutture murarie preesistenti lesionate o darisan ... to altro occorre per
25/11/2015 |dareil lavoro finito.
Conteggiata a misura effettiva. In pietra squadrata a corsi quasi
regolari.
SpCat 1 - OG2
PORZIONI DI MURATURE LATO FONTE E LATO STRADA DA
CONSOLIDARE
0,90 0,300 0,500 0,14
0,90 0,500 0,500 0,23
1,20 0,600 0,500 0,36
0,80 0,700 0,500 0,28
0,40 0,500 0,400 0,08
0,40 0,300 0,400 0,05
Ammorsatura muro fonte-sperone 4,55 0,400 0,600 1,09
Ammorsatura muro fonte- muro ricostruito lato sinistro 4,55 0,500 0,500 1,14
Ammorsatura muro fonte- muro ricostruito lato destro 3,70 0,400 0,500 0,74
SOMMANO mc 4,11 1°008,00 4'142,88
21/20 RINZAFFO DI MURATURE CON MALTA DI CALCE. Rinzaffodi
06.01.0461.0 |murature eseguito con idonea malta di grassello di calce o maltadi
01 calceidraulicanaturale sabbiadi cavae polveredi marmo ... a
17/04/2008 |qualsiasi distanza. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Con maltadi grassello di calce.
SpCat 1 - OG2
LATO FONTE
RESTAURO MURO FONTE CONTROTERRA 10,30 3,600 37,08
SOMMANO mg 37,08 28,40 1°053,07
22/21 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
07.01.0070.0 |ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE.
02 Membranaimpermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica
17/04/2008 |armata con "tessuto non tessuto” di poli ... certificare
E' compresalafornitura, la posain opera e quanto altro occorre per
dare I'operafinita. Spessore mm 4.
SpCat 1 - OG2
LATO FONTE
RESTAURO MURO FONTE CONTROTERRA 10,30 3,600 37,08
SOMMANO mg 37,08 9,10 337,43
23/22 SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO. Spamaturadi primer
07.01.0020 |bituminoso in ragione di grxmg 300 circa,soluzione bituminosa a base
17/04/2008 |di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti ... tteristiche da
certificare .
E' compresalafornitura, la posain opera e quanto altro occorre per
dare l'operafinita.
SpCat 1 - OG2
LATO FONTE
RESTAURO MURO FONTE CONTROTERRA 5,00 10,30 3,600 185,40
SOMMANO mg 185,40 1,22 226,19
24/23 MEMBRANA BUGNATA.
07.01.0094 |Membranabugnatadi protezione per strutture interrate, siaverticali
07/06/2016 |che orizzontali, cogtituitada
A RIPORTARE 48°433,49

COMMITTENTE: COMUNE DI FOLIGNO
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48433,49
membrana bugnata con profilo arilievi troncoconici o simil ... 06/CEE
recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dareil
lavoro finito a perfetta
regoladarte.
SpCat 1 - OG2
LATO FONTE
RESTAURO MURO FONTE CONTROTERRA (tre strati) 10,30 3,600 37,08
SOMMANO mq 37,08 6,50 241,02
25/24 DRENAGGIO IN ELEMENTI FORATI. Drenaggio eseguito in
03.01.0060 |elementi di laterizio, forati, posti a secco, da assestare amanoin file
17/04/2008 |sovrapposte fino araggiungere la quota stabilita. E' compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita.
SpCat 1 - OG2
LATO FONTE
RESTAURO MURO FONTE CONTROTERRA 10,30 0,200 3,600 7,42
SOMMANO mc 7,42 78,00 578,76
26/25 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA
17.03.0270.0 |PROFONDITA DI M 4. Tubi corrugati in PE adoppia parete,
o7 flessibili, posati in scavi fino ala profondita massimadi 4 metri,
29/06/2016 |aventi parete... on Sistemadi Qualitaconforme allaUNI EN |SO
9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mir
160.
SpCat 1 - OG2
LATO FONTE
RESTAURO MURO FONTE CONTROTERRA 14,55 14,55
LATO STRADA
NUOVO MURO IN PIETRA 26,40 26,40
SOMMANO m 40,95 15,80 647,01
27126 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
17.03.0290.0 | Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessariain terreni
04 limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato ... tessile
29/06/2016 |filtrante in polimero 100% di polipropilene dafilo continuo di massa
areicadi circagxmq 140. Diametro mm 200.
SpCat 1 - OG2
LATO FONTE
RESTAURO MURO FONTE CONTROTERRA 14,55 14,55
LATO STRADA
NUOVO MURO IN PIETRA 26,40 26,40
SOMMANO m 40,95 2,84 116,30
28/ 27 ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI
04.04.0050.0 |GENERE DEL DIAMETRO MINIMO MM 25. Esecuzione di
03 perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
17/04/2008 |altezza ... ro di lunghezza.
Misuraminimadel diametro mm 25. Perfori in murature in pietrame e
conglomerati cementizi non armati.
SpCat 1 - OG2
LATO FONTE
PER PASSAGGIO TUBO DRENANTE 1,00 18,000 18,00
SOMMANO mxcm 18,00 24,20 435,60
29/28 COMPENSO PER PERFORAZIONI ECCEDENTI IL PRIMO
04.04.0060.0 METRO DI LUNGHEZZA. Compenso per perforazioni eccedenti il
03 primo metro di lunghezza.Per ogni centimetro di diametro, per ogni
17/04/2008 |metro di lunghezza successivo a primo metro. Murature in pietrame e
A RIPORTARE 50"452,18
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50"452,18
conglomerati cementizi non armati.
SpCat 1 - OG2
LATO FONTE
PER PASSAGGIO TUBO DRENANTE 0,75 18,000 13,50
SOMMANO mxcm 13,50 11,20 151,20
30/29 DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO.
03.01.0070.0 | Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di
02 pezzatura mista da mm 15 amm 40-50 entro cavi. E' compreso |'asse
17/04/2008 |... tamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'operafinita. Con pietrisco di cava.
SpCat 1 - OG2
LATO FONTE
(H/peso=2,60+1,00) 19,24 3,600 69,26
(par.ug.=54,59-19,24) 35,35 0,900 31,82
LATO STRADA
26,40 1,300 0,250 8,58
collegamento raccolta acque a fognatura 7,00 0,600 0,400 1,68
15,00 0,600 0,750 6,75
SOMMANO mc 118,09 24,20 2'857,78
31/30 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Granigliae/o pietrisco
19.02.0110 |calcarei di idonea granulometriatipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti
17/04/2008 |e posti in opera, provenienti dalla frantumazione ... ortunamente
certificati con relativaanalisi granulometrica. E' compreso quanto altr¢
occorre per dareil lavoro finito.
SpCat 1 - OG2
LATO FONTE
Ripristino piano esistente 54,49 0,150 8,17
SOMMANO mc 8,17 29,80 243,47
32/57 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 |Compattazione meccanicadel piano di posa dellafondazione stradale
30/06/2016 |o di fondo stradale in genere, per una profonditadi cm 30 su terre ...
ova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa.
E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito.
SpCat 1 - OG2
LATO FONTE
Ripristino piano esistente 54,49
SOMMANO mq 54,49 1,94 105,71
33/58 MURATURA DI PIETRAME CALCAREO O BASALTICO.
03.02.0060.0 |Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta
03 opportunamente confezionata e dosata, a testarasaauno o pitl fronti,
21/04/2008 |in eleva... compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con
malta cementiziadosataag.li 3 di cemento bianco tipo 325.
SpCat 1 - OG2
LATO STRADA
RIMONTAGGIO MURO IN PIETRA
Si considera per un 50% anche con fornitura di nuovo materiale *
(par.ug.=0,5*56,3) 28,15 0,600 16,89
Si considera per un 50% solo il costo della manodopera (35%) *
(par.ug.=0,5* ,035*56,30) 0,99 0,600 0,59
TRATTO DI MURO DA RICOSTRUIRE 5,20 5,000 0,600 15,60
SOMMANO mc 33,08 314,00 10°387,12
A RIPORTARE 64°197,46
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64°197,46
Opereedili edi finitura (Cat 3)
34/35 RIPRISTINO PIANO VIABILE BITUMATO. Ripristino del piano
18.04.0200.0 | viahile mediante lafornitura, spandimento e pilonaturadi pietrisco
02 calcareo dacm 5-7 per ricarico dellamassicciata. Son ... nglomerato.
24/11/2015 |E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per
corpi di ripristino inferiori amq 20.
SpCat 1 - OG2
LATO STRADA
Ripristino piano viabile 64,74
collegamento raccolta acque a fognatura 15,00 0,600 9,00
SOMMANO mq 73,74 15,30 1128,22
35/36 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbiadato in operaben
03.01.0010.0 |costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
01 quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con cemento grigio nelle
17/04/2008 |proporzioni di g.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per
spessori finoacm 7.
SpCat 1 - OG2
MASSETTO PAVIMENTAZIONE FONTE 56,40
SOMMANO mg 56,40 15,60 879,84
36/37 Fornitura e posain opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito ir
NP.01.23 ciottoli di fiume di naturacalcarea, di formavariae regolare, posati st
07/06/2016 |sottofondo di idoneo spessored ... coltello, anche su piti file, come
indicato dallaD.L.. Inoltre &€ compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita
SpCat 1 - OG2
PAVIMENTAZIONE FONTE 56,40
SOMMANO mq 56,40 84,10 474324
37/38 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 |[PEDATE, ETC. Lastredi travertino levigate nelle faccein vista,
04 fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie
17/04/2008 |semplici, pedate e alzate di scalini e simili. E compreso quanto altro
occorre per dare |'operafinita. Di spessore di cm 5.
SpCat 1 - OG2
LATO STRADA
CORONAMENTO PARETE
Seduta 26,40 0,550 14,52
CANALETTA DI DRENAGGIO *(lung.=15+3) 18,00 0,250 4,50
MURO LATO FONTANA (lato sinistro)
Seduta 8,60 0,500 4,30
SOMMANO mq 23,32 137,00 3194,84
38/39 Compenso per taglio lastre di travertino (asole per raccoltadi acqua)
NP.01.24 sagomato secondo leindicazioni dellaD.L.. E' inoltre compreso
07/06/2016 |quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SpCat 1 - OG2
CANALETTA DI DRENAGGIO *(par.ug.=67*2) 134,00 134,00
SOMMANO cadauno 134,00 5,80 777,20
39/40 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 |[PEDATE, ETC. Lastredi travertino levigate nelle faccein vista,
02 fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie
17/04/2008 |semplici, pedate e alzate di scalini e simili. E compreso quanto altro
A RIPORTARE 74°920,80
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 747920,80
occorre per dare |'operafinita. Di spessore di cm 3.
SpCat 1 - OG2
CORONAMENTO PARETE
Alzata 26,40 0,255 6,73
MURO SCALA 3,00 0,400 1,20
MURO VASCA 2,00 0,500 1,00
MURO LATO FONTANA (lato sinistro)
Alzata* (lung.=3,60+5,00) 8,60 0,255 2,19
SOMMANO mq 11,12 110,00 1'223,20
40/ 41 Fornitura e posa in opera elemento in pietra, sagomato a bauletto e
NP.01.25 cesellato negli assetti, per copertura degli elementi lapidei, posto in
07/06/2016 |operacon maltacementiziaed eventuali ... del giunti con cemento
bianco, la maschiettatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito.
SpCat 1 - OG2
MURO FONTE (compresa ricostruzione parete) 20,50 0,600 12,30
SPERONE 1,00 0,600 0,60
SOMMANO m 12,90 203,70 2'627,73
41/43 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
10.01.0010.0 |impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc.,
02 fornito e posto in opera. Sono compresi: unama... orrenti. E' inoltre
18/04/2008 |compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per ringhiere,
inferriate, cancelli e simili.
SpCat 1 - OG2
RINGHIERA PERIMETRALE
a) tondo pieno verticale @10 * (par.ug.=35*8) 280,00 0,90 0,617 155,48
b) piatto inferiore e superiore (dim.30x10) * (par.ug.=35* 2)* (lung.=3*
1) 70,00 3,00 0,785 164,85
c) scatolare verticale a sezione quadrata (montante) (dim.30x30) *
(par.ug.=35*2) 70,00 1,00 2,540 177,80
d) piattina fissaggio montanti (dim.60x60) * (par.ug.=35*2)*
(lung.=2,353*0,06) 70,00 0,14 0,282 2,76
a) corrimano tondo pieno @40 * (par.ug.=35* 1) 35,00 1,00 9,860 345,10
SOMMANO kg 845,99 8,80 744471
42/ 44 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE. Pittura
12.03.0010.0 | antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa
01 preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione ...
18/04/2008 |mpreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Ad uno strato con
minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico.
SpCat 1 - OG2
RECINZIONE PERIMETRALE *(lung.=26,4+8,6) 35,00 1,000 35,00
SOMMANO mq 35,00 8,20 287,00
43/ 45 PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Pitturadi
12.03.0030.0 |finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione
01 del supporto, da compensare a parte con i corrisponde ... [tre compresc
18/04/2008 |quanto atro occorre per dare I'opera finita. Finitura con due strati di
smalto oleosintetico o sintetico.
SpCat 1 - OG2
RECINZIONE PERIMETRALE *(lung.=26,4+8,6) 35,00 1,000 35,00
SOMMANO mg 35,00 18,10 633,50
44/ 46 Fornitura e posain opera di canalettain cemento vibrato cm 25, per il
NP.00.03 convogliamento delle acque meteoriche, fornita e postain opera
A RIPORTARE 87°136,94
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87°136,94
18/04/2008 |secondo la pendenza previstain progetto. So ... esalagrigliain acciaic
zincato pedonabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i
lavoro finito.
SpCat 1 - OG2
(lung.=15+3) 18,00 18,00
SOMMANO m 18,00 54,65 983,70
45/51 Rimozione, pulitura e successivo rimontaggio di gradini esistenti in
NP.00.04 pietra bianca compresa |'integrazione/sostituzione di parti mancanti e/c
18/04/2008 |deteriorate. E' compresal'integrazio ... ano di posa con malta bastarda,
compreso ogni onere e magistero per dare |I'opera completa a perfetta
regoladarte.
SpCat 1 - OG2
SCALA (gradini) *(par.ug.=5(1,60*0,35)) 2,80 2,80
(par.ug.=5(1,55*0,35)) 2,71 2,71
(par.ug.=4(1,45*0,35)) 2,03 2,03
(par.ug.=4(1,30*0,35)) 1,82 1,82
(par.ug.=4(2,30*0,35)) 322 3,22
(par.ug.=1,70*0,95) 1,62 1,62
SOMMANO mq 14,20 193,40 2'746,28]
46/ 52 MURATURA DI MATTONI PIENI, NON TRAFILATI, FACCIA A
03.02.0131.0 |VISTA. Muraturadi mattoni non trafilati, lavorati a vista con malta di
02 calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solub ... E'inoltre
25/11/2015 |compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
E' esclusala stuccaturadei giunti. Posti in piano.
SpCat 1 - OG2
FIORIERA 4,50 0,500 2,25
1,05 0,500 0,53
1,55 0,500 0,78
2,15 0,500 1,08
2,50 0,250 0,63
SOMMANO mg 5,27 72,00 379,44
47/53 COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON MATTONI DA
03.02.0160.0 |[FACCIAVISTA. Compenso per lalavorazione dellafacciavista, delle
04 murature di mattoni pieni afacciavista. Sono compresi: 1'uso del dist
25/11/2015 |... arel'operafinita. Con malta dosataq.li 3,5 di calce idraulica
naturale, con mattoni a facciavista bugnati o sabbiati.
SpCat 1 - OG2
FIORIERA 2,00 4,50 0,500 4,50
1,05 0,500 0,53
1,55 0,500 0,78
2,15 0,500 1,08
2,50 0,250 0,63
SOMMANO mg 7,52 31,40 236,13
48/ 54 TERRA DA COLTIVO. Terradacoltivo, fornita, stesa e modellata
20.01.0010.0 | proveniente da strato colturale attivo, privadi radici e di erbe infestant
01 permanenti, di ciottoli, cocci ecc., d ... ti, PH neutro. E inoltre
21/04/2008 |compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Stesae
modellazione eseguita a mano.
SpCat 1 - OG2
FIORIERA 4,50 1,850 0,600 5,00
SOMMANO mc 5,00 116,22 581,10
49/55 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Formazionedi pratc
20.01.0050.0 |tipo "rustico”, su terreno in piano o con lievi pendenze, tramite
03 seminagione di graminacee , in miscuglio (Lolium spp + F ... uali
11/09/2015 |trattamenti fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di materiali anmandanti
A RIPORTARE 92°063,59
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 92'063,59
0 acopertura. Per superfici fino a500 Mq
SpCat 1 - OG2
FIORIERA 4,50 1,850 8,33
SOMMANO mg 8,33 1,95 16,24
50/ 56 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messaa
20.01.0080.0 |dimoradi piante di alto fusto (tipo conifere elatifoglie). Sono
02 compresi: laformazione della buca delle dimensioni occorrenti; ... 4 €
21/04/2008 | latifoglie con circonferenzadi cm 11-17 con buca di cm 70x70 e di
altezzaminimacm 70. Per un minimo di 25 piante.
SpCat 1 - OG2
3,00
SOMMANO cad 3,00 29,30 87,90
51/59 COMPENSO PER LA LAVORAZIONE DEI CONCI A
03.02.0090 |FACCIAVISTA. Compenso alamuraturadi pietrame per paramento
21/04/2008 |di facciavistaacorsi orizzontali, anche di diversa altezza, ottenuto con
la... azione delle pietre o conci grossolanamente squadrati. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita
SpCat 1 - OG2
LATO STRADA
RIMONTAGGIO MURO IN PIETRA
56,30
TRATTO DI MURO DA RICOSTRUIRE 5,20 5,000 26,00
SOMMANO mq 82,30 56,00 4'608,80
52 /60 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN
18.04.0050.0 [ CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni pieni oin
02 cemento armato, dell'altezza netta fino acm 100, con piattabanda di
22/04/2008 fondazioneinca... carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare |'operafinita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50.
SpCat 1 - OG2
CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE 3,00
SOMMANO cad 3,00 121,00 363,00
53/72 TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE NORMALE
08.02.0080.0 |UNI 10972 INTERRATE, ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI
10 FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 10972,
25/11/2015 |per pluviadi, ve ... ntazione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione postain opera. D x s= 160 x 2,6.
SpCat 1 - OG2
CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE
Collettore * (lung.=15+3+7+15) 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 26,90 1'076,00
A RIPORTARE 98215,53
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 98'215,53
0S21 (SpCat 2)
Opere Strutturali (Cat 2)
54/1 TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI
01.14.0001 |PERFORAZIONE A ROTAZIONE E ROTOPERCUSSIONE.
24/11/2015 |Trasporto dell'attrezzatura di perforazione arotazione o a
rotopercussione per laredli ... I'attrezzatura di perforazione; il carico,
lo scarico, lo spostamento all'interno del cantiere, il personale
necessario.
SpCat 2 - 0S21
1,00
SOMMANO cad 1,00, 1070,00 1'070,00
55/2 PALI FINO M 20,00. Pali di lunghezzafino am 20,00, trivellati con
01.10.0010.0 |sonda, realizzati completi in opera. Sono compresi: lafornituradel
03 calcestruzzo con resistenza caratteristic ... 3.Lamisura verra
17/04/2008 |effettuata per lalunghezza effettiva dei pai atestarettificata. Con
diametro del palo cm 50.
SpCat 2 - 0S21
LATO FONTE (Completamento)
TIPOA 3,00 14,00 42,00
LATO STRADA
TIPOB 26,00 12,00 312,00
TIPO C *(par.ug.=2+2) 4,00 6,00 24,00
TIPO D *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00 16,00
SOMMANO m 394,00 61,00 24°034,00
56/3 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barrein acciaio, controllato in
03.05.0020 |stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutturein C.A.,
17/04/2008 |fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sf ... eso quanto
altro occorre per dare I'operafinita. 1| peso & calcolato secondo
I'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
SpCat 2 - 0S21
LATO FONTE
TIPOA
@24 correnti
*(par.ug.=3*8) 24,00 8,00 3,551 681,79
@16 correnti
*(par.ug.=3*8)* (lung.=12+4,6) 24,00 16,60 1,578 628,68
@10 staffe elicoidale * (lung.=(14/0,25)* (0,225* 2* 3,14)) 3,00 79,13 0,617 146,47
LATO STRADA
TIPOB
@20 correnti *(par.ug.=26* 12)* (lung.=6,9+7,2) 312,00 14,10 2,466| 10°848,43
@10 staffe elicoidale * (lung.=(12/0,25)* (0,225* 2* 3,14)) 26,00 67,82 0,617| 1°087,97
TIPOC
@20 correnti * (par.ug.=(2+2)* 6) 24,00 6,20 2,466 366,94
@10 staffe elicoidale * (par.ug.=2+2)* (lung.=(6/0,25)* (0,225* 2* 3,14)) 4,00 33,91 0,617 83,69
TIPOD
@20 correnti *(par.ug.=(2+2)*6) 24,00 4,20 2,466 248,57
@10 staffe elicoidale * (par.ug.=2+2)* (lung.=(4/0,25)* (0,225* 2* 3,14)) 4,00 22,61 0,617 55,80
SOMMANO kg 14°148,34 1,50 21'222,51
A RIPORTARE 144°542,04
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 144°542,04
OS2-A (SpCat 3)
Opereedili edi finitura (Cat 3)
57142 RESTAURO CORNICE IN PIETRA. Pulitura di materiale lapideo
NP.01.02 consistente nella estrazione di sali idrosolubili eseguita mediante
17/04/2008 |lavaggi €/o impacchi con acqua deionizzata. Rimozione ... nte
applicazione di resine tecnol ogicamente idonee. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SpCat 3 - OS2-A
2,00
SOMMANO mq 2,00 622,00 1'244,00
58/ 47 Restauro di paramento murario avistain conci di pietra calcareain
NP.01.18 stato di vetustd, comprendente la stuccatura delle congiunzioni e degli
18/04/2008 |sgrottamenti esistenti, saturazioni del ... ein cemento, il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta e la patinaturafinale, escluso soltanto il
ponteggio.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO MURO FONTANA 28,00
SOMMANO mq 28,00 65,05 1'821,40
59/ 48 Accuratapuliziadi tutto I'apparecchio murario da eseguirsi amano
NP.01.19 mediante ripetuti passaggi di spazzoladi crino vegetale e acqua
18/04/2008 |acidulata al 10% previa operazione di pre-conso ... Itra decorazione,
compreso ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito aregole
d'arte, esclusi i ponteggi.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO MURO FONTANA 92,00
SOMMANO mq 92,00 41,40 37808,80]
60/ 49 Pulitura della superficie lapidea a scopo disinfestante mediante
NP.01.26 applicazione apennello di prodotto idoneo tipo Lito I11. Analisi
08/06/2016 |calcolata per una mano e applicabile fino ad un massimo di n. 5 mani.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO MURO FONTANA 92,00
SOMMANO mq 92,00 40,15 37693,80]
61/50 Protezione finale di tutte le parti in pietra con perfluoropolieterein
NP.01.20 ragione di grammi 130 ogni metro quadrato, con I'onere di garantire,
18/04/2008 |per un minimo di venti provefinali di ... ellapermeabilita avapore
non superiore al 10%, da valutare in proiezione retta su piano verticale
paralelo al fronte
SpCat 3 - OS2-A
RESTAURO MURO FONTANA 92,00
SOMMANO mq 92,00 29,00 2°668,00]
62/73 TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC RIGIDO, SERIE NORMALE
08.02.0080.0 |UNI 10972 INTERRATE, ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI
o7 FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI 10972,
29/06/2016 |per pluvidi, ve ... ntazione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione postain opera. D x s=110x 1,8.
SpCat 3 - OS2-A
CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE
Collegamento canaletta-collettore 7,00 1,50 10,50
SOMMANO m 10,50 18,10 190,05
A RIPORTARE 157°968,09
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157°968,09
63/74 Pulituradi materiale lapidio consistente nella estrazione di sali
NP.01.05 idrosolubili eseguita mediante lavaggi e/o impacchi con acqua
18/04/2008 |deionizzata.
SpCat 3 - OS2-A
RESTAURO FONTANA 7,60
RESTAURO MURO LATO FONTANA 10,00
SOMMANO mq 17,60 306,30 57390,88]
64/75 Pulitura delle superfici lapidee da strati sovrammessi tenacemente
NP.01.06 adesi. operazione eseguita mediante impacchi di miscele basico-
18/04/2008 |solventi eventualmente addizionate a biocidi e mezzi meccanici come
bisturi, microsabbiature, microtrapano ultrasuoni ecc.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 24,40
RESTAURO VASCHE 20,00
SOMMANO mg 44,40 303,65 13°482,06
65/76 Pulituradi superfici lapidee in buono stato di conservazione o di
NP.01.07 paramenti lisci eseguita mediante acqua nebulizzata e/o atomizzatae
18/04/2008 |spazzolaturafinae.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 5,20
SOMMANO mq 5,20 275,90 1'434,68
66/ 77 Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nerec
NP.01.08 strati carbonatati con mezzi meccanici manuali €/o con strumentazioni
18/04/2008 |di precisione; su opere situate in am ... tuale protezione provvisoria di
oggetti confinanti: con bisturi, vibroincisore, martello e scalpello,
microsabbiatrice.
SpCat 3 - OS2-A
RESTAURO FONTANA 10,00
SOMMANO mq 10,00 406,10 4°061,00
67/78 Pulitura della superficie lapidea a scopo disinfestante mediante
NP.01.09 applicazione a pennello di prodotto idoneo tipo Lito I11. Analisi
18/04/2008 |calcolata per unamano e applicabile fino ad un massimo di n.5 mani.
SpCat 3 - OS2-A
RESTAURO FONTANA 122,00
RESTAURO VASCHE
vasca dx 16,40
vasca sx 10,64
SOMMANO mg 149,04 40,15 57983,96
68/79 Rimozione delle stuccature ritenute non idonee dal punto di vista
NP.01.10 estetico e/0 conservativo. Operazione eseguita con mezzi meccanici
18/04/2008 |idonei quali bisturi, scalpelli.
SpCat 3 - OS2-A
RESTAUTO FONTANA 4,00
RESTAURO VASCHE 8,00
SOMMANO mq 12,00 190,00 27280,00]
69/80 Consolidamento delle zone decorse eseguito mediante successive
NP.01.11 impregnazioni di resine idonee tipo silicato di etile, dilani
18/04/2008 |polisilossani, ect..
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 12,40
A RIPORTARE 12,40 190°600,67
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,40 190°600,67
SOMMANO mq 12,40 267,80 3'320,72
70/81 Fissaggio di scagliature eseguito tramite infiltrazioni di resine e/o
NP.01.12 stuccature con malte a base idraulica e/o resinosa.
18/04/2008 |SpCat 3 - OS2-A
RESTAURO FONTANA 10,00
SOMMANO mg 10,00 279,70 2'797,00
71/82 Microcucitura elementi lapidei pericolanti con eventuali rimozione e
NP.01.13 successivo riadesione ottenuta tramite resine epossidiche e/o perni di
18/04/2008 |materiale inossidabile
SpCat 3 - OS2-A
RESTAURO FONTANA 5,20
SOMMANO mq 5,20 340,35 1'769,82
72183 Risarcimento di tutte le soluzioni di continuita, integrazione delle
NP.01.14 lacune e delle giunzioni trai frammenti tramite malta abase idraulica
18/04/2008 |e/oresinosaeinerti vari.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 6,40
SOMMANO mq 6,40 261,80 1'675,52
73184 Microcucituradi elementi rimossi tramite resine epossidiche e/o perni
NP.01.15 di materiale inossidabile.
18/04/2008 |SpCat 3 - OS2-A
RESTAURO FONTANA 7,60
SOMMANO mg 7,60  2°445,00 18'582,00
74185 Protezione finale di tutte le superfici mediante applicazione di resine
NP.01.16 tecnol ogicamente idonee.
18/04/2008 |SpCat 3 - OS2-A
RESTAURO FONTANA 24,40
RESTAURO VASCHE 20,00
SOMMANO mq 44,40 59,20 2'628,48]
75186 Accompagnamento cromatico eseguito con colori avelaturadi
NP.01.17 stuccature, integrazioni nonche di superfici che risultino
18/04/2008 |eccessivamente discordanti.
SpCat 3 - 0S2-A
RESTAURO FONTANA 10,00
SOMMANO mq 10,00 290,70 27907,00]
76187 Documentazione fotografica, fornitadi stampe o duplicati e digitale su
NP.01.21 cd.
06/06/2016 |SpCat 3 - OS2-A
RESTAURO FONTANA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 370,00 370,00
77188 Relazione tecnica e documentazione fotografica.
NP.01.22 SpCat 3 - 0S2-A
06/06/2016 |RESTAURO FONTANA 1,00
A RIPORTARE 1,00 224°651,21
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 224'651,21
SOMMANO cadauno 1,00 445,00 445,00
A RIPORTARE 225°096,21
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 225°096,21
SICUREZZA (SpCat 4)
78/ 61 ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizzo,
S1.02.0010.0 |per lasicurezza e lasalute dei lavoratori, di armaturadi protezione per
02 contenimento del terreno delle pareti scavate, medi ... avolame dello
25/11/2015 | spessore minimo di mm 40 e puntoni in metallo regolabili, per
profondita dello scavo non superiore m 2,50.
SpCat 4 - SICUREZZA
CONTRASTO PROVVISORIO MURO FONTE-PARATIA 10,00 3,600 36,00
SOMMANO mg 36,00 33,20 17195,20
79/ 62 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
$1.04.0011.0 |POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
01 POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
25/11/2015 |recinzione perimetrale di prot ... & per |'intera duratadei lavori, a fine
di garantire lasicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferioream
1,20
SpCat 4 - SICUREZZA
DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE
72,80 72,80
7,50 7,50
DELIMITAZIONE AREA DI STOCCAGGIO E TRANSITO
Fase 1 29,00 29,00
Fase 2 18,80 18,80
SOMMANO m 128,10 12,00 1'537,20
80/63 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI.
$1.01.0010.0 | Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi
01 in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... viluppo del
25/11/2015 | ponteggio. Fornitura al’ esterno dei manufatti per I’ intera durata dei
lavori, per il primo mese o frazione.
SpCat 4 - SICUREZZA
SCAVO LATO MONTE *(lung.=10+1,5) 11,50 3,600 41,40
RICOSTRUZIONE MURO LATO STRADA 26,40 1,500 39,60
CONSOLIDAMENTO PREVENTIVO MURO FONTE 14,25 4,550 64,84
RESTAURO FINALE MURO FONTE 14,25 4,550 64,84
RICOSTRUZIONE MURO IN PIETRA 5,20 5,000 26,00
SOMMANO mq 236,68 10,40 2'461,47
81/64 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA
S1.04.0040 |PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
25/11/2015 |lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondul ata per ...
drato di cancello posto in opera, per I'intera durata dei lavori, al fine di
garantire lasicurezza del luogo di lavoro.
SpCat 4 - SICUREZZA
2,00 3,20 1,500 9,60
SOMMANO mq 9,60 33,50 321,60
82/ 65 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE.
$4.01.0060 |SpCat 4 - SICUREZZA
25/11/2015 | (par.ug.=2*150) 300,00 300,00
SOMMANO giorno 300,00 0,87 261,00
83/66 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per lasicurezza
$4.01.0020.0 |dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico
01 rettangolare, daimpiegare al’interno e al’ esterno ... oro, a fine di
25/11/2015 |garantire lasicurezzadei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC
rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
SpCat 4 - SICUREZZA
A RIPORTARE 230872,68
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 230°872,68
(par.ug.=5*150) 750,00 750,00
SOMMANO giorno 750,00 0,12 90,00
84/67 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la
$4.05.0010.0 |sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo
01 omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Pia...
25/11/2015 |e.Misurato a mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. DaKg. 1, per il primo mese o frazione.
SpCat 4 - SICUREZZA
4,00
SOMMANO mese 4,00 0,81 3,24
85/68 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per lasalute e
S1.03.0070.0 |I'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
01 polietilene ad altadensita, privo di parti significati ... ne di garantirela
25/11/2015 |saluteel’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo,
per il primo mese o frazione.
SpCat 4 - SICUREZZA
1,00
SOMMANO mese 1,00 185,00 185,00
86/69 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per lasalute e
S1.03.0070.0 |I'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
02 polietilene ad altadensita, privo di parti significati ... ncheal fine di
25/11/2015 |garantirelasalute el’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,
per ogni mesein piu o frazione.
SpCat 4 - SICUREZZA
4,00
SOMMANO mese 4,00 149,00 596,00
87/70 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
$1.03.0100.0 |sicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
01 magazzino, rimessa attrezzi dalavoro, deposito ... antiere anche a
25/11/2015 (finedi garantire lasicurezzael’igiene dei lavoratori. Box in lamiera,
per il primo mese o frazione.
SpCat 4 - SICUREZZA
1,00
SOMMANO mese 1,00 96,00 96,00
88/71 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S1.03.0100.0 |sicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
02 magazzino, rimessa attrezzi dalavoro, deposito ... iereanche al finedi
25/11/2015 |garantirelasicurezzael’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni
mesein pit o frazione.
SpCat 4 - SICUREZZA
4,00
SOMMANO mese 4,00 50,00 200,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 232'042,92
TOTALE euro 232'042,92
A RIPORTARE
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 0G2 98'215,53]
002 0s21 46°326,51
003 0S2-A 80°554,17
004 SICUREZZA 67946,71
Totale SUPER CATEGORIE euro 232'042,92

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

000 <nessuna> 6'946,71
001 Demolizioni, Rimozioni e Scavi 25'570,77
002 Opere Strutturali 84°953,20)
003 Opere edili edi finitura 114°'572,24

Totale CATEGORIE euro 232'042,92

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 232'042,92
M:001 OG2 euro 98215,53
M:001.001 Demolizioni, Rimozioni e Scavi euro 25'570,77
M:001.002 Opere Strutturali euro 38'626,69
M:001.003 Opere edili edi finituraeuro 34'018,07
M:002 0S21 euro 46°326,51
M:002.002 Opere Strutturali euro 46°326,51
M:003 0OS2-A euro 80°554,17
M:003.003 Opere edili e di finituraeuro 80°554,17
M:004 SICUREZZA euro 67946,71
TOTALE euro 232'042,92

Foligno, 18/07/2016

Il Tecnico

A RIPORTARE
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