
Tav. n°:

SERVIZIO BENI CULTURALI

IL DIRIGENTE:

AREA LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI FOLIGNO

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO  

DELLA FONTE DI VERCHIANO - II STRALCIO

Data:

L.R. 32/98 e D.G.R. 771/00 Interventi integrativi a Piani e programmi già approvati

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO 

Arch.Simona Sereni

Collaboratori:  

Ing. M. Claudia Barcaroli

Geom. Sabrina Monsignori

Gruppo di Progettazione:

Progetto Architettonico:
Arch. Simona Sereni

Geologo:
Dott. ssa Mariella Mariani

Resp. del Procedimento:

Progetto strutturale ed  impianti,

Ing. Nicola Bertini

Geom. Cristian Rambotti coordinamento della sicurezza,

 piano di manutenzione dell'opera,

computo metrico estimativo,  

Q.E., elenco prezzi ed analisi,

cronoprogramma,

capitolato speciale di appalto.:

Ing. Francesco Maria Castellani 

Ing. Francesco Maria Castellani



A)   Lavori a misura

Importo lavori 225 096,21€           

di cui Spese generali sicurezza (non soggetti a ribasso) 9 791,69€               

di cui costo della manodopera (non soggetti a ribasso) 109 314,01€           

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)  6 946,71€               

Totale importo lavori 232 042,92€           

Importo a base d'asta 105 990,51€           

Importo non soggetto a ribasso 126 052,41€           

B)   Somme a disposizione della stazione appaltante

27 950,43€             

Contributo Integrativo CNPAIA su Incarico serv. Ingegneria 4% 1 118,02€               

IVA 22% (Incarico serv. Ingegneria) 6 395,06€               

IVA 10% (Lavori) 23 204,29€             

Incentivo Legge n. 114 del 11/08/2014 4 640,86€               

IRAP 150,61€                  

Direzione operativa per il restauro 1 800,00€               

Spese per deposito strutturale 175,00€                  

Indagini, prove e allacci 1 172,81€               

Imprevisti e arrotondamenti 1 200,00€               

150,00€                  

Totale somme a disposizione 67 957,08€             

Totale A)+B) 300 000,00€           

    Il Progettista
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Incarico professionale servizi di Ingegneria
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