

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI

FOLIGNO E VALTOPINA

per conto del Comune di Foligno

Procedura negoziata per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva, compreso piano di sicurezza e coordinamento e la relazione geologica, dell'intervento di "DELOCALIZZAZIONE della SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E DELLA PALESTRA DI S. CATERINA PRESSO L'AREA EX FORO BOARIO", inserito nel "secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.", di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56/2018.

CUP: C68E19000000001 - CIG: 8225039CE4

2° VERBALE – Seduta pubblica - 27/10/2020

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 27 ottobre alle ore 15:50 nella sede dell'Area Servizi Generali, Servizio Appalti e Contratti, Piazza della Repubblica n. 10, sono presenti l'ing. Francesco Maria Castellani, RUP, nonché l'arch. Simona Sereni e l'Avv. Liana Tili, in qualità di componenti del seggio di gara costituito ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Foligno, per proseguire le operazioni relative alla proce-

dura negoziata di cui all'oggetto. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'Avv. Liana Tili.

Il RUP dà atto che:

- nel corso della prima seduta pubblica che si è svolta in data 23.10.2020 è stato avviato l'esame della documentazione amministrativa degli offerenti; tutte operazioni svolte nella piattaforma telematica di gara sono documentate nel verbale di pari data;

- è stata data tempestiva comunicazione della sospensione delle operazioni e del rinvio alla data odierna con apposita comunicazione nello spazio "Chiarimenti" della piattaforma almeno 2 giorni prima, come previsto nella lettera d'invito.

Si collega alla piattaforma e alle ore 15:53 riprende l'esame in seduta pubblica della documentazione amministrativa seguendo l'ordine della piattaforma:

4. RTP da costituire tra GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO (mandatario) – GIANNANTONI INGEGNERIA SRL (mandante) – GIANCARLO CAPPONI (mandante) – MARCELLO FRANCESCHETTI (mandante)

Esaminata la documentazione amministrativa risulta non prodotta la documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo.

Per il resto la documentazione è regolare e completa.

Si rende necessario richiedere la produzione della documentazione amministrativa carente.

Soccorso istruttorio - AMMESSO CON RISERVA

5. RTP da costituire tra ALESSANDRO PETRANI (mandatario) –

FRANCESCO ROSI (mandante) – ANDREA NATICCHIONI (mandante) – FRANCESCO BONDI (mandante) – SIMONE INNOCENTI (mandante) – MILKO MATTIACCI (mandante) – LINDA PETTINELLI (mandante) – ELISA CANONICHESI (mandante)

Esaminata la documentazione amministrativa risulta che la documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo (con F24 e non con F23 come indicato nella Lettera di invito) riporta un codice tributo errato (2501 e non 1551).

Si rende pertanto necessario richiedere la regolarizzazione della domanda ai fini dell'imposta di bollo mediante ravvedimento operoso e dichiarazione di collegamento alla gara in oggetto.

Per il resto la documentazione è regolare e completa.

Soccorso istruttorio - AMMESSO CON RISERVA


6. RTP da costituire tra GDA CURTI DI SANTE COACCIOLI GUBBIOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI (mandatario) – STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA DI C. ANTONINI E A. FITTUCCIA (mandante) – MARCO TULLI (mandante) – FRANCESCO PICCIONI (mandante) – STEFANO CICARELLI (mandante)

Esaminata la documentazione amministrativa risulta che nel DGUE del mandante MARCO TULLI non è stata resa la dichiarazione in ordine ai "gravi illeciti professionali" (parte III sezione C).

Si rende necessario richiedere la suddetta integrazione del citato DGUE.

Per il resto la documentazione è regolare e completa.

Soccorso istruttorio - AMMESSO CON RISERVA



Le operazioni di gara vengono sospese alle ore 18:03 senza modificare lo stato dei predetti concorrenti.

Le operazioni di gara, ritardate da alcune disconnessioni dalla piattaforma telematica con necessità di ricollegarsi, vengono rinviate per la prosecuzione in seduta pubblica al giorno 9.11.2020 ore 10:00, con disposizione del RUP di darne comunicazione nello spazio "Chiari-menti" della piattaforma almeno 2 giorni prima, come previsto nella lettera d'invito.

L.C.S.

ing. Francesco Maria Castellani - RUP

arch. Simona Sereni - testimone

avv. Liana Tili – testimone e segretaria verbalizzante