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QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

a) LAVORI A MISURA

importo lavori

importo totale dei lavori € 992 521,17

di cui Costo della Manodopera (non soggetti a ribasso) € 158 645,38

di cui Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 32410,30

di cui Oneri per la sicurezza € 19 023,18

lavori soggetti a ribasso € 801465,49

IMPORTO LAVORI € 992521,17 | € 992 521,17
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Affidamento Servizi archeologici (doc. VPIA) € 1 100,00

ritenute INPS 4%| € 44,00

IVA 22% 22%| € 251,68 | € 1395,68
SPESE TECNICHE per: Relazione geologica € 8505,90

cnpaia - CIS su spese tecniche 2%| € 170,12

IVA 22% su indagini e monitoraggi 22%| € 1 908,72

SPESE TECNICHE per: Rilievi topografici (reg- Forfettario esente IVA con rit.acc. 20% € 5000,00

CNPAIA - CIS su spese tecniche 5% € 250,00

SPESE TECNICHE per: Progettazione, Direzione lavori, CSE, CSP, Cert. Reg. Esecuzione

imponibile spese tecniche € 111 327,88

cnpaia su spese tecniche 4% € 4 453,12

IVA su spese tecniche e CNPAIA 22% € 25471,82

TOTALE SPESE TECNICHE € 157 087,56 | € 157 087,56
IVA 22% sui lavori 22% € 218 354,66 | € 218 354,66
Incentivo funzioni tecniche (quota dipendenti comp. oneri INPS) € 6901,70 | € 6 901,70
Incentivo funzioni tecniche (quota fondo innovazione) € 347756 | € 3477,56
Incentivo funzioni tecniche (oneri IRAP) € 888,17 | € 888,17
Contributo ANAC € 410,00 | € 410,00
Espropri occupazioni asservimenti + Spese notarili € 10 000,00 | € 10 000,00
Imprevisti ed arrotondamenti (max 10%) comprensivi di IVA € 7463,51 | € 7 463,51
Spese di pubblicita bandi € 1500,00 | € 1 500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 407 478,83
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 1400 000,00
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