



# COMUNE DI FOLIGNO


## REGIONE UMBRIA



# PROGETTO ESECUTIVO

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARI  
TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2022 - LOTTO 4**

**RIFACIMENTO DEL CANALE SOTTERRANEO DI VIA P. GORI - CUP C67H22002020004**



**CIVICO 8.TECH**

<b>COMUNE DI FOLIGNO</b> R.U.P. Ing. Francesco Maria Castellani		ALLEGATO	<b>S.02</b>
OGGETTO	COSTI DELLA SICUREZZA		DATA Dicembre 2022
	FILE 02_Mascherine.dwg	ARCHIVIO Civico 8.tech	SCALA COLLABORAZIONE Arch. Margherita Bececco

**Progettista, Direttore dei Lavori e  
Coordinatore della Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione  
Ing. Andrea Galli**

Via Maestà di Donati, 26 - 06034 Foligno (PG)  
Tel 335/6525861 - a.galli@civico8.tech  
andrea.galli3@ingpec.eu

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Via Pietro Gori (SpCat 1)</b>							
1 / 1 S1.03.0010.0 01	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	252,00	252,00
2 / 2 S1.03.0010.0 02	NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione.					1,50		
	SOMMANO mese					1,50	192,00	288,00
3 / 3 S1.03.0070.0 01	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione. Area base					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	185,00	185,00
4 / 4 S1.03.0070.0 02	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione. Area base					1,50		
	SOMMANO mese					1,50	149,00	223,50
5 / 5 S1.03.0090.0 01	BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	91,00	91,00
6 / 6 S1.03.0090.0 02	BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40. Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione.					1,50		
	SOMMANO mese					1,50	50,00	75,00
7 / 7 S1.04.0012	RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la ... i lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato. area base					150,00		
	SOMMANO cad					150,00	10,90	1'635,00
8 / 8 S1.04.0011.0 01	RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Altezza non inferiore a m 1,20 area base area di accacantieramento					15,00 530,00		
	SOMMANO m					545,00	12,00	6'540,00
9 / 9 S1.04.0130.0 01	CONI PER DELIMITAZIONE. Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse. per segnaletica	75,00			90,000	6'750,00		
	SOMMANO giorno					6'750,00	0,20	1'350,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'639,50

COMMITTENTE:



