

COMUNE DI FOLIGNO
PROVINCIA DI PERUGIA



Por Fesr 2021-2027 - Infrastrutture
di collegamento e ricuciture rete
ciclabile esistente

Progetto di fattibilità Tecnico - Economica

Elaborato:

ET generale

Quadro Economico

I Progettisti:

Geom. Marco Monini Bonini
Geom. Ugo Meniconi

Note:

QE

Scala:

Data:

Giugno 2026

Schema di redistribuzione delle somme per ogni singolo intervento							
Importo totale Azione 2.8.1	1.582.678,00						
Azione prevista in POR FER	Numero Intervento/mandato POR FER	Descrizione POR FER	Lunghezza tratto intervento	Coefficiente di complessità	Lunghezza convenzionale	Frazionamento intervento in €uro	Cifra tonda
2.8.1	1	Via Arcamone, via F.lli Bandiera	170	1	170	155.254,05	155.000,00
2.8.1	2	Scarpellini (ivi compresa rampa biciclette sottopasso plateatico)	120	1	120	109.591,09	110.000,00
2.8.1	3	Nodo P.ta Todi, via F.lli Bandiera	70	0,8	56	51.142,51	51.000,00
2.8.1	4	Incrocio Viale Ancona – Via Sportella Marini	30	0,4	12	10.959,11	11.000,00
2.8.1	5	Viale Ancona – P.ta Ancona	110	1	110	100.458,50	100.000,00
2.8.1	6	Via C. Battisti – Via IV Novembre	1240	0,8	992	905.953,02	906.678,00
2.8.1	7	Prolungamento di via C. Battisti verso P.ta Romana	280	0,7	196	178.998,78	179.000,00
2.8.1	8	Connessione Scarpellini posta in continuità con via F.lli Bandiera e con il Parco dei Canapè	110	0,7	77	70.320,95	70.000,00
					Totale	1.582.678,00	1.582.678,00

Schema di suddivisione in lotti							
Importo totale Azione 2.8.1		1.582.678,00					
Lotto 1							
Azione prevista in POR FER	Numero Intervento/mandato POR FER	Descrizione POR FER	Lunghezza tratto intervento	Coefficiente di complessità	Lunghezza convenzionale	Frazionamento intervento in €uro	Cifra tonda
2.8.1	1	Via Arcamone, via F.Ili Bandiera	170	1	170	155.254,05	155.000,00
2.8.1	2	Scarpellini (ivi compresa rampa biciclette sottopasso plateatico)	120	1	120	109.591,09	110.000,00
2.8.1	3	Nodo P.ta Todi, via F.Ili Bandiera	70	0,8	56	51.142,51	51.000,00
2.8.1	8	Connessione Scarpellini posta in continuità con via F.Ili Bandiera e con il Parco dei Canapè	110	0,7	77	70.320,95	70.000,00
						Totale Lotto 1	386.000,00
Lotto 2							
Azione prevista in POR FER	Numero Intervento/mandato POR FER	Descrizione POR FER	Lunghezza tratto intervento	Coefficiente di complessità	Lunghezza convenzionale	Frazionamento intervento in €uro	Cifra tonda
2.8.1	4	Incrocio Viale Ancona – Via Sportella Marini	30	0,4	12	10.959,11	11.000,00
2.8.1	5	Viale Ancona – P.ta Ancona	110	1	110	100.458,50	100.000,00
2.8.1	6	Via C. Battisti – Via IV Novembre	1240	0,8	992	905.953,02	906.678,00
2.8.1	7	Prolungamento di via C. Battisti verso P.ta Romana	280	0,7	196	178.998,78	179.000,00
						Totale Lotto 2	1.196.678,00

Quadro economico del progetto preliminare

Importo totale Azione
2.8.1 1.582.678,00

Lotto 1

Importo lavori + sicurezza	240.000,00
iva sui lavori	52.800,00
progettazione esecutiva incarichi esterni	60.000,00
incentivo funzioni tecniche	4.800,00
espropri e frazionamenti	22.000,00
spese di gara (ANAC)	1.500,00
imprevisti ed arrotondamenti	4.900,00
Totale Lotto 1	386.000,00

Lotto 1

Importo lavori + sicurezza	775.000,00
iva sui lavori	170.500,00
progettazione esecutiva incarichi esterni	193.750,00
incentivo funzioni tecniche	15.500,00
espropri e frazionamenti	27.000,00
spese di gara (ANAC)	1.500,00
imprevisti ed arrotondamenti	13.428,00
Totale Lotto 1	1.196.678,00

Totale

1.582.678,00